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1. Az ajanlatkér6 és a lebonyolitd szervezet neve és cime, telefon- és
telefaxszama, valamint elektronikus elérhetdsége:

Ajanlatkéré: i
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
cim: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel:  06-1-459-21-23

Fax: 06-1-313-66-96
e-mail:ballakata@jozsefvaros.hu

Lebonyolitd szervezet:
ESZ-KER Kft.

1026 Budapest, Pasaréti Gt 83. BBT irodahaz
Telefon: 06-1-788-89-31

Fax: 06-1-789-69-43

E-mail: titkarsag@eszker.eu

2. Hivatkozas a keretmegallapodasos eljaras els6 részét megindité hirdetményre
és kozzétételének napja:

Jézsefvaros  Onkormanyzata, mint Ajanlatkér§ “Keretmegallapodas Budapest,
Jozsefvaros Magdolna negyed program III. &nkormanyzati bérhazfeldjitas
kivitelezéshez” targyaban kozbeszerzési eljrast inditott. Az eljdras  fajtaja
keretmegallapodasos, az eljdras elsd részében nemzeti, nyilt. A Kdzbeszerzési Ertesitében a
KE- 13320/2013 szamon 2013.08.02.-an kozzétett.

3. Hivatkozas a megkotott keretmegallapodasra:
Az eljaras els6 részében ajanlatkér6 az alabbi ajanlattevével kototte meg a keretmegéllapodast
(a tovabbiakban: Keretmegallapodas):

MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezetd: West Hungaria Bau
Epltmparl Szolgaltaté Kft. 2051 Biatorbagy Vendel Park, Huber u.1 Konzorciumi
tag: EPKAR Zrt. 1112 Budapest, Németvolgyi Gt 146.)

szerzOdés azonositd: 509/2013

4. Az ajanlatkéro altal jelen szerzodéshez rendelt elnevezés:
Véllalkozdsi szerzodés keretében Budapest, Jozsefvéros Magdoina negyed program I,
onkormanyzati bérhazfeldjitas kivitelezése 6.rész”

5. Jelen kozbeszerzés targya, illetoleg mennyisége:
Targy: Budapest, Jézsefvaros Magdolna negyed program III. dnkormanyzati bérhazfelljitas
kivitelezése 6.

Ajdnlatkerd felhivia Ajénlattevit a keretmegéllapodds megkdtésére irdnyuld kézbeszerzési
eljardsban tett ajanlata kiegészitésére, az aldbbiak szerint:

Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 35311
Cserére kerll a teljes tet6héjalas, lécezés, badogos szerkezetek, cserép, valamint az ereszaljak
deszkazata.

Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz: 35374
-Utcai homlokzat fel(jitas, tlizfalak, lichthofok hdszigetelése,

- LépcsOhazfestés
Az utcai homlokzat az eredeti allapotnak megfelel6en keriil feltjitasra.
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Homlokzatképzés:

Az utcai homlokzatot az eredeti allapotnak megfelelGen allitjuk helyre.

Vakolatjavitds el6tt a homlokzaton szabadon vezetett kabelek a falsikba bevésésre keriilnek.

A nltazott homlokzatvakolat javitdsra keriill a meglazult, sériilt homlokzati vakolat elzetes
leverésével.

A teljes homlokzati feliilet festése szlikat bazisG alapozoval és festékkel késziil szinezési
javaslat szerinti szinek felhasznalasaval.

Az ablakok kordili nyilaskeretek javitasa sziikséges.

A gipszdiszek pétlasa el6zetes mintavételezéssel készlil, a kevésbé hianyos diszitések helyszini
javitassal lesznek helyreallitva.

A kapu melletti sériilt oszlopdisz helyreallitasra kertil.

Parkanyok badogfedése, a konydklé badogozasa horganylemezbdl cserére keriilnek.

A fiiggGeresz- és a lefolyd csatornak cserére keriilnek.

Az eresz- és homlokdeszkat szintén cseréljiik, az eresz- és a homlokdeszkazat laz(iros
felliletkezelést kap.

Nyilaszardk:

A faszerkezet(i ablakok szarnyait cseréljik, a tokszerkezetek sziikséges helyredllitasaval
egyitt.

A beépitésre keriilé nyilaszarok szarnyai helyszini méretfelvétel alapjan keriilnek gyartasra.

A fa kapu rossz allapot, szarnya és tokszerkezete javitasra kertil.

Az el6lépcsOkben levo fémszell6zOk helyett j pinceracsok keriilnek beépitésre.

Labazat:

A miiké labazat sériilt, allapota miatt atépitésre szorul.

Jelen tervek szerint a feladat az épiilet szabadon allo tizfalainak hoszigetelése.

A hoszigetelés tervezett anyaga tablasitott hszigeteld lemez ragasztva és diibelezve. A
labazati részeken XPS zartcellas extrudalt polisztirolhab lapot épitiink be. A tlizfalak (res
padlastérbe es6 részein a homlokzatvakolat cserére keriil. Mind a hészigetelt, mind a vakolt
felGlet mligyantakotésii gordiilészemcsés vékonyvakolatos feliiletképzést kap. Természetesen
elhelyezésre kerlilnek a szigetelGrendszerhez tartozd inditd és sarok profilok és a szigetelést
lezaré badogszerkezetek is.

A lépcsbhaz Uj festést kap.

Budapest VII1. Magdolna utca 47. Hrsz: 35421
-Kaputelefonrendszer telepitése

-Utcai homlokzat fel(jitasa,
-Bejarati kapu fel(jitas.

Az utcai homlokzatot eredeti allapotaban allitjuk helyre, az eredeti pinceablakok megnyitasaval
a pinceszell6zés biztositdsara. A homlokzati ablakok miiszaki allapotukbdl eredéen feldjitast,
cserét igényelnek.

Az épilet bejarati kapuja rossz miiszaki allapota miatt nem zarhatd, a lakdk biztonsaga
érdekében sziikséges a felljitasa és kaputelefon-rendszer telepitése.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: 35139
- Utcai homlokzat felUjitas,

Az utcai homlokzat az eredeti allapotnak megfelelGen keriil felGjitasra.

Homlokzatképzés:

Az utcai homlokzatot az eredeti allapotnak megfelelGen allitjuk helyre.

Vakolatjavitas el6tt a homlokzaton szabadon vezetett kabelek a falsikba bevésésre keriilnek.

A homlokzatvakolat javitasra keriil a meglazult, sériilt homlokzati vakolat el6zetes leverésével.
A teljes homlokzati feliilet festése szilikdt bazisi alapozdval és festékkel késziil szinezési
javaslat szerinti szinek felhasznalasaval.
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Az ablakok korili diszes nyilaskeretek javitasa sziikséges. A parkanyh(zasokat javitani, pétolni
kell.

A gipszdiszek pétlasa eldzetes mintavételezéssel késziil, a kevésbé hidnyos diszitések helyszini
javitassal lesznek helyredllitva. A fGparkanyi konzoldiszek teljesen hidnyoznak, pétlasuk
megtorténik.

Parkanyok badogfedése, a konydklé badogozasa horganylemezbél cserére keriilnek.

A fiiggGeresz- és a lefolyd csatornak cserére keriilnek.

Az eresz- és homlokdeszkazatot szintén cseréljiik, az eresz nadazott vakolat helyredllitdsa utan
szinezést, a homlokdeszkazat laz(ros feliiletkezelést kap.

Nyilaszarok:

A faszerkezetli ablakok szarnyait cseréljik, a tokszerkezetek sziikséges helyredllitasaval
egyiitt. A beépitésre kerilé nyilaszarok szarnyai helyszini méretfelvétel alapjan keriilnek
gyartasra.

A fémkapu javitasra kerul.

A homlokzaton levé pinceablakok helyett lamellds pinceszell6z6k keriilnek beépitésre, a
pincelejaré fém ajto javitasaval egylitt.

Labazat:

A m{iko labazat sériilt, dllapota miatt atépitésre szorul.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329
- Utcai homlokzat felljitas,
- Tlzfalak, lichthofok hészigetelése,
- Lakascsatolas komfortositassal: I.em.9.a.-I.em.10.

Az utcai homlokzat az eredeti allapotnak megfelelden keril felljitasra.
Homlokzatképzés:

Az utcai homlokzatot az eredeti allapotnak megfelelden allitjuk helyre.

Vakolatjavitas elétt a homlokzaton szabadon vezetett kabelek a falsikba bevésésre
keriiinek.

A sima homlokzatvakolat és a kvaderes, foldszinti vakolat

javitasra kerlil a meglazult, sériilt homlokzati vakolat elézetes

leverésével.

A teljes homlokzati feliilet festése szilikdt bazisi alapozéval és festékkel késziil
szinezési javaslat szerinti szinek felhasznalasaval.

Az ablakok korili diszes nyilaskeretek javitasa szilkséges. A gipszdiszek pdtlidsa
el6zetes mintavételezéssel készlil, a kevésbé hianyos diszitések helyszini javitassal
lesznek helyreallitva.

Parkanyok badogfedése, a kdnyokié badogozasa horganylemezbdl cserére keriilinek.

A fliggberesz- és a lefolyd csatornak cserére keriilnek.

Az eresz- és homlokdeszkat szintén cseréljiik, az eresz nadazott vakolat helyreéllitasa
utan szinezést, a homlokdeszkazat lazlros felliletkezelést kap.

Nyilaszarok:

A faszerkezetli ablakok szérnyait cseréljik, a tokszerkezetek sziikséges
helyreallitasaval egyutt.

A beépitésre keriil6 nyilaszarok szarnyai helyszini méretfelvétel alapjan keriilnek
gyartasra.

A fa kapuszarny- és tokszerkezete javitasra keriil.

A homlokzaton levd pinceablak helyett lamellas pinceszell6z6 kertil beépitésre.
Labazat:

A miiko labazat sériilt, allapota miatt atépitésre szorul.

Jelen tervek szerint a feladat az épiilet szabadon allo t{izfalainak hGszigetelése.

A hoszigetelés tervezett anyaga tablasitott hészigeteld lemez ragasztva és diibelezve.
A labazati részeken XPS zartcellds extrudalt polisztirolhab lapot épitiink be. A tiizfalak
lires padlastérbe es6 részein a homlokzatvakolat cserére keriil. Mind a hészigetelt,
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mind a vakolt feliilet miigyantakétésti gordiilészemcsés vékonyvakolatos feliiletképzést
kap. Természetesen elhelyezésre kerliinek a szigetelérendszerhez tartozd indité és
sarok profilok és a szigetelést lezaré badogszerkezetek is.

A bérlével rendelkezé 1. emelet 10. szamd, 30 m?, egy szobds, félkomfot lakés és az 1.
emelet 9/a. sz. lres 8 m? szilkséglakds miiszaki egyesitésével 38 m? teriileti
komfortos lakas kialakithatd ki

Helyiségek kialakitdsa _
Az Osszevonasra kerlld lakas helyiségkialakitasai biztositidk a komfortos komfortfokozatl

we r

lakaskritérium eldirasait, megfeleld lakdszoba, konyha, flirds és mellékhelyiségek biztositasaval.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: 35136
Utcai homlokzat felGjitas,
Belsd homlokzat feldijitas,
Kapualj, Iépcs6haz felijitas,
Elektromos nagyjavités, kaputelefon rendszer feldjitas,
Géz alap és felszall6 és fogyasztdi vezeték csere,
Viznyomé alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere.
Viznyomo felszall6 és szennylefolyd vezeték csere komfortositasi lehet8ség biztositéssal.

Kozos wc felljitas,
Hasznalaton kiviili pincerekeszek elbontésa, intenziv szellézés biztositasa, talajvizesedés

negsziintetése,
Az utcai homlokzat az eredeti allapotnak megfelelGen kertil felGjitasra.
Homlokzatképzés:

Az utcai homlokzatot az eredeti allapotnak megfelelGen allitjuk helyre.

Vakolatjavitas el6tt a homlokzaton szabadon vezetett kabelek a falsikba bevésésre keriilnek.

A sima homlokzatvakolat és a kvaderes, foldszinti vakolat javitasra keriil a meglazult, sériilt
homlokzati vakolat el6zetes leverésével.

Az emeleti téglaburkolat javitasa utan tisztitasra, mosasra keriil.

A téglafeliilet csiszolni, atfesteni nem szabad!

A teljes homlokzati feliilet festése szilikat bazist alapozdval és festékkel késziil szinezési javaslat
szerinti szinek felhasznalasaval.

Az ablakok koriili diszes nyilaskeretek javitasa sziikséges. A parkanyhlzasok potlasat részben
vakolattal, részben ornamentikaval sziikséges javitani, pStolni.

A gipszdiszek pétldsa elGzetes mintavételezéssel késziil, a kevésbé hidnyos diszitések helyszini
javitassal lesznek helyreédllitva. A fGparkanyi konzoldiszek hidnyoznak, pétlasuk megtorténik.
Parkanyok badogfedése, a kdnyokls badogozasa horganylemezbdl cserére keriilnek.

A fliggeresz- és a lefolyo csatornak cserére kertilnek.

Az eresz- és homlokdeszkét szintén cseréljik, az eresz nadazott vakolat helyredllitisa utén
szinezést, a homlokdeszkazat laziros feliiletkezelést kap.

Nyilaszarok:

A faszerkezetli ablakok szarnyait cseréljiik, a tokszerkezetek sziikséges helyredliitasaval egyiitt.
A beépitésre keriil§ nyilaszarck szarnyai helyszini méretfelvétel alapjan keriilnek gyartasra.

A fa kapu rossz allapot(i, szarnya cserére, tokszerkezete javitasra keriil.

A hasznalaton kiviili Gizlethelyiség eldeszkazott portaljanak feldjitdsa is megtorténik.

Az iizletbejarat feletti elétet6 elbontasa javasolt.

Labazat:

A m{iké labazat sériilt, allapota miatt atépitésre szorul.

Vakolatjavitassal, szinezéssel, nyilaszarok sziikségszerinti javitdsaval, cseréjével felljitast kap a
kapualj és az udvari homlokzat is.

Az elavult elektromos vezetékrendszer felljitasaval megsziinik a haldzat gyakori tilterheltsége,

vezetékégések, a rendszer igy megfelel a szabvany szerinti érintésvédelmi elSirdsoknak
(KLESZ). A kaputelefonrendszert is kiépitjiik.
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A menetes gyakran szivargd és korrodalt gazvezetékhaldzat cseréjével a rendszer megfelel a
miiszaki biztonsagi eléirasoknak. (2003. évi XLII tv. 22.§ (7))

A régi dlomnyomo, kéagyag, eternit lefolydvezeték halézat cseréjével megsziinnek a gyakori
csorepedések, fodémazasok, vizelfolyasok.
A koz6s wc-k felbjitasaval a miiszakilag nem komfortosithatd lakésok bérlGinek is

»komfortosabb” kériilményeket biztositunk. MegUjulnak a vezetékrendszerek, viztakarékos
berendezéseket szereliink fel, megsziinnek az évek 6ta nem hasznalt berendezések.

A szelldztetett pincetérben az alaptestek kapillaris jarataiban injektalassal megsziintetjik a
talajviz intenziv felszivddasat.

6. A teljesités hatarideje: 2014. december 31.

7. A teljesités helyei:
- Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 35311

- Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz: 35374

- Budapest VIII. Magdolna utca 47. Hrsz: 35421

- Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: 35139

- Budapest VIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329

- Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: 35136

8. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei, illetleg a vonatkozé
jogszabalyokra hivatkozas:
A 2013. november 11. napjan kotott keretmegallapodasban meghatéarozottak szerinti

9. A szerz6dést biztosité meliékkételezettségek:
A 2013. november 11. napjan k&tott keretmegallapodasban meghatéarozottak szerinti

10. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevé tehet-e tobbvaltozati ajanlatot:
Ajanlattevé nem tehet tébbvaltozat( ajanlatot.

11. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevé a beszerzés targyanak egy
részére tehet-e ajanlatot:
Ajanlatkéro targyi kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban nem teszi lehetSvé részajanlat tételét.

12. Az ajanlat elbiralasanak szempontja(i):

Ajanlatkérd az ajanlatot a "dsszességében legelénydsebb ajanlat” elve szerint értékeli.,
tekintettel arra, hogy Ajaniatkér6 az eljaras elsé szakaszdban megjelent
felhivasban ezt kiilén rogzitette! (V.4. egyéb informéaciék 18. pont, valamint

V.3.3.2. pont)!

Ertékelési részszempontok Sulyszam

1. egydsszegli vallalkozoi atalanydij (netté Ft) | 95

2. regisztralt tartds allaskeres6k bevonasanak | 5
mértéke (f6*munkanap)

A nettd vallalkozdi dijat cimenkénti (teljesitési helyszinenkénti) bontasban is meg kell adni, de
ajanlatkérd az egydsszegli nettd vallalkozéi atalanydijat értékeli.

13. Ajanlattételi hataridd, az ajanlattétel nyelve és az ajanlat benyijtasanak cime:
Ajanlattételi hatarid6: 2014. februar 28. 10:30 éra
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Ajanlattétel nyelve: magyar
Ajanlat benyuitasanak cime: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti (it 83. BBT irodahaz

14. Ajanlat felbontasanak helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak:
Helye: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest Pasaréti Gt 83. BBT irodahaz
Ideje: 2014. februar 28. 10:30 dra
Jelenlétre jogosultak: kdzbeszerzésekrol sz6lé 2011. évi CVIIL toérvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 62. § bekezdésben meghatarozott személyek

Ajénlatkérd az irasbeli konzultaciét kbvetden targyalast tart.

Targyalas tervezett idopontja: 2014. marcius 04. 18:00 6ra. Helyszine: 1082
Budapest, Baross u. 63-67. l.em. 100 targyald. AJanIatkero az ellenszolgaltatas
tekintetében kivan targyalni az ajanlattevovel egy targyalasi forduld keretében. A targyalas
végén ajanlattevd végso ajanlatot tesz. Az ajanlati kotottség a targyalas befejezésével all
be.

A konzultaciét kovetd targyalas befejezésekor tett ajanlat elfogadasardl vagy
elutasitasardl az Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (2) bekezdésében foglaltak megfeleld
alkalmazasaval értesiti az Ajanlattevot.

7

Ajanlatkér6é a konzultacié — és az azt kdvetl targyaldas eredményérdl irasbeli osszegezest
készit. A Kbt. 124. § (8) bekezdés d) pontjara tekintettel a szerzGdés az irasbeli Gsszegezés
megkiildését kévetden — mar a Kbt. 124. § (6) bekezdésében foglalt 10 napos moratérium
letelte el6tt — megkotheto.

15. A konzultacio lefolytatasanak tovabbi szabalyai

- Felhivjuk ajaniattevé figyelmét a Kbt. 110. § (3) bekezdés b) pontjaban
foglaltakra, amely szerint Ajanlattevd jelen eljaras soran a
keretmegallapodasban foglaltakkal azonos vagy ajanlatkér6é szamara
kedvezobb ajaniatot tehet. A konzultaciot koveto targyalas befejezésekor
tett ajanlatahoz az ajanlattevd a konzultaciora felhivasban meghatarozott
hataridoig kotve van

— Az ajanlat részei és felépitése a kdvetkezl legyen:
o Tartalomjegyzék
» Felolvasolap, amely tartalmazza a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti adatokat
Az ajanlattevo neve, székhelye,
Az ajanlattevo telefonszam, telefaxszam, e-mail cim
Ajanlattev6 kapcsolattartdjanak neve, elérhetGsége
Az ajanlat targya
Ajanlata
Alairasi cimpéldany/ meghatalmazas,
Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattev6 cégjegyzésre jogosultjanak
ajaniatot alairé képviselo alairasi cimpéldanyat vagy alairas mintajat.
Amennyiben az ajanlat cégjegyzésre jogosultak altal meghatalmazott(ak)
alairasaval keril benyUijtasra, a teljes bizonyitd erejli maganokiratba foglalt
meghatalmazasnak tartalmaznia kell a meghatalmazott alairas mintajat is.
e Arazott I{oltsegvetesek
o Pénziigyi és miiszaki iitemterv
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- Ajdnlatkérd dokumentaciot készit jelen eljdrasban. Ajanlatkéré az ajanlattételhez
sziikséges iratokat és dokumentumokat a konzultaciéra felhivassal egybeszerkesztve
kiildi meg az ajanlattevo részére.

— Az ajanlat eredeti papir alap(l példanyat zsindrral, lapozhatéan Gssze kell fiizni, a
csomét matricaval az ajanlat elsé vagy hatso lapjahoz régziteni, a matricat le kell
bélyegezni, vagy az ajanlattevs részérdl erre jogosultnak ala kell irni, Ggy hogy a
bélyegzd, illetGleg az alairas legalabb egy része a matrican legyen;

- Az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezdddjon és oldalanként novekedjen. Elegendd a
szbvegel vagy szamokal vagy képel larlalmazo oldalakal szamozni, az Gres oldalakat
nem kell, de lehet. A cimlapot és hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni.
Az ajanlatkérd az ettdl kismértékben eltéré szamozast (pl. egyes oldalaknal a /A, /B
oldalszam) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmiien
azonosithaté és az iratok helyére egyértelmlien lehet hivatkozni. Az ajanlatkéré a
kismértékben hianyos szamozast jogosult kiegésziteni, ha ez az ajanlatban vald
tajékozddasa, illetve az ajanlatra vald hivatkozasa érdekében sziikséges;

— Az ajanlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapjan az
ajanlatban szerepl6 dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhatoak;

- Az ajanlatot zart csomagolasban, egy eredeti papir alapt példanyban és elektronikus
adathordozén kell beadni; kérjik az ajanlat eredeti példanyat teljes terjedelmében —
elektronikus képolvasd eszkdz (scanner) segitségével — elektronikus adathordozon 3
példanyban sziveskedjenek benytjtani (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on);

~ Az ajanlatat tartalmazd zart csomagon: ,Ajdnlat- Véllalkozdsi szerzbdés keretében
Budapest, Jozsefvdros Magdoina negyed program III. dnkormanyzati bérhazfeldjitas
kivitelezése 6.rész’, valamint: ,Csak kdzbeszerzési eljdrds sorén, az ajanlattételi
hataridd lejartakor bonthato fel!”megjelolést kell feltlintetni

- Az ajanlatban lév6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén ala kell irnia az
adott gazdalkodé szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tol irasos felhatalmazast kaptak;

- Az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - mddositast
hajtottak végre, az adott dokumentumot alairé személynek vagy személyeknek a
médositasnal is kézjeggyel kell ellatni;

- Személyes leadas esetén kérjiik, hogy ajanlataikat lehetGség szerint munkanapokon
9-15 dra kozott adjak le, az ajanlattételi hataridé lejartanak napjan 9-10:30 6raig!

- A postai, vagy futarpostai megkiildésbdl ered6 kockazatokat AjéanlatkérG elharitja.
Ajanlattevé kizarolagos felelossége, hogy az ajanlati csomag a megadott hataridSig
sériilésmentesen beérkezzen.

- Ajanlatkér6 a hianypotlas lehetGségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak alapjan biztositja.

— Ajanlatkér6 helyszini bejarast nem tart. '

- Ajanlatkéré elGirja, hogy az ajanlattevl tajékozodjon a munkavallalok védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozd olyan kotelezettségekrol, amelyeknek a teljesités
helyén és a szerzGdés teljesitése soran meg kell felelni. A tajékoztatast az illetékes
szervek ingyenesen teszik lehetové.

16.Az ajanlati kotottség id6tartama
60 nap, a targyalas befejezésétol szamitva

17. A konzultaciora szo6l6 felhivas megkiildésének napja: 2014. februar 17.
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1.1.

1.2,

1.3.
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2.2.

2.3.

I1. kotet
Dokumentacio

UTMUTATO AJANLATTEVO RESZERE

A DOKUMENTACIO TARTALMA

A dokgmentécié a kovetkezd részekbdl g’ll:,
1. KOTET: KONZULTACIORA FELHIVAS

2. KOTET: UTMUTATO AJANLATTEVO RESZERE
3. KOTET: SZERZODESTERVEZET
4

. KOTET: AJANLOTT IGAZOLAS- ES NYILATKOZATMINTAK
+
5. KOTET a MOSZAKI TARTALOM kiil6n pdf file-okban csatolva:A miiszaki
leiras, épitészeti adatlap, terv, a tételes arazatlan koltségvetés, szintrajzok ,
helyszinrajz és a fotddokumentacié elektronikus adathordozén keriil atadasra.

Jelen dokumentécié nem mindenben ismétli meg a konzultaciéra felhivasban foglaltakat,
a dokumentacié a konzultacidra felhivassal egyutt kezelend6. Az ajanlattevd kizardlagos
kockazata, hogy gondosan megvizsgaljak a dokumentacidt és annak minden
kiegészitését, (adott esetben), valamint, hogy megbizhaté informacidkat szerezzenek be
minden olyan koriiimény és kotelezettség vonatkozasaban, amely barmilyen médon is
befolyasolhatja az ajanlat természetét vagy jellemzoit. '

Az ajanlattevének a dokumentacioban kozoit informaciokat bizalmas anyagként kell
kezelniik, amelyr6l harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgaltathatnak, hacsak
e harmadik fél nem készit és nyljt be ajanlatot az ajanlattevé szamara a munka egy
részére vonatkozdan (alvallalkoz6), vagy az alkalmassag igazolasaban részt vesz a
gazdasagi szerepl6. Sem a dokumentaciot, sem annak részeit, vagy masolatait nem
lehet masra felhasznalni, mint ajanlattételre, és az abban leirt szolgaltatasok céljara.

KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

Ajanlattevl - a megfelell ajanlattétel érdekében — a konzultacira felhivasban, valamint a
dokumentacidban foglaltakkal kapcsolatban irdsban kiegészitd (értelmezé) tajékoztatast

r 2

kérhet az ajanlatkér6tél vagy az éltala meghatarozott szervezettol.

Ajanlatkér6 a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozasaban, a kiegészitG tajékoztatas
esetében ésszer(i idonek tekinti az ajanlattételi hataridé lejartat megel6z6 masodik
napot (tdjékoztatas megkildésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajanlattételi

Y4

hatéridé lejartat megel6z6 harmadik napig megérkeznek ajanlatkéréhoz.

Kiegészit0 tajékoztatast a kbvetkezd kapcsolattartasi pontokon szerezhet be Ajanlattevé:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti Gt 83. BBT irodahaz
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Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943
Kapcsolattarto: Zelenay Krisztina

E-mail: titkarsag@eszker.eu

2.4. Ajanlatkér6 nem vallal felelosséget azért, ha kiegészité tajékoztatas kérés keretében
nem adja meg azon elérhetGségeit, melyekre a kiegészit6 tajékoztatas megadasat varja

és ezaltal Ajanlatkero nem képes a tajékoztatas célszemélyhez t6rténé megkiildésére
(vagy Léves cimre kiildi meg a lajékoztalast).

2.5. A kiegészitO tajékoztatas teljes tartalmat hozzaférhetdvé kell tenni, illetve meg kell
kildeni AjanlattevO részére. A kiegészitd tajékoztatast irasban, telefax Utjan és e-
mailben a dokumentacio atvétele vagy a kérdésfeltevés soran feltiintetett telefaxszamra
és e-mail cimre kapjak meg.

2.6. A kiegészit0 tajékoztatasok kézhezvételét az ajanlattevéknek haladéktalanul vissza kell
igazolnia. Kérjik a Tisztelt Ajanlattevét, hogy a valaszok megérkezésérél a
titkarsag@eszker.eu email cimre kiildjenek visszajelzést!

2.7. Ajanlattevo felelGssége, hogy olyan telefax-elérhetGséget vagy e-mail cimet adjon meg,
amely a megkildend6 dokumentumok fogadasara 24 draban alkalmas. Ugyancsak a
Ajanlattevé felel6ssége, hogy a szervezeti egységén beliil a kiegészité tajékoztatas
idében az arra jogosulthoz kertiljén.

3. HELYSZINI BEJARAS o
Ajanlatkéro or , n.
Taldlkoz6 helye: 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ra|' kezdettel HELYSZINI BEJARAST TART.

4. AZ AJANLAT BENYUJTASA

4.1. Az ajanlattevOnek a Kbt-ben, a konzultacidra felhivasban, illetve jelen dokumentéacidban
meghatarozott tartalmi és formai kdvetelmények maradéktalan figyelembevételével és
az eloirt kotelez6 okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a tovabbiakban egyiittesen:
mellékletek) becsatolasaval kell ajanlatat benydjtania.

4.2. Jelen dokumentacié nem mindenben ismétli meg a konzultacidra felhivasban foglaltakat,
ezért hangsulyozzuk, hogy a dokumentaci6 az konzultacéra felhivassal egylitt kezelend6.
A konzultéciora felhivas és a dokumentacié rendelkezéseinek esetleges ellentmondésa
esetén a konzultaciora felhivasban szerepl6k az iranyaddak. Ajanlattevd kotelezettségét
képezi — konzultaciéra felhivas és jelen dokumentacid gondos attanulmanyozasat
kovetben — az ezekben foglalt valamennyi elGiras, formai k&vetelmény, kikotés, a
beszerzés targyara vonatkozd specifikacié betartasa, valamint a kiegészité (értelmez0)
tajékoztatas—kérésre adott ajanlatkérdi valaszok figyelembevétele. Ajanlattevo koteles a
konzultaciéra felhivasban, a dokumentacidban és ajanlatkéré altal — a teljesitéssel
kapcsolatban — szolgaltatott minden informacié pontossagarél meggy6zdodni.

we 1

4.3. Formai eloirasok:

e az ajanlat eredeti példanyat zsindrral, lapozhatdéan 6ssze kell flizni, a csomét
matricaval az ajanlat els6 vagy hatsoé lapjahoz rogziteni, a matricat le kell
bélyegezni, vagy az ajanlattevé részér6l erre jogosultnak ala kell irni, Ggy hogy a
bélyegzo, illetbleg az alairas legalabb egy része a matrican legyen;

e az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezdddjon és oldalanként névekedjen. Elegendd a
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szbveget vagy szamokat vagy képet tartalmazd oldalakat szamozni, az (res
oldalakat nem kell, de lehet. A cimlapot és hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
szamozni. Az ajanlatkéré az ettdl kismértékben eltér6 szamozast {pl. egyes
oldalaknal a /A, /B oldalszam) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok
helye egyértelmlien azonosithaté és az iratok helyére egyértelmiien lehet
hivatkozni. Az ajanlatkéré a kismértékben hidnyos szamozast jogosult kiegésziteni,
ha ez az ajanlatban valé tajékozddasa, illetve az ajanlatra vald hivatkozasa
érdekében sziikséges;

e az ajanlatnak az elején (fedblapot vagy felolvasolapot kévetGen) tartalomjegyzéket
kell tartalmaznia, mely alapjan az ajanlatban szerepi6 dokumentumok oldalszam
alapjan megtalalhatdak;

e az ajanlatot zart csomagolasban, egy eredeti, papir alapti és harom elektronikus (cd
vagy dvd) masolati példanyban kell beadni

e az ajanlatban lévs, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén ala kell irnia az
adott gazdalkodd szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tdl irasos felhatalmazast kaptak;

e az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - mdédositast
hajtottak végre, az adott dokumentumot alairé személynek vagy személyeknek a
modositasnal is kézjeggyel kell ellatni;

e Az ajanlatat zart, sériilésmentes csomagolasba helyezve kell benydijtani. A
csomagolasnak biztositani kell, hogy az ajénlat egyes példanyai egyiitt maradjanak,
egyértelmlien lathatd legyen, hogy a csomag lezarasat kévetGen abbdl semmit ki
nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, és a csomagolas kils6 fellletén
megjeltlhetoek legyenek a kbvetkez6 pontban felsorolt adatok;

e a zart csomagon ,Ajanlat-, Véllalkozdsi szerzodés keretében Budapest Jozsefvaros
Magdolna negyed program III. dnkormanyzati bérhazfelljitds kivitelezése 6.rész’,
valamint az ,Csak kdzbeszerzési eljdrds soran, az ajanlattételi hatarido lejértakor
bonthato fell”megjelolést kell feltiintetni.

4.4. Az ajanlat nem tartalmazhat betoldasokat, torléseket és atirasokat, az ajanlattevé altal
elk6vetett hibak sziikséges korrekcidinak kivételével, amely esetben ezen korrekcidkat
az ajanlatot alaird személynek, vagy személyeknek kézjegyiikkel kell ellatni.

4.5. Az ajanlatat irasban és zartan, a felhivas altal megjel6lt kapcsolattartasi pontban
megadott cimre kdzvetleniil vagy postai Uton kell benyijtani az ajanlattételi hataridé
lejartaig. A postan, futarral feladott, vagy személyesen kézbesitett ajanlatat az
ajanlatkérd csak akkor tekinti hataridén bellil benydjtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajanlattételi hatarid6 lejartaig sor keriil. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
kiildemények elvesztésébdl! eredd kockazat az ajanlattevot terheli.

4.6. Az ajanlat beny(jtasanak helye és hatarideje:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti ut 83. BBT irodahaz
Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943
Kapcsolattartd: Zelenay Krisztina irodavezeté
E-mail: titkarsag@eszker.eu
hatarideje: 2014. februar 28. 10:30 ora
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4.11.
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5.

5.1
5.2.

6.
6.1.

6.2.

J6zsefviros Onkormanyzata

Személyes leadas esetén kérjik, hogy ajanlataikat munkanapokon 9-15 6ra kozott adjak
le, az ajanlattételi hatarid6 lejartanak napjan 10:30 oraig.

Az ajanlatat ajanlatkérd érkezteti, és biztositja, hogy az ajanlat tartalma a felbontas
idépontjaig senki szamara se valhasson hozzaférhetové.

Ha jelen dokumentacié ajanlott igazolas- és nyilatkozatminta alkalmazasat irja el6, ez
esetben a 4. kotetben talalhatd vonatkozé iratmintat kérjiik felhasznalni és megfeleléen
kitéltve az ajanlathoz meliékelni.

Az ajanlott igazolas- és nyilatkozatminta helyett, annak tartalmilag mindenben megfelelé
mas okiral is mellékelheld Az ajanlallevd felelbsséggel larlozik az ajanlalban kozoll
adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazoldsok, okiratok tartalmanak
valddisagaért.

Az ajanlat elbkészitésével, Osszedllitdsaval és benyljtasaval, vagy az ajanlathoz
szilkséges informaciok megszerzésével kapcsolatos mulasztas kovetkezményei
ajanlattevét terhelik. Az ajanlat elkészitésével, benyljtasaval és egyébként a
kbzbeszerzési eljarasban vald részvétellel kapcsolatban felmeriild koltségeket az
ajanlattevok maguk viselik és ezek részben vagy egészben tortén6 megtéritésére az
ajanlatkér6 nem koételezhet. Minden olyan adat, informacio beszerzése, amely ajanlatuk
elkészitéséhez és a szerzOdéses kotelezettségek elvallaldsahoz sziikségesek, sajat
koltségiikre és sajat felelosségiikre az Ajanlattevok feladata.

Ajanlatkér6é az ajanlat benyujtasat kdvetéen nem veszi figyelembe ajanlattevonek — a
pontos informacidk hidnyara hivatkozé — ajanlat médositasara vonatkozd kérelmét. Az
ajanlathoz sziikséges pontos és egyértelm(i informaciok beszerzését szolgalja a jelen
dokumentacidban részletezett tajékoztatas-kérés lehetOsége. Ajanlattevének - a
jogszabalyi rendelkezések betartasa mellett — az eljarast megindité felhivasban, a
dokumentacioban és az ajanlattevok kérdéseire adott valaszokban meghatarozottaknak
megfelel6en kell az ajanlatot elkészitenie.

Az ajanlatban kozolt informaciok kizardlag ezen kdzbeszerzési eljaras eredményének
megallapitasa keretében keriilnek felhasznalasra.

RESZAJANLATTETEL, ILLETVE TOBBVALTOZATU AJANLATTETEL LEHETOSEGE

Ajanlatkérd a részajanlattétel lehet6ségét az eljaras soran nem biztositja.

Az ajanlattevdk jelen eljarasban tébbvaltozatl (alternativ) ajanlatot nem tehetnek, az
ilyen ajanlatat ajanlatkéré érvénytelennek nyilvanitja, tekintettel arra, hogy nem
Osszehasonlithatéak a tobbi ajanlattal.

UZLETI TITOK VEDELME

Az ajanlattevd az ajanlataban, valamint a 69-70. § szerinti indokolasban elkiilonitett
modon _elhelyezett, (zleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazd iratok
nyilvanossagra hozatalat megtilthatja. Az (izleti titkot tartalmazod iratokat Ggy kel
elkésziteni, hogy azok a Ptk. 81.§ (3) bekezdésére tekintettel kizardlag olyan
informacidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra hozatala az {izleti tevékenység
végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak a
Kbt.80.§ (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

Ajanlatkéré nem vallal felelGsséget az (izleti titoknak tartott informéaciok, iratok harmadik
személyek (kiilonésen mas ajanlattevOk, gazdasagi szereplok) altali megismeréséért,
amennyiben ajanlattevl az lizleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazé iratokat
ajanlataban nem elkilonitett modon, vagy Ggy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a
fentiekben megjelolt informaciokat is.

AJANLATI KOTOTTSEG
Az ajanlati kotottség idétartama: 60 nap (a térgyalds befejezésetdl szamitva).
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AZ AJANLAT FELBONTASA

Az ajanlatat tartalmazo iratok felbontasanak helye és ideje:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti ut 83. BBT irodahaz
fszt. targyald
Ajanlat felbontasanak ideje: 2014. februar 28. 10:30 6ra

Az ajénlat felbontasanal csak az ajanlatkérd, az ajanlattevok, valamint az altaluk
meghivott személyek, tovabba - a kdzbeszerzéshez tdmogatasban részesiilo ajanlatkéro
esetében - a kiilén jogszabalyban meghatarozott szervek képviseldi, valamint személyek
lehetnek jelen.

Az ajanlat felbontésakor ismertetni kell az ajanlattevék nevét, cimét (székhelyét,
lakdhelyét), valamint azokat a fébb, szamszer(sithetd adatokat, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapjan értékelésre keriilnek.

Az ajanlatkéré az ajanlat bontasanak megkezdésekor, az ajanlat felbontasa el6tt
kézvetleniil ismerteti a becsiilt értéket és a szerz6dés teljesitéséhez rendelkezésre allé
anyagi fedezet Gsszegét.

Ha az ajanlat bontasan egy - ott jelen 1évd - személy kéri, az ajanlat ismertetését
kévetben azonnal lehetbvé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasolapba.

A hatdrid6 utan beérkezett ajanlat csomagoldsa az ajanlattevd személyének
megallapitasa céljabol bonthato fel, amelyrdl kiilén jegyzOkodnyvet kell felvenni.

AZ AJANLAT ELBIRALASA

Az ajaniat elbirdlasa soran az ajanlatkéronek meg kell vizsgalnia, hogy az ajanlat
megfelel-e az eljarast meginditd felhivasban, a dokumentacidban, valamint a
jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek.

Az ajanlatkérs koteles megallapitani, hogy mely ajanlat érvénytelen, és hogy van-e
olyan ajanlattevd, akit az eljarasbol ki kell zarni. Az ajanlat tételes atvizsgalasa soran
megallapitasra kerlilnek az ajanlat esetleges érvénytelenitésére vagy az ajanlattevd
kizarasara okot add koriilmények.

Az érvényes ajanlatat az eljarast megindité felhivdsban meghatarozott értékelési
szempont alapjan, valamint a Kbt. 71-73. §-okban, az eljarast megindité felhivasban,
tovabba a jelen dokumentacidban foglaltakra tekintettel kell értékelni.

Az ajanlatkér6 az ajanlatat a lehet6 legrovidebb idén beliil koteles elbiralni, az elbiralast
olyan idGtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajanlattevoknek az eljarast lezard
déntésrdl valo értesitésére az ajanlati kotottség fennallasa alatt sor kerdiljon.

Az ajanlatkérd indokolt esetben az ajanlati kotottség lejartanak idépontjat megel6zéen
felkérheti az ajanlattevket ajanlataiknak meghatarozott idOpontig torténd tovabbi
fenntartasara, az ajanlati kotottség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az
eljarast meginditd kotottség lejartanak eredeti idGpontjatél szamitott 60 napot.

”w ”

Amennyiben az ajanlattevé az ajanlatkéro altal megadott hataridoben nem
nyilatkozik, (igy kell tekinteni, hogy ajanlatat az ajanlatkérd altal megjeloit
idépontig fenntartja. Amennyiben ajanlattevé ajanlatat nem tartja fenn, az ajaniati
kotottség lejartanak eredeti idGpontjat kbvetben az eljaras tovabbi részében az értékelés
soran ajanlatat figyelmen kivil kell hagyni.

Az ajanlatkérd koteles biztositani a hianypotias lehet6ségét, valamint az ajanlatban
taldlhatd, nem egyértelm(i kijelentések, nyilatkozatok, igazolasok tartalménak tisztézasa
érdekében az ajanlattevokidl felvilagositast kérni. A hianypétlas és felvilagositas kérésre
vonatkozo szabalyokat a Kbt. 67. §-a tartalmazza.

Mindaddig, amig hianypétlasra vagy felvilagositas nydjtasara hataridé van folyamatban,
az ajanlattevd pétolhat olyan hianyokat, amelyekre nézve az ajénlatkérd nem hivta fel

hianypétiasra.
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9.8. Az ajanlatkér6 az értékelés szempontjabdl Iényeges eljarast meginditd elemek tartalméat
megalapozé adatokat, valamint indokolast koteles irasban kérni és err6l a kérésrél a
tobbi ajanlattevét egyidejlileg, irasban értesiteni, ha az ajanlat a megkétni tervezett
szerz6dés targyara figyelemmel aranytalanul alacsony arat tartalmaz barmely olyan, az
ellenszolgaltatasra vonatkozo Gsszeg tekintetében, amely 6nalléan értékelésre keriil.

Az ar aranytalanul alacsony voltdnak megitélésekor az ajanlatkéré korabbi
tapasztalataira, a kbzbeszerzést megel6z6en végzett piacfelmérés eredményére vagy a
kézbeszerzést megel6z6en a becsiiit érték meghatarozasahoz felhasznalt egyéb
adatokra kell figyelemmel lenni. K&teles az ajanlatkérd a fentieket alkalmazni kiléndsen
akkor, ha az ajanlatban foglalt ellenszolgaltatas tébb mint hisz szézalékkal eltér a
k6zbeszerzés - az ellenszolgaltatas nalldan értékelésre kerild valamely eleme esetén az
adott elemre es0 — becstilt értékétol.

Az irredlis ajanlati elem (ellenszolgaltatas) miatti indokolas kérés szabalyait a Kbt. 69. §-
a tartalmazza.

9.9. Ha az ajanlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme
lehetetlennek vagy tulzottan magas vagy alacsony mértékiinek, illetve kirivéan
aranytalannak értékelt kotelezettségvallalast tartaimaz, az ajanlatkér6 az érintett ajanlati
elemekre vonatkozdé adatokat, valamint indokolast kételes irasban kérni. Az
ajanlatkérének errdl a kérésrdl a tobbi ajanlattevot egyidejlileg, irdsban értesitenie kell.
Az ajanlatkérd az indokolas és a rendelkezésére alld iratok alapjan koteles meggy6z6dni
az ajanlati elemek megalapozottsagardl, teljesithet0ségérél, ennek sorén az
ajanlattevétdl irdsban tajékoztatast kérhet a vitatott ajanlati elemekre vonatkozoéan.

Az ajanlatkéré koteles érvénytelennek nyilvanitani az ajanlatot, ha nem tartja
elfogadhatonak és a gazdasagi ésszerliséggel sszeegyeztethetonek az indokolast.

10. AZ ERVENYES AJANLAT ERTEKELESE

10.1. Az ajanlat értékelési szempontja az Gsszességében legelonydsebb ajaniat a felhivasban
megadott mdédszer szerint:

A netté vallalkozéi dijat egydsszegli atalanydijban kell megadni. Ajanlattevl az
egyosszeg(i vallalkozdi atalanydijon felil semmilyen dijat, koltséget nem jogosult
Ajanlatkérovel szemben érvényesiteni, igy a megajanlott vallalkozdi atalanydijnak
tartalmaznia kell minden dijat, koltséget, hasznot, kifizetési igényt.

Ajénlatkér6 az ellenszolgaltatdsra vonatkozé 1. értékelési részszempontot a
Kozbeszerzési Hatésag uUtmutatdja az 0Osszességében legeldnybsebb ajanlat
kivalasztasa esetén alkalmazhatd mddszerekrdl és az ajanlat elbiralasarol (KE 2012. évi
61. szam; 2012. jOnius 1.) IIL.A. 1.ba) pontja alapjan a forditott aranyositas
moddszerével értékeli oly mdédon, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezébb és a
legkedvezObb tartalmi elemre a

maximalis pontot (fels6 ponthatar) adja, a tobbi ajanlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezGbb tartalmi elemhez viszonyitva forditottan aranyosan szamolja ki a
pontszamokat az alabbi képlet alapjan:

P= [A legjobb/A vizsgalt (Pmax-Pmin)]+Pmin

ahol
P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
Pmax: a pontskala felsi hatara
Pmin: a pontskala alsé hatara
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Alegjobb: a legeliny6sebb ajanlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelinytelenebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme;

Ajanlattevé csak magyar forintban (HUF) tehet ajanlatot és a szerzOdéskotés
valutaneme is csak ez lehet.

A tartésan allaskeresé személyek foglakoztatasanak mértéke értékelési
részszempontot ajanlatkéré a Hatdsag fent nevezett Utmutatéjanak III. A. 1bb)
pontja alapjan az egyenes aranyositds mddszerével értékeli oly mdédon, hogy a
legmagasabb érték a legkedvezObb, és az ajanlatkéré a legkedvezGbb tartalmi
elemre a maximalis pontot (felsé ponthatar) adja, a tébbi ajanlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezibb tartalmi elemhez viszonyitva aranyosan szamolja ki a
pontszamokat az alabbi képlet alapjan:

P= [A vizsgalt/A legjobb (Pmax-Pmin)]+Pmin

ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozé pontszama
Pmax: a pontskala felsé hatara

Pmin: a pontskala alsé hatara

Alegjobb: a legeldnydsebb ajaniat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelinytelenebb ajanlat tartalmi eleme
Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

REGISZTRALT TARTOS (LEGALABB 6 HONAPJA) ALLASKERESO SZEMELYEK
FOGLALKOZTATASANAK MERTEKE

A nyertes ajanlattevd koteles a szerzOdés teljesitésébe vallaldsanak megfeleld szamu
(f6) regisztralt tartdés (legaldbb 6 hodnapja) allaskeres6é személyt bevonni és a
szerzGdésben meghatarozott munkatertileten foglalkoztatni. A felolvasdlapon tajékoztatd
jelleggel fel kell tiintetni, hogy ajanlattevs hany o regisztralt tartés (legaldbb 6 honapja)
allaskeres6 személyt, ill. hany munkanapon keresztiil kivan foglalkoztatni. Ajanlatkéro a
fenti szorzat eredményeképpen megadott értéket értékeli.

Ajédnlattevé koteles — a felhivasban meghatdrozott értékelési részszempontnak
megfeleléen - a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant regisztralt tartds (legalabb 6
honapja) allaskeres6 személy szamat (fo * munkanap) a felolvasélap — adott
részszempontra vonatkozé — soraban feltlintetni.

AjanlattevO csak a keretmegallapodasban foglaltaknal kedvez6bb
megajanlast tehet. Az ajanlattevd altal az eljaras elso szakaszaban
megajanlott 4f6*300 munkanap (1200f6*munkanap) megajanias valamennyi
konzultaciéra egyiittesen értendo.
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11.
11.1.

11.2.

11.3.

Ajanlatkérd kizardlag az egész szam( megajénlast (pl.: 25, 26, ... 100 6, és igy tovabb)
fogadja el, a toértszamd, illetve nem f6*munkanapban (pl. %-ban) meghatarozott, illetve

az egyszerre tobb eltérd értéket (pl. 50-60 f0) is tartalmazd megajanlast tartalmazé
ajanlat az érvénytelenség kévetkezményét vonja maga utén.

A szerz6dés teljesitésébe — a nyertes ajanlattevd vallalasaval ésszhangban — bevonni
kivant regisztralt tartés (legalébb 6 honapja) allaskeresé személyeket a szerzédés
idGtartama alatt (a vallaldsnak megfelel6 munkanap id6tartamra), teljes munkaid8ben
(napi 8 draban), a szerzGdésben meghatarozott munkateriileten foglalkoztatni kell,
ellenkez6 esetben a nyertes ajanlattevé szerzédésszegést kévet el, amelynek
kévetkezménye a felhivasban elirt mértékii hibas teljesitési kotbér érvényesitése, avagy
a szerzOdés felmondasa és a meghilsulasi kdtbér érvényesitése.

Ajanlattevé az ajanlattétel soran vegye figyelembe, hogy Ajanlatkérd a szerzddés
megkotésekor, illetve teljesités soran ellenérzi a regisztralt tartds (legaldbb 6 hénapja)
allaskeresd személyek szerzGdés teljesitésébe t6rténd bevonasa érdekében tett
véllalkozdi intézkedéseket, illetve a teljesitésbe torténd bevondsukat. Ajanlatkérd az
ellenrzés sordn a nyertes ajanlattev6tél bekérheti az érintett munkavallaldok
munkavallaléi szerz6dését, az illetékes munkaiigyi kézpont érintett munkavallaldk
nyilvantartasaval, regisztracidjaval kapcsolatos igazolasait, tovabba az épitési
helyszineken az érintett munkavallalok munkavégzését ellendrizheti. A vallalkoz6i
intézkedéseknek és a regisztralt tartds (legaldbb 6 hdnapja) allaskeress személyek
szerz6dés teljesitése soran torténé alkalmazasanak 6sszhangban kell lenniik a
felhivasban és a dokumentacidban, valamint a nyertes ajanlattevd ajanlatdban
foglaltakkal.

Az ajanlattevének lehetGség szerint Budapest VIII. keriiletében regisztralt tartds
allaskeres6 személyeket kell bevonnia a teljesitésbe.

Regisztralt tartds (legalébb 6 hénapja) allaskeresének ajanlatkérd a konzultacié alapjan
megkoétendd - els6ként hatalyba 1ép6 - vallalkozasi szerz6dés hatalyba lépésének napjan
regisztralt tartés (legalabb 6 hdnapja) allaskeresdnek mindsiilé személyeket tekinti.

EREDMENYHIRDETES, OSSZEGEZES AZ AJANLAT ELBIRALASAROL

Az ajanlatkérd koteles az ajanlattevt irasban tajékoztatni az eljaras eredményérdl, az
eljaras eredménytelenségérdl, az ajanlattevd kizarasardl, a szerz6dés teljesitésére vald
alkalmatlanséganak megallapitasardl, ajanlatanak egyéb okbdl tértént érvénytelenné
nyilvanitasardl, valamint ezek részletes indokérdl, az errdl hozott déntést kdvetden a
lehet6 leghamarabb, de legkés6bb harom munkanapon beliil.

Az ajanlatkér6 az ajanlat elbirdldsanak befejezésekor kiilén jogszabélyban
meghatdrozott minta szerint irasbeli Gsszegezést koteles késziteni az ajanlatrdl. Az
ajanlatkéré az ajanlat elbirdlasanak befejezésekor a fenti tajékoztatést az irasbeli
Osszegezésnek ajanlattevé részére telefaxon vagy elektronikus (ton torténd
megkiildésével teljesiti.

Az ajanlatkér6 az ajanlat elbiralasardl készitett irasbeli 6sszegezést az ajénlattevd
részére torténé megklldésétSl szamitott huszadik napig egy alkalommal jogosult
mddositani, sziikség esetén az érvénytelenségrdl sz6l6 tajékoztatast visszavonni,
tovdbbd a mar megkotott szerzGdéstdl eldlini, illetve amennyiben a teljesités
megkezdése miatt az eredeti allapot nem allithatd helyre, a szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani, ha az eredmény megkiildését kovetGen észleli, hogy az eredmény
(eredménytelenség) torvénysértd volt és a mddositas a torvénysértést orvosolja. Az

Jézsefviros Onkormanyzata 16

Budapest, Jézsefviros Magdolna negyed program III. 6nkorményzati bérhazfelijitas kivitelezése




Konzulticiés felhivas

ajanlatkérd0 a modositott irasbeli Gsszegezést koteles faxon vagy elektronikus Gton
haladéktalanul, egyidejlileg az 6sszes ajanlattevonek megkiildeni.

12. ELOZETES VITARENDEZES

12.1. A Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti el0zetes vitarendezési kérelmet az alabbi cimre kell
benydijtani:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti Gt 83. BBT irodahaz
Telefon: +36 306982166
Fax: +36 17896943
Kapcsolattart6: Zelenay Krisztina irodavezetd
E-mail: titkarsag@eszker.eu

12.2. A kérelmezoOnek az ajanlatkérohdz benyGjtott kérelmében (a tovabbiakban: elGzetes
vitarendezési kérelem) meg kell jeldlnie az irasbeli 6sszegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy eljarasi cselekmény jogsértonek tartott elemét, tovabba a kérelmez6 javaslatat,
észrevételét, valamint az allaspontjat alatamaszté adatokat, tényeket, tovabba az azt
aldtamaszté dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. Az eldzetes
vitarendezési eljaras szabalyait a Kbt. 79. §-a tartalmazza.

12.3. Amennyiben ajanlattevd a rendelkezésére all6 hataridoben elGzetes vitarendezési
kérelmet nyljtott be az ajanlat bontasat kovetben tortént eljarasi cselekménnyel,
keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajanlatkéré a kérelem benyUijtasatdl a
valaszanak megkildése napjat kovetd tiz napos id6tartam lejartaig akkor sem kotheti
meg a szerzGdést, ha eddig az idOpontig a szerzGdéskotési moratérium egyébként
lejarna.

13. A VALLALKOZASI SZERZODES MEGKOTESE ES TELJESITESE

13.1. Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a vallalkozasi szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha:

e a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez0 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

e a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a nyertes ajanlattevd a véllalkozasi szerz6dés
megszlinése el6tt mar teljesitett szolgaltatdas szerzOdésszerii pénzbeli ellenértékére
jogosult a Kbt. 125. § (6) bekezdése alapjan.

13.2. A kalfoldi addilletéségli nyertes ajanlattevl koteles a szerzOdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsagtdl a magyar
adohatdsag kozvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlattevOre vonatkozd adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

13.3. A keretmegallapodast és az az alapjan megkotendd szerzOdéseket a kozbeszerzési
eljards alapjan nyertes ajanlattevoként szerzod6 félnek, illetve kbzGsen ajanlatot
tevoknek kell teljesitenie.
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13.4. Az ajanlattevéként szerz6dé fél teljesitésében koteles kozremiikdédni az olyan
alvéllalkozé és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd
alkalmassagénak igazolasaban. Az ajanlattevé koteles az ajanlatkérbnek a teljesités
soran minden olyan - akdr a korabban megjeldlt alvallalkozd helyett igénybe venni
kivant - alvéllalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg
és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a kizéré okok hatalya alatt.

14, Ajanlatkéré elSirja, hogy az ajanlattevé tajékozédjon a munkavallaldk
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo6 olyan kotelezettségekrdl, amelyeknek a
teljesités helyén és a szerzédés teljesitése soran meg kell felelni. A téjékoztatast az
illetékes szervek ingyenesen teszik lehetdvé.

Ajénlatkérd az alabbiak szerint adja meg azon szervezetnek (hatdsagnak) a nevét és
cimét (elérhetbségét), amelyektdl az ajanlattevé megfeleld tajékoztatast kaphat:

Munkavallalok  védelme és a munkafeltételekre  vonatkozé
kotelezettségek: Budapest Févarosi Kormanyhivatal Munkavédelmi és
Munkaiigyi Szakigazgatasi Szervének Munkavédelmi Feliigyelsége

1132 Budapest, Visegradi u. 49.Postacim: 1438 Budapest Pf. 520.tel: 06-1-323-
3600fax: 06-1-323-3602 E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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I11. Kotet

Vallalkozasi szerzodés

amely 1étrejott egyrészrol Jozsefvarosi Onkormanyzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., képviseli: dr. Kocsis Maté polgarmester, adészam: 15735715-2-42, térzsszam: 735715,
bankszamlaszam: 14100000-1023949-60000009, KSH szamjel: 15735715-8411-321-01), mint
Megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld),

mésrészrdl MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezetS: West Hungaria
Bau EpitGipari Szolgaltatd Kft. 2051 Biatorbagy Vendel Park, Huber u.1l Konzorciumi tag:

EPKAR Zrt. 1112 Budapest, Németvolgyi (it 146.) bankszdmIaszam: ........c.ccceeeeereeeruenreneunnins ,
Képviseli: e kivitelezoi nyilvantartasi azonosito:

............................................................................... ), mint Vallalkozé (tovabbiakban:
Vallalkozo) k6zott az alulirott napon és feltételek mellett.

El6zmények

Megrendeld KE-13320/2013. szam alatt megjelent hirdetménnyel keretmegallapodas
megkotésére iranyuld, a kbzbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) III. fejezete szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott ,Keretmegallapodas Budapest,
Jozsefvaros Magdolna negyed program III. 6nkormanyzati bérhazfeltjitas kivitelezéshez”
elnevezéssel.

A keretmegallapodasos eljaras eredményes volt, mely alapjan egy ajanlattevével kertilt sor
keretmegaéllapodas megkotésére.

Felek rogzitették, hogy - hivatkozva a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pontjara — hogy a
keretmegallapodas nem tartalmazza a kdzbeszerzések megvaldsitasa érdekében megkétendd
egyedi szerz6dések valamennyi feltételét.

MegrendelS ezt kdvetden konzultaciés eljarast inditott, melynek soran Vallalkoz6 ajanlatét
fogadta el a Megrendeld.

Felek a jelen szerz6désben meghatérozott feladatok ellataséra az alabbi szerz6dést kotik.
Megrendel6 kijelenti, hogy a Ptk. 685. § alapjan szerz6d6 hatdsagnak mindsiil.

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalia a hivatkozott keretmegallapodéasos eljaras
alapjan indult konzultaciés eljaras iratanyagaban (melynek rovid leirasat a jelen
szerzbdés 1. sz. melléklete is tartalmazza) meghatarozott tartalmi és mennyiségi
munka elvégzését eredményfelel6sséggel.

2. Vallalkozé feladata az érintett ingatlan(ok)ban a kozbeszerzési miiszaki leiras, terv, az
drazatlan koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen a munkalatok teljes kérli megvaldsitasa.

Erintett ingatlanok:

i. Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 35311
ii. Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz: 35374
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iii. Budapest VIII. Magdolna utca 47. Hrsz: 35421
iv. Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: 35139
v. Budapest VIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329

vi. Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: 35136

3. Vallalkoz6 a munkat 1. osztalyl minGségben, hataridére koteles elvégezni. Vallalkozo a
munkavégzés soran csak I. osztaly(l anyagokat hasznalhat fel.

4. A beépitett anyagok minGségét igazolé dokumentumokat a Vallalkozd az épitési
tevékenység soran a Megrendel képviselGjének koteles bemutatni és az atadas atvételi
eljaras soran atadni.

5. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé akkor teljesit hibatlanul, ha a
megvaldsult eredmény kielégiti az azzal kapcsolatban a jogszabalyokban, a tamogatasi
szerzGdésben tovabba a jelen szerzGdésben megfogalmazott valamennyi kévetelményt
és alkalmas a rendeltetésszer(i hasznalatra.

6. Vallalkozd jogosult alvallalkozo(k) igénybevételére. Az alvallalkozd igénybevételénél a
Kbt. és a jelen szerz6dés megkstéséhez vezetd kdzbeszerzési eljaras rendelkezései
iranyaddak. Az alvallalkozokkal kotott szerzOdésekre a Kbt. tovabba a 306/2011.
(XIL.23.) Korm. rendelet szabalyai értelemszer{ien iranyaddak.

7. A Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozéért (teljesitési segédért) ugy felel, mintha az
alvallalkozoi (teljesitési segédei) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el. A
jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozokért a Ptk. szabalyai szerint felel.

I. Az ellenszolgaltatas 6sszege, megfizetésének médja; feltételei

1. Véllalkoz6 a szerzédés teljesftésért vallalkozi dijra jogosult.
2. A vallalkozéi dij 6sszege cimenként az alabbi:

Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 35311: A véllalkozéi dij Ft+AFA,

- . A forint+Afa.

Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz: 35374: A vallalkozéi dij Ft+AFA,

V.2 ¥ AU forint+Afa.

Budapest VIII. Magdolna utca 47. Hrsz: 35421: A vallalkozoi dij Ft+AFA,

AZAZ .everrerrerinnenes s ————— forint+Afa tdmogatas terhére elszamolhatd és
Ft+AFA, Z8Z ..ccoccvvnivnneesvssennnsssrsssesesesssesenns forint+Afa sajat forras

terhére elszamolhato kéltséget tartalmaz.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: 35139: A vallalkozéi dij Ft+AFA,

QZAZ wrvcnreiriririrrre e e forint+Afa.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329: A vallalkozdi dij Ft+AFA,

V.2 ¥ A forint+Afa.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: 35136: A vallalkozéi dij Ft+AFA,

=Y. 7 AP forint+Afa.

Valamennyi cimhez tartozd véllalkozoi dij atalanydij, ami tartalmazza a kivitelezéshez
szilkséges koziizemi koltségeket is. )

3. Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa torvény rendelkezései az
iranyaddak.

4. Felek megallapodnak abban, hogy tobbletmunka és potmunka elszamolasara jelen
megallapodas keretei k6z6tt nincs lehetdség. Potmunka felmeriilése esetén Megrendel6
Ujabb kbzbeszerzési eljarast folytat le.
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5. Megrendeld tobbletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkozé — mint a
szerzOdés targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkez6 jogi személy — jelen
szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben
megismerte az elvégzendo feladatot és annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az altala
megajanlott vallalkozéi dij valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara
(anyagra, berendezési és felszerelési targyra, stb.) fedezetet nydGjt, igy
tébbletmunkaigényérdl jelen szerzédéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.
Kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézési kondiciok
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes mértékben
fedezetet ny(Gijt. .

6. A beruhdzas pénziigyi fedezetét — az Afa, valamint a sajat forras terhére elszamolhaté
koltségek kivételével — teljes egészében a KMOP-5.1.1./B-12 ,Szocidlis célli varos-
rehabilitaciéos témaji kiemelt projektjavaslatok” kodszaml, Budapest-Jézsefvaros,
Magdolna-negyed Program III. elnevezés(i, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonositd
szam: projekt keretében elnyert tamogatas biztositja szallitéi finanszirozas keretében.
Megrendel6 tajékoztatta az eljards soran a Vallalkozét, hogy a tamogatas intenzitasa:
100%-o0s.

7. A sajat forras terhére elszamothatd koltségeket (afa, és kaputelefon rendszer kiépitése)
a Megrendel6 koltségvetési forrasbdl finanszirozza.

8. Megrendeld a kifizetés soran az addzas rendjérél szolé 2003. évi XCIL. térvény 36/A. §-
aban foglaltakat teljes korben alkalmazza.

9. Vallalkozd legfeljebb a szerzGdés elszamolhaté Gsszege 30%-anak megfelelé mértéki
elbleg kifizetését kérheti (@ munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil) a Kbt. 131. §
(2) bekezdése, valamint a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan.
Véllalkozénak az elbleg kifizetését kovetben a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld
elblegszamlat kell kibocsatania. Az elbleggel torténé elszamolas részletszabalyait a
kézponti koordinacids szerv hatarozza meg.

10. Vallalkozd koteles — eldleg igénybevétele esetén - a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet
57/A.8 (3) bekezdése alapjan a kdzbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerzédés
elszamolhatdé Osszegének 10%-a és az igényelt szallitdi eléleg kilonbbzetére jutd
tdmogatds Osszegének megfelelé mértékli, a Kormany eurdpai unids forrasok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyité hatdsagi feladatok elltasara kijelolt tagja_javéra
sz0l6, a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban, illetve a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet
57/A § (3) bekezdésében foglaltak szerinti elGleg-visszafizetési biztositékot rendelkezésre
bocsatani, legkésobb az elblegbekérd benyljtasanak idopontjaig.

Az elbleg-visszafizetési biztositék nyljtasa az elbleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele,
kivéve, ha az igényelt elbleg Osszege nem haladja meg a megkotott szerzGdés
elszamolhatd 6sszegének 10%-at.

A gazdasdagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallitd cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségvisel6jének vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6
tulajdonosanak, vagy egyiittesen legaldbb 50%-os kézvetlen tulajdonrésszel rendelkez6
természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa, vagy garanciaszervezet altal
vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is
elfogadhaté a szallitdi elbleg biztositékaként.

Véllalkozé a felvett elbleget az 1, 2, 3 részszamlaban koteles egyenlé aranyban
elszamolni.

11. Megrendel6 a vallalkozéi dijat az igazolt szerzdésszer( teljesitést kvetOen atutalassal,
forintban (HUF) teljesiti az alabbiak szerint:

- alvallalkozé igénybevételének hianyaban a Kbt. 130. § (4) bekezdése, Ptk. 292/B. §
(1)-(2) bekezdése,
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12.

13.
14,

15.

16.
17.

18.

- alvallalkozd igénybevétele esetén a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3)
bekezdései szerint. ,

Megrendel6 a részszamlazast az eljarast meginditd felhivasban foglaltaknak
megfeleléen, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint biztositja azzal, hogy a
végszamla beny(jtasanak feltétele a hiany-, és hibamentes teljesitést igazold sikeres
atadas-atvételi eljards befejezése (errOl szolo teljesitésigazolas kidllitasa). Vallalkozo 4
db részszamla (végszamlaval egyltt) benydjtasara jogosult a tamogatas terhére
elszamolhatd koltségekr6l a teljesités aranyaban. Vallalkozd koteles cimek szerinti
megbontasban tételes szamlat kiallitani.

1.részszamla = 30%-o0s késziiltségi foknal nytjthaté be a nettd vallalkozoi dij 30%-ardl,

2. részszamla = 60%-o0s késziiltségi foknal nyljthatd be a nettd vallalkozdi dij Gjabb
30%-ardl,

3. részszamla
25%-arol.

85%-0s késziiltségi foknal nyljthatd be a nettd vallalkozdi dij tovabbi

A Vallalkozé koteles a sajat forras terhére elszamolhatd koltségekrdl (Budapest VIII.
Magdolna utca 47. Hrsz: 35421) 1 db szamlat kidllitani.

A végszamla a hiany- és hibamentes miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezése utan
nyUjthaté be.

A szerzOdéskotés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A pénziigyi teljesités valamennyi részszamla (beleértve a tamogatas terhére nem
elszamolhatd dijrdl kidllitott szamlat is) esetén a hidnymentes kifizetési kérelem (értve
ez alatt a szamlat és jelen szerz6dés szerinti kotelez6 meIIekIetelt) atvételétdl szamitott
30 nap alatt, banki atutalassal torténik. Megrendeld a szamla Afa tartalmat egyenes
addzas esetén a Vallalkozonak, forditott addzas esetén NAV-nak fizeti meg. Ezt kévetGen
Megrendel6 a szallitoi ﬁnanszu’rozés szabalyai szerint tovabbitja a szamlat a Pro Regio
Nkft-nek. Megrendeld a sajat forras terhére elszamolhaté dijat tartalmazé szamlat 30
napon beliil banki atutalassal egyenliti ki.

A szamlazas és a kifizetés korében alkalmazni kell kqunosen az alabbi jogszabalyokat:
Art. 36/A. §; Kbt. 130. § (4) bekezdés, Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdés, 306/2011.
(XI1.23.) Korm. rendelet 13. § és 14.§ (1) bekezdése, tovabba a 4/2011. (1.28.) Korm.
rendelet.

A teljesitésigazolas kiallitasara a miiszaki ellendr jogosult.

Késedelmes fizetés esetén Megrendels koteles a Ptk-ban meghatarozott (301/B. §), és a
késedelem idétartamahoz igazodé mértékii késedelmi kamatot megfizetni.

A szamlakat a hatalyos jogszabalyok, ill. a tdmogatasi szerz6dés rendelkezései szerint
kell kiallitani.

II. Szerz6dési biztositékok

Véllalkozd késedelmi kotbér megfizetésére koteles, ha olyan okbdl, amiért felelds a
szerz6désben rogzitett hataridot elmulasztja. A késedelmi kotbér mértéke a jelen
vallalkozasi szerz6désben rogzitett nettd ellenszolgaltatas 0,5%-a/naptari nap (minden
megkezdett naptari napra), de maximum a jelen vallalkozasi szerz6dések nettd
vallalkozdi dijanak 20%-a.

Vallalkozé hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles, ha neki felrdhatdan a jelen
szerz6dés teljes teljesitési idGszaka vonatkozasaban nem foglalkoztatia az aitala a
kézbeszerzés megvaldsitasara iranyuld szerzOdéssel kapcsolatos eljaras soran
megajaniott mértékben a regisztrlt tartds (legaldbb 6 hodnapja) allaskeresd
személyeket. A hibas teljesitési kotbér mértéke az Un. szakképzett minimalbér napi
bruttd Gsszege kétszeresének megfelelé Osszeg. Szamitasi mod: érintett nap x a fentiek
szerint nem foglalkoztatott személyek szama Vallalkozo a készrejelentéssel egyidoben —
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tovabba Megrendel6 felhivasara a felhivast kévetd 3 munkanapon belil, illetve az egyes
részszamlak (beleértve a végszamiat is) benydijtasakor kételes tételes kimutatast atadni
a Megrendelének az &ltala a jelen szerz6dés megkotésére vonatkozd eljérésban tett
vonatkozd megajanlas ellenbrizhetbsége érdekében, melyhez csatolni kell a jeleniéti
iveket, ill. az azt aldtdmasztd (regisztralt tartds Aalldskeresd tényét igazold)
dokumentumokat is. Amennyiben Vallalkozé nem, vagy nem aggalymentesen igazolja a
véllaldsa teljesitését, akkor nem, vagy nem aggélymentes igazolt mértékre is
alkalmazhaté a kétbér.

3. A hibas teljesitési kotbér vonatkozasaban regisztralt tartds allaskeresének az a személy
mindsill, aki a jelen szerz8dés teljesitse soran t6rténd elsé bevonasakor (munkavégzésre
irdnyuld jogviszony létrehozasakor) mar legaldbb 6 hdnapja regisztralt &llaskeresének
(allaskeresGnek) mindsiil.

4. A Megrendeld az esetleges kétbér igényét irasbeli felszdlitas utjan érvényesiti, melynek a
Vallalkozé koteles 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vallalkoz6 a fenti irat kézhezvételét kévetd 3 napon beliil magét érdemi indokoléssal és
azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kétbér elismertnek tekintendd. A
Kbt-ben foglalt beszamitasi feltételek (130.§ (6) bek.) teljesiiiésekor a kétbér a
vallalkozéi szamlaba beszamithato.

5. Megrendeld jogosult a kétbéren feliili karanak érvényesitésére.

6. Vallalkozé a szerz6dés hibatlan teljesitésének biztositdsara valamennyi beépitett dolog,
ill. elvégzett munka vonatkozasdban 36 hénap &ltaldnos jotallast vallal. Vallalkozd
jotallasi kotelezettsége — az érintett hibaval kapcsolatban — megsz{inik, ha a hiba
bizonyithatdan:

- rendeltetésellenes vagy szakszer{itlen hasznélat

- szdndékos rongalas vagy erOszakos behatas,

- elemi csapas,

- szakszer{itlen szerel0 vagy javito jelleg(i beavatkozas,

- a szikséges karbantartas hianya miatt kovetkezett be, feltéve ha a fentieket
megalapozd tényekrdl és koériilményekrdl a Megrendeld az dtadas-atvételi eljaras
soran kifejezetten tajékoztatva lett.

7. Vallalkozé a jétéllasi kételezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 5 napon beliil
kételes a javitast elkezdeni és megfeleld személyi allomannyal annak befejezéséig
folyamatosan munkat végezni.

8. A jotallasi kotelezettség nem érinti @ Megrendelét megilleté szavatosséagi jogokat, és
azok érvényesithetGségét.

9. Vallalkozo teljes kartéritési kotelezettséget véllal jelen szerz6déssel kapcsolatosan a neki
felréhatod karokért.

10. Vallalkozo teljesitési biztositék nyGjtasara volt kételes a Kbt. 126. § (6) bek a) pontja
szerint. A Megrendel6 a teljesitési biztositékbdl kielégitést nyerhet, ha a Vallalkozd
barmely okbdl nem teljesiti a szerz8déses kotelezettségeit. A teljesitési biztositék
mértéke a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas
(keretdsszeg) 5%-a. A biztositéknak — amennyiben azt nem a Megrendel6 szamlajara
torténd befizetéssel teljesitk — a szerzGdés teljesitéséig (a sikeres, hidny- és
hibamentes miiszaki atadas-atvétel) kell hatalyba lennie.

11. Vallalkoz6 jolteljesitési biztositék nyujtasara kételes a Kbt. 126. § (6) bek a) pontja
szerint. A Megrendel6 a jolteljesitési biztositékbdl kielégitést nyerhet, ha a Vallalkozd
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12.

13.

14.

altali teljesitéssel kapcsolatos jotallasi kotelezettségét nem teljesiti. A jolteljesitési
biztositék mértéke a szerzGdés szerinti, tartalékkeret és &fa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 5%-a. A jolteljesitési biztositéknak a teljesités idépontjatdl kezdédéen —
amennyiben azt nem a Megrendel6 szamlajara torténd befizetéssel teljesitik — a jotallasi
idGszak végéig kell hatalyba lennie.

A jolteljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint nyUjthatd bankgarancia vagy
banki készfizet6 kezesség formajaban, biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizetSi
kezességvallalast tartalmazé kotelezvény formajaban, vagy a Megrendel6 14100000-
1023949-60000009 szdmul bankszamlajara torténd teljesitéssel a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan.

Amennyiben a biztositék nyljtasara a bankgarancia, banki kézfizet6 kezesség vagy a
biztositasi szerzodés formajat valasztja a Vallalkozd, a bankgarancia/banki készfizet
kezesség/biztositasi szerzGdés okiratdnak eredeti példanyat a Megrendeldnek
hatdridbben at kell adni. Megrendel6 kizar6lag olyan  bankgarancia
nyilatkozatot/kezességi okiratot/biztositasi szerzGdéses okiratot kételes elfogadni,
amelyben a bank/biztosité vallalja, hogy amennyiben a Megrendeld arrdl tajékoztatja,
miszerint a Vallalkozd barmely okbdl nem tett eleget az érintett szerz6désben foglalt
kotelezettségeinek, Ggy a Vallalkozd helyett Megrendel6 elsé felszdlitasara atutalja a
bankgaranciabdl az Ajanlatkér6 altal megjel6lt 6sszeget az Ajanlatkéré bankszamlajara,
ill. a biztositasi szerz6dés alapjan a fentiek szerint fizetést teljesit. A bankgarancia
okiratban/biztositasi szerzOdéssel kapcsolatos okiratban (kotvényben) régziteni kell,
hogy a bank/biztositdé a szolgaltatdst nem vitathatja, lemond a szolgéltatas
visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatasara vagy beszamitasara vonatkozd, vagy
a kifizetés Osszegét egyébként barmely jogcimen csékkentd valamennyi jogardl tovabba
arrdl is, hogy a Vallalkozonak a szerzédésb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve mas
jogviszonybdl eredd, a Megrendel6vel szembeni koveteléseit érvényesitse.

Felek megallapodnak abban, hogy a keretmegallapodas alapjan kétendd egyedi
szerzOdéseknek az adott Vallalkozé altali teljesitésének hatarnapja (sikeres atadas-
atvétel) nem haladhatja meg a keretmegallapodas lejartanak idSpontjat.

III. Teljesitési hatarideje, a szerz6dés megsziinése, megsziintetése

Jelen szerz6dést felek a teljesitésig kotik azzal, hogy a Vallalkozo teljesitési hatarideje:
2014. december 31.

Felek megallapodnak abban, hogy fenti hataridg, ill. a kézbeszerzések megvaldsitasara
vonatkozo (esetleges (itemtervben) rogzitett egyéb hatarid6k Gn. szigor( (fix) hataridok,
melynek jogkévetkezményeivel Felek tisztaban vannak.

Minden, a szerzOdés teljesitését akadalyozd, el nem harithatd kiilsé korlilmény (vis
maior) a befejezési hataridé mddositasat vonhatja maga utan, kivéve, ha barmilyen
munkaszervezési (tobb munkavallalé alkalmazésa, munkaszervezés megvaltoztatasa,
stb.) eljarassal megoldhato lett volna a hatarid6 betartasa. A hatarid6 médosuldsahoz az
ok (és annak fennallasanak idGtartama) épitési naploba vald bejegyzése és a
Megrendel6 miszaki ellenGrének jovahagyasa szilkséges. Vallalkozé kijelenti, hogy a
rendelkezésére all6 teljesitési idGszak — figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban
felmeriild munkavégzést altaldban akadalyozd kériilményeket is — elégséges a szerz6dés
hataridében torténd hiany és hibamentes teljesitésére.

Nem eredményezi a teljesitési hataridé mddosulasat az elharithatd, illetve a Véllalkozd
altal kell6 gondossaggal el6re lathato okok miatt bekévetkezett késedelem.
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5. Felek a szerz6dés hatalyanak megsziintetésére a Ptk. vallalkozasi szerz6désre vonatkozd
szabalyait rendelik alkalmazni, hogy a szerzdés hatalya megsziintetheté azonnali
hatallyal, ha az egyik fél sllyos szerz6désszegést kovet el.

6. Sllyos szerzOdésszegésnek mindsil a kozbeszerzések megvaldsitasara vonatkozé
szerzGdésben ekként meghatarozottakon, ill. egyéb sllyos vagy ismételt
szerzGdésszegés(ek)en tul - kiiléndsen:

a. Vallalkozo részérdl
1. a jelen szerz6désben a ra iranyadd szabédlyok megsértése, mely a

szerzOdés hataridére vagy megfeleld mddon és minbségben vald
teljesitését veszélyezteti, ill.

2. egyittm(kodési, titoktartasi kotelezettségét a Vallalkozé megszegi, ide
értve a teljesitéshez sziikséges 3. felekkel torténs egylittmiikodést is,

3. amennyiben megallapithatéan Vallalkozé a teljesités soran nem
teljesitiinem  tudja teljesiteni a fennmaradé  munkanapok
figyelembevételével a tartés allaskeresOk foglalkoztatasara tett
megajanlasat, és a hibat Megrendel6 irasbeli felszolitasa ellenére sem
orvosolja,

4. barmilyen olyan magatartast vagy mulasztast tanlsit, amely a
tamogatasi Osszeg egészben torténd felhasznalasat kizarja, vagy azt
veszélyezteti.

b. Megrendeld részérdl:

1. egylttmiikodési, titoktartasi kotelezettségét a Megrendel6 megszegi, ide

értve a teljesitéshez sziikséges 3. felekkel torténd egylittmiikodést is,

2. a szabdlyszer(ien benyUGjtott szamlat a Megrendeld hatarid6ben nem
fizeti meg, és ezt legalabb 30 napos hataridét tartalmazé megintés
ellenére sem teljesiti.

7. Felek a fenti joguk gyakorlasa el6tt — amennyiben ez toliik elvarhaté — kotelesek a
masik felet a szerzOdésszer(i teljesitésre — megfelel6, legalabb 5 napos hataridd
biztositasaval - irdsban felszdlitani.

8. Megrendel6 a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan kételes felmondani a kdzbeszerzések
megvaldsitasara vonatkozoé szerzidést, ha

a. Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez0 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b. Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlendl 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen esetekben a Vallalkozo a kozbeszerzések megvaldsitasara vonatkozé szerzGdés
teljesitett szolgaltatasai utani ellenszolgaltatasra jogosult a Kbt. 125. § (6) bekezdése
alapjan.

IV. Munkavégzés

1. Felek rogzitik, hogy Vallalkozd .... fO tartds éallaskeres6 foglalkoztatasat vallalta .....
munkanapon keresztiil.
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2. A munkateriiletet a Megrendel6 a jelen szerzOdés alairasaval egyidejlileg adja at a

Vallalkozonak.

r 7y 2

A jelen szerz6dés alairasat kozvetlenil megel6zéen Vallalkozé kételes bemutatni a
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§-ban meghatarozott felelGsségbiztositasanak
fenndlldsara vonatkozd iratot. Vallalkozd kételes a biztositas hatdlyat az érintett
szerz6dés teljesitéséig fenntartani.

Véllalkoz6 a Kkivitelezéssel érintett ingatlanok lakoi  (jogszer(i  birtokosai)
vonatkozasaban is koteles teljesiteni egylittm(ikbdési kotelezettségét az alabbiak
szerint:

a) Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az épiilet felGjitdsa soran a lakdk észrevételt
tehetnek a kivitelezéssel kapcsolatban a Megrendel6n keresztiil. A Megrendeld
kapcsolattartéja a bérlokkel valdé kommunikacioban a Jdzsefvarosi Szocidlis
Szolgaltatd és Gyermekjoléti Kozpont Tarsadalmi Akcidk Munkacsoportja. A
Megrendel6 legkésébb a munkateriilet atadasaig tajékoztatja a Vallalkozdt a
lakossagi kapcsolattartd személyérdl.

b) Vdllalkozé tudomasul veszi, hogy az éplilet (rész) felGjitasa a Magdolna Negyed
Program keretében lakottan torténik. Vallalkozé koteles a kivitelezés soran
figyelembe venni, hogy az épiiletben a lakdk koézlekedését a miszakilag
szilkséges mértéket meghaladéan nem akadalyozhatjak. Vallalkozd kételes a
lakok balesetmentes kozlekedését biztositani a kivitelezés teljes id6tartama alatt.
Vallalkozé koteles mindent megtenni a lakott épiiletben végzendS feladatok
goérdiilékeny végrehajtasaért. Megrendelé kuilon tajékoztatja Vallalkozét a
lakdkkal torténd egylittmiikodésrol.

c) Vallalkoz6 koteles a lakasok életvitel szer(i hasznalatat befolyasold
akadalyoztatasrél (viz, gaz, elektromos) vételezési sziinetér6l 3-5 nappal
hamarabb tajékoztatast adni a lakdk részére koézvetleniil. A tajékoztatds a
lakdhazban, jél lathatd helyen elhelyezett irasos dokumentum kifliggesztésével
torténik.

d) Amennyiben a Vallalkozd harmadszori kisérletre sem tud bejutni fenti mddon
valo értesités ellenérre egy adott lakdsba, azt azonnal jeleznie kell
megrendelének és az épitési napldba ezen tényt rogziteni kell. '

e) A munkakezdést megel6zOen lakdgylilésen talalkoznak a munkavallalok a
lakdkkal, itt fogalmazodnak meg az egylittmiikodés részletes feltételei,
amelyeket jegyzOkonyvi formaban elkészitve a szerz6dés melié csatolunk.

f) Vallalkoz6 Megrendel6 képviselGivel kozésen, a munkateriilet atadasat
megel6z6en koteles a lakdk szamara tajékoztatast adni a munkavégzés soran
alkalmazott technoldgiakrdl, a munkavégzés menetérol és varhato itemezésérdl.
A tajékoztatast Megrendel6 altal 6sszehivott lakogylilés keretében kell elvégezni.

g) Az épiiletfeldjitassal érintett munkateriiletek atadasat kovetSen az épiiletben
talalhaté bérleményekrdl Allapot-felmérési JegyzOkonyvet kell késziteni, mely az
esetleges - a felljitas soran jelentkezd -karbejelentések ellenGrzését szolgalja. A
bérleményekbe vald bejutdst Megrendel6 koteles eldre egyeztetett id6pontban
megszervezni. A tarsashazi formaban miikodd (nem Onkormanyzati tulajdon)
épliletekben végzend6 épitési-kivitelezési, vagy felljitasi munkalatokkal érintett
ingatlanokkal szomszédos, ill. azokat kériilvevé lakoingatlanokba Megrendeld
koteles megszervezni a bejutast. A JegyzOkonyvet MegrendelG-, Vallalkozd
képviselGje, illetve a bérld kézjegyével latja el.

Jézsefvaros Onkormanyzata 26

Budapest, Jozsefvaros Magdolna negyed program III. 6nkorményzati bérhizfeltjitas kivitelezése




Konzulticios felhivas

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Villalkozo véllalja, hogy a teljesités soran a regisztrait tartds (legalabb 6 hénapja)
allaskeresok foglalkoztatasa tekintetében egyiittm{ikédik a Megrendelével, a Budapest

' Févaros Kormanyhivatalaval, illetve az illetékes Munkaligyi Kirendeltséggel.

Véllalkozd a kivitelezési munkalatok megkezdésekor épitési naplét nyit meg, és azt a
vonatkozé rendelkezések szerint naprakészen vezeti (191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet). Felek kijelentik, hogy tudomassal birnak arrdl az elektronikus épitési
naplézasra vonatkozé rendelkezések alkalmazanddak. A 191/2009. (IX.15.) Korm. r.
szerinti egyszeri belépési Jelsz0: .......ccccvrreerireriinrereernreinnenn, A tovabbi, a fenti R. altal
megkovetelt iratok, jelen szerzdés mellékletét képezik.

Felek megallapitjak, hogy az atadas-atvétel vonatkozasaban a munkateriilet megfeleld,
ha a munkavégzés helyére az anyag szallitdsa gépi vagy kézi erdvel megoldhato és a
munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhetG.

A Megrendel6 a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja
alapjan a teljesitést miiszaki ellen6r igénybevételével ellenrzi.

A miszaki ellendr adatai:

Epitész:

Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340

Mdzes Laszlo  tel: 06 30 9405955

Lavotta Mikios tel: 06 20 4297855

Gépész: Zsidi Lajos  tel: 06 20 4799340

Kantor Imre  tel: 06 20 2434830

Elektromos:  Darnay Janos tel: 06 20 9719863
K&zponti telefon: 06 1 3141098 FAX: 06 1 3339535

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés teljesitése folyamatosan lakott ingatlanok
vonatkozasaban torténik. Vallalkozd6 nem hivatkozhat ennek okan a fentiek miatt
fenndlld, vagy bekovetkezé semmiféle koriiményre. A munkavégzés rendjérdl Felek a
bérldkkel egyeztetve a munkateriilet atadas-atvételekor allapodnak meg, amelynek
részleteit az atadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitenek.

A Vallalkozé energiaigényét sajat maga, a sajat koltségére koteles biztositani, arra
Megrendel6 nem koteles. Ugyanugy nem kotelesek erre az érintett ingatlanok lakdi,
lakdkozosségei.

A munkateriilet atadasat kovetGen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrdl, a
kérnyezetvédelmi szabélyok betartasardl a Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozd
felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok vagyontargyaiban,
életében, testi épségében, ill. egészségében a neki felrohatdé mddon keletkezett
hianyokért, ill. karosodasokért.

Véllalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen gyd(ijteni, és
hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendeld felé megfeleléen
igazolni.

Az eltakarasra keriild munkarészek eltakarasa el6tt a miiszaki ellendrt kdzvetlendil, ill.
az épitési napldn keresztlil legaldbb 1 héttel korabban értesitenie kell a Vallalkozénak.
Ennek elmulasztdsa esetén a Megrendelé kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart
munkarészeket, melynek koltségei a Vallalkozot terhelik.

Megrendel6 el6zetesen tajékoztatta Vallalkozdt, hogy a kivitelezés soran a feljitandd
lakdhazak mindvégig lakottak lesznek, a munkateriiletet, épitési anyagokat mindvégig
fokozottan Orizni sziikséges, mely Vallalkozé feladata és koltsége.
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16. Teljesitési helyei, ahol a vonatkozé munkakat meg kell valdsitani:
a) Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 35311
b) Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz: 35374
¢) Budapest VIII. Magdolna utca 47. Hrsz: 35421
d) Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: 35139
e) Budapest VIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329

f) Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: 35136
V. Az atadas-atvétel

1. Az atadas-atvételi eljardas megkezdésér6l Vallalkozé Megrendel6t koteles készre
jelentés formajaban irasban, a hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen
értesiteni. Megrendelé koteles az atadas-atvételi eljarast 5 munkanapon belill
megkezdeni, és a Kbt. 130. § (2) bekezdés szerint lefolytatni, az ott meghatarozott
jogkovetkezmények terhe mellett. Az atadas-atvételi eljaras idétartama 8 nap, mely a
teljesitési hataridébe beleszamit.

2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyzOkényvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. A Vallalkkozd koteles a
jegyzOkonyvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjardl, mely nem haladhatja
meg Gsszességében az 5 munkanapot.

3. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozd atadja a jotallasi jegyeket, 3 pld-ban a
megvaldsulasi dokumentaciot és megadja a beépitett szerkezetek, berendezési és
felszerelési targyak hasznélati és karbantartasi utasitasait, valamint jelen szerz6désben
és jogszabdlyban rogzitett egyéb iratokat, stb. Ennek hianytalan teljesitése a
szerzOdésszer( teljesités feltétele.

4. A fentiek alapjan elvégzett hianypoétlasokrdl ill. javitasokrdl a Vallalkozé irasban
tajékoztatja a MegrendelGt, aki a targyi munkat — megfeleléség esetén — atveszi. Ez a
birtokbaadas napja.

5. A Vallalkozé a Ptk. szerinti utdfeliilvizsgalati eljarasban koteles kdzremiikédni. Az
utofellilvizsgalatot a Megrendel6 hivja Gssze a teljesitést kovetd 1 év elteltét kévetben.

6. Vallalkozd koteles egyiittm{ikddni az érdekelt szervekkel, személyekkel, kiilbndsen a
szakhatdsagokkal.

7. Amennyiben a teljesitésbe bevont szakemberek nem rendelkeznek magyar
nyelvtudassal, a szerzO6dés teljesitésének ideje alatt a szaktolmacs folyamatos
biztositasa Vallalkozo kotelezettsége és koltsége, melyet a vallalkozdi dij tartalmaz. A
szerzGdés teljesitésének ideje alatt a szaktolmacs folyamatos biztositdsa Vallalkozé
kotelezettsége és koltsége, melyet az vallalkozdi dij tartalmaz. Amennyiben Vallalkozd
a projekt kivitelezési munkalatainak tervezésére és kivitelezésére Iétrejott valamennyi
épitési és szolgaltatasi feladatok szerzOdésszer(i teljesitése soran, illetve a jotallasi
idGszak alatt a szolgaltatas nyGjtasahoz, feladatai elldtdsahoz a magyar szakmai nyelv
targyaldképes ismeretével nem rendelkez6 szakembert vesz igénybe, a magyar
szakmai nyelv targyaldképes ismeretének hianyabdl adédd minden kdvetkezményt,
beleértve a szaktolmacs, illetve szakforditas biztositasat, illetve mindezek kéltségét is,
minden esetben Vallalkozé viseli. A szaktolmacs, illetve szakforditas teljes koltsége
Vallalkozot terheli.

8. Felek rogzitik, hogy a kivitelezést jelz6 tablak kihelyezése a kivitelez0 feladata.

9. A teljesités sordn a Vallalkozénak alkalmaznia kell az ISO 9001 szerinti barmely
nemzeti rendszerben akkreditalt tanlsitd szervezet altal tanUsitott vagy ezzel
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egyenértéki mindségbiztositasi rendszert vagy azzal egyenértékii minGségbiztositasi
intézkedéseket, valamint az OHSAS 18001 szerinti barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt tanusitd szervezet altal tanusitott vagy ezzel egyenértékii munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsagiranyitasi rendszert, vagy a fenti minGségbiztositasi,
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi el6irasok maradéktalan
betartasara vonatkozd az ajanlattevd altal miikodtetett fenti minGségbiztositasi,
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszerek tartalmilag a fenti
szabvanyok eldirasainak mindenben megfelel6 rendszert.

VI. Kapcsolattartas, jognyilatkozattétel

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységilk soran a tudomasukra jutott {zleti titkot
megérzik. Uzleti titokként definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerzédés
keretein beliil a masik féllel kapcsolatban a tudomasukra jut. Kivételt képez ez aldl
azon adatok Osszessége, amely a Kbt. vagy mas jogszabalyok szerint nyilvanos
adatnak mindsiil.

2. A titoktartasi kotelezettség megszegéséb6l eredd karért az ezért felel6 fél kartéritési
koételezettséggel tartozik.

3. Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaldikra, valamely polgari jogi
szerzOdés alapjan munkavégzésre iranyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a
féllel kapcsolatban 1év6 egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartasaért a
titoktartasi kotelezettség viszonylataban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.

4. Nem mindsiilhet {izleti titoknak mindazon adat vagy informacié, amelyet jogszabaly
vagy a tdmogatasi szerz6dés, illetve egyéb dokumentum az izleti titok kdrébol kizar.

5. Jelen szerzddéssel kapcsolatban joghatdlyos nyilatkozattételre jogosult személyek az
alabbiak, akik jognyilatkozataikat kizardlag irasban, az atvétel idejét igazolé mdédon
tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail Uzenetek valtasat,
ha annak atvétele igazolhatd, valamint az épitési naploba az arra jogosult altal tett
bejegyzést is:

Megrendel6 részérol: dr. Kocsis Maté polgarmester
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Alfdldi Gydrgy DLA projektmenedzser
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel, fax: 061/4592258

Mliszaki ellenorok: Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340
Moézes Laszl6 tel: 06 30 9405955
Lavotta Mikios tel: 06 20 4297855
Kantor Imre tel: 06 20 2434830
Darnay Janos tel: 06 20 9719863
K&zponti telefon: 06 1 3141098
FAX: 06 1 3339535

Vallalkozé részér6l: Téth Csaba ligyvezeto
2051 Biatorbagy Vendel Park, Huber u. 1.
Tel: 0696/511350; 0696/511430, illetve
fax: 0696/511434; 0696/511435
Vallalkozd részérol: Paar Attila Gigyvezetd
2051 Biatorbagy Vendel Park, Huber u. 1.
Tel: 0696/511350; 0696/511430, illetve
fax: 0696/511434; 0696/511435
Vallalkozé részérol: ifj. Szeivolt Istvan vezérigazgato
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1149 Budapest, Egressy ut 28-30.
Tel: 061/4223550 illetve fax: 061/4223559

6. SzerzGdo felek jelen szerz6dés teljesitése soran kételesek egyiittmiikddni.

7. Megrendel6 és Viéllalkoz6 egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétd!
szamitva 2 munkanapon bellil irasban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.

8. Megrendel6 képviselGje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat
ellendrizni, és ezek eredményérdl az épitési napldba bejegyzéseket eszkdzolni.

VII. Zaré és vegyes rendelkezések

1. E szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozd
rendelkezései az iranyaddk.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriiinek fel, és
melyek a Vallalkozo addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzGdés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Vallalkozd a Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ligyletekrél a MegrendelGt haladéktalanul értesiti.

4. Felek esetleges vitas Ugyeiket egyeztetés (tjan rendezik (medidtor és valasztott
biraskodas igénybevétele nélkiil), ennek eredménytelensége esetén a hataskorrel és
illetékességgel rendelkezd birésaghoz forduinak.

5. Jelen szerz6dés csak a Kbt. 132. § alapjan mddosithato.

6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kdgens
jogszabalyba Utkdzne, vagy a koOzbeszerzési eljaras kotelez6  érvényli
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerz6dés fentieket sért6
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilonGsen a szerzGdés
modositasa nélkil — a megsértett kotelezG érvényli jogszabdlyi rendelkezés vagy
k6zbeszerzési dokumentumi rendelkezés kertil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni,
ha valamely kdégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a
szerzGdés része és azt szbvegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerzOdés részét képezi). Kozbeszerzési eljarasi dokumentum alatt kell
érteni kiiléndsen a keretmegallapodast is.

7. Jelen szerzodés ........ megegyez06, eredeti példanyban készlilt el, elvalaszthatatlan
részét képezi (megrendeld példanyahoz csatolva) a kézbeszerzési eljaras iratanyaga.

8. Felek rogzitik, hogy a pénziigyi és miiszaki titemterv médositasa (amennyiben az nem
jar mas jelen szerzGdésben rogzitett adat, tény mddositasaval) nem mindsiil a
szerz6dés modositasanak.

9. A szerzédés a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallaldsra jogosult vezetd
tisztségviselGjének (Vallalkozonal cégszerii) aldirasa esetén érvényes.

10. Jelen szerzG6dés az alairasanak napjan 1ép hatalyba.

Felek a szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és értelmezés utan,
helybenhagydlag alairjak.

Kelt: Budapest, 2014. ...,
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Megrendel6 Vallalkoz6
Ellenjegyzem:

pénzigyi ellenjegyz6
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1. sz melléklet
Elldtandé munkak dsszefoglaldja

Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 35311
Cserére keriil a teljes tetGhéjalas, lécezés, badogos szerkezetek, cserép, valamint az ereszaljak
deszkazata.
Budapest VIII. Magdolna utca 44. Hrsz: 35374
-Utcai homlokzat feldjitas, tiizfalak, lichthofok hészigetelése,

- LépcsOhazfestés.
Az utcai homlokzat az eredeti allapotnak megfelel6en kertil felGjitasra.
Homlokzatképzés:

Az utcai homlokzatot az eredeti allapotnak megfelelden allitjuk helyre.

Vakolatjavitas el6tt a homlokzaton szabadon vezetett kabelek a falsikba bevésésre keriilnek.

A natazott homlokzatvakolat javitasra keriil a meglazult, sériilt homlokzati vakolat el6zetes
leverésével.

A teljes homlokzati fellilet festése szilikdt bazisti alapozdéval és festékkel késziil szinezési
javaslat szerinti szinek felhasznalasaval.

Az ablakok koriili nyilaskeretek javitasa sziikséges.

A gipszdiszek pétlasa eldzetes mintavételezéssel késziil, a kevésbé hidnyos diszitések helyszini
javitassal lesznek helyreallitva.

A kapu melletti sériilt oszlopdisz helyreallitasra kerl.

Parkanyok badogfedése, a konyokld badogozéasa horganylemezbdl cserére kerlilnek.

A fiiggGeresz- és a lefolyod csatornak cserére keriilnek.

Az eresz- és homlokdeszkat szintén cseréljiik, az eresz- és a homlokdeszkazat laz(ros
felliletkezelést kap.

Nyilaszardk:

A faszerkezet(i ablakok szarnyait cseréljiik, a tokszerkezetek sziikséges helyreallitasaval
egyitt.

A beépitésre kerild nyilaszardk szarnyai helyszini méretfelvétel alapjan keriilnek gyartasra.

A fa kapu rossz allapott, szarnya és tokszerkezete javitasra kerdil.

Az el6lépcsokben levd fémszell6zOk helyett Uj pinceracsok keriilnek beépitésre.

Labazat:

A miiko labazat sériilt, allapota miatt atépitésre szorul.

Jelen tervek szerint a feladat az éplilet szabadon allo tiizfalainak hészigetelése.

A hoszigetelés tervezett anyaga tablasitott hoOszigeteld lemez ragasztva és diibelezve. A
labazati részeken XPS zartcellas extrudalt polisztirolhab lapot épitlink be. A tlzfalak Ures
padlastérbe es6 részein a homlokzatvakolat cserére keriil. Mind a hoszigetelt, mind a vakolt
fellilet miigyantakotésl gordiilészemcsés vékonyvakolatos felliletképzést kap. Természetesen
elhelyezésre keriilnek a szigetel6rendszerhez tartozd inditd és sarok profilok és a szigetelést
lezaré badogszerkezetek is.

A Iépcs6haz Uj festést kap.

Budapest VIII. Magdoina utca 47. Hrsz: 35421
-Kaputelefonrendszer telepitése,
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-Utcai homlokzat feltijitasa,

-Bejarati kapu feldjitas.
Az utcai homlokzatot eredeti allapotaban allitjuk helyre, az eredeti pinceablakok megnyitasaval
a pinceszellzés biztositasara. A homlokzati ablakok miiszaki allapotukbdl eredGen felljitast,
cserét igényelnek.
Az épllet bejarati kapuja rossz mliiszaki allapota miatt nem zarhatd, a lakdk biztonsaga
érdekében sziikséges a felljitasa és kaputelefon-rendszer telepitése.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: 35139

- Utcai homlokzat felGjitas.

Az utcai homlokzat az eredeti allapotnak megfelel6en kertl felGjitasra.

Homlokzatképzés:

Az utcai homlokzatot az eredeti allapotnak megfelelGen allitjuk helyre.

Vakolatjavitas el6tt a homlokzaton szabadon vezetett kabelek a falsikba bevésésre keriilnek.

A homlokzatvakolat javitasra kerlil a meglazult, sériilt homlokzati vakolat elozetes leverésével.
A telies homlokzati feliilet festése szilikat bazisii alapozdval és festékkel késziil szinezési
javaslat szerinti szinek felhasznalasaval.

Az ablakok kordli diszes nyilaskeretek javitasa sziitkséges. A parkanyhlzasokat javitani, pétolni
kell.

A gipszdiszek pdtlasa elézetes mintavételezéssel készlil, a kevésbé hianyos diszitések helyszini
javitassal lesznek helyredllitva. A f6parkanyi konzoldiszek teljesen hidnyoznak, pétlasuk
megtorténik.

Parkanyok badogfedése, a konyoklé badogozasa horganylemezb6l cserére keriiinek.

A fliggleresz- és a lefolyd csatornak cserére keriilnek.

Az eresz- és homlokdeszkazatot szintén cseréljiik, az eresz nadazott vakolat helyredllitdsa utan
szinezést, a homlokdeszkazat lazlros feliiletkezelést kap.

Nyilaszarodk:

A faszerkezeti ablakok szarnyait cseréljik, a tokszerkezetek sziikséges helyredllitasaval
egylitt. A beépitésre keriil6 nyilaszarék szarnyai helyszini méretfelvétel alapjan keriiinek
gyartasra.

A fémkapu javitasra kertil.

A homlokzaton levé pinceablakok helyett lamelléds pinceszell6zOk keriiinek beépitésre, a
pincelejard fém ajto javitasaval egyditt.

Labazat:

A mUko labazat sérilt, dllapota miatt atépitésre szorul.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 13. Hrsz: 35329
- Utcai homlokzat feldjitas,
- Tlizfalak, lichthofok hészigetelése,
- Lakascsatolas komfortositassal: I.em.9.a.-I.em.10.

Az utcai homlokzat az eredeti dllapotnak megfelelGen kerdil felljitasra.
Homlokzatképzés:

Az utcai homlokzatot az eredeti allapotnak megfeleléen allitjuk helyre.

Vakolatjavitas elott a homlokzaton szabadon vezetett kabelek a falsikba bevésésre
keriilnek.

A sima homlokzatvakolat és a kvaderes, foldszinti vakolat javitasra keriil a meglazult,
sériilt homlokzati vakolat elGzetes leverésével.
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A teljes homlokzati feliilet festése szilikdt bazisti alapozdval és festékkel késziil
szinezési javaslat szerinti szinek felhasznalasaval.

Az ablakok koriili diszes nyilaskeretek javitdsa sziikséges. A gipszdiszek potlasa
elézetes mintavételezéssel készlil, a kevésbé hianyos diszitések helyszini javitassal
lesznek helyredllitva.

Parkanyok badogfedése, a kényokl6é badogozasa horganylemezbdl cserére keriilnek.

A fligg0eresz- és a lefoly6 csatornak cserére keriilnek.

Az eresz- és homlokdeszkat szintén cseréljiik, az eresz nadazott vakolat helyreéllitasa
utan szinezést, a homlokdeszkazat laziros feliiletkezelést kap.

Nyilaszarok:

A faszerkezeti ablakok szarnyait cseréljiik, a tokszerkezetek sziikséges
helyredllitasaval egydtt.

A beépitésre kerlll6 nyilaszarok szarnyai helyszini méretfelvétel alapjan keriilnek
gyartasra.

A fa kapuszarny- és tokszerkezete javitasra kertil.

A homlokzaton levd pinceablak helyett lamellds pinceszell6z6 kertl beépitésre.
Labazat:

A miiké labazat sériilt, allapota miatt atépitésre szorul.

Jelen tervek szerint a feladat az éptilet szabadon all6 tlizfalainak hdszigetelése.

A hiszigetelés tervezett anyaga tablasitott hGszigetel6 lemez ragasztva és diibelezve.
A labazati részeken XPS zartcellas extrudalt polisztirolhab lapot épitiink be. A tiizfalak
lires padiastérbe es6 részein a homlokzatvakolat cserére keriil. Mind a hészigetelt,
mind a vakolt fellilet mligyantakoétésii gordiilészemcsés vékonyvakolatos feliiletképzést
kap. Természetesen elhelyezésre keriiinek a szigetelGrendszerhez tartozé inditdé és
sarok profilok és a szigetelést lezaroé badogszerkezetek is.

A béridvel rendelkez6 1. emelet 10. szamd, 30 m?, egy szobas, félkomfot lakés és az I.
emelet 9/a. sz. lres 8 m? sziikséglakds miiszaki egyesitésével 38 m?® teriileti
komfortos lakas kialakithato.

Helyiségek kialakitasa

Az Osszevonasra kerll6 lakas helyiségkialakitasai biztositjak a komfortos komfortfokozatd
lakaskritérium elGirasait, megfeleld lakészoba, konyha, flird6 és mellékhelyiségek biztositasaval.

Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: 35136
- Utcai homlokzat felujitas,
- Bels6 homlokzat fel(ijitas,
- Kapualj, Iépcs6haz fellijitas,
- Elektromos nagyjavitas, kaputelefon rendszer felGjitas,
- Gaz alap és felszalld és fogyasztdi vezeték csere,
- Viznyomo alapvezeték csere, szennycsatorna alapvezeték csere,
- Viznyomo¢ felszalld és szennylefolyd vezeték csere komfortositasi lehetGség
biztositassal,
- K6z6s wc feldjitas,
- Hasznalaton kiviili pincerekeszek elbontasa, intenziv szell6zés biztositasa,
talajvizesedés megsziintetése.
Az utcai homlokzat az eredeti allapotnak megfelelGen kerlil feldjitasra.
Homlokzatképzés:
Az utcai homlokzatot az eredeti allapotnak megfelelGen allitjuk helyre.
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Vakolatjavitas el6tt a homlokzaton szabadon vezetett kabelek a falsikba bevésésre keriiinek.

A sima homlokzatvakolat és a kvaderes, foldszinti vakolat javitasra keriil a meglazult, sériilt
homlokzati vakolat elGzetes leverésével.

Az emeleti téglaburkolat javitdsa utan tisztitdsra, mosésra kerdil.

A téglafeliilet csiszolni, tfesteni nem szabad!

A teljes homiokzati feliilet festése szilikat bazisi alapozéval és festékkel késziil szinezési javaslat
szerinti szinek felhasznalasaval.

Az ablakok kériili diszes nyilaskeretek javitdsa sziikséges. A parkanyhidzasok pétlasat részben
vakolattal, részben ornamentikaval sziikséges javitani, pétolni.

A gipszdiszek potidsa el6zetes mintavételezéssel késziil, a kevésbé hidnyos diszitések helyszini
javitassal lesznek helyredllitva. A f6parkanyi konzoldiszek hidnyoznak, pétlasuk megtorténik.
Parkanyok badogfedése, a konyoklé bddogozasa horganylemezbél cserére keriilnek.

A fliggBeresz- és a lefolyd csatornak cserére keriilnek.

Az eresz- és homlokdeszkat szintén cseréljiik, az eresz nddazott vakolat helyredllitdsa utan
szinezést, a homlokdeszkazat lazdros feliiletkezelést kap.

Nyilaszardk:

A faszerkezet(i ablakok szérnyait cseréljuk, a tokszerkezetek sziikséges helyreéllitasaval egyiitt.
A beépitésre keriil nyilaszarok szarnyai helyszini méretfelvétel alapjan keriilnek gyartésra.

A fa kapu rossz allapotu, szarnya cserére, tokszerkezete javitasra kerdil.

A hasznalaton kivlili tizlethelyiség eldeszkazott portaljanak feldjitésa is megtorténik.

Az (izletbejarat feletti el6tetd elbontasa javasolt.

Labazat:

A miiké labazat sériilt, allapota miatt atépitésre szorul.

Vakolatjavitassal, szinezéssel, nyilaszarok sziikségszerinti javitasaval, cseréjével felljitast kap a
kapualj és az udvari homlokzat is.

Az elavult elektromos vezetékrendszer felGjitdsdval megsziinik a haldzat gyakori tliterheltsége,
vezetékégések, a rendszer igy megfelel a szabvany szerinti érintésvédelmi el8irdsoknak
(KLESZ). A kaputelefonrendszert is kiépitjiik. :

A menetes gyakran szivargd és korrodalt gazvezetékhalozat cseréjével a rendszer megfelel a
miiszaki biztonsagi elGirasoknak. (2003. évi XLII torvény 22. § (7) bekezdés)

A régi 6lomnyomo, kéagyag, eternit lefolydvezeték halézat cseréjével megsziinnek a gyakori
csbrepedések, fodémazasok, vizelfolyasok.

A kbéz6s wc-k felGjitasaval a miszakilag nem komfortosithatd lakdsok bérlGinek is
~Komfortosabb” koriilményeket biztositunk. Megljulnak a vezetékrendszerek, viztakarékos
berendezéseket szereliink fel, megsziinnek az évek 6ta nem haszndlt berendezések.

A szell6ztetett pincetérben az alaptestek kapillaris jarataiban injektaldssal megsziintetjik a
talajviz intenziv felszivodasat.
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IV. kotet

Ajanlott igazolas — és nyilatkozatmintak

TARTALOM- ES A KBT. 49. § (2) BEKEZDESE SZERINTI IRATIEGYZEK

Oldalszam

Tartalomjegyzék

Felolvasé lap (1. sz. meliéklet)

17 r

Alairasi cimpéldany/alairasi minta

A cégkivonatban nem szerepl6 kotelezettségvallalok esetében a cégjegyzésre
jogosult személytél szarmazd, ajanlat alairdsara vonatkozé (a meghatalmazott
alairasat is tartalmazd) irdsos meghatalmazas teljes bizonyit6 erejii magéanokiratba
foglalva (2. sz. melléklet)

Tételes arazott koltségvetés

Pénziigyi és miiszaki Gtemterv

UZLETI TITKOT TARTALMAZO IRATOK (ADOTT ESETBEN) 6nallé
mellékletben

AZ AJANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI KIVANT DOKUMENTUMOK (ADOTT
ESETBEN)
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1. szamu mellékiet
‘ FELOLVASOLAP
1 Ajanlattevéi konzorcium
Név:

Székhely:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):

Kapcsolattartd
neve:

2. Ajanlattétel targya:
“Vallalkozasi szerz0dés keretében Budapest, Jézsefvaros Magdolna negyed program
III. 6nkormanyzati bérhazfelljitas kivitelezése 6.rész”

3. Ajanlat:

1. egyasszegﬁ vallalkozoéi étalénydij nettd seeserasesessns s ' Ft, azaz nettd
1 (netté HUF) az ala’bbl bontésban ......................... forint
Budapest VIII. Magdolna utca 22. Hrsz: 1=, 10« STV , Ft, azaz nettd
35311 e forint
Budapest VIIL. Magdolna utca 44. Hrsz: netté ............... f or|nt ............... , Ft, azaz nettd
35374 [
Budapest VIIL Magdolna utca 47. Hrsz: netto .............. formt ............... , R, azaz netto
3501 T s
Budapest VIII. Szerdahelyi utca 12. Hrsz: netto ............... f or|nt ............... , Ft, azaz nettd
35130 e
Budapest VIIL Szerdahelyi utca 13. Hrsz: netto .............. f onnt ............... , Ft, azaz nettd
35329 T [
Budapest VIII. Szerdahelyi utca 18. Hrsz: netté ...................: .................. 7 Ft, azaz netté
35136 | e forint
2. regisztralt tartés allaskeresbk f&*munkanap
foglalkoztatasanak mértéke
........ f6 * ........munkanap

Keltezés (helység, év, hénap, nap)

! ajanlatkérd az egyosszegii vallalkozoi talanydijat értékeli
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(cégjegyzésre jogosult vagy szabalyszerlien
meghatalmazott képviseld alairasa)

2.sz.melléklet

MEGHATALMAZAS

Alulirott mint a(z)
(székhely: ) ajanlattevl cégjegyzésre jogosult képviselGje
ezennel meghatalmazom (szig.sz.: ; szdl.:
;oan.: ; lakcim: ), hogy a ,Vallalkozasi szerzodés

keretében Budapest, Jozsefvaros Magdolna negyed program III. onkormanyzati
bérhazfelajitas kivitelezéshez 6.rész” targyl -konzultacidra felhivas keretében-
kbzbeszerzési eljaras kapcsan készitett ajanlatunkat aldirasaval lassa el, helyettem és
nevemben eljarva nyilatkozatot tegyen, jogokat szerezzen és kotelezettségeket vallaljon.

Keltezés (helység, év, honap, nap)

(meghatalmazd cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott alairasa)
képviselGjének alairasa)

El6ttlink, mint tanik el6tt:

Alairas: Alairas:
Név: Név:
Lakcim: Lakcim:
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V. kotet

Miiszaki leiras

Kiilon file-ban keriil csatolasral
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1. Az ajanlatkéro és a lebonyolit6 szervezet neve és cime, telefon- és telefaxszama,
valamint elektronikus elérhetosége:

Ajanlatkérd: . i
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
cim: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 06-1-459-21-23

Fax: 06-1-313-66-96

e-mail: ballakata@jozsefvaros.hu

Lebonyolitd szervezet:
ESZ-KER Kft.

1026 Budapest, Pasaréti Gt 83. BBT irodahaz
Telefon: 06-1-788-89-31

Fax: 06-1-789-69-43

E-mail: titkarsag@eszker.eu

2. Hivatkozas a keretmegallapodasos eljaras els6é részét megindito hirdetményre
és kézzétételének napja:

Jézsefvéros  Onkormdnyzata, mint Ajanlatkérd “Keretmegallapodas Budapest,
Jézsefvaros Magdolna negyed program III. onkormanyzati bérhazfelGjitas
kivitelezéshez” targyaban kozbeszerzési eljarast inditott. Az eljaras fajtaja
keretmegallapodasos, az eljéras elsd részében nemzeti, nyilt. A Kézbeszerzési Ertesitében a
KE- 13320/2013 szamon 2013.08.02.-an kozzétett.

3. Hivatkozas a megkotott keretmegallapodasra:
Az eljaras els6 részében ajanlatkérd az alabbi ajanlattevivel kototte meg a keretmegallapodast
(a tovabbiakban: Keretmegallapodas):

MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezetd: West Hungaria Bau
EpitSipari Szolgaltaté Kft. 2051 Biatorbagy Vendel Park, Huber u.1 Konzorciumi
tag: EPKAR Zrt. 1112 Budapest, Németvolgyi Gt 146.)

szerz6dés azonositd: 509/2013

4. Az ajanlatkéro altal jelen szerzodéshez rendelt elnevezés:
., Villalkozdsi szerz6dés keretében Budapest, Jozsefvaros Magdoina negyed program III.
onkormanyzati bérhazteldjitas kivitelezése 8. rész”

5. Jelen kdzbeszerzés targya, illetéleg mennyisége:

Targy: Budapest, Jozsefvaros Magdolna negyed program III. 6nkormanyzati bérhazfelljitas
kivitelezése 8.

Ajdnlatkérd felbivia Ajanlattevst a keretmegéllapodds megkotésére irdnyuld kozbeszerzeési
eljdrasban tett ajanlata kiegészitésére, az alabbiak szerint:

Budapest VIII. Danko6 16. Szocialis Informacios Iroda

A helyiség a Dankd utca 16. szam alatti 6nkormanyzati tarsashaz féldszintjén talalhatd, a
tarsashaz 2010-ben teljes kér(i felGjitason esett at. A ~100 m2-es 3 térre tagolt helyiség
jelenleg hasznalaton kiviil van, egykor tobb (zlettérre volt felosztva. Az utcdhoz 4db
168x305cm-es félkorivesen zarddd portallal kapcsolddik, melyeket a feltjitassoran befalaztak.
Jelenleg a helyiségcsoportba csak a tarsashaz bels6 udvarara néz6 ablakan kap természetes
fényt.
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A szolgaltatd iroda célia a negyedben torténs épulet fellijitasok koordindlasa, a lakdssag,
érintettek informaciéval val6 ellatasa, rehabilitdcidval kapcsolatos elBadasok szervezése.i&iA
helyiségek két funkciora tagolédnak, az utca felé nézd terek Uigyintézésre szolgélnak
(Ugyféltér, kdzonségforgalmi mosdd), a hatso traktusban Iévok pedig az irodai munkara (iroda,
vezetGi iroda, teakonyha, mosdd, raktar).

Epitészet: A funkciébdl adéddan a kézoénségforgalmi terek megjelenésének tiszta, attekinthetd,
baratsagosnak és informativnak kell lennie, ezt segiti el6 a kevés, egyszeriiformajd,
nagyméretli bator; a szines, konnyen tisztithatd, jO akusztikai adottsagokkal rendelkezé

miigyanta padidburkolat és a szines, moshatd, festet vakolt falburkolat.iAz irodahelyiségek

épitészeti kialakitasa is hasonld, de itt inkdbb a visszafogottabb szinhaszndlat és az
otthonosabb hangulat a jellemz6. A kiilsé nyilaszarok koziil jelenleg csak egy van beépitve, az
udvari ablak, mely rossz allapota miatt cserélni kell. Az utca felé a portalok befalazasat ki kell
bontani, majd 3db részlegesen nyithatd és 1db kétszarnyl ajtd portalt kell beépiteni.

Gépészet — flités: Az épiilet flitése kdzponti kazanrdl torténik, a helyiségcsoport hé-ellatasat is
ez a kazan biztositja. A szolgaltato iroda két csatlakozasi ponttal rendelkezi, az egyik az utcai
homlokzatnal kodzvetlentl a fodém alatt a leend6 bejarat felett, a masik az irodatérben a
meglévGablak mellett, szintén a fodém alatt. Akar mindkét helyrdl biztosithatd a helyiségek
flitése, mérédra nem sziikséges, terlilet alapl elszamolas van. A fiités modja a koltségvetés
szerint radiatoros. A bels6 kiszolgald funkciok szellézését gépileg kell megoldani, melynek a
kivezetése még kérdéses. Az iroda a haz kozponti kazanjarol kapja a meleg-vizet is, melynek
csatlakozasi pontjai nem ismertek. A szennyviz csatlakozasi pont a leendd akadalymentes wc
mosddja alatt talalhatd, az 6sszes vizes berendezés a kdzvetlen kdzelében talalhato.

Statika-bontas. A helyiségek kialakitasahoz kismértéki{i bontas sziikséges. Egyrészrél a négy
befalazott portal kibontdsa, valamint a beltérben két normal méretll ajté és egy nagyobb
fesztavil (2,6 m) nyilas bontasa. Ezeken fellil a kdzponti helyiségben van kb. 120x120 cm-es

10 cm magas beton gépalap, amit szintén bontani kell. Az 8sszes bontés mennyisége ~9m3.is
Az (j nyilasoknal kivaltas sziikséges, 2db ~1m nyilds és 1db 2,6m-es.

Elektromos:issMinden helyiségben szilkséges mesterséges megvilagitas. Almennyezet csak az
els6 traktusban 1évo két helyiségben lesz (ligyféltér, vezetGi iroda). Az ligyféltérben két féle
vilagitas lenne jo, egy altaldnos, dlmennyezetbe integralt valamint egy a kézponti pult folé
belégatott pontszer(i vilagitas. Az almennyezet nélkiili, nagy belmagassagll tereknél is
beldgatott vilagitd testeket kellene alkalmazni.

Akadalymentesités:i&iA  funkcid  kozonségforgalmi  tereinek  (ligyféltér,  mosdd)
akadalymentesnek kell lenni, az iroda tereknél ez nem kévetelmény, de amennyiben ezek
kialakitasa lehetséges, torekedni kell ra. Az tigyféltérbe valé bejutashoz mddositani kell az
éplilet elotti jarda felliletet, a bejarat elott 11cm-rel meg kell emelni a burkolat sikjat. Az
ligyféltérben lévé emeltmagassagd pult (90cm) nem felel meg a kovetelményeknek, ebben az
esetben a toldszékes (gyfeleket a hatsé iroda térben lehet fogadni. Az (igyfélteret
akadalymentes mosdé szolgalja ki.

Budapest VIII. Danko 40. Tehetséggondozo Iroda

A helyiség a Danké utca 40. szam alatti 6nkormanyzati éplilet féldszintjén talalhatd. Az
Osszesen 48 m2-es 2 részre tagolt helyiség jelenleg hasznalaton kiviil van. Kivitelez6 feladata
a helyiségek kifestése és mazolasa a mellékelt kiiras szerint.

Budapest VIII. Dobozi 23. Csaladfejleszt6 és intenziv csaladgondozé

A tervezési terlilet egy foldszinti helyiségcsoport a Dobozi és Magdolna utca sarkan, Dobozi
utca 23 szam alatt. A helyiség egy tGbbszintes tarsashaz foldszintjén talalhaté (a telek
helyrajzi szama: 35418). Bejarata Magdolna utca fel6l van; ablakai mindkét utcara, illetve a
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haz udvarara néznek. Az udvar fel6l a helyiség nem kozelitheti meg. Tartozik hozza egy
Dobozi utca felél megkdzelithett pincerész, amely a helyiséghez kdzvetleniil nem kapcsolodik.
A helyiségcsoport padldvonala helyszini felmérés szerint a jardaszinthez képest +0,40m korl
van, két fellépéssel kozelithetd meg. A helyiség Onkormanyzati tulajdond, jelenleg (ires,
101,20 m2 el6z0 funkcidi: étterem, kozért.

A helyiségcsoport kdzepes allapotban van. Az utca fellli helyiség egylégterd, vakolt falakkal
és keramia padldburkolattal. Az ablakok egyszeroli faablakok, homlokzati racsokkal; a bejarati
portal acélszerkezetd, utca feld! mechanikusan mokddtetett biztonsagi redénnyel. Az udvari
helyiségek egy nagy nyilasathidalassal kapcsolddnak ide. A hatso rész az el6z6 hasznélat soran
vizesblokkoknak (zuhanyzdk, WC-k, mosddk) adott helyet. Egy része alatt feltoltés késziilt,
feltehetGen csatorna elvezetés és vizszigetelés miatt, ezért itt magasabb a padlészint
(#0,11m). A  belsd, ablak nélkili helyiség szelloztetése érdekében nagyméretii
szell6zGcsatorna csatlakozik az udvari ablakhoz. A hatso helyiségeknél a felmérés soran egy az
1. emeletrdl lejovd csatorna vezetéket fedeztiink fel; feltdrasa sziikséges a kivitelezés

megkezdése elitt. A pincelejarat felett 1év8 helyiség alacsony belmagassagl. i&iAz utca feldli
helyiségben 1évd radidtorok jo allapotban vannak, Ujszeroliek - allapotuk ellenGrzése és
javitasuk utdn megtartasuk javasolt. iA Dobozi utcardl megkodzelithetd pincerész rossz és
elhanyagolt allapotl, hasznalaton kivill. A boltozatok alatt egy nagyméret6 feltehetben
szennyviz csatorna hlzddik. A pincével a jelenlegi atalakitds nem foglalkozik. kA Magdolna

utca ezen szakaszan jelenleg ~1,40m korili szélességb jarda van és jardaval parhuzamos
parkolas.

A helyiségcsoport bejarata a jobban hasznalhatd és gazdasagosabb alaprajzi elrendezés
érdekében (j helyre keril, egy jelenlegi ablaknyilas helyére. Ehhez kapcsoléddan alakithato ki
az akadalymentes megkozelitéshez sziikséges egyoldalll rampa, illetve eldlépcsé. Innen a
varé-fogado térbe lépiink; innen nyilik az iroda és az interji szoba. A varohoz kapcsolddik az
akadalymentes (igyfél WC és mosdo is. Az irodabdl egy révid kozlekedobdl nyilik a dolgozéi
vizesblokk és a teakonyha.

A bontasi munkak. Minden meglévG valaszfal, a hatsé helyiségekben I1év6 feltbités, az Uj
tervezett bejarat helyén a parapetfal, a meglévé padléburkolatok és a falburkolatok keriilnek
bontasra.

Ezutan a kiirasnak és a terveknek megfelel6 anyagokkal, minGségben és formaban kertiiinek a
helyiségek kialakitasra.

Budapest VIII. Magdolna 47. Kirekesztett nok menedékhelye

A helyiség a Magdolna u. 47 szam alatti 6nkormanyzati tarsashaz foldszintién talalhaté. A
helyiségcsoport jelenleg leromlott dllagt, korabban izlethelyiségként funkcionalt. Mérete ~114
m2-es, az utcdhoz 1db 150x248cm-es ajtoval kapcsolddik, a hatsé udvarhoz tovabbi 2 db
ajtoval, a negyedik ajtd a pincelejaréhoz tartozik.

A projekt altalanos célja a negyedben jelentés szamban él6, tarsadalombdl kirekesztett n6
mentalhigiénés gondozdsa és munkaerOpiacra tortén6é visszavezetése foglalkoztatasi
rehabilitacion keresztlil. A tarsadalom periféridjara keriilt nOk szamara létesitendd kozosségi
tér létrehozasa, amely t6bb funkcidt latna el: rehabilitacios foglalkoztatas biztositasa (szovés,
varras, kézmilives foglalkozasok), kozos fozés, tartositas, étkezés.

A helyiségek két funkcidra tagolddnak, az utca felé nézb tér szolgal a nok kdzosségi teréll,
mig a hatso, keskenyebb traktusban a szocidlis munkasok irodaja és személyzeti mosdd,
zuhanyzo kap helyet. A funkciébdl adoddan a kézonségforgalmi terek épitészeti megjelenése
baratsagos, ugyanakkor befelé forduld. Ezt a hatast az utcahoz képest csaknem egy méterrel
magasabb padlészint is erfsiti. A kiilsé nyilaszardkat rossz allapotuk miatt cserélni kell. A
bontasokat, parapetfeifalazasokat és nyilaszard athelyezéseket lasd rajzok szerint!
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Az éplilet flitése fali turbds gazkazanrol torténik. A fltés modja a koltségvetés szerint
parapetkonvektoros, ezt a megoldast cseréljiik radiatorosra. Ez helysziike miatt is
nélkiilézhetetlen, illetve a koltségvetésben szerepld 3 parapetkonvektor nem tudna
egyenletesen felfliteni az 6sszes helyiséget. Kémény rendelkezésre all, még nem tudjuk bélelt
e. A belsG kiszolgald funkciok szell6zését gépileg kell megoldani, melynek a kivezetése még
kérdéses. Az épiilet melegviz ellatasa fali turbds gazkazanrdl torténik.

A helyiségek kialakitasahoz kismérték(i bontds sziikséges (aljzatfeltérés vizes helyiségben,
parapetbontas). Tartdszerkezetet érinté bontasi munkalatokat nem terveztiink.

Minden helyiségben sziikséges mesterséges megvildgités. Almennyezet csak a mosdékban
lesz. Itt dlmennyezetbe integralt pontszer(i vildgitast kellene alkalmazni. Az almennyezet
nélkiili, nagy belmagassagl tereknél mennyezetre szerelt vilagito testeket kellene alkalmazni,
figyelembe véve azt, hogy a kbzOsségi térben folyd kézmiives munka miatt nagyobb
megvilagitasi igénnyel kell szdmolni. A kozOsségi térben a varrdgépek, szamitdgépek
elektromos aram igényének kiszolgalaséra az aljzatban padliddobozt célszer(i kialakitani. A
nagyobb irodaban is megfontolandd e megoldas alkalmazasa.

Az akadalymentesités kévetelményeinek a funkcié nem feleltetheté meg, a jarda és a belss tér
k6zott csaknem 1 m-es magassagklilénbség miatt.

Budapest VIII. Matyas tér 15. Pinceklub

A Budapest VIII. Kerilet Matyas tér 15 (Kesztyligyar K6zosségi Haz) a Budapest Jozsefvarosi
Onkormanyzat tulajdonaban van. A 115m2-es 6 helyiségbdl all6 helyiség csoport felljtisa a
feladat. Minimalis alaprajzi valtoztatassal pinceklub kialakitasat tervezziik. Jelenleg a pince
falai vizesek, a levegl paratartalma nagy. A pinceklub kialakitasanal fontos szempont a
nedvesség csbkkentése, a levegl paratartalmanak normalizélasa

Budapest VIII. Szerdahelyi 13. Szocialis Mosoda

A 107,88 m2 alapteriileti atalakitando foldszinti helyiségcsoport a Szerdahelyi utcaban
helyezkedik el; f6 megkézelitése az utcai portalon keresztil torténik, de a belsé udvarrdl is
bejuthatunk; korabban kifézde volt. Az ingatlan kézepesen rossz allapotl, a burkolatok,
nyilaszardk cseréje javasolt, kiiléndsen az utca felSli portal felGjitasa vagy cseréje! Két nyilas
ideiglenesen el lett falazva, ezeknek feltarasa szitkséges a leend6 funkcidhoz.

A korabbi kif6zde szocialis mosodava alakul at. A tervezett funkcidé a kornyék haztartdsainak
egyik alapvet6 problémajat igyekszik megoldani - a kornyez6 lakasokban a kis alapteriilet
miatt nem jut elég hely a mosasnak és a szaritasnak, a lakohelyiségek vizesednek - mik6zben
a mosodaban szocidlis segitségnyljtas zajlik majd. A helyiségcsoport tervezett funkcidja:
mosoda (2 mosodai segéd) és szocialis segitségnyljtas szolgaltatas (1 irodavezetd6 + 2
szocialis munkas); a JSZSZGYK.

A tervezési program szerint sziikséges helyiségek: iroda: 3 f6 (3+1), mosodatér levalaszthatd
konzultacids résszel és gyerek jatszo sarokkal (2 mosodai segéd), Ugyfél WC, mosdo:
akadalymentes + pelenkazé asztal, dolgozéi WC, mosdd, teakonyha: csak dolgozéi
hasznalatra; elkilonitett targyalasra is alkalmas, raktar, takaritoszer tarold. LehetGség szerint
akadalymentes megkozelités és hasznalat (ligyfelek részére) igény. Varhatdan lesz babakocsis
forgalom is.

A Szocialis mosoda kialakitashoz bontasi és atalakitasi munkak sziikségesek. Az utcai fronton
torténik a tervezett mosoda feltarasa. (Biztonsag technika: az utcai homlokzati nyilasok elGtti
fém redony felljithatd e, vagy csere sziikséges?) A jelenlegi mosd6 és WC blokkot el kell
bontani és az utcai front helyiségeit egybe kell nyitni, hogy kialakithassuk a mosoda kézosségi
tereit (001). A konzultacios teret (001A) egy mobil fallal, vagy elhizhaté drapériaval tervezzik
levalaszthatdva tenni a mosodatértdl. A gépek hasznalata kdzben konzultacidra is lehetOség
van, a szocialis munkasok egy levalaszthatd térben zavartalanul beszélhetnek az ligyfelekkel.
A kirakat portalokat helyre kell allitni, amennyiben lehetdség van ra javasolt az Gj nyilaszardk
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beépitése! A korabbi konyha helyiségeibdl iroda (002) épiil, a meglévs belsd valaszfalat és a
galéridt el kell bontani. Az udvari homlokzaton egy pincelejaré taldlhatd, amennyiben
lehetséges ezt meg kell sziintetni, hogy a bels6 térben épitett lejarédoboz elbonthatd legyen.
Az iroda és a mosoda tere kozott egy mozgathato "kukucskald" nyilast terveziink az aktiv
vizudlis kapcsolat kialakitasa miatt. A személyzeti vizesblokk, a szertdr, a mozgéssériilt
k6zosségforgalmi WC és a teakonyha a bels6 légudvar kéré csoportosul. Amennyiben
lehetséges ezek felett érdemes galériaszintet kialakitani a nagy (4,20 méteres) belmagassag
miatt vagy almennyezet javasolt.

A valaszfalak elbontasa mellett elfalazott ajtdk visszabontasa torténik; a mosoda és az iroda
tere kozétt egy "kukucskald" ablakot terveziink, ami egy korabbi falnyilas visszabontasaval
késziil' Az irodatérben jelenleg szénledobd foglal el egy jelentSs helyet, aminek visszabontasat
el kell végezni a pince szelldzésének tovabbi biztositasa mellett!

A meglévé utcafronti vizesblokk elbontasra keriill és a légudvar koriil éplilnek az Gj vizes
helyiségek. A mosdgépek csatlakozasa a mosddk feldl torténik (milyen specidlis gépészeti
megoldasok szlikségesek? Az ipari mosdgépek nem melegitik a vizet, ezért a mosasi id6 30
percre csokken, viszont az {zemi meleg vizet hasznalnak mosashoz (pl.50-60 fok). A
vizhdmérsékletet biztositani kell a rendszerben és az ANTSZ hatarozza meg a mosas minimalis
ho sziikségletét beépitési teriilet alapjan. A mosoda tereiben radiatoros fiitést terveziink, a gz
lizem{i kazant a vizesblokk tereiben célszer{i elhelyezni, pontos helyét helyszini szemién kell
megallapitani a kémény és a légudvar adottsagait figyelembe véve! A vizes helyiségek a
légudvarba szellztethetbek, de meg kell vizsgalni a kialakitasi lehet8ségeket!

A mosoda tereiben a félipari mosd- és szaritdgépek halozati csatlakozasa megoldandd! A
terekben altalanos vilagitas keriil. Mozgathatd akasztott mennyezeti vilagitast terveziink. A
mosoda terében TV és szamitégép csatlakozast terveziink. Az irodaban 3 asztali szamitdgép
fog miikodni kiegészitG irodai eszkdzokkel.

Az akadalymente megkézelités a belsd udvar feldl torténik.
6. A teljesitési hatarido: 2014. december 31.
7. A teljesités helyei:

- Budapest VIII. Danké 16. Szocialis Informacids Iroda

- Budapest VIII. Danko 40. Tehetséggondozo Iroda

- Budapest VIII. Dobozi 23. Csaladfejleszto és intenziv csaladgondozé6
- Budapest VIII. Magdolna 47. Kirekesztett nok menedékhelye

- Budapest VIII. Matyas tér 15. Pinceklub

- Budapest VIII. Szerdahelyi 13. Szocialis Mosoda

8. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei, illetbleg a vonatkozé
jogszabalyokra hivatkozas:
A 2013. november 11. napjan kotott keretmegallapodasban meghatarozottak szerint.

9. A szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek:
A 2013. november 11. napjan kotott keretmegallapodasban meghatarozottak szerint.

10. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevo tehet-e tobbvaltozatia ajanlatot:
Ajanlattevé nem tehet tébbvaltozatd ajanlatot.

11. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevo a beszerzés targyanak egy részére
tehet-e ajanlatot:
Ajanlatkéro targyi kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban nem teszi lehetévé részajanlat tételét.

12, Az ajanlat elbiralasanak szempontja(i):
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Ajanlatkér6 az ajanlatot az "Osszességében legelonyosebb ajanlat” elve szerint értékeli,
tekintettel arra, hogy Ajanlatkéro az eljaras els60 szakaszaban megjelent
felhivasban ezt kiilon rogzitette! (V.4. egyéb informacidok 18. pont, valamint
V.3.3.2. pont)!

Ertékelési részszempontok Stlyszam

1. egydsszegii vallalkozéi atalanydij (nettd Ft) | 95

2. regisztralt tartos allaskeresok bevonasanak | 5
mértéke (fo*munkanap)

13. Ajanlattételi hatarid6, az ajanlattétel nyelve és az ajanlat benyujtasanak cime:
Ajanlattételi hataridé: 2014. februar 21. 10:30 6ra

Ajanlattétel nyelve: magyar

Ajanlat benyGijtasanak cime: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest, Pasaréti Gt 83. BBT irodahaz

14. Ajanlat felbontasanak helye, ideje, az ott jelenlétre jogosultak:

Helye: ESZ-KER Kft. 1026 Budapest Pasaréti Ut 83. BBT irodahaz

Ideje: 2014. februar 21. 10:30 ora

Jelenlétre jogosultak: kdzbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIIL t6érvény (a tovabbiakban: Kbt.)
62. § bekezdésben meghatarozott személyek

a4 20: 2. Helyszine: 1082 Budapest,
u. 63 67 1.em. gyalo AJanIatkero elle szolgaltatas tekintetében kivan
targyalni az ajanlattevivel egy targyalasi forduld keretében. A targyalds végén ajanlattevo
végsO ajanlatot tesz. Az ajanlati kotottség a targyalas befejezésével all be.

A konzultaciét kovetd targyalas befejezésekor tett ajanlat elfogadasardl vagy
elutasitasardl az Ajanlatkérdé a Kbt. 77. § (2) bekezdésében foglaltak megfeleld
alkalmazasaval értesiti az Ajanlattevét.

Ajanlatkér6 a konzultacid — és az azt kovetd targyalds eredményérdl irasbeli dsszegezést
készit. A Kbt. 124. § (8) bekezdés d) pontjara tekintettel a szerzidés az irasbeli Gsszegezés
megkiildését kovetGen — mar a Kbt. 124. § (6) bekezdésében foglalt 10 napos moratérium
letelte el6tt — megk&theto.

15. A konzultacid lefolytatasanak tovabbi szabalyai

- Felhivjuk ajanlattevé figyelmét a Kbt. 110. § (3) bekezdés b) pontjaban
foglalitakra, amely szerint Ajanlattevd jelen eljérés soran a
keretmegallapodasban foglaltakkal azonos vagy ajanlatkér6 szamara kedvezobb
ajanlatot tehet. A konzultaciét koveto targyalas befejezésekor tett ajanlatahoz az

ajanlattevo a konzultaciora felhivashan meghatarozott hataridoig kotve van.

- Az ajanlat részei és felépitése a kovetkez0 legyen:

. Tartalomjegyzék

. Felolvasédlap, amely tartalmazza a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti adatokat
Az ajanlattevo neve, székhelye,
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Az ajanlattevo telefonszam, telefaxszam, e-mail cim
Ajanlattevl kapcsolattartjanak neve, elérhetdsége

Az ajanlat targya

Ajanlata

. Alairasi cimpéldany/ meghatalmazas,

. Az ajaniathoz csatolni kell az ajanlattevd cégjegyzésre jogosultjanak

ajanlatot alairé képviseld alairasi cimpéldanyat vagy alairas mintajat. Amennyiben
az ajanlat cégjegyzésre jogosultak altal meghatalmazott(ak) alairasaval keril benydijtasra, a
teljes bizonyitd erejli maganokiratba foglalt meghatalmazasnak tartalmaznia kell a
meghatalmazott alairas mintajat is.

. Arazott kéltségvetések
. Pénziigyi és miiszaki iitemterv

7 1

- Ajanlatkérd dokumentaciot készit jelen eljdrésban. Ajanlatkéré az ajanlattételhez
sziikséges iratokat és dokumentumokat a konzultaciora felhivassal egybeszerkesztve kiildi
meg az ajanlattev részére.

- Az ajanlat eredeti papir alapl példanyat zsindrral, lapozhatdan Gssze kell flizni, a
csomot matricaval az ajanlat els6 vagy hatsd lapjahoz régziteni, a matricat le kell bélyegezni,
vagy az ajanlattevo részérdl erre jogosultnak ala kell imni, Gigy hogy a bélyegz0, illetbleg az
alairas legalabb egy része a matrican legyen;

- Az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezd6dj6n és oldalanként névekedjen. Elegend a
szbveget vagy szamokat vagy képet tartalmazo oldalakat szamozni, az Ures oldalakat nem
kell, de lehet. A cimlapot és hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni. Az
ajanlatkéré az ettdl kismértékben eltéré szamozast (pl. egyes oldalaknal a /A, /B oldalszam)
is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmiien azonosithatd és az
iratok helyére egyértelmlien lehet hivatkozni. Az ajanlatkér6 a kismértékben hianyos
szamozast jogosult kiegésziteni, ha ez az ajanlatban vald tdjékozodasa, illetve az ajanlatra
vald hivatkozasa érdekében sziikséges;

- Az ajanlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapjan az
ajanlatban szerepl6 dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhatoak;

- Az ajanlatot zart csomagolasban, egy eredeti papir alapt példanyban és elektronikus
adathordozén kell beadni; kérjik az ajanlat eredeti példanyat teljes terjedelmében -
elektronikus képolvasd eszkéz (scanner) segitségével — elektronikus adathordozén 3
példanyban sziveskedjenek benyujtani (CD-n, DVD-n vagy pendrive-on);

- Az ajanlatat tartalmazo zart csomagon: ,Ajanlat- Vallalkozdsi szerzodés keretében
Budapest, Jozsefvdros Magdolna negyed program III. Onkormanyzati bérhazfeldjitas
kivitelezése 8. rész’; valamint: ,Csak kozbeszerzési eljards sordn, az ajaniattételi hataridd
lejértakor bonthato fel!”megjelolést kell feltlintetni

- Az ajanlatban 1évd, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén ala kell irnia az
adott gazdalkodé szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)td! irasos felhatalmazast kaptak;

- Az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa elGtt - mddositast
hajtottak végre, az adott dokumentumot alaird személynek vagy személyeknek a
médositasnal is kézjeggyel kell ellatni;

- Személyes leadas esetén kérjiik, hogy ajanlataikat lehetdség szerint munkanapokon
9-15 dra kozo6tt adjak le, az ajanlattételi hatarido lejartanak napjan 9-10:30 oraig!

- A postai, vagy futarpostai megkiildésb6l eredé kockazatokat AjanlatkérG elharitja.
Ajanlattevd kizarolagos feleléssége, hogy az ajanlati csomag a megadott hatarid6ig
sériilésmentesen beérkezzen.

- Ajanlatkérd a hianypétlas lehetéségét a Kbt. 67. §-ban foglaltak alapjan biztositja.

- Ajanlatkérd helyszini bejarast tart.

- Ajanlatkér elbirja, hogy az ajanlattevd tajékozodjon a munkavallalok védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozo olyan kotelezettségekrdl, amelyeknek a teljesités helyén és a
szerzGdés teljesitése soran meg kell felelni. A tajékoztatast az illetékes szervek ingyenesen
teszik lehetGvé.
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16. Az ajanlati kotottség idotartama
60 nap, a targyalas befejezését6l szamitva

18. A konzultaciora szd6l6 felhivas megkiildésének napja: 2014. februar 10.

I. kotet
i Dokumentacié
UTMUTATO AJANLATTEVO RESZERE

1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentdcié a kovetkez részekbdl all:

1.  KOTET: KONZULTACIORA FELHIVAS

2. KOTET: UTMUT’ATQ AJANLATTEVO RESZERE

3.  KOTET: SZERZODESTERVEZET )

4. KOTET: AJANLOTT IGAZOLAS- ES NYILATKOZATMINTAK

+

5. KOTET a MUSZAKI TARTALOM kiilon pdf file-okban csatolva:A miszaki leiras,
épitészeti adatlap, terv, a tételes arazatlan koltségvetés, szintrajzok , helyszinrajz és a
fotédokumentacio elektronikus adathordozon kertil atadasra.

1.2, Jelen dokumentacid nem mindenben ismétli meg a konzultaciéra felhivasban foglaltakat,
a dokumentacié a konzultacidra felhivassal egyiitt kezelend6. Az ajanlattevé kizardlagos
kockazata, hogy gondosan megvizsgaljak a dokumentaciot és annak minden kiegészitését,
(adott esetben), valamint, hogy megbizhatd informacidkat szerezzenek be minden olyan
korlilmény és kotelezettség vonatkozasaban, amely barmilyen médon is befolyasolhatja az
ajanlat természetét vagy jellemzéit.

1.3. Az ajanlattevonek a dokumentaciéban ko6zolt informaciokat bizalmas anyagként kell
kezelnilik, amelyr6l harmadik féinek semmiféle részletet ki nem szolgaltathatnak, hacsak e
harmadik fél nem készit és nyuljt be ajanlatot az ajanlattevé szamara a munka egy részére
vonatkozdan (alvallalkozd), vagy az alkalmassag igazolasaban részt vesz a gazdasdgi szerepio.
Sem a dokumentaciét, sem annak részeit, vagy masolatait nem lehet masra felhasznalni, mint
ajanlattételre, és az abban leirt szolgaltatasok céljara.

2. KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

2.1. Ajanlattevs - a megfeleld ajanlattétel érdekében — a konzultacira felhivasban, valamint a
dokumentacidban foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegészitG (értelmez0) tajékoztatast kérhet
az ajanlatkérotol vagy az altala meghatarozott szervezettol.

2.2. Ajanlatkér6 a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozasaban, a kiegészitd tajékoztatas
esetében ésszer(i idOnek tekinti az ajanlattételi hatarid6 lejartat megel6z6 masodik napot
(tajékoztatas megkildésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajanlattételi hataridd

lejartat megel6z6 harmadik napig megérkeznek ajanlatkérohoz.
2.3. Kiegészito tajékoztatast a kovetkez6 kapcsolattartasi pontokon szerezhet be Ajénlattevo:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti it 83. BBT irodahaz
Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943
Kapcsolattarto: Zelenay Krisztina

E-mail: titkarsag@eszker.eu
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2.4. Ajanlatkérd nem vallal felelosséget azért, ha kiegészité tajékoztatds kérés keretében
nem adja meg azon elérhetGségeit, melyekre a kiegészité tdjékoztatdas megadasat varja és
ezaltal Ajanlatkéré nem képes a tajékoztatas célszemélyhez torténé megkiildésére (vagy téves
cimre kiildi meg a tajékoztatast).

2.5. A kiegészitG tajékoztatas teljes tartalmat hozzaférhetové kell tenni, illetve meg kell
kildeni Ajanlattevs részére. A kiegészit6 tajékoztatast irasban, telefax Utjan és e-mailben a
dokumentacio atvétele vagy a kérdésfeltevés soran feltiintetett telefaxszamra és e-mail cimre
kapjak meg.

2.6. A kiegészitd tajékoztatasok kézhezvételét az ajanlattevOnek haladéktalanul vissza kell
igazolnia. Kérjik a Tisztelt Ajanlattevit, hogy a valaszok megérkezésérol a
titkarsag@eszker.eu email cimre kiildjenek visszajelzést!

2.7. Ajanlattevd felel6ssége, hogy olyan telefax-elérhetGséget vagy e-mail cimet adjon meg,
amely a megklildend6 dokumentumok fogadasara 24 oraban alkalmas. Ugyancsak a
Ajanlattevé felelGssége, hogy a szervezeti egységén bellil a kiegészité tajékoztatas idében az
arra jogosulthoz keriiljén.

3. HELYSZINI BEJARAS

Ajénlatkérd 2014. februar 18. napj

Ajaniat] . februa r 10 orai kezdettel HELYSZINI BEJARAST TART.
Talalkoz6 helye: 1082 Budapest, Baross u :

4. AZ AJANLAT BENYUJITASA

4.1. Az ajanlattevBnek a Kbt-ben, a konzultacidra felhivasban, illetve jelen dokumentacioban
“meghatarozott tartalmi és formai kdvetelmények maradéktalan figyelembevételével és az eldirt
kételez6 okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a tovabbiakban egyiittesen: meliékletek)
becsatolasaval kell ajanlatat benyujtania.

4.2. Jelen dokumentacié nem mindenben ismétli meg a konzultacidra felhivasban foglaltakat,
ezért hangsllyozzuk, hogy a dokumentacié az konzultacéra felhivassal egyiitt kezelends. A
konzultacidra felhivas és a dokumentacio rendelkezéseinek esetleges ellentmondasa esetén a
konzultacidra felhivasban szereplék az iranyaddak. Ajanlattevd kotelezettségét képezi —
konzultacidra felhivas és jelen dokumentacié gondos attanulmanyozasat kévetéen - az
ezekben foglalt valamennyi elGiras, formai kovetelmény, kikotés, a beszerzés targyara
vonatkozd specifikacié betartasa, valamint a kiegészité (értelmez0) tajékoztatas—kérésre adott
ajanlatkérdi valaszok figyelembevétele. AjanlattevO koteles a konzultaciéra felhivasban, a
dokumentacioban és ajanlatkér6 altal — a teljesitéssel kapcsolatban — szolgaltatott minden
informacié pontossagarél meggydzodni.

4.3. Formai elGirasok:

. az ajanlat eredeti példanyat zsinorral, lapozhatéan Ossze kell fiizni, a csomdt
matricaval az ajanlat elsé vagy hatso lapjahoz régziteni, a matricat le kell bélyegezni, vagy az
ajanlattevé részér6l erre jogosultnak ala kell irni, Ggy hogy a bélyegz6, illetfleg az alairas
legalabb egy része a matrican legyen;

. az ajanlat oldalszdmozasa eggyel kezdddjon és oldalanként névekedjen. Elegendé a
szbveget vagy szamokat vagy képet tartalmazo oldalakat szamozni, az (ires oldalakat nem kell,
de lehet. A cimlapot és hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni. Az ajanlatkér$ az
ettdl kismértékben eltéré szamozast (pl. egyes oldalaknél a /A, /B oldalszam) is elfogad, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmiien azonosithatd és az iratok helyére
egyértelmilen lehet hivatkozni. Az ajanlatkér6 a kismértékben hidnyos szamozast jogosult
kiegésziteni, ha ez az ajanlatban vald tajékozodasa, illetve az ajanlatra vald hivatkozasa
érdekében sziikséges;

. az ajanlatnak az elején (fedGlapot vagy felolvasdlapot kévet6en) tartalomjegyzéket
kell tartalmaznia, mely alapjan az ajanlatban szereplé dokumentumok oldalszam alapjan
megtalalhatdak;

. az ajanlatot zart csomagolasban, egy eredeti, papir alapt és harom elektronikus (cd
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vagy dvd) masolati példanyban kell beadni

. az ajanlatban 1év6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén ala kell irnia az
adott gazdalkodé szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tdl irasos felhatalmazast kaptak;

. az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - mddositast
hajtottak végre, az adott dokumentumot alairé személynek vagy személyeknek a mddositasnal
is kézjeggyel kell ellatni;

o Az ajanlatat zart, sériilésmentes csomagolasba helyezve kell benydjtani. A
csomagolasnak biztositani kell, hogy az ajanlat egyes példanyai egyiitt maradjanak,
egyértelmiien lathatd legyen, hogy a csomag lezarasat kdvetden abbdl semmit ki nem vettek,
és/vagy abba semmit be nem tettek, és a csomagolas kiilso fellletén megjeldlhetdek legyenek
a kovetkez6 pontban felsorolt adatok;

. a zart csomagon ,Ajanlat-, Véllalkozési szerzodés keretében Budapest, Jozsefvaros
Magdoina negyed program III. dnkorményzati bérhazfeldjitis kivitelezése 8. résZ", valamint az
~Csak Kozbeszerzési eljdrds sordn, az ajanlattételi hatdridé lejdrtakor bonthato fell”
megjelolést kell feltlintetni.

4.4. Az ajanlat nem tartalmazhat betoldasokat, toriéseket és atirasokat, az ajanlattevé altal
elkdvetett hibdk sziikséges korrekcidinak kivételével, amely esetben ezen korrekcidkat az
ajanlatot alaird személynek, vagy személyeknek kézjegyiikkel kell ellatni.

4.5. Az ajanlatat irasban és zartan, a felhivas altal megjelolt kapcsolattartasi pontban
megadott cimre kdzvetleniil vagy postai Gton kell benyUjtani az ajanlattételi hatarido lejartaig.
A postan, futarral feladott, vagy személyesen kézbesitett ajanlatat az ajanlatkér6é csak akkor
tekinti hataridon bellil benyljtottnak, ha annak kézhezvételére az ajanlattételi hatarido
lejartaig sor keriil. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai killdemények elvesztésébd!
eredo kockazat az ajanlattevot terheli.

4.6. Az ajanlat benylijtasanak helye és hatarideje:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti it 83. BBT irodahaz
Telefon: +36 (30) 698-2166
Fax: +36 (1) 789-6943
Kapcsolattart6: Zelenay Krisztina irodavezet6
E-mail: titkarsag@eszker.eu
hatarideje: 2014. februar 21. 10:30 ora

4.7. Személyes leadas esetén kérjiik, hogy ajanlataikat munkanapokon 9-15 dra kozott
adjak le, az ajanlattételi hatarido lejartanak napjan 9-10:30 oraig.

4.8. Az ajanlatat ajanlatkéro érkezteti, és biztositja, hogy az ajanlat tartalma a felbontas
idépontjaig senki szamara se valhasson hozzaférhet6vé.

4.9. Ha jelen dokumentacio ajanlott igazolas- és nyilatkozatminta alkalmazasét irja el6, ez
esetben a 4. kotetben taldlhatd vonatkozd iratmintat kérjik felhasznélni és megfelelen
kit6ltve az ajanlathoz meliékelni.

Az ajanlott igazolas- és nyilatkozatminta helyett, annak tartalmilag mindenben megfelel6 mas
okirat is mellékelheté Az ajanlattevs felel6sséggel tartozik az ajanlatban kozolt adatok és
nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolasok, okiratok tartalmanak valddisagaért.

4.10. Az ajanlat elOkészitésével, Osszedllitasaval és benyljtasaval, vagy az ajanlathoz
szlikséges informaciok megszerzésével kapcsolatos mulasztas kovetkezményei ajanlattevot
terhelik. Az ajanlat elkészitésével, benydjtasaval és egyébként a kézbeszerzési eljarasban vald
részvétellel kapcsolatban felmeriilé kéltségeket az ajanlattevé maguk viselik és ezek részben
vagy egészben torténd megtéritésére az ajanlatkéré nem koételezhetd. Minden olyan adat,
informacié beszerzése, amely ajanlatuk elkészitéséhez és a szerzOdéses kotelezettségek
elvallalasahoz szilkségesek, sajat kéltségikre és sajat felelésségiikre az Ajanlattevo feladata.
4.11. Ajanlatkéro az ajanlat benyujtasat kovetden nem veszi figyelembe ajanlattevonek — a
pontos informacidk hianyara hivatkozd0 — ajanlat moddositasara vonatkozé kérelmét. Az
ajanlathoz sziikséges pontos és egyértelmii informaciok beszerzését szolgélja a jelen
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dokumentacidban részletezett tajékoztatas-kérés lehetGsége. Ajanlattevinek — a jogszabalyi
rendelkezések betartdsa mellett — az eljarast megindito felhivasban, a dokumentacidban és az
ajanlattevd kérdéseire adott valaszokban meghatarozottaknak megfeleléen kell az ajanlatot
elkészitenie.

4.12. Az ajanlatban kozolt informacidk kizardlag ezen kdzbeszerzési eljaras eredményének
megallapitasa keretében kerlilnek felhasznélasra.

5. RESZAJANLATTETEL, ILLETVE TOBBVALTOZATU AJANLATTETEL LEHETOSEGE
5.1. Ajanlatkér6 a részajanlattétel lehetGségét az eljaras soran nem biztositja.

5.2. Az ajanlattevo jelen eljarasban tobbvaltozat( (alternativ) ajanlatot nem tehetnek, az
ilyen ajanlatat ajanlatkéré érvénytelennek nyilvanitja, tekintettel arra, hogy nem
Osszehasonlithatdak a tobbi ajanlattal.

6. UZLETI TITOK VEDELME

6.1. Az ajanlattevé az ajanlatdban, valamint a 69-70. § szerinti indokolasban elkiilonitett
moédon_elhelyezett, (izleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazé iratok nyilvanossagra
hozatalat megtilthatja. Az (zleti titkot tartalmazo iratokat Ugy kell elkésziteni, hogy azok a Ptk.
81.§8 (3) bekezdésére tekintettel kizérdlag olyan informaciokat tartalmazzanak, amelyek
nyilvanossagra hozatala az Gzleti tevékenység végzése szempontjabdl aranytalan sérelmet
okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt.80.8 (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

6.2. Ajanlatkéré nem vallal felel6sséget az tizleti titoknak tartott informaciok, iratok harmadik
személyek (kiilobnésen mas ajanlattevd, gazdasagi szereplok) Aaltali megismeréséért,
amennyiben ajanlattevd az (lzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazé iratokat
ajanlataban nem elkiilénitett mddon, vagy Ugy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben
megjelolt informacidkat is.

7. AJANLATI KOTOTTSEG
Az ajanlati kotottség idotartama: 60 nap (fargyalds befejezésétdl szamitva)

8. AZ AJANLAT FELBONTASA
8.1. Az ajanlatat tartalmazo iratok felbontasanak helye és ideje:

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti Gt 83. BBT irodahaz
fszt. targyalo
ideje: 2014. februar 21. 10:30 6ra

8.2. Az ajanlat felbontasanal csak az ajanlatkéré, az ajanlattevd, valamint az altaluk
meghivott személyek, tovabba - a kozbeszerzéshez tamogatasban részeslilé ajanlatkérd
esetében - a kilén jogszabalyban meghatarozott szervek képviselGi, valamint személyek
lehetnek jelen.

8.3. Az ajanlat felbontasakor ismertetni kell az ajanlattevd nevét, cimét (székhelyét,
lakéhelyét), valamint azokat a fObb, szamszeriisithetd adatokat, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapjan értékelésre kertilnek.

8.4. Az ajanlatkéré az ajanlat bontdsanak megkezdésekor, az ajanlat felbontasa elGtt
kézvetlenlil ismerteti a becstilt értéket és a szerz6dés teljesitéséhez rendelkezésre ali6 anyagi
fedezet Gsszegét.

8.5. Ha az ajanlat bontasan egy - ott jelen 1évd - személy kéri, az ajanlat ismertetését
kovetGen azonnal lehetévé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasdlapba.

8.6. A hatdrid6 utan beérkezett ajanlat csomagolasa az ajanlattevé személyének
megallapitasa céljabdl bonthato fel, amelyrdl kiilon jegyz6konyvet kell felvenni.

9. AZ AJANLAT ELBIRALASA
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9.1. Az ajanlat elbirdlasa sordn az ajanlatkérének meg kell vizsgélnia, hogy az ajanlat
megfelelnek-e az eljarast megindité felhivasban, a dokumentdcidban, valamint a
jogszabalyokban meghatérozott feltételeknek.

9.2. Az ajanlatkér6 koteles megallapitani, hogy mely ajanlat érvénytelenek, és hogy van-e
olyan ajanlattevs, akit az eljarasbdl ki kell zarni. Az ajanlat tételes atvizsgdlasa soran
megallapitasra kertilnek az ajanlat esetleges érvénytelenitésére vagy az ajanlattevl kizérasara
okot adé koriilmények.

9.3. Az érvényes ajanlatat az eljarast meginditd felhivasban meghatarozott értékelési
szempont alapjan, valamint a Kbt. 71-73. §-okban, az eljarast meginditd felhivasban, tovabba
a jelen dokumentacioban foglaltakra tekintettel kell értékelni.

9.4. Az ajanlatkér6 az ajanlatat a lehetd legrévidebb id6n belll koteles elbiraini, az elbiralast
olyan id6tartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajanlattevonek az eljarast lezaré dontésrdl vald
értesitésére az ajanlati kotottség fennallasa alatt sor kerdiljon.

9.5. Az ajanlatkéré indokolt esetben az ajanlati kotottség lejartanak idépontjat megelézéen
felkérheti az ajanlattevét ajanlata meghatarozott idGpontig torténé tovabbi fenntartasara, az
ajanlati kotottség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az eljarast meginditd kotottség
lejartanak eredeti idGpontjatol szamitott 60 napot. Amennyiben az ajanlattevo az
ajaniatkéro altal megadott hataridoben nem nyilatkozik, Ggy kell tekinteni, hogy
ajaniatat az ajanlatkéro altal megjelolt idopontig fenntartja.

9.6. Az ajanlatkérd koteles biztositani a hianypétlas lehetGségét, valamint az ajanlatban
taldlhatd, nem egyértelm( kijelentések, nyilatkozatok, igazolasok tartalmanak tisztdzasa
érdekében az ajanlattevitol felvilagositast kérni. A hianypdtlas és felvildagositas kérésre
vonatkozd szabalyokat a Kbt. 67. §-a tartalmazza.

9.7. Mindaddig, amig hianypdtlasra vagy felvilagositas nyljtasara hataridé van folyamatban,
az ajanlattevé poétolhat olyan hianyokat, amelyekre nézve az ajanlatkéré nem hivta fel
hianypétiasra.

9.8. Az ajanlatkéro az értékelés szempontjabol Iényeges eljarast meginditd elemek tartalmat
megalapoz6 adatokat, valamint indokolast koteles irasban kérni és err6l a kérésrol a tobbi
ajanlattevét egyidejlileg, irdsban értesiteni, ha az ajanlat a megkdtni tervezett szerzOdés
targyara figyelemmel aranytalanul alacsony arat tartalmaz barmely olyan, az
ellenszolgaltatasra vonatkozo6 Gsszeg tekintetében, amely Onalldan értékelésre kertil.

Az ar aranytalanul alacsony voltanak megitélésekor az ajanlatkér6 korabbi tapasztalataira, a
kbzbeszerzést megel6z6en végzett piacfelmérés eredményére vagy a kozbeszerzést
megeldzOen a becsiilt érték meghatarozasahoz felhasznalt egyéb adatokra kell figyelemmel
lenni. Koteles az ajanlatkéro a fentieket alkalmazni kiiléndsen akkor, ha az ajanlatban foglalt
ellenszolgaltatds tébb mint hlsz szdzalékkal eltér a koézbeszerzés - az ellenszolgaltatas
onalldan értékelésre keriild valamely eleme esetén az adott elemre eso — becstilt értékétdl.

Az irredlis ajanlati elem (ellenszolgaltatas) miatti indokolas kérés szabalyait a Kbt. 69. §-a
tartalmazza.

9.9. Ha az ajanlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme
lehetetlennek vagy tulzottan magas vagy alacsony mértékiinek, illetve kirivéan aranytalannak
értékelt kitelezettségvallalast tartalmaz, az ajanlatkéré az érintett ajanlati elemekre vonatkozo
adatokat, valamint indokolast koteles irasban kérni. Az ajanlatkérének err6l a kérésrdl a tobbi
ajanlattevot egyidejlileg, irésban értesitenie kell.

Az ajanlatkér6 az indokolas és a rendelkezésére all6 iratok alapjan koételes meggy6z6dni az
ajanlati elemek megalapozottsagardl, teljesithetGségérdl, ennek soran az ajanlattevotol
irasban tajékoztatast kérhet a vitatott ajanlati elemekre vonatkozodan.

Az ajanlatkérd koteles érvénytelennek nyilvanitani az ajanlatot, ha nem tartja elfogadhatonak
és a gazdasagi ésszer(iséggel 6sszeegyeztethetonek az indokolast.

10. AZ ERVENYES AJANLAT ERTEKELESE

10.1. Az ajanlat értékelési szempontja az Gsszességében legel6nydsebb ajanlat a felhivasban
megadott médszer szerint:
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A nettd vallalkozdi dijat egydsszegli atalanydijban kell megadni. Ajanlattevé az egydsszegli
véllalkozéi atalanydijon fellil semmilyen dijat, kéltséget nem jogosult Ajanlatkérével szemben
érvényesiteni, igy a megajanlott véllalkozdi atalanydijnak tartalmaznia kell minden dijat,
koltséget, hasznot, kifizetési igényt.

Ajanlatkéré az ellenszolgaltatasra vonatkozo 1. értékelési részszempontot a Kézbeszerzési
Hat6sag Utmutatdja az 6sszességében legel6nydsebb ajanlat kivalasztasa esetén alkalmazhatd
médszerekrol és az ajanlat elbirdlasardl (KE 2012. évi 61. szam; 2012, jinius 1.) IILA. 1.ba)
pontja alapjan a forditott aranyositas modszerével értékeli oly médon, hogy a legalacsonyabb
érték a legkedvezdbb és a legkedvezGbb tartalmi elemre a

maximalis pontot (felsé ponthatar) adja, a tobbi ajanlat tartalmi elemére pedig a legkedvezébb
tartalmi elemhez viszonyitva forditottan arényosan szamolja ki a pontszamokat az alabbi
képlet alapjan:

P= [A legjobb/A vizsgalt (Pmax-Pmin)]+Pmin

ahol

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozd pontszama
Pmax: a pontskala felsi hatara

Pmin: a pontskala alsé hatara

Alegjobb: a legelinyGsebb ajanlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelinytelenebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme;

Ajanlattev6 csak magyar forintban (HUF) tehet ajanlatot és a szerz6déskotés valutaneme is
csak ez lehet.

A tartésan allaskeres6 személyek foglakoztatasanak mértéke értékelési részszempontot
ajanlatkéré a Hatosag fent nevezett Gtmutatéjanak III. A. 1bb) pontja alapjan az egyenes
aranyositas modszeréve! értékeli oly mddon, hogy a legmagasabb érték a legkedvezObb, és az
ajanlatkérd a legkedvezObb tartalmi elemre a maximalis pontot (felsé ponthatar) adja, a tobbi
ajanlat tartalmi elemére pedig a legkedvezibb tartalmi elemhez viszonyitva aranyosan szamolja
ki a pontszamokat az alabbi képlet alapjan:

P= [A vizsgalt/A legjobb (Pmax-Pmin)]+Pmin

ahol:

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozo pontszama

Pmax: a pontskala fels6 hatara

Pmin: a pontskala alsé hatéra

Alegjobb: a legelonydsebb ajanlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelinytelenebb ajanlat tartalmi eleme

Avizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

REGISZTRALT TARTOS (LEGALABB 6 HONAPJA) ALLASKERESO SZEMELYEK
FOGLALKOZTATASANAK MERTEKE

A nyertes ajanlattevl koteles a szerzOdés teljesitésébe véllalasanak megfelelé szamu (f6)
regisztralt tartds (legalabb 6 honapja) allaskeres6 személyt bevonni és a szerzGdésben
meghatarozott munkatertileten foglalkoztatni. A felolvasdlapon tajékoztatd jelleggel fel kell
tlintetni, hogy ajanlattevé hany fo6 regisztrélt tartds (legalabb 6 hénapja) allaskeresd személyt,
ill. hany munkanapon keresztil kivan foglalkoztatni. Ajanlatkéré a fenti szorzat
eredményeképpen megadott értéket értékeli.

Ajanlattevo koteles — a felhivasban meghatarozott értékelési részszempontnak megfelelden - a
szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant regisztralt tartdés (legaldbb 6 hénapja) allaskeresd
személy szamat (f6 * munkanap) a felolvasélap — adott részszempontra vonatkozé —
soraban feltlintetni.
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Ajanlattevé csak a keretmegallapodasban foglaltaknal kedvezébb megajanlast
tehet. Az ajanlattevé altal az eljaras els6 szakaszaban megajanlott 4f6*300
munkanap (1200f6*munkanap) megajanlas valamennyi konzultaciora egyiittesen
értendo.

Ajanlatkér6 kizardlag az egész szami megajanlast (pl.: 25, 26, ... 100 f6, és igy tovabb)
fogadja el, a tortszamq, illetve nem fé*munkanapban (pl. %-ban) meghatarozott, illetve az
egyszerre tobb eltér6 értéket (pl. 50-60 f6) is tartalmazé megajanlast tartalmazd ajanlat az
érvénytelenség kovetkezményét vonja maga utan.

A szerzGdés teljesitésébe — a nyertes ajanlattevé vallaldsaval 6sszhangban — bevonni kivant
regisztralt tartds (legalabb 6 hénapja) allaskeres6 személyeket a szerz6dés idétartama alatt (a
vallalasnak megfeleldé munkanap idétartamra), teljes munkaiddben (napi 8 oraban), a
szerz6désben meghatarozott munkaterileten foglalkoztatni kell, ellenkez6 esetben a nyertes
ajanlattevl szerzOdésszegést kovet el, amelynek kdvetkezménye a felhivasban el6irt mértékd
hibas teljesitési kotbér érvényesitése, avagy a szerzOdés felmondasa és a meghilsulasi kotbér
érvényesitése.

Ajanlattevé az ajanlattétel soran vegye figyelembe, hogy Ajanlatkér6 a szerzOdés
megkotésekor, illetve teljesités soran ellenGrzi a regisztralt tartés (legalabb 6 hodnapja)
allaskeresd személyek szerzOdés teljesitésébe torténé bevonasa érdekében tett vallalkozoi
intézkedéseket, illetve a teljesitésbe torténd bevonasukat. Ajanlatkérd az ellenbrzés soran a
nyertes ajanlattevotél bekérheti az érintett munkavallaldk munkavallaldi szerzOdését, az
illetékes munkaligyi kézpont érintett munkavallaldk nyilvantartasaval, regisztracidjaval
kapcsolatos igazolasait, tovabbd az épitési helyszineken az érintett munkavallalok
munkavégzését ellenGrizheti. A véllalkozoi intézkedéseknek és a regisztralt tartés (legalabb 6
honapja) allaskeres6 személyek szerzOdés teljesitése soran t6rténé alkalmazésanak
Osszhangban kell lenniiik a felhivasban és a dokumentaciéban, valamint a nyertes ajénlattevo
ajanlataban foglaltakkal.

Az ajanlattevonek lehetGség szerint Budapest VIII. keriiletében regisztralt tartds allaskeresG
személyeket kell bevonnia a teljesitésbe.

Regisztralt tartds (legalabb 6 hoénapja) allaskeresOnek ajanlatkéré a konzultacid alapjan
megkodtendd - elsoként hatdlyba 1épd - véllalkozasi szerz6dés hatadlyba 1épésének napjan
regisztralt tartds (legalabb 6 honapja) allaskeresonek mindsiilé személyeket tekinti.

11. EREDMENYHIRDETES, SSZEGEZES AZ AJANLAT ELBIRALASAROL

11.1. Az ajanlatkérd koteles az ajanlattevét irasban tajékoztatni az eljaras eredményérdl, az
alkalmatlansaganak megallapitasardl, ajanlatanak egyéb okbdl tortént érvénytelenné
nyilvanitasardl, valamint ezek részletes indokardl, az errdl hozott dontést kévetben a lehetd
leghamarabb, de legkés6bb harom munkanapon belil.

11.2. Az ajanlatkér6é az ajanlat elbiralasanak befejezésekor kilon jogszabalyban
meghatdrozott minta szerint irasbeli 6sszegezést koételes késziteni az ajanlatrél. Az ajanlatkérd
az ajanlat elbiralasanak befejezésekor a fenti tajékoztatast az irasbeli Gsszegezésnek
ajanlattevd részére telefaxon vagy elektronikus Gton torténd megkildésével teljesiti.

11.3. Az ajanlatkér0 az ajanlat elbiralasardl készitett irasbeli Gsszegezést az ajanlattevo
részére torténd megkiildésétol szamitott huszadik napig egy alkalommal jogosult mddositani,
sziikség esetén az érvénytelenségrol szolo tajékoztatast visszavonni, tovabba a mar megkotott
szerz8déstol elallni, illetve amennyiben a teljesités megkezdése miatt az eredeti allapot nem
allithatd helyre, a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, ha az eredmény megkildését
kovetden észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) torvénysérté volt és a modositas a

torvénysértést orvosolja. Az ajanlatkéré a mddositott irasbeli 6sszegezést koteles faxon vagy
elektronikus Gton haladéktalanul, egyidejlileg az 6sszes ajanlattevonek megkildeni.
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12. ELOZETES VITARENDEZES
12.1. AKbt. 79. § (1) bekezdése szerinti el6zetes vitarendezési kérelmet az alabbi cimre kell
benydijtani: .
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti it 83. BBT irodahaz
Telefon: +36 306982166
Fax: +36 17896943
Kapcsolattartd: Zelenay Krisztina irodavezeto
E-mail: titkarsag@eszker.eu

12.2. A kérelmezOnek az ajanlatkér6htz benydjtott kérelmében (a tovabbiakban: el6zetes
vitarendezési kérelem) meg kell jeldinie az irasbeli 6sszegezés vagy egyéb dokumentum, vagy
eljarasi cselekmény jogsértGnek tartott elemét, tovabba a kérelmez0 javaslatat, észrevételét,
valamint az allaspontjat alatamaszté adatokat, tényeket, tovabba az azt alatamasztd
dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. Az el6zetes vitarendezési eljaras
szabalyait a Kbt. 79. §-a tartalmazza.

12.3. Amennyiben ajanlattevé a rendelkezésére all6 hataridOben elGzetes vitarendezési
kérelmet nyUjtott be az ajanlat bontasat kdvetGen tortént eljarasi cselekménnyel, keletkezett
dokumentummal kapcsolatban, az ajanlatkér6 a kérelem benyGjtasatél a valaszanak
megkiildése napjat kbvet6 tiz napos id6tartam lejartaig akkor sem kétheti meg a szerzédést,
ha eddig az idGpontig a szerz6déskotési moratdrium egyébként lejarna.

13. A VALLALKOZASI SZERZODES MEGKOTESE ES TELJESITESE

13.1. Az ajanlatkér6ként szerz6do fél jogosult és egyben koteles a vallalkozasi szerzGdést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha:

. a nyertes ajanlatteviben kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott
feltételeknek. ’

) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a nyertes ajanlattevd a vallalkozasi szerzédés
megsziinése elGtt mar teljesitett szolgaltatés szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult a
Kbt. 125. § (6) bekezdése alapjan.

13.2. A kilféldi addilletéségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzGdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsagtdl a magyar adéhatdsag
kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevOre vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkl.

13.3. A keretmegallapodast és az az alapjan megkodtend6 szerzidéseket a kozbeszerzési
eljaras alapjan nyertes ajanlattevéént szerz6do félnek, illetve kdzGsen ajanlatot tevoknek kell
teljesitenie.

13.4. Az ajanlattevoént szerzodo fél teljesitésében koteles kézremiikodni az olyan alvallalkozé
és szakember, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban. Az ajanlattevé koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan - akar a
korabban megjel6lt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyltt nyilatkoznia
kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a kizaré okok hatalya
alatt.
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14. AjanlatkérS elirja, hogy az ajanlattevé tajékozddjon a munkavallalok védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozo olyan kotelezettségekr6l, amelyeknek a teljesités helyén és a
szerz0dés teljesitése soran meg kell felelni. A tajékoztatast az illetékes szervek ingyenesen
teszik lehetové.

Ajanlatkérd az aldbbiak szerint adja meg azon szervezetnek (hatdsagnak) a nevét és cimét
(elérhetGségét), amelyektdl az ajanlattevé megfeleld tajékoztatast kaphat:

Munkavallalok védelme és a munkafeltételekre vonatkozo6
kotelezettségek: Budapest Fovarosi Kormanyhivatal Munkavédelmi és Munkaiigyi
Szakigazgatasi Szervének Munkavédelmi Feliigyelosége

1132 Budapest, Visegradi u. 49.Postacim: 1438 Budapest Pf. 520.tel: 06-1-323-3600fax: 06-1-
323-3602 E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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III. Kotet
Vallalkozasi szerzodés

amely 1étrejétt egyrészrol Jézsefvarosi Onkormanyzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., képviseli: dr. Kocsis Maté polgarmester, addszam: 15735715-2-42, torzsszam: 735715,
bankszdmlaszam: 14100000-1023949-60000009, KSH szamjel: 15735715-8411-321-01), mint
Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld),

masrészr6l MAGDOLNA NEGYED 2013 KONZORCIUM (Konzorcium vezetS: West Hungéria
Bau Ep|t01par| Szolgaltatd Kft. 2051 Biatorbagy Vendel Park, Huber u.1 Konzorciumi tag:
EPKAR Zrt. 1112 Budapest, Németvolgyi Gt 146.) bankSZamMIASZAM: ......o.evvecereeererereesereseenens ,
Képviseli: e kivitelez6i nyilvantartasi azonositd:
............................................................................... ), mint Vallalkozé (tovabbiakban:
Vallalkozd) k6zott az alulirott napon és feltételek mellett.

) El6zmények
Megrendeld KE-13320/2013. szam alatt megjelent hirdetménnyel keretmegallapodéas
megkotésére iranyuld, a kdzbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) III. fejezete szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott , Keretmegallapodas Budapest,
Jbzsefvaros Magdolna negyed program III. Gnkormanyzati bérhazfelGjitas kivitelezéshez”
elnevezéssel.

A keretmegallapodasos eljaras eredményes volt, mely alapjédn egy ajanlattevovel keriilt sor
keretmegallapodas megkotésére.

Felek rogzitették, hogy — hivatkozva a Kbt. 109. § (1) bekezdés b) pontjara — hogy a
keretmegallapodas nem tartalmazza a kdzbeszerzések megvaldsitasa érdekében megkdtend6
egyedi szerzOdések valamennyi feltételét.

Megrendel6 ezt kdvetGen konzultacids eljarast inditott, melynek soran Vallalkozé ajanlatét
fogadta el a Megrendeld.

Felek a jelen szerzOdésben meghatarozott feladatok ellatasara az alabbi szerz6dést kotik.
Megrendel0 kijelenti, hogy a Ptk. 685. § alapjan szerz6d6 hatdsagnak mindsiil.

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozd elvéllalja a hivatkozott keretmegaéllapodasos eljaras
alapjan indult konzultaciés eljaras iratanyagaban (melynek révid leirasat a jelen
szerzOdés 1. sz. melléklete is tartalmazza) meghatarozott tartalmi és mennyiségll
munka elvégzését eredményfelelGsséggel.

2. Villalkozé feladata az érintett ingatlan(ok)ban a kdzbeszerzési miiszaki leiras, terv, az
arazatlan koltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen a munkalatok teljes kérli megvaldsitasa.

Erintett ingatlanok:
a) Budapest VIIL. Danké 16. Szocialis Informacios Iroda
b) Budapest VIII. Danké 40. Tehetséggondoz6 Iroda
¢) Budapest VIIIL. Csaladfejleszt6 és intenziv csaladgondozo
d) Budapest VIII. Kirekesztett n6k menedékhelye
€) Budapest VIII. Pinceklub
f) Budapest VIII. Szocialis Mosoda

3. Vallalkozd a munkat 1. osztalyG minGségben, hataridére koteles elvégezni. Vallalkozé a
munkavégzés soran csak I. osztaly( anyagokat hasznalhat fel.
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4. A beépitett anyagok minGségét igazold dokumentumokat a Vaéllalkozd az épitési
tevékenység soran a Megrendel6 képviselGjének koteles bemutatni és az atadas atvételi
eljaras soran atadni.

5. Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozd akkor teljesit hibatlanul, ha a
megvaldsult eredmény kielégiti az azzal kapcsolatban a jogszabalyokban, a tdmogatasi
szerzGdésben tovabba a jelen szerzGdésben megfogalmazott valamennyi kévetelményt
és alkalmas a rendeltetésszer(i hasznalatra.

6. Vallalkozd jogosult alvéllalkozd(k) igénybevételére. Az alvallalkozd igénybevételénél a
Kbt. és a jelen szerzGdés megkoétéséhez vezetd kozbeszerzési eljaras rendelkezései
iranyaddak. Az alvallalkozdkkal kotott szerzGdésekre a Kbt. tovabba a 306/2011.
(XI1.23.) Korm. rendelet szabalyai értelemszer{ien iranyaddak.

7. A Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozéért (teljesitési segédért) gy felel, mintha az
alvallalkozoi (teljesitési segédei) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el. A
jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozokért a Ptk. szabalyai szerint felel.

I Az ellenszolgaltatas 6sszege, megdfizetésének modja, feltételei
1. Vallalkoz6 a szerz8dés teljesitésért vallalkozdi dijra jogosult.
2. A vallalkozdi dij Gsszege netto .........ocoveorneennes Ft + AFA, azaz nettd ........cc........
forint + AFA.

A fenti vallalkozoi dij atalanydij, ami tartalmazza a kivitelezéshez sziikséges koziizemi
koltségeket is. )

3. Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyadoak.

4, Felek megallapodnak abban, hogy tobbletmunka és pdtmunka elszamolasara jelen
megallapodas keretei kdzott nincs lehetGség. Potmunka felmerilése esetén Megrendel6
Ujabb kézbeszerzési eljarast folytat le.

5. Megrendeld tébbletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkozé — mint a
szerzO6dés targyaval kapcsolatban kello szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen
szerzGdés aldirasaval kijelenti, hogy a koOzbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben
megismerte az elvégzendé feladatot és annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az altala
megajanlott vallalkozoi dij valamennyi feltétel kielégitéséhez szikséges munkara
(anyagra, berendezési és felszerelési targyra, stb.) fedezetet nyljt, igy
tobbletmunkaigényérdl jelen szerz6déssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.
Kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondicidok
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes mértékben
fedezetet nydijt. )

6. A beruhazas pénzigyi fedezetét — az Afa, valamint a sajat forras terhére elszamolhatd
koltségek kivételével — teljes egészében a KMOP-5.1.1./B-12 ,Szocialis céli varos-
rehabilitdciés témaji kiemelt projektjavaslatok” kdédszaml, Budapest-Jézsefvaros,
Magdolna-negyed Program III. elnevezésli, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosité
szam: projekt keretében elnyert tdmogatas biztositja szallitdi finanszirozas keretében.
Megrendel6 tajékoztatta az eljaras soran a Vallalkozdt, hogy a tamogatas intenzitasa:
100%-o0s.

7. A sajat forras terhére elszamolhatd koltségeket (afa, és kaputelefon rendszer kiépitése)
a Megrendeld koltségvetési forrasbdl finanszirozza.

8. Megrendel6 a kifizetés soran az addzas rendjérél szold 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-
aban foglaltakat teljes korben alkalmazza.

9. Vallalkozo legfeljebb a szerz6dés elszamolhatd Osszege 30%-anak megfelelé mértéki
elbleg kifizetését kérheti (@ munkateriilet atadasat kéveté 15 napon beliil) a Kbt. 131. §
(2) bekezdése, valamint a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapjan.
Vallalkozénak az elbleg kifizetését kdvetGen a hatalyos jogszabalyoknak megfeleld
elblegszamlat kell kibocsatania. Az elbleggel torténé elszamolas részletszabalyait a
k6zponti koordinacids szerv hatarozza meg.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Vallalkozé koteles — elbleg igénybevétele esetén - a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet
57/A.8 (3) bekezdése alapjan a kdzbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerzGdés
elszamolhatd Osszegének 10%-a és az igényelt szallitéi elbleg kiilénbbzetére jutd
tdmogatas Osszegének megfelelé mértékli, a Kormany eurdpai unids forrasok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyitd hatdsagi feladatok ellatasara kijelolt tagja_javara
szOlo, a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjaban, illetve a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet
57/A § (3) bekezdésében foglaltak szerinti elGleg-visszafizetési biztositékot rendelkezésre
bocsatani, legkésGbb az el6legbekérb benyujtasanak idépontjaig.

Az elGleg-visszafizetési biztositék nyljtasa az el6leg rendelkezésre bocsatasanak feltétele,
kivéve, ha az igényelt elbleg Gsszege nem haladja meg a megkotott szerz6dés
elszamolhatod Gsszegének 10%-at.

A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet széllitd cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviselGjének vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6
tulajdonosanak, vagy egylttesen legalabb 50%-o0s kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkez0
természetes személy tulajdonosainak kezességvdllalasa, vagy garanciaszervezet altal
vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is
elfogadhatd a szallitdi eléleg biztositékaként.

Vallalkoz6 a felvett elbleget az 1, 2, 3 részszamlaban koteles egyenld aranyban
elszamolni.

Megrendel6 a vallalkozdi dijat az igazolt szerz6désszerli teljesitést kdvetden atutalassal,
forintban (HUF) teljesiti az alabbiak szerint:

- alvallalkozd igénybevételének hianyaban a Kbt. 130. § (4) bekezdése, Ptk. 292/B. §
(1)-(2) bekezdése,

- alvallalkozé igénybevétele esetén a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3)
bekezdései szerint.

Megrendeld a részszamlazast az eljarast meginditd felhivasban foglaltaknak
megfeleléen, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint biztositja azzal, hogy a
végszamla beny(jtasanak feltétele a hidny-, és hibamentes teljesitést igazold sikeres
atadas-atvételi eljaras befejezése (errl szol6 teljesitésigazolas kiallitasa). Véllalkozd 4
db részszamla (végszamlaval egyiitt) benyGjtasara jogosult a tamogatas terhére
elszamolhatd koltségekrdl a teljesités aranyaban. Vallalkozé koteles cimek szerinti
megbontasban tételes szamlat kiallitani.

1. részszamla = 30%-os késziiltségi foknal nytjthatd be a nettd vallalkozoi dij 30%-ardl,
2. részszamla = 60%-os késziiltségi foknal nyGjthatd be a nettd vallalkozdi dij Gjabb
30%-ardl,

3. részszamla = 85%-0s késziiltségi foknal nyGjthaté be a netté vallalkozdi dij tovabbi
25%-ardl.

A végszamla a hiany- és hibamentes miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezése utan
nytjthatoé be.

A szerzGdéskotés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A pénzlgyi teljesités valamennyi részszamla (beleértve a tamogatas terhére nem
elszamolhato dijrdl kiallitott szamlat is) esetén a hidnymentes kifizetési kérelem (értve
ez alatt a szamlat és jelen szerzGdés szerinti kotelezd mellékleteit) atvételétdl szamitott
30 nap alatt, banki atutalassal torténik. Megrendeld a szamla Afa tartalmat egyenes
addzas esetén a Vallalkozonak, forditott addzas esetén NAV-nak fizeti meg. Ezt kévetGen
Megrendel6 a szallitéi finanszirozas szabalyai szerint tovabbitja a szamlat a Pro Regio
Nkft-nek.

A szamlazas és a kifizetés korében alkalmazni kell kiildnésen az alabbi jogszabalyokat:
Art. 36/A. §; Kbt. 130. § (4) bekezdés, Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdés, 306/2011.
(X11.23.) Korm. rendelet 13. § és 14.§ (1) bekezdése, tovabba a 4/2011. (1.28.) Korm.
rendelet.

A teljesitésigazolas kiallitdsara a miiszaki ellendr jogosult.

Jézsefvaros Onkormanyzata 20

Budapest, J6zsefviros Magdolna negyed program III. dnkormanyzati bérhazfeldjitas kivitelezése




Konzultaciés felhivis

17.

18.

o wm

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld kételes a Ptk-ban meghatarozott (301/B. §), és a
késedelem idGtartamahoz igazodd mértékii késedelmi kamatot megfizetni.

A szamlakat a hatalyos jogszabalyok, ill. a tamogatasi szerz6dés rendelkezései szerint
kell kiallitani.

II. Szerzodési biztositékok

Vallalkoz6 késedelmi kotbér megfizetésére kételes, ha olyan okbdl, amiért felel6s a
szerz6désben rogzitett hataridét elmulasztja. A késedelmi kotbér mértéke a jelen
vallalkozasi szerzGdésben rogzitett nettd ellenszolgaltatas 0,5%-a/naptari nap (minden
megkezdett naptari napra), de maximum a jelen vallalkozasi szerzodések nettd
vallalkozéi dijanak 20%-a.
Vallalkozé hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles, ha neki felrdhatdan a jelen
szerzdés teljes teljesitési idGszaka vonatkozasaban nem foglalkoztatja az altala a
kozbeszerzés megvaldsitasara iranyuld szerzGdéssel kapcsolatos eljaras soran
megajaniott mértékben a regisztralt tartds (legalabb 6 hodnapja) allaskeresd
személyeket. A hibas teljesitési kotbér mértéke az Gn. szakképzett minimalbér napi
bruttd Gsszege kétszeresének megfeleld 6sszeg. Szamitasi mod: érintett nap x a fentiek
szerint nem foglalkoztatott személyek szama Vallalkozo a készrejelentéssel egyidében —
tovabba Megrendell felhivasara a felhivast koveté 3 munkanapon belll, illetve az egyes
részszamlak (beleértve a végszamlat is) benyljtasakor kételes tételes kimutatast atadni
a Megrendel6nek az altala a jelen szerzGdés megkotésére vonatkozd eljarasban tett
vonatkozé megajanlas ellendrizhetGsége érdekében, melyhez csatolni kell a jelenléti
iveket, ill. az azt aldtamasztd (regisztralt tartds allaskeresé tényét igazold)
dokumentumokat is. Amennyiben Vallalkozé nem, vagy nem aggalymentesen igazolja a
vdllalasa teljesitését, akkor nem, vagy nem aggdlymentes igazolt mértékre is
alkalmazhaté a kotbér.
A hibas teljesitési kotbér vonatkozasaban regisztralt tartds allaskeresonek az a személy
mindstil, aki a jelen szerzG6dés teljesitse soran torténd elsé bevonasakor (munkavégzésre
iranyuld jogviszony létrehozasakor) mar legaldabb 6 hénapja regisztralt allaskeresGnek
(@llaskeres6nek) mindstil.
A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas Utjan érvényesiti, melynek a
Vallalkozé koteles 8 naptari napon bellil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vaéllalkozé a fenti irat kézhezvételét kévetd 3 napon beliil magat érdemi indokolassal és
azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a k6tbér elismertnek tekintendd. A
Kbt-ben foglalt beszamitasi feltételek (130.§ (6) bek.) teljesiilésekor a kotbér a
vallalkozoi szamlaba beszamithato.
Megrendeld jogosult a kétbéren fellili karanak érvényesitésére.
Vallalkozd a szerzOdés hibatlan teljesitésének biztositasara valamennyi beépitett dolog,
ill. elvégzett munka vonatkozasaban 36 honap altalanos jotallast vallal. Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége — az érintett hibaval kapcsolatban — megsziinik, ha a hiba
bizonyithatdan:

- rendeltetésellenes vagy szakszer(itlen hasznalat

- szandékos rongalas vagy erGszakos behatas,

- elemi csapas,

- szakszer{itlen szerel vagy javitd jelleg(i beavatkozas,

- a sziikséges karbantartas hianya miatt kovetkezett be, feltéve ha a fentieket

megalapozd tényekrdl és koriilményekrdl a Megrendelb az atadas-atvételi eljaras

soran kifejezetten tajékoztatva lett.
Vallalkozo a jotallasi kételezettsége alatt a hiba bejelentésétdl szamitott 5 napon beliil
koteles a javitast elkezdeni és megfelelé személyi allomannyal annak befejezéséig
folyamatosan munkat végezni.
A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilletd szavatossagi jogokat, és
azok érvényesithetOségét.
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9. Vallalkozé teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzGdéssel kapcsolatosan a neki
felréhatd karokért.

10. Vallalkozo teljesitési biztositék nytjtasara volt kételes a Kbt. 126. § (6) bek a) pontja
szerint. A Megrendeld a teljesitési biztositékbol kielégitést nyerhet, ha a Vallalkozd
barmely okbdl nem teljesiti a szerzGdéses kotelezettségeit. A teljesitési biztositék
mértéke a szerzGdés szerinti, tartalékkeret és afa nélkll szamitott ellenszolgaltatas
(keretbsszeg) 5%-a. A biztositéknak — amennyiben azt nem a Megrendel6é szamldjara
t6rténd befizetéssel teljesitik — a szerzOdés teljesitéséig (a sikeres, hiany- és hibamentes
miiszaki atadas-atvétel) kell hatalyba lennie.

11. Vallalkozd jdlteljesitési biztositék nyGjtasara koteles a Kbt. 126. § (6) bek a) pontja
szerint. A Megrendel6 a jolteljesitési biztositékbdl kielégitést nyerhet, ha a Vallalkozd
altali teljesitéssel kapcsolatos jotallasi kotelezettségét nem teljesiti. A jolteljesitési
biztositék mértéke a szerzGdés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 5%-a. A jolteljesitési biztositéknak a teljesités idopontjatdl kezdédben —
amennyiben azt nem a Megrendel6 szamlgjara t6rténd befizetéssel teljesitik — a jotallasi
idészak végéig kell hatalyba lennie.

12. A jolteljesitési biztositék a Vallalkozo valasztéasa szerint nyljthaté bankgarancia vagy
banki készfizet6 kezesség formajaban, biztositasi szerzodés alapjan kidllitott készfizetSi
kezességvallalast tartalmazo kotelezvény formajaban, vagy a Megrendel6 14100000-
1023949-60000009 szamd bankszamlajara torténd teljesitéssel a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja alapjan.

13. Amennyiben a biztositék nyUjtasara a bankgarancia, banki kézfizeté kezesség vagy a
biztositasi szerz6dés formajat valasztja a Vallalkozo, a bankgarancia/banki készfizet6
kezesség/biztositasi szerzOdés okiratanak eredeti példanyat a Megrendel6nek
hataridbben a4t kell adni. Megrendel6 kizardlag olyan  bankgarancia
nyilatkozatot/kezességi okiratot/biztositasi szerzOdéses okiratot koteles elfogadni,
amelyben a bank/biztositd vallalja, hogy amennyiben a Megrendel6 arrdl tajékoztatia,
miszerint a Vallalkozd barmely okbdl nem tett eleget az érintett szerzddésben foglalt
kotelezettségeinek, Ggy a Vallalkozd helyett Megrendeld elsd felszélitasara atutalja a
bankgaranciabdl az Ajanlatkérd altal megjelolt Gsszeget az Ajanlatkérd bankszamlajara,
ill. a biztositasi szerzdés alapjan a fentiek szerint fizetést teljesit. A bankgarancia
okiratban/biztositasi szerz6déssel kapcsolatos okiratban (kotvényben) rogziteni kell,
hogy a bank/biztosit6 a szolgaltatdist nem vitathatja, lemond a szolgaltatas
visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatasara vagy beszamitasara vonatkozo, vagy
a kifizetés Gsszegét egyébként barmely jogcimen csékkent6 valamennyi jogardl tovabba
arrol is, hogy a Vallalkozonak a szerz6désb6l vagy azzal kapcsolatban, illetve mas
jogviszonybdl eredd, a Megrendeldvel szembeni kéveteléseit érvényesitse.

14. Felek megallapodnak abban, hogy a keretmegallapodas alapjan kétendd egyedi
szerz6déseknek az adott Vallalkozo altali teljesitésének hatdrnapja (sikeres atadas-
atvétel) nem haladhatja meg a keretmegallapodas lejartanak idépontjat.

III. Teljesitési hatarideje, a szerzodés megsziinése, megsziintetése

1. Jelen szerzGdést felek a teljesitésig kotik azzal, hogy a Vallalkozd teljesitési hatarideje:
2014. december 31.

2. Felek megallapodnak abban, hogy fenti hataridd, ill. a kdzbeszerzések megvaldsitasara
vonatkozo (esetleges litemtervben) rogzitett egyéb hataridok Un. szigord (fix) hataridok,
melynek jogktovetkezményeivel Felek tisztaban vannak.

3. Minden, a szerzOdés teljesitését akadalyozo, el nem harithatd kiilsé koérlilmény (vis
maior) a befejezési hataridé modositasat vonhatja maga utan, kivéve, ha barmilyen
munkaszervezési (tobb munkavallalé alkalmazasa, munkaszervezés megvaltoztatasa,
stb.) eljarassal megoldhato lett volna a hatarid6 betartasa. A hatéaridé médosulasahoz az
ok (és annak fennallasanak idGtartama) épitési napldba valé bejegyzése és a
Megrendel6 miiszaki ellen6rének jovahagyasa sziikséges. Vallalkozé kijelenti, hogy a
rendelkezésére allé teljesitési idészak — figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban
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felmeriil6 munkavégzést altaldban akadalyozé koriilményeket is — elégséges a szerz6dés
hataridében t6rténd hiany és hibamentes teljesitésére.

4. Nem eredményezi a teljesitési hataridd6 mddosulasat az elharithatd, illetve a Vallalkozd
altal kell6 gondossaggal elore 1athato okok miatt bekbvetkezett késedelem.

5. Felek a szerz6dés hatalyanak megsziintetésére a Ptk. vallalkozasi szerzGdésre vonatkozé
szabalyait rendelik alkalmazni, hogy a szerzGdés hatédlya megsziintethetd azonnali
hatallyal, ha az egyik fél sllyos szerz6désszegést kovet el.

6. Sllyos szerzGdésszegésnek mindsil a kozbeszerzések megvaldsitasara vonatkozd
szerzGdésben ekként meghatarozottakon, ill. egyéb sllyos vagy ismételt
szerzOdésszegés(ek)en tul - kiilondsen:

a. Vallalkozo részérdl

1. a jelen szerzGdésben a ra iranyadd szabalyok megsértése, mely a
szerz6dés hataridére vagy megfeleld moédon és mindségben vald
teljesitését veszélyezteti, ill.

2. egyuttmiik6dési, titoktartasi kotelezettségét a Vallalkoz6 megszegi, ide
értve a teljesitéshez sziikséges 3. felekkel torténd egyittmiikddést is,

3. amennyiben megallapithatéan Vallalkozd6 a teljesités soran nem
teljesitiinem  tudja  teljesiteni a fennmaradd  munkanapok
figyelembevételével a tartds allaskeresbk foglalkoztatdsara tett
megajanlasat, és a hibat Megrendel6 irasbeli felszdlitasa ellenére sem
orvosolja,

4. Dbérmilyen olyan magatartast vagy mulasztast tandsit, amely a
tamogatasi Osszeg egészben torténd felhasznalasat kizarja, vagy azt
veszélyezteti.

b. Megrendeld részérol:

1. egylttm(ikodési, titoktartasi kotelezettségét a Megrendel6 megszegi, ide
értve a teljesitéshez sziikséges 3. felekkel torténd egylittmiikddést is,

2. a szabalyszerien beny(jtott szamlat a Megrendelé hataridében nem
fizeti meg, és ezt legaldbb 30 napos hataridét tartalmazé megintés
ellenére sem teljesiti.

7. Felek a fenti joguk gyakorlasa el6tt — amennyiben ez télik elvarhatd — koételesek a
masik felet a szerzidésszerii teljesitésre — megfeleld, legalabb 5 napos hataridé
biztositasaval - irasban felszdlitani.

8. Megrendel6 a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan koteles felmondani a kdzbeszerzések
megvaldsitasara vonatkozé szerzGdést, ha

a. Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b. Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez0 gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezen esetekben a Vallalkozd a kozbeszerzések megvalositasara vonatkozo szerzédés
teljesitett szolgaltatasai utani ellenszolgaltatasra jogosult a Kbt. 125. § (6) bekezdése
alapjan.

IV. Munkavégzés

1. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé .... f6 tartos allaskeres6 foglalkoztatasat vallalta .....
munkanapon keresztiil.

2. A munkateriiletet a Megrendel6 a jelen szerz6dés alairasaval egyidejlileg adja at a
Vallalkozénak.

3. A jelen szerzGdés alairasat kozvetleniil megel6z6en Vallalkozd kételes bemutatni a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 9.§-ban meghatarozott felelGsségbiztositasanak
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fennallasara vonatkozd iratot. Vallalkozd kételes a biztositas hatdlyat az érintett
szerzOdés teljesitéséig fenntartani.

Vallalkoz6 a Kkivitelezéssel érintett ingatlanok lakdi (jogszerl(i birtokosai)
vonatkozasaban is koteles teljesiteni egyiittmiikodési kotelezettségét az alabbiak
szerint:

a) Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épiilet felljitasa soran a lakok észrevételt
tehetnek a kivitelezéssel kapcsolatban a Megrendel6n keresztill. A Megrendel6
kapcsolattartéja a bérlokkel valdé kommunikacidban a Joézsefvarosi Szocialis
Szolgaltatd és Gyermekjoléti Kozpont Tarsadalmi Akcidk Munkacsoportja. A
Megrendeld legkésébb a munkateriilet atadasaig tdjékoztatja a Vallalkozét a
lakossagi kapcsolattarté személyérdl.

b) Vaéllalkozd tudomasul veszi, hogy az épiilet (rész) fellijitasa a Magdolna Negyed
Program keretében lakottan torténik. Vallalkozo koteles a kivitelezés soran
figyelembe venni, hogy az épiiletben a lakdk kozlekedését a miiszakilag
szilkséges mértéket meghaladéan nem akadalyozhatjak. Vallalkozé koteles a
lakdk balesetmentes kézlekedését biztositani a kivitelezés teljes idétartama alatt.
Vallalkozé koteles mindent megtenni a lakott épiiletben végzendd feladatok
gordilékeny végrehajtasdért. Megrendeld kilon tdjékoztatja Vallalkozét a
lakdkkal torténé egyuttm(ikodésrol.

c) Vallalkozo koteles a lakasok életvitel szer(i hasznalatdt befolyasold
akadalyoztatasrol (viz, gaz, elektromos) vételezési sziinetérél 3-5 nappal
hamarabb tajékoztatast adni a lakdk részére kozvetleniil. A tajékoztatds a
lakdhazban, jol lathatd helyen elhelyezett irdsos dokumentum kifliggesztésével
torténik.

d) Amennyiben a Vallalkozd harmadszori kisérletre sem tud bejutni fenti mddon
valé értesités ellenérre egy adott lakasba, azt azonnal jeleznie kell
megrendel6nek és az épitési napldba ezen tényt régziteni kell.

e) A munkakezdést megel6z6en lakogyllésen taldlkoznak a munkavallalok a
lakokkal, itt fogalmazodnak meg az egylttmiikodés részletes feltételei,
amelyeket jegyzOokonyvi formaban elkészitve a szerz6dés mellé csatolunk.

f) Vallalkoz6 Megrendel6 képviselGivel koz6sen, a munkateriilet atadasat
megel6zéen koteles a lakdk szamara tajékoztatast adni a munkavégzés soran
alkalmazott technoldgiakrol, a munkavégzés menetérol és varhato Gtemezésérol.
A tajékoztatast Megrendel6 altal 6sszehivott lakdgydilés keretében kell elvégezni.

g) Az épiletfelljitassal érintett munkateriletek atadasat kovetben az épiiletben
talalhatd bérleményekrol Allapot-felmérési JegyzOkonyvet kell késziteni, mely az
esetleges - a fel(jitas soran jelentkezd -karbejelentések ellenbrzését szolgalja. A
bérleményekbe vald bejutast Megrendelé koteles elbre egyeztetett idGpontban
megszervezni. A tarsashazi formaban m{ikédd (nem 6nkormanyzati tulajdond)
épliletekben végzendd épitési-kivitelezési, vagy felGjitasi munkalatokkal érintett
ingatlanokkal szomszédos, ill. azokat koriilvevd lakoingatianokba Megrendel6
koteles megszervezni a bejutast. A JegyzOkényvet Megrendels-, Vallalkozé
képviselGje, illetve a bérl6 kézjegyével latja el.

Vallalkozé véllalia, hogy a teljesités soran a regisztrait tartés (legaldbb 6 hoénapja)
allaskeresOk foglalkoztatasa tekintetében egylittmiikédik a Megrendeldvel, a Budapest
F6varos Kormanyhivatalaval, illetve az illetékes Munkaligyi Kirendeltséggel.

Vallalkoz6 a kivitelezési munkalatok megkezdésekor épitési naplét nyit meg, és azt a
vonatkozé rendelkezések szerint naprakészen vezeti (191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet). Felek kijelentik, hogy tudoméssal birnak arrdl az elektronikus épitési
naplozasra vonatkozd rendelkezéseket alkalmazanddak. A 191/2009. (IX.15.) Korm. r.
szerinti egyszeri belépési JEISzZO: .....cccvverirrereirricreeicrireerinnne, A tovabbi, a fenti R. altal
megkovetelt iratok, jelen szerz6dés mellékletét képezik.

Felek megallapitjak, hogy az atadas-atvétel vonatkozasaban a munkateriilet megfeleld,
ha a munkavégzés helyére az anyag szallitdsa gépi vagy kézi erével megoldhato és a
munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhet6.
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8. A Megrendel6 a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja
alapjan a teljesitést miiszaki ellendr igénybevételével ellendrzi.

9. A miiszaki ellendr adatai:

Epitész:

Zsidi Lajos tel: 06 20 4799340

Mozes Laszlé  tel: 06 30 9405955

Lavotta Miklds tel: 06 20 4297855

Gépész: Zsidi Lajos  tel: 06 20 4799340

Kantor Imre  tel: 06 20 2434830

Elektromos:  Darnay Janos tel: 06 20 9719863
Kdzponti telefon: 06 1 3141098 FAX: 06 1 3339535

10. Felek rogzitik, hogy a szerzOdés teljesitése folyamatosan lakott ingatlanok
vonatkozasaban torténik. Vallalkozd nem hivatkozhat ennek okan a fentiek miatt
fennalld, vagy bekovetkez6 semmiféle kortlményre. A munkavégzés rendjér6l Felek a
bérlbkkel egyeztetve a munkateriilet atadas-atvételekor allapodnak meg, amelynek
részleteit az atadas-atvételi jegyzGkonyvben rogzitenek.

11. A Villalkozd energiaigényét sajat maga, a sajat koltségére koteles biztositani, arra
Megrendelé nem kételes. Ugyan(gy nem kotelesek erre az érintett ingatlanok lakoi,
lakokozosségei. ~

12. A munkateriilet atadasat kovetGen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a
kérnyezetvédelmi szabalyok betartasardl a Vallalkozé koteles gondoskodni. Vallalkozd
felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok vagyontargyaiban,
életében, testi épségében, ill. egészségében a neki felréhatd modon keletkezett
hianyokért, ill. karosodasokért.

13. Vallalkozé koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen gydijteni, és
hivatalos hulladéklerakd-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé megfelelGen
igazolni.

14. Az eltakarasra kertild6 munkarészek eltakarasa el6tt a miiszaki ellen6rt kozvetlenl, ill.
az épitési napldn keresztiil legaldbb 1 héttel kordbban értesitenie kell a Vallalkozénak.
Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart
munkarészeket, melynek koltségei a Vallalkozét terhelik.

15. Megrendel6 elGzetesen tajékoztatta Vallalkozot, hogy a kivitelezés soran a felljitandd
lakéhédzak mindvégig lakottak lesznek, a munkatertiletet, épitési anyagokat mindvégig
fokozottan Grizni sziikséges, mely Vallalkozo feladata és koltsége.

16. Teljesitési helyei, ahol a vonatkozd munkakat meg kell valdsitani:

g) Budapest VIII. Dankd 16. Szocialis Informacids Iroda

h) Budapest VIII. Dankd 40. Tehetséggondozd Iroda

i) Budapest VIII. Csaladfejleszto és intenziv csaladgondozd
j) Budapest VIII. Kirekesztett n6k menedékhelye

k) Budapest VIII. Pinceklub

[) Budapest VIII. Szocialis Mosoda

V. Az atadas-atvétel

1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésérdl Vallalkozd Megrendelét koteles készre
jelentés formajaban irasban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelGen
értesiteni. Megrendel6 koteles az atadas-atvételi eljarast 5 munkanapon belil
megkezdeni, és a Kbt. 130. § (2) bekezdés szerint lefolytatni, az ott meghatarozott
jogkovetkezmények terhe mellett. Az atadas-atvételi eljaras idotartama 8 nap, mely a
teljesitési hataridobe beleszamit.

2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyzokonyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibak és hidnyok listajat. A Vallalkozd kdoteles a
jegyz6konyvbe nyilatkozni a hibak kijavitasénak hatarnapjardl, mely nem haladhatja
meg 6sszességében az 5 munkanapot.
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3.

Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozd atadja a jotdllasi jegyeket, 3 pld-ban a
megvaldsulasi dokumentacidt és megadja a beépitett szerkezetek, berendezési és
felszerelési targyak hasznalati és karbantartasi utasitasait, valamint jelen szerz6désben
és jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat, stb. Ennek hianytalan teljesitése a
szerzOdésszer(i teljesités feltétele.

A fentiek alapjan elvégzett hidnypotlasokrol, ill. javitasokrél a Vallalkozd irasban
tajékoztatja a Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfelel6ség esetén — atveszi. Ez a
birtokbaadas napja.

A Villalkozé a Ptk. szerinti utdfellilvizsgalati eljarasban koteles kézremiikodni. Az
utdfeliilvizsgalatot a Megrendel6 hivja 6ssze a teljesitést kovet6 1 év elteltét kdvetden.
Vallalkozé kételes egylittmiikddni az érdekelt szervekkel, személyekkel, kiildndsen a
szakhatdsagokkal.

Amennyiben a teljesitésbe bevont szakemberek nem rendelkeznek magyar
nyelvtudassal, a szerzédés teljesitésének ideje alatt a szaktolmacs folyamatos
biztositasa Vallalkozd kételezettsége és koltsége, melyet a vallalkozdi dij tartalmaz. A
szerz6dés teljesitésének ideje alatt a szaktolmacs folyamatos biztositasa Vallalkozd
kotelezettsége és koltsége, melyet az vallalkozdi dij tartalmaz. Amennyiben Vallalkozo
a projekt kivitelezési munkalatainak tervezésére és kivitelezésére Iétrejétt valamennyi
épitési és szolgaltatasi feladatok szerzidésszerl(i teljesitése soran, illetve a jotallasi
idGszak alatt a szolgaltatas nyljtasahoz, feladatai ellatasahoz a magyar szakmai nyelv
targyaloképes ismeretével nem rendelkez0 szakembert vesz igénybe, a magyar
szakmai nyelv targyaldképes ismeretének hidnyabdl adédé minden kévetkezményt,
beleértve a szaktolmacs, illetve szakforditas biztositasat, illetve mindezek koltségét is,
minden esetben Vallalkozé viseli. A szaktolmacs, illetve szakforditas teljes koltsége
Vallalkozot terheli.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezést jelz6 tablak kihelyezése a kivitelez6 feladata.

A teljesités soran a Vallalkozénak alkalmaznia kell az ISO 9001 szerinti barmely
nemzeti rendszerben akkreditalt tanUsité szervezet altal tandsitott vagy ezzel
egyenértékli minGségbiztositasi rendszert vagy azzal egyenérték(i min6ségbiztositasi
intézkedéseket, valamint az OHSAS 18001 szerinti barmely nemzeti rendszerben
akkreditalt tan(sité szervezet altal tanUsitott vagy ezzel egyenértékli munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsagiranyitasi rendszert, vagy a fenti minGségbiztositasi,
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi elGirasok maradéktalan
betartdsara vonatkozd az ajanlattevd altal mikodtetett fenti minGségbiztositasi,
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszerek tartalmilag a fenti
szabvanyok elGirasainak mindenben megfeleld rendszert.

VI. Kapcsolattartas, jognyilatkozattétel

Felek kijelentik, hogy a tevékenységiik soran a tudomasukra jutott Uzleti titkot
megbrzik. Uzleti titokként definidlnak minden olyan adatot, mely jelen szerz&dés
keretein bellil a masik féllel kapcsolatban a tudomasukra jut. Kivételt képez ez aldl
azon adatok Osszessége, amely a Kbt. vagy mas jogszabalyok szerint nyilvanos
adatnak mindsiil.

A titoktartasi kotelezettség megszegésébdl eredd karért az ezért feleld fél kartéritési
kotelezettséggel tartozik.

Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaldikra, valamely polgari jogi
szerz6dés alapjan munkavégzésre iranyuld jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a
féllel kapcsolatban lévo egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartasaért a
titoktartasi kotelezettség viszonylataban az érintett fél, mint sajat magatartasaért felel.
Nem minGsiilhet {zleti titoknak mindazon adat vagy informacié, amelyet jogszabaly
vagy a tamogatasi szerz6dés, illetve egyéb dokumentum az lizleti titok kdrébdl kizar.
Jelen szerzGdéssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az
alabbiak, akik jognyilatkozataikat kizardlag irasban, az atvétel idejét igazolé mddon
tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail (zenetek véltasat,
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ha annak atvétele igazolhatd, valamint az épitési napldba az arra jogosult aital tett
bejegyzést is:
Megrendel6 részérol: dr. Kocsis Maté polgarmester
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Alféldi Gyérgy DLA projektmenedzser
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel, fax: 061/4592258
Miiszaki ellen6rok: Zsidi Lajos  tel: 06 20 4799340
Moézes Laszlo tel: 06 30 9405955
Lavotta Miklos tel: 06 20 4297855
Kéantor Imre  tel: 06 20 2434830
Darnay Janos tel: 06 20 9719863
Kozponti telefon: 06 1 3141098
FAX: 06 1 3339535
Vallalkozé részérdl: Téth Csaba ligyvezetd
2051 Biatorbagy Vendel Park, Huber u. 1.
Tel: 0696/511350; 0696/511430, illetve
fax: 0696/511434; 0696/511435
Vallalkoz6 részérdl: Paar Attila Gigyvezet6
2051 Biatorbagy Vendel Park, Huber u. 1.
Tel: 0696/511350; 0696/511430, illetve
fax: 0696/511434; 0696/511435
Vallalkozé részérdl: ifj. Szeivolt Istvan vezérigazgatd
1149 Budapest, Egressy Gt 28-30.
Tel: 061/4223550 illetve fax: 061/4223559
6. Szerz6do felek jelen szerz6dés teljesitése soran kotelesek egytittmiikdni.
7. Megrendel6 és Vallalkoz6 egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl
szamitva 2 munkanapon beliil irasban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.
8. Megrendel6 képviselGje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat
ellendrizni, és ezek eredményérdl az épitési naploba bejegyzéseket eszkdzoini.

VII. Zaré és vegyes rendelkezések

1. E szerzGdésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozd
rendelkezései az irdnyadok.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozé addkdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzidés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Vallalkoz6 a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ligyletekr6l a MegrendelGt haladéktalanul értesiti.

4. Felek esetleges vitas Ugyeiket egyeztetés Utjan rendezik (mediator és valasztott

biraskodas igénybevétele nélkil), ennek eredménytelensége esetén a hataskorrel és

illetékességgel rendelkez6 birdsaghoz fordulnak.
Jelen szerzOdés csak a Kbt. 132. § alapjan modosithatd.
Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kdgens
jogszabalyba {itkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelez6 érvényil
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzodés fentieket sért6
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilonésen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kotelez6 érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell megfelelGen alkalmazni,

ha valamely kégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a

szerz6dés része és azt szOvegszerlien a szerz6dés nem tartalmazza (az adott

ow
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9.

10.

rendelkezés a szerzOdés részét képezi). Kdzbeszerzési eljarasi dokumentum alatt kell
érteni kiilonGsen a keretmegallapodast is.
Jelen szerzédés ........ megegyez0, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan
részét képezi (megrendel6 példanyahoz csatolva) a kézbeszerzési eljaras iratanyaga.
Felek rogzitik, hogy a pénziigyi és mliszaki (itemterv mdédositasa (amennyiben az nem
jar mas jelen szerzGdésben rogzitett adat, tény moddositasaval) nem mindsil a
szerz6dés modositasanak.
A szerz6dés a mindkét fél aldirasra és kételezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviselGjének (Vallalkozonal cégszeri) aldirdsa esetén érvényes.

Jelen szerz6dés az alairasanak napjan [ép hatalyba.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezGt, elolvasas és értelmezés utan,
helybenhagydlag alairjak.

Kelt: Budapest, 2014. ... e seeens

Megrendeld Vaéllalkoz6

Ellenjegyzem:
pénzligyi ellenjegyz6
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1. sz melléklet
Elldtandé munkak Gsszefoglaldja

Budapest VIII. Danké 16. Szocialis Informacios Iroda

A helyiség a Dankd utca 16. szam alatti 6nkormanyzati tarsashaz foldszintjén taldlhatd, a
tarsashdz 2010-ben teljes kér( felljitdson esett at. A ~100 m2-es 3 térre tagolt helyiség
jelenleg hasznélaton kiviil van, egykor tébb {zlettérre volt felosztva. Az utcahoz 4db
168x305cm-es félkorivesen zar6dd portallal kapcsolodik, melyeket a feldjitassoran befalaztak.
Jelenleg a helyiségcsoportba csak a tarsashdz belsé udvarara nézé ablakan kap természetes
fényt.

A szolgaltat iroda célja a negyedben t6rténd éplilet felljitasok koordinalasa, a lakdssag,

érintettek informdciéval vald ellatasa, rehabiliticiéval kapcsolatos el6adasok szervezése.isiA

helyiségek két funkcidra tagolédnak, az utca felé néz6 terek Ugyintézésre szolgalnak
(Ugyféltér, kdzonségforgalmi mosdo), a hatso traktusban lévék pedig az irodai munkara (iroda,
vezetGi iroda, teakonyha, mosdo, raktar).

Epitészet: A funkciobdl addddan a kézonségforgalmi terek megjelenésének tiszta, attekinthetd,
baratsagosnak és informativnak kell lennie, ezt segiti el6 a kevés, egyszeriiformajd,
nagyméret(i bltor; a szines, kdnnyen tisztithatd, jO akusztikai adottsagokkal rendelkezd
miigyanta padldburkolat és a szines, moshato, festet vakolt falburkolat.i&iAz irodahelyiségek
épitészeti kialakitisa is hasonld, de itt inkabb a visszafogottabb szinhaszndlat és az
otthonosabb hangulat a jellemz6. A kiils6 nyilaszardk koziil jelenleg csak egy van beépitve, az
udvari ablak, mely rossz allapota miatt cseréini kell. Az utca felé a portalok befalazasat ki kell
bontani, majd 3db részlegesen nyithatd és 1db kétszarnyu ajté portalt kell beépiteni.

Gépészet — fiités: Az éplilet fiitése kdzponti kazanrdl torténik, a helyiségcsoport hé-ellatasat is
ez a kazan biztositja. A szolgaltato iroda két csatlakozasi ponttal rendelkezi, az egyik az utcai
homlokzatnal kozvetlenil a fédém alatt a leend6 bejarat felett, a masik az irodatérben a
meglévbablak mellett, szintén a fédém alatt. Akar mindkét helyrdl biztosithatd a helyiségek
flitése, mér6ora nem sziikséges, terlilet alapl elszamolas van. A fiités mddja a koltségvetés
szerint radiatoros. A belsd kiszolgald funkcidk szell6zését gépileg kell megoldani, melynek a
kivezetése még kérdéses. Az iroda a haz kézponti kazanjardl kapja a meleg-vizet is, melynek
csatlakozasi pontjai nem ismertek. A szennyviz csatlakozasi pont a leend6 akadalymentes wc
mosddja alatt talalhatd, az Gsszes vizes berendezés a kdzvetlen kozelében taldlhato.

Statika-bontas. A helyiségek kialakitasahoz kismérték{i bontas sziikséges. Egyrészrol a négy
befalazott portal kibontasa, valamint a beltérben két normal méretii ajtd és egy nagyobb
fesztavl (2,6 m) nyilas bontasa. Ezeken feliil a kézponti helyiségben van kb. 120x120 cm-es

10 cm magas beton gépalap, amit szintén bontani kell. Az 6sszes bontas mennyisége ~9m3.i&}
Az (j nyilasoknal kivaltas sziikséges, 2db ~1m nyilas és 1db 2,6m-es.

Elektromos:i&iMinden helyiségben szilkséges mesterséges megvilagitas. Almennyezet csak az
els6 traktusban 1év két helyiségben lesz (ligyféltér, vezetdi iroda). Az ligyféltérben két féle
vildgitds lenne j6, egy altalanos, almennyezetbe integralt valamint egy a kdzponti pult folé
belégatott pontszer(i vildgitds. Az almennyezet nélkdli, nagy belmagassagl tereknél is
beldgatott vilagito testeket kellene alkalmazni.

Akadalymentesités:igiA  funkcié  kdzdnségforgalmi  tereinek  (ligyféltér,  mosdd)
akadalymentesnek kell lenni, az iroda tereknél ez nem kévetelmény, de amennyiben ezek
kialakitdsa lehetséges, torekedni kell ra. Az Ugyféltérbe valé bejutdshoz mddositani kell az
éplilet elbtti jarda felliletet, a bejarat el6tt 11cm-rel meg kell emelni a burkolat sikjat. Az
lgyféltérben 1évd emeltmagassagl pult (90cm) nem felel meg a kdvetelményeknek, ebben az
esetben a toldoszékes Ugyfeleket a hatsd iroda térben lehet fogadni. Az (igyfélteret
akadalymentes mosdo szolgalja ki.
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Budapest VIII. Danké 40. Tehetséggondozo Iroda

A helyiség a Dankd utca 40. szam alatti 6nkormanyzati épiilet foldszintjén talalhatd. Az
Osszesen 48 m2-es 2 részre tagolt helyiség jelenleg hasznalaton kiviil van. Kivitelezé feladata
a helyiségek kifestése és mazolasa a mellékelt kiiras szerint.

Budapest VIII. Dobozi 23. Csaladfejleszto és intenziv csaladgondozo

A tervezési teriilet egy foldszinti helyiségcsoport a Dobozi és Magdolna utca sarkan, Dobozi
utca 23 szam alatt. A helyiség egy tobbszintes tarsashaz foldszintjén talalhatd (a telek
helyrajzi szama: 35418). Bejarata Magdolna utca feldl van; ablakai mindkét utcdra, illetve a
hdz udvardra néznek. Az udvar fel6l a helyiség nem kozelithett meg. Tartozik hozza egy
Dobozi utca feldl megkézelithetd pincerész, amely a helyiséghez kdzvetleniil nem kapcsolddik.
A helyiségcsoport padlévonala helyszini felmérés szerint a jardaszinthez képest +0,40m korl
van, két fellépéssel kozelitheté meg. A helyiség 6nkormanyzati tulajdonu, jelenleg lres,
101,20 m2 eloz6 funkcidi: étterem, kozért.

A helyiségcsoport kbzepes allapotban van. Az utca felili helyiség egylégters, vakolt falakkal
és keramia padidburkolattal. Az ablakok egyszero(i faablakok, homlokzati racsokkal; a bejarati
portal acélszerkezetd, utca feldl mechanikusan mékddtetett biztonsagi reddnnyel. Az udvari
helyiségek egy nagy nyilasathidalassal kapcsolddnak ide. A hatso rész az el6z6 hasznalat soran
vizesblokkoknak (zuhanyzok, WC-k, mosddk) adott helyet. Egy része alatt feltdltés késziilt,
feltehetOen csatorna elvezetés és vizszigetelés miatt, ezért itt magasabb a padldszint
(+0,11m). A bels6, ablak nélkiili helyiség szell6ztetése érdekében nagyméret
szellézGcsatorna csatlakozik az udvari ablakhoz. A hatsé helyiségeknél a felmérés soran egy az
1. emeletr6l lejové csatorna vezetéket fedeztiink fel; feltarasa sziikséges a kivitelezés

megkezdése elitt. A pincelejarat felett 1év helyiség alacsony belmagassagu. ikiAz utca feldli

a4

helyiségben 1év6é radiatorok jo allapotban vannak, Gjszeroliek - allapotuk ellenGrzése és
javitdsuk utdn megtartésuk javasolt. A Dobozi utcardl megkézelithetd pincerész rossz és
elhanyagolt allapotli, hasznalaton kivill. A boltozatok alatt egy nagyméret6 feltehetGen
szennyviz csatorna hiizédik. A pincével a jelenlegi atalakitds nem foglalkozik. i&A Magdolna

utca ezen szakaszan jelenleg ~1,40m koriili szélességl jarda van és jardaval parhuzamos
parkolas.

A helyiségcsoport bejarata a jobban hasznalhato és gazdasagosabb alaprajzi elrendezés
érdekében Uj helyre keriil, egy jelenlegi ablaknyilas helyére. Ehhez kapcsoldddan alakithato ki
az akadalymentes megkozelitéshez sziikséges egyoldalli rampa, illetve el6lépcs6. Innen a
varé-fogadd térbe Iépiink; innen nyilik az iroda és az interju szoba. A varéhoz kapcsolddik az
akadalymentes ligyfél WC és mosdé is. Az irodabdl egy rovid kézlekeddbdl nyilik a dolgozdi
vizesblokk és a teakonyha.

A bontasi munkdk. Minden meglévd vélaszfal, a hatsé helyiségekben 1év6 feltbltés, az Gj
tervezett bejarat helyén a parapetfal, a meglévo padidburkolatok és a falburkolatok keriilnek
bontésra.

Ezutan a kiirasnak és a terveknek megfeleldé anyagokkal, minGségben és formaban keriilnek a
helyiségek kialakitasra.

Budapest VIII. Magdolna 47. Kirekesztett nok menedékhelye

A helyiség a Magdolna u. 47 szam alatti 6nkormanyzati tarsashaz féldszintjén talalhato. A
helyiségcsoport jelenleg leromlott allagl, korabban Uzlethelyiségként funkciondlt. Mérete ~114
m2-es, az utcahoz 1db 150x248cm-es ajtoval kapcsolddik, a hatsé udvarhoz tovabbi 2 db
ajtéval, a negyedik ajtd a pincelejaréhoz tartozik.
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A projekt altalanos célja a negyedben jelent6s szamban él6, tarsadalombdl kirekesztett nd
mentalhigiénés gondozasa és munkaerOpiacra torténd visszavezetése foglalkoztatasi
rehabilitacion keresztiil. A tarsadalom periférigjara keriilt nGk szamara létesitendd kozOsségi
tér létrehozasa, amely tdbb funkciét latna el: rehabilitacids foglalkoztatas biztositasa (sz6vés,
varras, kézmiives foglalkozasok), k6zos f6zés, tartdsitas, étkezés.

A helyiségek két funkcidra tagolddnak, az utca felé néz6 tér szolgal a ndk kdzOsségi terédil,
mig a hatsd, keskenyebb traktusban a szocidlis munkasok irodaja és személyzeti mosdo,
zuhanyzo kap helyet. A funkcidbdl adéddan a kozonségforgalmi terek épitészeti megjelenése
baratsagos, ugyanakkor befelé forduld. Ezt a hatast az utcahoz képest csaknem egy méterrel

magasabb padidszint is erdsiti. A kiilsG nyilaszardkat rossz allapotuk miatt cserélni kell. A
bontasokat, parapetfelfalazasokat és nyilaszaro athelyezéseket lasd rajzok szerint!

Az épiilet fiitése fali turbds gdazkazanrdl torténik. A flités mddja a koltségvetés szerint
parapetkonvektoros, ezt a megoldast cseréljik radidtorosra. Ez helyszitke miatt is
nélkiilozhetetlen, illetve a koltségvetésben szerepld 3 parapetkonvektor nem tudna
egyenletesen felfliteni az Gsszes helyiséget. Kémény rendelkezésre all, még nem tudjuk bélelt
e. A bels6 kiszolgald funkcidk szellozését gépileg kell megoldani, melynek a kivezetése még
kérdéses. Az épiilet melegviz ellatasa fali turbds gazkazanrdl torténik.

A helyiségek kialakitasahoz kismérték(i bontas sziikséges (aljzatfeltorés vizes helyiségben,
parapetbontas). Tartszerkezetet érintd bontasi munkalatokat nem terveztiink.

Minden helyiségben sziikséges mesterséges megvildgitas. Almennyezet csak a mosddkban
lesz. Itt almennyezetbe integralt pontszeril vilagitast kellene alkalmazni. Az almennyezet
nélkili, nagy belmagassagu tereknél mennyezetre szerelt vilagitd testeket kellene alkalmazni,
figyelembe véve azt, hogy a kozGsségi térben folyd kézmiives munka miatt nagyobb
megvilagitasi igénnyel kell szamolni. A kozbsségi térben a varrégépek, szamitogépek
elektromos aram igényének kiszolgalasara az aljzatban padiddobozt célszer(i kialakitani. A
nagyobb irodaban is megfontolandé e megoldas alkalmazasa.

Az akadalymentesités kdvetelményeinek a funkcié nem feleltetheté meg, a jarda és a bels6 tér
koz6tt csaknem 1 m-es magassagklilonbség miatt.

Budapest VIII. Matyas tér 15. Pinceklub

A Budapest VIII. Kerlilet Matyas tér 15 (Kesztyligyar K6z6sségi Haz) a Budapest Jozsefvarosi
Onkorményzat tulajdonaban van. A 115m2-es 6 helyiségbdl all6 helyiség csoport felljtasa a
feladat. Minimalis alaprajzi valtoztatassal pinceklub kialakitasat tervezziik. Jelenleg a pince
falai vizesek, a leveg6 paratartalma nagy. A pinceklub kialakitasanal fontos szempont a
nedvesség csokkentése, a levegd paratartalmanak normalizalasa

Budapest VIII. Szerdahelyi 13. Szocialis Mosoda

A 107,88 m2 alapteriilet(i atalakitand6 foldszinti helyiségcsoport a Szerdahelyi utcaban
helyezkedik el; f6 megkozelitése az utcai portalon keresztiil torténik, de a belsé udvarrdl is
bejuthatunk; korabban kifézde volt. Az ingatlan kOzepesen rossz allapott, a burkolatok,
nyilaszarok cseréje javasolt, kiilondsen az utca fel6li portal felGjitasa vagy cseréje! Két nyilas
ideiglenesen el lett falazva, ezeknek feltarasa sziikséges a leendd funkcidhoz.

A korabbi kifézde szocidlis mosodava alakul at. A tervezett funkcié a kornyék haztartasainak
egyik alapvetd problémajat igyekszik megoldani - a kérnyezd lakasokban a kis alaptertilet
miatt nem jut elég hely a mosasnak és a szaritasnak, a lakdhelyiségek vizesednek - mikdzben
a mosodaban szocialis segitségnyljtas zajlik majd. A helyiségcsoport tervezett funkcidja:
mosoda (2 mosodai segéd) és szocidlis segitségnyljtas szolgaltatds (1 irodavezeté + 2
szocialis munkas); a JSZSZGYK.

A tervezési program szerint sziikséges helyiségek: iroda: 3 f6 (3+1), mosodatér levalaszthatd
konzultacids résszel és gyerek jatszo sarokkal (2 mosodai segéd), Ugyfél WC, mosdd:
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akadalymentes + pelenkédzé asztal, dolgoz6i WC, mosd6, teakonyha: csak dolgozéi
hasznélatra; elkiildnitett targyalasra is alkalmas, raktar, takaritszer tarold. Lehet6ség szerint
akadélymentes megkozelités és hasznalat (ligyfelek részére) igény. Varhatoan lesz babakocsis
forgalom is.

A Szociélis mosoda kialakitdshoz bontasi és atalakitasi munkék sziikségesek. Az utcai fronton
torténik a tervezett mosoda feltdrésa. (Biztonsag technika: az utcai homlokzati nyilasok el6tti
fém reddny felljithatd e, vagy csere sziikséges?) A jelenlegi mosdd és WC blokkot el kell
bontani és az utcai front helyiségeit egybe kell nyitni, hogy kialakithassuk a mosoda kézdsségi
tereit (001). A konzultcios teret (001A) egy mobil fallal, vagy elhlizhatd drapériaval tervezziik
levalaszthatdva tenni a mosodatértdl. A gépek hasznélata kdzben konzulticidra is lehetGség
van, a szocidlis munkasok egy levalaszthatd térben zavartalanul beszélhetnek az ligyfelekkel.
A kirakat portalokat helyre kell allitni, amennyiben lehetéség van ra javasolt az (j nyilészarék
beépitése! A korabbi konyha helyiségeibdl iroda (002) épiil, @ meglévd bels vélaszfalat és a
galériat el kell bontani. Az udvari homlokzaton egy pincelejaré talalhatoé, amennyiben
lehetséges ezt meg kell sziintetni, hogy a bels6 térben épitett lejarodoboz elbonthaté legyen.
Az iroda és a mosoda tere kozétt egy mozgathatd "kukucskald" nyilast terveziink az aktiv
vizudlis kapcsolat kialakitisa miatt. A személyzeti vizesblokk, a szertar, a mozgassériilt
kézosségforgalmi WC és a teakonyha a bels6 légudvar koré csoportosul. Amennyiben
lehetséges ezek felett érdemes galériaszintet kialakitani a nagy (4,20 méteres) belmagassag
miatt vagy almennyezet javasolt.

A vélaszfalak elbontdsa mellett elfalazott ajtdk visszabontasa torténik; a mosoda és az iroda
tere kozott egy "kukucskalé" ablakot terveziink, ami egy kordbbi falnyilds visszabontasaval
késziil! Az irodatérben jelenleg szénledobd foglal el egy jelentds helyet, aminek visszabontasat
el kell végezni a pince szellzésének tovabbi biztositasa mellett!

T4

A meglévd utcafronti vizesblokk elbontasra kerlil és a légudvar koril éplilnek az Gj vizes
helyiségek. A mosdgépek csatlakozasa a mosdok fel6l torténik (milyen specialis gépészeti
megoldasok sziikségesek? Az ipari mosdgépek nem melegitik a vizet, ezért a mosasi id6 30
percre csokken, viszont az (zemi meleg vizet hasznalnak mosashoz (pl.50-60 fok). A
vizhémérsékletet biztositani kell a rendszerben és az ANTSZ hatérozza meg a mosas minimalis
hé szilkségletét beépitési teriilet alapjan. A mosoda tereiben radiatoros fiitést terveziink, a gaz
tizemii kazant a vizesblokk tereiben célszer{i elhelyezni, pontos helyét helyszini szemlén kell
megallapitani a kémény és a légudvar adottsagait figyelembe véve! A vizes helyiségek a
Iégudvarba szelléztethetSek, de meg kell vizsgdlni a kialakitasi lehetdségeket!

A mosoda tereiben a félipari moso- és szaritdgépek halozati csatlakozdsa megoldand6! A
terekben altalanos wlagltas keriil. Mozgathatd akasztott mennyezeti vilagitast terveziink. A
mosoda terében TV és szamitdgép csatlakozast terveziink. Az irodaban 3 asztali szamitdgép
fog miikodni kiegészit6 irodai eszkdzokkel.

Az akadalymentes megkézelités a belsé udvar feldl torténik.
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IV. kétet
.Ajanlott igazolas — és nyilatkozatmintak

TARTALOM- ES A KBT. 49. § (2) BEKEZDESE SZERINTI IRATJEGYZEK

Oldalszam

Tartalomjegyzék

Felolvaso lap (1. sz. melléklet)

Aldirasi cimpéldany/alairasi minta

A cégkivonatban nem szerepld kotelezettségvallalok esetében a cégjegyzésre
jogosult személytdl szarmazo, ajanlat alairdsadra vonatkozo (a meghatalmazott
aldirdsat is tartalmazd) irdsos meghatalmazas teljes bizonyitd erejli maganokiratba
foglalva (2. sz. mellékiet)

Tételes arazott koltségvetés

Pénziigyi és miiszaki Gitemterv

UZLETI TITKOT TARTALMAZO IRATOK (ADOTT ESETBEN) 6nallé
mellékletben

AZ AJANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI KIVANT DOKUMENTUMOK (ADOTT
ESETBEN)
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1. szami melléklet
FELOLVASOLAP

1. Ajanlattev6i konzorcium
Név:

Székhely:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Tagok adatai (név, székhely):

Tagok adatai (név, székhely):

Kapcsolattarto neve:

2. Ajanlattétel targya:
“Vallalkozasi szerz6dés keretében Budapest, Jozsefvaros Magdolna negyed program III.
onkormanyzati bérhazfelGjitas kivitelezése 8.rész”

3. Ajanlat:

1. egyosszegii vallalkozo6i atalanydij | nettd ..o , Ft, azaz netto
(nettOHUF) ] e forint

2. regisztralt tartos allaskeresok fé*munkanap
foglalkoztatasanak mértéke

........ fO * ........munkanap

Keltezés (helység, év, honap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabalyszerlien
meghatalmazott képviseld alairasa)
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2.sz.melléklet

MEGHATALMAZAS

Alulirott mint a(z)
(székhely: ) ajanlattevs cégjegyzésre jogosult képviselGje
ezennel meghatalmazom (szig.sz.: ; szdil.:
; an.: ; lakcim: ), hogy a ,Vallalkozasi szerzodés

keretében Budapest, Jozsefvaros Magdoina negyed program III. 6nkormanyzati
bérhazfel(jitas kivitelezéshez 8. rész” targyl - konzultacidra felhivas keretében -
kbzbeszerzési eljaras kapcsan készitett ajanlatunkat alairasaval lassa el, helyettem és
nevemben eljarva nyilatkozatot tegyen, jogokat szerezzen és kételezettségeket vallaljon.

Keltezés (helység, év, hdnap, nap)

rr

(meghatalmazd cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott alairasa)
képvisel6jének alairasa)

El6ttiink, mint tandk el6tt:

Alairas: Alairas:

Név: Név:

Lakcim: Lakcim:
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V. kotet
Miiszaki leiras

Kiilon file-ban keriil csatolasra!
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