



## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

### 2. számú módosítás

#### 1. Preambulum

1.1. Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. (a továbbiakban Projekt) megvalósítására - KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számon - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban Támogató) nevében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) Támogatási Szerződést kötött a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal (a továbbiakban: Projektgazda).

1.2. A Projektgazda a Projekt megvalósítására 2013. január 30-án konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött, amely 2014. január 31-én módosításra került.

1.3. A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2014.(VI.25.) számú határozatában döntött a Teleki tér 3., Teleki tér 5., Lujza utca 18., Mátyás tér 13. szám alatti társasházi tulajdonban lévő lakóépületek műszaki tartalom bővítéséről döntött, valamint a Budapest VIII. ker., Dobozi utca 23. szám alatti – eddig a családfejlesztő iroda kialakítása által a projektben már eddig is szereplő – társasház részleges felújításáról.

1.4. A Projekt műszaki tartalombővítése tárgyában 2014. szeptember 18-án a Támogatási Szerződés 6. számú módosítása került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, amely elfogadásra került.

#### 2. A módosítás tárgya

2.1. Tagok megállapodnak, hogy a Megállapodás 2. pontja az alábbi új Tagok vonatkozásában az alábbiakkal egészül ki:

15. Társasház, Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 23.  
 Postacím: MAKK'93 Kft. 1092 Budapest, Kinizsi u. 35. fszt. 4.  
 Székhely: 1086 Budapest, Dobozi utca 23.  
 Azonosító szám (törzsszáma/ajánlatjegyzékszám): -  
 Adószám: [REDACTED]  
 Aláírással jogosult képviselője: Kaszanyiné Boda Noémi  
 Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Zrt.  
 Számlaszám: [REDACTED]

2.2. Tagok megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege	A feladatra jutó támogatás összege
1.	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	Teljes projekt megvalósítása	3 250 415 205	3 250 415 205
2.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca 19.	É1/2 Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása projektem megvalósítása	85 786 106	85 786 106
3.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Lujza u. 18.		105 177 803	105 177 803
4.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 5.		16 455 171	16 455 171
5.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 9.		46 226 083	46 226 083
6.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 12.		27 577 425	27 577 425
7.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13.		48 974 307	48 974 307
8.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 16.		24 592 936	24 592 936
9.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 11.		27 928 073	27 928 073
10.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 3.		22 711 559	22 711 559
11.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 4.		24 880 237	24 880 237
12.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5.		59 835 634	59 835 634
13.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 6.		40 910 839	40 910 839
14.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 7.		19 054 599	19 054 599
15.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 23.		17 284 845	17 284 845
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>3 817 810 822</b>

2.3. Tagok megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	3 250 415 205	3 250 415 205
2.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca 19.	85 786 106	85 786 106
3.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Lujza u. 18.	105 177 803	105 177 803
4.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 5.	16 455 171	16 455 171
5.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 9.	46 226 083	46 226 083
6.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 12.	27 577 425	27 577 425
7.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 13.	48 974 307	48 974 307
8.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 16.	24 592 936	24 592 936
9.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 11.	27 928 073	27 928 073
10.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 3.	22 711 559	22 711 559
11.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 4.	24 880 237	24 880 237
12.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5.	59 835 634	59 835 634
13.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 6.	40 910 839	40 910 839
14.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 7.	19 054 599	19 054 599
15.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 23.	17 284 845	17 284 845
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 817 810 822</b>	<b>3 817 810 822</b>

2.4. Tagok megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.5. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A Dobozi utca 23. Tag a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulását (önrész) adja, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban:

<sup>1</sup> Tagi szintű költségvetés esetén a támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendőek, az abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
15.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 23.	Nem releváns	0	0

2.5. Tagok megállapodnak, hogy a Megállapodás 3.8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A Dobozi utca 23. Tag a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot nyújtja:

	Tag neve	Biztosíték formája <sup>2</sup>	Biztosíték értéke
15.	Társasház, Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 23.	Nem releváns	0

2.6. Tagok megállapodnak, hogy a Megállapodás 7. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A pályázati támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>3</sup>:

Tag	Önkormányzati tulajdoni hányad %	Magán tulajdoni hányad %
Társasház, Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 23.	1494/10000	8506/10000

2.7. Tagok megállapodnak, hogy a Megállapodás 10.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A Dobozi utca 23. Tag a Projekt megvalósítása érdekében szükséges (köz)beszerzési eljárást maga bonyolítja le. Ajánlatkérő, a Tag által megnevezett személyek bevonásával a Közbeszerzési Törvény, illetve a Támogatási Szerződésben meghatározott egyéb feltételek figyelembe vételével bonyolítja le. A Felek a (köz)beszerzési eljárások lefolytatása során döntési joggal bíró alábbi személyeket nevezik meg:

	Társasházak	(Köz)beszerzési eljárásért felelős személyek
1.	Dobozi utca 23.	Kaszanyiné Boda Noémi Közös Képviselő Kisfalu Kft. / Kovács Ottó ügyvezető igazgató Rév8 Zrt. / Csete Zoltán mb. cégvezető

<sup>2</sup> A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

<sup>3</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.


Jelen módosítás a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi azzal együtt érvényes.

Jelen módosítás a Megállapodás egyéb pontjait nem érinti, azok változatlan tartalommal érvényesek.

Tagok jelen megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Budapest, 2014. október „31.”


Konzorcium vezetője

  
 Dr. Kocsis Máté  
 polgármester  
 Budapest Főváros VIII. kerület  
 Józsefvárosi Önkormányzat  
 Projektgazda  
 Polgármesteri Hivatal  
 P.H.

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

3. konzorciumi tag

  
 KISFALU  
 Józsefvárosi Vagyongazdálkodási  
 Turai László  
 Közös képviselő  
 Kisfalu Kft. Harmónia  
 Társasházkezelő Iroda  
 Mátyás tér 5.

P.H.

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

1. konzorciumi tag

  
 Kovács Tihamér  
 ügyvezető  
 Város-Kép  
 Ingatlankezelő Kft.  
 Bauer Sándor utca 19.  
 Város-Kép Kft.  
 1115 Budapest, Fraknó u. 32.  
 Tel./Fax: (+36 1) 371-0183  
 Adószám: 12148730-2-43  
 Cégj.sz.: 01-09-469706  
 Aláírás dátuma:


2014 OKT 31

4. konzorciumi tag

  
 Jeszenszky Attila  
 Közös képviselő  
 Ateszmester Kereskedelmi  
 és Szolgáltató Kft.  
 Mátyás tér 9.

P.H.  
 ATESZMESTER KFT  
 1084 Budapest  
 Aláírás dátuma:  
 2014 OKT 31  
 Adószám: 29430570-1-42


2. konzorciumi tag

  
 Tibor Tamás-Szatványi Attila  
 ügyvezető  
 Baross 88.  
 Ker. Szolg. Kft.  
 Lujza utca 18.  
 BAROSS 88  
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  
 1094 Bp., Baross utca 88  
 Adószám: 13336925-2-42  
 Tel.: 788-6936

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

5. konzorciumi tag

  
 Simon Zoltánné  
 ügyvezető  
 Kalodoma  
 Társasházkezelő Kft.  
 Mátyás tér 12.  
 KALODOMA TÁRSASHÁZKEZELŐ  
 P.KFT.  
 1085 Bp., Rigó u. 3. 2/208.  
 Adószám: 23012057-2-42  
 Bankk.: H 72001234567890

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

6. konzorciumi tag

*Gaálné Madarász Anna*

Gaálné Madarász Anna

Schusztér Csilla

Int. Biz. tag

TH Intézőbizottság

Mátyás tér 13.

TÁRSASHÁZ MÁTYÁS TÉR 13.

Cím: 1084 Bp., Mátyás tér 13.

Adószám: 2005107142

Bankszámla: 11708001-20089670

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

7. konzorciumi tag

*Turai László*

Turai László

Közös képviselő

Kisfalu Kft. Harmónia

Társasházkezelő Iroda

Mátyás tér 16.

P.H.

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

8. konzorciumi tag

*Holczinger Jánosné*

Holczinger Jánosné

irodavezető

Kisfalu Kft. Realteam

Társasházkezelő Iroda

Szerdahelyi utca 11.

P.H.

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

9. konzorciumi tag

*Nemec Károlyné*

Nemec Károlyné

ügyvezető

FIKASZ Bt.

Teleki tér 3.

FIKASZ Bt.

1086 Budapest, Lujza u. 1/b

Tel./fax: 3333-3603

Adószám: 28295350-2-42

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

10. konzorciumi tag

*Holczinger Jánosné*

Holczinger Jánosné

irodavezető

Kisfalu Kft. Realteam

Társasházkezelő Iroda

Teleki tér 4.

P.H.

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

11. konzorciumi tag

*Hódi Agnes*

Hódi Agnes

ügyvezető

CoNoPontWest 97 Kft.

Teleki tér 5.

P.H.

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

12. konzorciumi tag

*Zádori Istvánné*

Zádori Istvánné

ügyvezető

Zádori Istvánné  
1083 Budapest  
Teleki tér 3.  
P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

13. konzorciumi tag

*Nemec Károlyné*

Nemec Károlyné

ügyvezető

FIKASZ Bt.

1086 Budapest, Lujza u. 1/b

Tel./fax: 333-3603

Adószám: 28295350-2-42

P.H.

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

14. konzorciumi tag

*Kaszanyiné Boda Noémi*

Kaszanyiné Boda Noémi

ügyvezető

MAKK'93 Kft.

Dobozi utca 23.

MAKK'93 Kft.

1143 BUDAPEST

Eleonóra u. 12. 1/1.

Tel.: 210-0773 Fax: 459-0684

Adószám: 2400926-2-42

Aláírás dátuma:

2014 OKT 31

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25-én (szerda) 8.00 órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 6. rendkívüli üléséről

### Napirend 3/1. pontja

**Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban**

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

Kaiser József - képviselő

Balogh István Szilveszter - képviselő

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ  
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES  
HATÁROZAT:

(Szili Balázs képviselő a szavazásban nem vett részt)

137/2014. (VI.25.)                      16 IGEN                      0 NEM                      0 TARTÓZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) visszavonja a Képviselő-testület 187/2013.(V.22.) számú határozat 5. pontját és helyette az alábbi határozatot hozza:  
b) felkéri Kisfalu Kft-t, hogy a Dankó utca 17. esetében 2014. június 5-től, a Lujza utca 22. esetében 2014. június 5-től, a Lujza utca 30. esetében 2014. június 5-től, a Magdolna utca 12. esetében 2014. április 23-tól, a Szerdahelyi utca 18. esetében 2014. április 23-tól, a Magdolna utca 20. esetében a munkaterület kivitelező részére történő átadásától alkalmazza a 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelet 47. § (7) bekezdése alapján biztosított lakbérsökkentést a komplex felújítási munkálatokkal érintett bérházak bérlői esetében az épületeket érintő felújítási munkák sikeres műszaki átadás-átvételéig.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: 2014. június 25.

2. a) a Budapest VIII. ker., Dobozi utca 13. (hrsz: 35379) szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő üres telek egy részét a Váltó-sáv Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Pál u. 2. II/10., képviseli: Mészáros Mercedes kuratóriumi elnök, adószám: 18108189-1-42, nyilvántartási szám: 8682) részére a Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja” projekt keretében „Magdolna Klub a hátrányos helyzetű nők számára” történő használatába adja, közösségi kertészkedés számára a Magdolna Negyed Program III projekt befejezéséig 2015. május 30-ig.

b) az a) pont alapján felkéri a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálatot, a Dobozi utca 13. szám alatti üres telek közösségi kertészkedés céljára történő alkalmassá tételére (tereprendezés, kerítésépítés, szükséges javítások elvégzése) legkésőbb 2014. július 31-ig.

c) a határozat b) pontja szerinti feladatra bruttó 1 millió forint költségének fedezetét a 2014. évi költségvetésben a Magdolna Negyed Projekt 11604 kiadási előirányzatán közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei előirányzat terhére a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében céljelleggel.

d) fentiek miatt az Önkormányzat kiadás 11604 cím közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei dologi előirányzatról – önként vállalt feladat – 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat - előirányzatára.

e) a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

3. a) kezdeményezi a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program III.” c. projekt műszaki tartalom bővítését az É1 / Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek; az É2 / Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek; valamint a K / Közterület rehabilitáció projektelem tekintetében a beruházási projektelemeken keletkezett maradványösszeg, valamint a projekt általános tartalékának felhasználása céljából az alábbi tartalommal:

Bérházak felújítása		Nettó Ft		
Fedezet 1: Projekt általános tartalék		81 187 571		
Fedezet 2: Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújításához kapcsolódó szakmai szolgáltatások visszaigényelhető áfa (műszaki ellenőrzés, tervellenőrzés, tervezői művezetés)		6 939 054		
Fedezet összesen a bérházak felújításához kapcsolódóan		88 126 625		
Bérházak	Javasolt új műszaki tartalom	nettó becsült költség Ft	bruttó becsült költség Ft	elszámolható becsült költség Ft
Bauer u. 11.	tetőfelújítás	5 000 000	6 350 000	5 000 000
	elektromos nagyjavítás	2 000 000	2 540 000	2 000 000
	kéményfej átépítés, tetőjárda kiépítés, bélelés	4 000 000	5 080 000	4 000 000
Karácsony S. 22.	utcai épületszárny zárófödém megerősítés, hőszigetelés	5 000 000	6 350 000	5 000 000
Kisfüvaros u. 8	udvari homlokzati ablakok részleges cseréje	4 000 000	5 080 000	4 000 000



Lujza 34.	kéményfej átépítés, tetőjárda kiépítés, bélelés	5 000 000	6 350 000	5 000 000
Magdolna u. 47.	tetőfelújítás	8 000 000	10 160 000	8 000 000
	kéményfej átépítés, tetőjárda kiépítés, bélelés	8 000 000	10 160 000	8 000 000
	elektromos nagyjavítás	4 000 000	5 080 000	4 000 000
	udvari homlokzat	10 000 000	12 700 000	10 000 000
Magdolna u. 12.	plusz kéményjárat bélelések	4 000 000	5 080 000	4 000 000
	villámvédelmi rendszer kiépítése tervvel	4 500 000	5 715 000	4 500 000
Magdolna u. 20.	villámvédelmi rendszer kiépítése tervvel	4 500 000	5 715 000	4 500 000
Lakások	lakáscsatolások, szomszédsági házmeisteri lakások lakhatóvá tétele	20 000 000	25 400 000	20 000 000
Bérházak új mindösszesen:	műszaki tartalmának költsége	88 000 000	111 760 000	88 000 000
Fedezet összesen fedezi a költségeket				88 126 625
Közterületek felújítása				
		Nettó Ft	Bruttó Ft	
Fedezet		86 761 336	110 186 897	
Közterületek	Javasolt új műszaki tartalom	nettó becsült költség Ft	bruttó becsült költség Ft	elszámolható becsült költség Ft
Kisfuvaros utca	Szegélycsere páratlan oldalon	3 583 500	4 551 045	4 551 045
Homok utca	Nagyfelületű javítás, járdafelújítás, épületszigetelés	8 192 946	10 405 041	10 405 041
Fiumei út	Szervizút burkolat átépítés, járdaépítés, zöldfelület rendezés	16 905 250	21 469 668	21 469 668
Baross utca	Szervizút felújítása, járdafelújítás, zöldfelület rendezés	17 814 000	22 623 780	22 623 780
Kálvária tér	Fűtőelemek	472 441	600 000	600 000
Teleki tér	Szoborriasztó	118 110	150 000	150 000
Közterületek új mindösszesen:	műszaki tartalmának költsége	47 086 247	59 799 534	59 799 534
Fedezet összesen fedezi a költségeket és maradvány képződik		86 761 336	110 186 897	
Maradvány			50 387 363	
Nonprofit helyiségek, és társasházak		Nettó Ft	Bruttó Ft	
Fedezet (közterület maradvány)			50 387 363	
Nonprofit helyiségek	Javasolt új műszaki tartalom	nettó becsült költség	bruttó becsült költség	elszámolható becsült költség
Valamennyi címen	beépített bútorok	10 000 000	12 700 000	12 700 000
Társasházak				
Teleki tér 3.	2 db erkély bontása és újraépítése	3 937 008	5 000 000	5 000 000
Teleki tér 5.	tűzfal, kémény	3 149 606	4 000 000	4 000 000

Lujza utca 18.	villámhárítórendszer kiépítése	1 968 504	2 500 000	2 500 000
Mátyás tér 13.	kéménymagasítás	6 299 213	8 000 000	8 000 000
Dobozi utca 23.	utcai homlokzatfelújítás	13 500 000	17 145 000	17 145 000
Társ. házak új műszaki tartalmának költsége mindösszesen:		28 854 331	36 645 000	36 645 000
Nonprofit helyiségek és társasházak új műszaki tartalmának költsége		38 854 331	49 345 000	110 144 534
Fedezet összesen fedezi a költségeket			50 387 363	

- b) felkéri a Rév8 Zrt. mb. cégvezetőjét a jelen határozat 4.a pont szerinti tartalomnak megfelelő Támogatási Szerződés módosításához szükséges dokumentáció összeállítására.
- c) az É2 / Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása alprogram műszaki tartalom bővítése érdekében a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást módosítja.
- d) felhatalmazza a Polgármestert Támogatási Szerződés módosítása iránti kérelem benyújtására a Pro Regio Nkft. részére és a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításának aláírására.
- e) a Támogatási szerződés módosításának befogadását megelőzően a Kálvária tér Fűtőelemek beszerzésére 600,0 e Ft összegben, a Teleki tér Szoborriasztó beszerzésére 150,0 e Ft összegben a beszerzési eljárást megindítja, melynek fedezete a Támogatási szerződés módosításának befogadásáig a 11604 címen tervezett önkormányzati saját forrásból a közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei előirányzata.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

4. a) a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Közterületi alprogram részeként bevonnai tervezett, fővárosi tulajdonban álló új elemek – Baross utcai szervíz út a Lujza utca és Dobozi utca között, illetve a Fiumei úti szervíz út megújítása a Teleki tér mellett – tekintetében a szükséges megállapodást Budapest Főváros Önkormányzatával megkötöti.
- b) felkéri a polgármestert a szükséges megállapodás előkészítésére, és a Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlési elfogadó döntését követően annak aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

5. az MNP-III\_PA/01 kódszámmal, „Közösségi Akciók” címmel kiírt mini-projekt pályázati felhívás tárgyában a
- Budapest VIII. kerület, Dankó utca 38. Társasház
  - Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
  - Budapest VIII. kerület, Lujza utca 26. Társasház
  - Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 3. Társasház
  - 
  - Társak a Teleki térért Egyesület
- által benyújtott pályázatok érvényesek.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 25.

6. az MNP-III\_PA/01 kódszámmal, „Közösségi Akciók” címmel kiírt mini-projekt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. június 25.

7. az MNP-III\_PA/02 kódszámmal, „Bűnmegelőzési akciók” címmel kiírt mini-projekt pályázati felhívás tárgyában a

- Horizont Szociális Alapítvány
- Józsefvárosi Szabadidős Egyesület
- Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 4. Társasház által benyújtott pályázatok érvényesek.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. június 25.

8. az MNP-III\_PA/02 kódszámmal, „Bűnmegelőzési akciók” címmel kiírt mini-projekt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. június 25.

9. az MNP-III\_PA/03 kódszámmal, „Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok” címmel kiírt mini-projekt pályázati felhívás tárgyában a

- Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara
- Horizont Szociális Alapítvány
- Autómentes nap a kesztyűgyárban
- Józsefvárosi Szabadidős Egyesület
- Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Alapítvány
- Kunt Ernő Képipró Műhely Egyesület által benyújtott pályázatok érvényesek.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. június 25.

10. az MNP-III\_PA/03 kódszámmal, „Sport, szabadidő, egyéb lakossági programok” címmel kiírt mini-projekt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. június 25.

11. a határozat 5., 7., 9., pontja alapján támogatási szerződést köt a

- a.) Budapest VIII. kerület, Dankó utca 38. Társasházzal (székhely: 1086 Budapest, Dankó u. 36., adószám: 28891781-1-41), mely alapján a „Kerékpár tároló kialakítása” mini-projekt megvalósítására 775.170 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

- b.) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15., cégjegyzékszám: 01-09-942622, adószám: 22766117-2-42), mely alapján „Én kis kertem kerteltem” közösségi használatú zöldterület létrehozása és működtetése a Kesztyűgyár Közösségi Ház Női csoportjának közreműködésével mini-projekt megvalósítására 252.819 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- c.) Budapest VIII. kerület, Lujza utca 26. Társasházzal (székhely: 1086 Budapest, Lujza u. 26. adószám: 28894928-1-42), mely alapján a Jó közösség- jó közérzet” mini-projekt megvalósítására 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- d.) Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 3. Társasházzal (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér. 3., adószám: 28625915-1-42), mely alapján a „Rigó udvar” mini-projekt megvalósítására 302.399 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- e.) Társak a Teleki térért Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Teleki tér 24. 1. 10., nyilvántartási szám: 15236, adószám: 18515592-2-41), mely alapján a „Teleki tér és Magdolna negyed lakosságának egymásra találásának beindítása” mini-projekt megvalósítására 2.995.314 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- f.) Horizont Szociális Alapítvánnyal (székhely: 1090 Budapest, Ráday u. 52. fsz. 7., nyilvántartási szám: 1090, adószám: 18006159-1-43), mely alapján a „Közösen a közösségért” mini-projekt megvalósítására 1.723.279 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- g.) Józsefvárosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Szűz u. 5-7. III. 23., adószám: 18181342-1-42), mely alapján a „Tanodakóstolgotó” mini-projekt megvalósítására 1.471.350 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- h.) Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 4. Társasházzal (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér. 4., adószám: 28538831-1-42), mely alapján a „Bűnmegelőzés és közbiztonság fokozása a Mátyás tér 4. szám alatt” mini-projekt megvalósítására 783.493 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- i.) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karával (székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3., adószám: 15308799-2-43), mely alapján a „Mikromagdolna Közösségi Tervező Műhely” mini-projekt megvalósítására 298.597 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- j.) Horizont Szociális Alapítvánnyal (székhely: 1090 Budapest, Ráday u. 52. fsz. 7., nyilvántartási szám: 1090, adószám: 18006159-1-43), mely alapján a „Kalandra fel, vár a kölyök pagony!” mini-projekt megvalósítására 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- k.) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15., cégjegyzékszám: 01-09-942622, adószám: 22766117-2-42), mely alapján „Autómentes nap a kesztyűgyárban mini-projekt megvalósítására 295.440 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- l.) Józsefvárosi Szabadidős Egyesülettel (székhely: 1086 Budapest, Szűz u. 5-7. III. 23., adószám: 18181342-1-42), mely alapján a „Mátyás mesék” Szabadidős rendezvények gyermekeknek és szüleiknek” mini-projekt megvalósítására 288.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
- m.) Kapocs Ifjúsági Önszolgáltató Alapítvánnyal (székhely: 1146 Budapest, Zichy M. u. 14., nyilvántartási szám: 1139, adószám: 19651989-1-42), mely alapján a „Iskolakezdés játékosan” mini-projekt megvalósítására 298.213 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

n.) Kunt Ernő Képiró Műhely Egyesülettel (székhely: 3526 Miskolc Katowice u. 47. 4/4., nyilvántartási szám: 63625, adószám: 18444151-1-05), mely alapján a „Iskolakezdés játékosan” mini-projekt megvalósítására 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. június 25.

o.) az a)-n) pontokban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat Program Alap dologi – előirányzatáról 13.084,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. június 25.

12. a határozat 11. pontja alapján felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. július 31.

13. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben a közreműködő szervezet a Támogatási szerződést befogadja, az annak megfelelő költségvetés módosítása érdekében készítsen előterjesztést.

Felelős: polgármester  
Határidő: a támogatási szerződés befogadását követő következő képviselő-testületi ülés

14. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester  
Határidő: legkésőbb 2014. december 31.


A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Városfejlesztési és Főépítési  
Ügyosztály, Kisfalu Kft., Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési  
Szolgálat, Pénzügyi Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet.


Budapest, 2014. június 25.

Danada-Rimán Edina s. k.  
jegyző

Dr. Kocsis Máté s. k.  
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.  
Kiadva. Budapest, 2014. június 14.

  
Szedliczkyné Pekár Karolina  
Szervezési és Képviselői Irodavezető



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
Vagyongazdálkodási Iroda  
1085 Budapest  
Baross utca 63-67.

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
24.	
2015 FEBR 03.	
Szám:	13485/2015
Típus:	31

## K É R E L E M

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához  
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!

### Gazdasági társaságok, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:

Kérelmező neve: PEDRANO Construction Hungary Kft

telefon: .....

Kapcsolattartó ügyintéző neve: Vágó Zsolt

telefon: .....

Székhelye: irsz.: 1082 helység: Budapest. (u, tér): Práter. szám: 29/a fszt 21.

Cégjegyzék száma: 01 - 09 - 174128

Bankszámlaszáma: 10700024 - 67967733 - 50200009

Adószáma: 24378226 - 2 - 42

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
Központi Iktató

Érkezési dátum: 2015 FEBR 03. Szám: 16-277

### Egyéni vállalkozás esetében:

Kérelmező neve: ..... telefon: .....

Lakcíme: irsz.: ..... helység: ..... (u, tér): ..... szám: .....

Vállalkozó nyilvántartási száma: .....

Adószáma: ..... - ..... - .....

Bankszámlaszáma: ..... - ..... - .....

Melléklet: 8 Csoport: Munka Bűnszám: 0

### Magánszemélyek esetében:

Kérelmező neve: ..... telefon: .....

Lakcíme: irsz.: ..... helység: ..... (u, tér): ..... szám: .....

Születési helye: ..... ideje: ..... év ..... hó ..... nap, anyja neve: .....

- ) \* ..... - ..... - .....

**Megjegyzés:** Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, a közterület-használatok ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet kezeli. Jelen tájékoztatás a 1992. évi LXIII. törvényen alapul.

**Közterület-használat ideje:\*\*** 2015. év 02. hó 09. naptól - 2016. év 11. hó 30. napig

**Közterület-használat célja:** Építőipari kivitelezés

**Közterület nagysága:** 688 m<sup>2</sup>/db

**Közterület helye:\*\*\***

Budapest, VIII. kerület Leonardo Da Vinci u 31-39, a járdából 136 m<sup>2</sup>, járműforgalmi részből 255 m<sup>2</sup>.

A Corvin Sétány meg nem épített kavicsos területéből 297 m<sup>2</sup>

**Kiegészítő közlendők (pl.: alkalmazottak, bérlő neve, címe; indokolt esetben díjkezdmény; LEVELEZÉSI CÍM, amennyiben a fenti adatoktól eltér):**

A közterület használata díjmentes a 2007.07.11-én kelt a Józsefvárosi Önkormányzat és a Corvin ZRt között kötött Településrendezési szerződés II. 5.7 pontja alapján.

Kérjük a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és a kérelemnyomtatványt aláírni szíveskedjék!

**Bp. VIII. ker. Leonardo utca  
Corvin 119/B. II. ütem építése  
közterület-foglalás****FORGALOMKORLÁTOZÁSI TERV****Műszaki leírás***Jelenlegi állapot*

A tervezett épület a Leonardo da Vinci utca – Tömő utca – Nagy Templom utca tömbben található. Az építési terület a Nagy Templom utca felőli oldalon már el van kerítve, a gyalogosok a túloldali járdán közlekednek. A sétány felől kb. 25 m hosszban szintén építési palánk látható, de a széles sétány miatt a gyalogosforgalom zavartalanul lebonyolódik. A Leonardo utcában az ingatlan oldalán teljes hosszban megállási tilalom van, szemben a járművek a szegély mellett várakoznak. Az út burkolata nagykockakő, a felfestés alig látszik. Az utca egyirányú és 6 m széles.

*A tervezett állapot leírása*

A lakóházat a 119/B tömbben építik. Az építkezés II. ütemében a Leonardo utca felőli területet építik be. A területre meglévő kapubehajtón keresztül lehet bejutni, ezt az építés idején megtartják. Az építkezés megkezdéséhez két oldalon lesz szükség közterület-foglalásra. A Leonardo utcában 85 m hosszban 4.6 m széles sáv szükséges. Itt a járdát és az úttestből kb. 3 m széles sávot kerítenek el. Mivel a parkolás jelenleg is tilos ezen a szakaszon, ezért ezen az oldalon további tilalmi tábla nem szükséges. Szemben a megállást meg kell tiltani. A tilalom hatályának megerősítése érdekében a szegélyre sárga festett jelet terveztünk. (Az úttest burkolatán a burkolati jel az építés időtartamát figyelembe véve nem ad megfelelő megoldást.) A munkaterület mellett 3 m széles sáv marad szabadon. A gyalogosokat a túloldali járdára kell áterelni. A veszélyt jelző táblákat a helyszínrajzon látható helyekre kell kihelyezni.

A sétányon a meglévő elkorlátozás kerül meghosszabbításra. Az elkerített terület 5 x 64 m.

A mélyépítési, szerkezetépítési és homlokzati munkák várhatóan a következő év végéig teszik szükségessé a közterület-foglalást.

*Munkavédelem*

A munkaterületet szabványos elkorlátozó-elemekkel kell körbekeríteni és a forgalom felé eső végpontját meg kell világítani. Amennyiben az építés szünetel (munkaidő végével, vagy egyéb ok miatt) közbiztonsági okokból és a járműközlekedés biztonsága érdekében a munkagépeket és egyéb, a forgalmat akadályozó járműveket forgalommentes területen kell elhelyezni. Ha a forgalmi helyzet megkívánja, akkor a tervezett jelzések elhelyezésén túl intézkedni kell kellően kioktatott és felszerelt jelzőőr felállításáról is.

A kivitelezés idejére vonatkozó, részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat, valamint az MVSZ előírásokban kidolgozott intézkedéseket a kivitelezőnek kell elkészítenie és betartásukat ellenőriznie.

**TERVEZŐI NYILATKOZAT**

Alulírott Takáts Lilla kijelentem, hogy a fenti forgalomkorlátozási terv az érvényes előírásoknak, a 2/1984.(I.29.) KM-BM számú, valamint az 5/1987.(V.31.) KM-BM számú együttes rendeletekkel módosított 1/1975.(II.5.) KPM-BM számú rendeletben (KRESZ) és a 20/1984. (XII.21.) KM számú rendeletben foglaltaknak megfelel.

Budapest, 2014. november



Takáts Lilla  
MK:01-8090/KÉ-T

**ESTON-TEAM Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.**



## Mirgai Ildikó Brigitta

---

**Feladó:** Pénzes Attila  
**Küldve:** 2015. február 5. 14:53  
**Címzett:** Mirgai Ildikó Brigitta  
**Másolatot kap:** dr. Hencz Adrienn  
**Tárgy:** FW: C 119 B II ütem közterülfoglalás kérelem  
**Mellékletek:** C 119 B II közterületfoglalási kérelem.pdf

**Nyomon követés jelölője:**

Elintézendő

**Jelölő állapota:**

Kész



**Pénzes Attila**  
üzosztályvezető  
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi  
Polgármesteri Hivatal  
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály  
1082 Budapest, Baross utca 63-67.  
+361 4592294; +3620 448-3968  
[penzesa@jozsefvaros.hu](mailto:penzesa@jozsefvaros.hu)

---

**From:** Vágó Zsolt [<mailto:Zsolt.Vago@pedranogroup.com>]  
**Sent:** Thursday, February 05, 2015 2:32 PM  
**To:** Pénzes Attila  
**Subject:** C 119 B II ütem közterülfoglalás kérelem

Tisztelt Pénzes Attila,

Hivatkozva megbeszélésünkre,

- a Leonardo da Vinci utcai területrésze és a Sétány felőli területrésze is a kivitelezés befejezéséig van szükségünk, mert az épület a teljes telket lefedí, azaz ahhoz, hogy az épület körbejárható legyen a kért területre folyamatosan szükségünk van.

- A kivitelezés ütemezése során az alábbi munkafolyamatok várhatóak

2015. I. negyedév,	földmunkák, alapozás
2015. II. negyedév	szerkezetépítés
2015. III. negyedév	szerkezetépítés
2015. IV. negyedév	szerkezetépítés, kőműves munkák
2016. I. negyedév	kőműves munkák, külső nyílászárók
2016. II. negyedév	szigetelés, vakolás, aljzatkészítés, épületgépészeti és elektromos szerelés
2016. III. negyedév	állványozás, homlokzatképzés, épületgépészeti és elektromos szerelés
2016. IV. negyedév	befejező munkák (festés, burkolás)

- A közterület jelenlegi állapotáról Hevele Szilviával vettünk fel jegyzőkönyvet, melyben kivitelező kijelenti, hogy a közterületben okozott

károkat vállalkozó javítja, a közterületet helyreállítja.

Üdvözlettel:

Vágó Zsolt

FMV

Pedrano Construction Hungary Kft.

--

Ezen üzenet vírusellenőrzésen esett át, és vírusmentesnek bizonyult.

**MailScanner** - E-mail vírus és spamkereső

A MailScanner köszöni a transtec Computers támogatását.

---

Mentsen meg egy fájlt! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül szükséges!



**Pedrano Construction Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**(1082 Budapest, Práter utca 29/a. fszt. 21.) Adószám: 24378226-2-42**

**Cégekivonat 2015.02.12.-i időállapotban**

**1 Általános adatok**

- Cégbiztosítási szám: 01 09 174128 (Hatályos)
- Cégtípus: Korlátolt felelősségű társaság
- Alakulás dátuma: 2013.05.17.
- Bejegyzés dátuma: 2013.06.11.

**2 A cég elnevezése**

- 2/1 Pedrano Construction Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

**3 A cég rövidített elnevezése**

- 3/1 Pedrano Construction Hungary Kft.  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

**5 A cég székhelye**

- 5/1 1082 Budapest, Práter utca 29/a. fszt. 21.  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

**7 A cég fióktelepe(i)**

- 7/1 HU 2316 Tököl, 0323/37 hrsz.  
Változás időpontja: 2014.03.05.  
Bejegyzés kelte: 2014.03.24.  
*Hatályos: 2014.03.05. – ...*

**8 A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte**

- 8/1 2013.05.17.  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 8/2 2014.03.05.  
Bejegyzés kelte: 2014.03.24.  
*Hatályos: 2014.03.24. – ...*

**9 A cég tevékenységi köre(i)**

- 9/1 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése (Főtevékenység)  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

- 9/2 4110'08 Épületépítési projekt szervezése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/3 4212'08 Vasút építése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/4 4213'08 Híd, alagút építése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/5 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/6 4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/7 4299'08 Egyéb m. n. s. építés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/8 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/9 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/10 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/11 6832'08 Ingatlankezelés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/12 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/13 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/14 8110'08 Építményüzemeltetés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/15 0240'08 Erdészeti szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/16 7021'08 PR, kommunikáció  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/17 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

- 9/18 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/19 8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/20 7010'08 Üzletvezetés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/21 7111'08 Építészmérnöki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/22 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/23 7420'08 Fényképészet  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/24 7311'08 Reklámügynöki tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/25 7312'08 Médiareklám  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/26 7810'08 Munkaközvetítés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/27 7820'08 Munkaerőkölcsönzés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/28 7830'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/29 6399'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/30 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/31 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/32 2511'08 Fémszerkezet gyártása  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/33 2512'08 Fém épületelem gyártása  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

- 9/34 4311'08 Bontás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/35 4312'08 Építési terület előkészítése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/36 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/37 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s.  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/38 4211'08 Út, autópálya építése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/39 4321'08 Villanszerelés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/40 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/41 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/42 4331'08 Vakolás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/43 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/44 4333'08 Padló-, falburkolás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/45 4334'08 Festés, üvegezés  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/46 4339'08 Egyéb befejező építés m. n. s.  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/47 4613'08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/48 4673'08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 9/49 5210'08 Raktározás, tárolás  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/50 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/51 5811'08 Könyvkiadás

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/52 5812'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/53 5813'08 Napilapkiadás

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/54 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/55 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/56 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/57 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/58 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/59 8532'08 Szakmai középfokú oktatás

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/60 8551'08 Sport, szabadidős képzés

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/61 8552'08 Kulturális képzés

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

9/62 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

#### 11 A cég jegyzett tőkéje

11/1 Összesen: 250 000 000 HUF Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

#### 13 A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai

13/1 Balogh József ( [REDACTED] ) vezető (vezető tisztségviselő) [REDACTED]

Születés ideje [REDACTED]

Adóazonosító jel: [REDACTED]

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.



A képviselő módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2013.05.17.

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

13/2 Szulyovszky Gábor [redacted] vezető (vezető tisztségviselő [redacted])

Születés ideje: [redacted]

Adóazonosító jel: [redacted]

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A képviselő módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2013.05.17.

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

#### 14 A könyvvizsgáló(k) adatai

14/1 [01 09 063022 ] PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság HU 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Balázs Árpád [redacted]

A jogviszony kezdete: [redacted]

A jogviszony vége: 2016.05.31.

Változás időpontja: 2014.03.05.

Bejegyzés kelte: 2014.03.24.

*Hatályos: 2014.03.05. – ...*

#### 20 A cég statisztikai számjele

20/1 24378226-4120-113-01.

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

#### 21 A cég adószáma

21/1 24378226-2-42.

HU24378226.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2013.06.04.

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

#### 32 A cég pénzforgalmi jelzőszáma

32/1 10700024-67967733-50200009

CIB Bank Zrt. Medve u. fiók (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; 01 10 041004)

A számla nyitási dátuma: 2013.05.31.

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

32/2 10700024-67967733-50000005

CIB Bank Zrt. Medve u. fiók (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; 01 10 041004)

A számla nyitási dátuma: 2013.05.31.

Bejegyzés kelte: 2013.06.11.

*Hatályos: 2013.06.11. – ...*

- 32/3 10700024-67967733-50100002  
CIB Bank Zrt. Medve u. fiók (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; 01 10 041004)  
A számla nyitási dátuma: 2013.05.31.  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 32/4 10700024-67967733-51100005  
CIB Bank Zrt. Medve u. fiók (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; 01 10 041004)  
A számla nyitási dátuma: 2013.05.31.  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 32/5 10700024-67967733-52000001  
CIB Bank Zrt. Medve u. fiók (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; 01 10 041004)  
A számla nyitási dátuma: 2013.05.31.  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 32/6 10700024-67967733-52100008  
CIB Bank Zrt. Medve u. fiók (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; 01 10 041004)  
A számla nyitási dátuma: 2013.05.31.  
Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
*Hatályos: 2013.06.11. – ...*
- 32/7 12001008-01398243-00100001  
Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; 01 10 041042)  
A számla nyitási dátuma: 2013.07.10.  
Bejegyzés kelte: 2013.07.15.  
*Hatályos: 2013.07.15. – ...*
- 32/8 12001008-01398243-00200008  
Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; 01 10 041042)  
A számla nyitási dátuma: 2013.07.10.  
Bejegyzés kelte: 2013.07.15.  
*Hatályos: 2013.07.15. – ...*
- 32/9 12001008-01398243-00300005  
Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; 01 10 041042)  
A számla nyitási dátuma: 2013.11.07.  
Bejegyzés kelte: 2013.11.11.  
*Hatályos: 2013.11.11. – ...*
- 32/10 12001008-01398243-00400002  
Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; 01 10 041042)  
A számla nyitási dátuma: 2013.11.07.  
Bejegyzés kelte: 2013.11.11.  
*Hatályos: 2013.11.11. – ...*
- 32/11 12001008-01398243-00500009  
Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; 01 10 041042)  
A számla nyitási dátuma: 2014.03.06.  
Bejegyzés kelte: 2014.03.10.  
*Hatályos: 2014.03.10. – ...*
- 32/12 12001008-01398243-00600006  
Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; 01 10 041042)  
A számla nyitási dátuma: 2014.03.06.  
Bejegyzés kelte: 2014.03.10.

Hatályos: 2014.03.10. – ...  
 32/13 12001008-01398243-00700003  
 Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; 01 10 041042)  
 A számla nyitási dátuma: 2014.06.10.  
 Bejegyzés kelte: 2014.06.16.  
 Hatályos: 2014.06.16. – ...

#### 49 A cég cégjegyzékszámjai

49/1 01 09 174128  
 Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
 Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
 Hatályos: 2013.06.11. – ...

## Cégformától függő adatok

### 1(09) A társaság tagjainak adatai

1(09)/1 [01 09 924124 ] Pedrano Invest Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság HU 1082 Budapest, Práter utca 29/a. fszt. 21.

A tagsági jogviszony kezdete: 2013.05.17.  
 Bejegyzés kelte: 2013.06.11.  
 Hatályos: 2013.06.11. – ...

### 97 Pénzügyi modul

Beszámolási időszak	2013. év	2012. év	2011. év	2010. év	2009. év
	2013.05.17. – 2013.12.31. eFt	Nincs adat. eFt	Nincs adat. eFt	Nincs adat. eFt	Nincs adat. eFt
Értékesítés nettó árbevétele	165 059	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Üzemi eredmény	- 379	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Adózás előtti eredmény	2 882	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Mérleg szerinti eredmény	1 839	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Adózott eredmény	1 839	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Befektetett eszközök	196 772	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Forgóeszközök	459 894	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Aktív időbeli elhatárolások	30	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Saját tőke	251 839	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Céltartalékok	0	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Kötelezettségek	395 873	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Passzív időbeli elhatárolások	8 984	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Pénzügyi mutatók					
Eladósodottság foka i	0,60	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Eladósodottság mértéke – Bonitäts i	1,57	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Árbevétel arányos eredmény % i	1,11	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Likviditási gyorsráta i	0,13	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.	Nincs adat.
Létszám: 3 fő					

Az adatok az Opten Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Céglőnyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja 2015.02.12 13:10  
 Utolsó feldolgozott Céglőny megjelenési dátuma: 2015.02.11.  
 Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2015.02.12 12:26

16-155/2015

**Pénzes Attila**

**Feladó:** Robert Juhász <juhasz.robert.88@gmail.com>  
**Küldve:** 2015. február 9. 9:11  
**Címzett:** Pénzes Attila Jószépvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
**Tárgy:** Corvinköz\_Vásár Központi Iktató

ÜZLETI E-MAIL  
2015 FEBR 10.  
Szám: 15934/2015  
Sign: *[Signature]*

Érkezett: 2015 FEBR 10.	Szám: 16-155/2	
Melléklet: 1	Osztály: Hírkezelő	Előszám: ea

Kedves Pénzes Attila!


Először is szeretném elnézésed kérni a félreértésekért, valamint az ebből adódó kellemetlenségekért.

Ezenfelül a Hatósági Osztállyal egyeztetve, valamint a kormány rendeletet figyelembe véve, módosítottuk a Vásár dátumain. Jogszabály szerint kizárólag abban az esetben lehetséges rendezvényünk egybefüggő megtartása, ha Ünnephez van kötve, valamint szünetet tartunk a két szakasz között (1nap). Ezenfelül a 30 nap azért indokolt mindkét esetben, mert fajsúlyos Ünnepekről beszélünk, melyek, nem feltétlen 1 naposak. Az alábbiak szerint tartanánk meg a rendezvényt:

- Emlékezés Ünnepe:  
2015.02.16 - 03.16  
/ 02.19. - Nemzetközi Férfi nap  
/ 02.25. - A Kommunista diktatúra áldozatainak megemlékezése  
!Nemzeti Emléknap!  
/ 03.08. - Nemzetközi Nő nap  
/ 03.15. - 1848-as forradalom ünnepe  
!Nemzeti Ünnap!
  
- Tavaszváró (Húsvéti) Ünnepe:  
2015.03.17 - 04.17.  
/ 04.01. - Bolondok Napja  
/ 04.05. - Húsvét Nyugati vallás szerint  
/ 04.12. - Húsvét Keleti vallás szerint

Üdvözlettel  
Juhász Robert

--  
Ezen üzenet vírusellenőrzésen esett át, és vírusmentesnek bizonyult.  
**MailScanner** - E-mail vírus és spamkereső  
A MailScanner köszöni a transtec Computers támogatását.




G82 REUSHOU BEAGE SZINU  
GRANIT LAPKO BURKOLAT  
JÓZSEF KÖ





CORVIN MOZI





\*  
 1. Fehér:  $3 \times 2 = 6 \text{ m}^2$   
 2. Fehér:  $2 \times (3 \times 2) = 12 \text{ m}^2$   
 Fehér terület: - 3 m szélesség  
                           - 2 m mélység  
 Fehér terület: - 0,3 m szélesség  
                           - 0,2 m mélység

0,1 / 0,1 UT











## Mirgai Ildikó Brigitta

---

**Feladó:** Robert Juhász <juhasz.robert.88@gmail.com>  
**Küldve:** 2015. február 12. 19:56  
**Címzett:** Mirgai Ildikó Brigitta; Pénzes Attila  
**Tárgy:** Corvinköz

**Nyomon követés jelölője:** Elintézendő  
**Jelölő állapota:** Megjelölt

Kedves Ildikó!

Az ígérték szerint a végleges m2 szám:

30m2 (5db faház terület).

Köszönettel  
Juhász Robert

--

Ezen üzenet vírusellenőrzésen esett át, és vírusmentesnek bizonyult.

**MailScanner** - E-mail vírus és spamkereső

A MailScanner köszöni a [transtec Computers](#) támogatását.

**MEADIT GLOBE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű  
Társaság**  
(1084 Budapest, József u. 43-45. B. ép. 5. em. 7.)  
Adószám: 14145520-2-42

**Cégkivonat 2015.02.03.-i időállapotban**

**1 Általános adatok**

- Cégjegyzékszám: 01 09 952159 (Hatályos)
- Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
- Alakulás dátuma: 2007.11.20.
- Bejegyzés dátuma: 2008.01.29.

**2 A cég elnevezése**

2/1 MEADIT GLOBE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Bejegyzés kelte: 2008.01.29.

*Hatályos: 2008.01.29. – ...*

**3 A cég rövidített elnevezése**

3/1 MEADIT GLOBE Kft.

Bejegyzés kelte: 2008.01.29.

*Hatályos: 2008.01.29. – ...*

**5 A cég székhelye**

5/2 1084 Budapest, József u. 43-45. B. ép. 5. em. 7.

Változás időpontja: 2010.10.01.

Bejegyzés kelte: 2010.12.22.

*Hatályos: 2010.10.01. – ...*

**8 A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte**

8/1 2007.11.20.

Bejegyzés kelte: 2008.01.29.

*Hatályos: 2008.01.29. – ...*

8/2 2010.10.01.

Bejegyzés kelte: 2010.12.22.

*Hatályos: 2010.12.22. – ...*

**9 A cég tevékenységi köre(i)**

9/41 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (Főtevékenység)

Bejegyzés kelte: 2013.02.18.

*Hatályos: 2013.02.18. – ...*

9/42 4611'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 2013.02.18.

- Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/43 4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/44 4619'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/45 4621'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/46 4622'08 Dísznövény nagykereskedelme  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/47 4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/48 8532'08 Szakmai középfokú oktatás  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/49 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/50 6629'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/51 7830'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/52 7430'08 Fordítás, tolmácsolás  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/53 8559'08 M. n. s. egyéb oktatás  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/54 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*
- 9/55 8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás  
Bejegyzés kelte: 2013.02.18.  
*Hatályos: 2013.02.18. – ...*

#### **11 A cég jegyzett tőkéje**

- 11/1 Összesen: 500 000 HUF Bejegyzés kelte: 2008.01.29.  
*Hatályos: 2008.01.29. – ...*

#### **13 A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai**

13/3 József Tímea [redacted] ügyvezető [redacted]

Adóazonosító jel: [redacted]

A képviselő módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2007.11.20.

Változás időpontja: 2010.10.01.

Bejegyzés kelte: 2010.12.22.

*Hatályos: 2010.10.01. – ...*

13/4 Balogh Julianna [redacted] ügyvezető (vezető tisztségviselő) [redacted]  
em. 7.

Adóazonosító jel: [redacted]

A képviselő módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2007.11.20.

Változás időpontja: 2010.10.01.

Bejegyzés kelte: 2010.12.22.

*Hatályos: 2010.10.01. – ...*

## 20 A cég statisztikai számjele

20/3 14145520-7022-113-01.

Bejegyzés kelte: 2010.12.23.

*Hatályos: 2010.12.23. – ...*

## 21 A cég adószáma

21/3 14145520-2-42.

Adószám státusza: törölt adószám

Státusz kezdete: 2013.05.15.

Változás időpontja: 2013.05.16.

Bejegyzés kelte: 2013.05.16.

*Hatályos: 2013.05.16. – ...*

## 32 A cég pénzforgalmi jelzőszáma

32/3 10400085-50526577-72541006

K&H Bank Zrt. 008 Budapest (1055 Budapest, Nyugati tér 9.; 01 10 041043)

A számla nyitási dátuma: 2013.11.14.

Bejegyzés kelte: 2013.11.20.

*Hatályos: 2013.11.20. – ...*

## 33 A bírósági végrehajtás adatai

33/2 A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2010.04.28.

A végrehajtás ügyszáma: 6572516239

A végrehajtást elrendelő megnevezése: APEH Hajdú-Bihar megye Hétralékezelési Osztály 3.

Megjegyzés: 6572516239

A végrehajtás megkezdéséről szóló értesítés kiállításának időpontja: 2010.04.28.

Bejegyzés kelte: 2010.04.28.

*Hatályos: 2010.04.28. – ...*

## 45 A cég elektronikus elérhetősége

45/1 E mail: meaditglobe@citromail.hu

Változás időpontja: 2010.10.01.

Bejegyzés kelte: 2010.12.22.

*Hatályos: 2010.10.01. – ...*

#### 49 A cég cégjegyzékszámai

49/1 09 09 014258

Vezetve a(z) Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés kelte: 2008.01.29.

Hatályos: 2008.01.29. – ...

49/2 01 09 952159

Vezetve a(z) Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bejegyzés kelte: 2010.12.22.

Hatályos: 2010.12.22. – ...

### Cégformától függő adatok

#### 1(09) A társaság tagjainak adatai

1(09)/2 József Tímea [REDACTED]

A tagsági jogviszony kezdete: 2007.11.20.

Bejegyzés kelte: 2008.01.29.

Hatályos: 2008.01.29. – ...

1(09)/3 Balogh Julianna [REDACTED]

Szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.

A tagsági jogviszony kezdete: 2007.11.20.

Változás időpontja: 2010.10.01.

Bejegyzés kelte: 2010.12.22.

Hatályos: 2010.10.01. – ...

#### 97 Pénzügyi modul

Beszámolási időszak	2013. év	2012. év	2011. év	2010. év	2009. év
	2013.01.01. – 2013.12.31.	2012.01.01. – 2012.12.31.	2011.01.01. – 2011.12.31.	2010.01.01. – 2010.12.31.	2009.01.01. – 2009.12.31.
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	105	3 120	3 050
Üzemi eredmény	- 730	- 671	0	356	271
Adózás előtti eredmény	- 730	- 671	- 245	533	271
Mérleg szerinti eredmény	- 730	- 671	- 245	487	250
Adózott eredmény	- 730	- 671	- 245	487	250
Befektetett eszközök	8 573	8 768	8 963	9 158	9 354
Forgóeszközök	1 128	1 157	2 711	2 682	2 941
Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	45	0
Saját tőke	8 012	8 742	9 413	9 658	9 171
Céltartalékok	0	0	0	0	0
Kötelezettségek	1 689	1 183	2 261	2 181	3 124
Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	46	0
Pénzügyi mutatók					
Eladósodottság foka i	0,17	0,12	0,19	0,18	0,25
Eladósodottság mértéke – Bonitás i	0,21	0,14	0,24	0,23	0,34
Árbevétel arányos eredmény % i	Nincs adat.	Nincs adat.	- 233,33	15,61	8,20
Likviditási gyorsráta i	0,67	0,98	1,20	1,23	0,94

Az adatok az Opten Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégek Közlönyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja 2015.02.03 10:31  
Utolsó feldolgozott Cégek Közlöny megjelenési dátuma: 2015.01.31.  
Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2015.02.03 10:12

### K É R E L E M

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához  
Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!

**Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi és egyéb szervezetek esetében:**

Kérelmező neve: TÁRSASHÁZ telefon: .....

Kapcsolattartó ügyintéző neve: TÓTHNÉ KOVÁCSKAI KRISZTINA telefon: 20/919-8305

Székhelye: irsz.: 11085 helység: Budapest (u, tér): Somogyi Béla utca szám: 17.

Céggjegyzék szám/Nyilvántartási szám: .....

Bankszámlaszáma: 107000385 - 66385394 - 51100005

Adószáma: 28636788 - 1 - 42

**Egyéni vállalkozás esetében:**

Kérelmező neve: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
Központ iktató telefon: [Handwritten]

Lakcíme: irsz.: [ ] helység: [ ] (u, tér): [ ] szám: [ ]

Vállalkozó nyilvántartási száma: [ ]

Adószáma: [ ] - [ ] - [ ]

Bankszámlaszáma: [ ] - [ ] - [ ]

2015 FEBR 16.	16-345	
Melléklet: 3	Osztály: Munkaügyi	Előszám: [ ]

**Magánszemélyek esetében:**

Kérelmező neve: ..... telefon: .....

Lakcíme: irsz.: [ ] helység: [ ] (u, tér): [ ] szám: [ ]

Születési helye: ..... ideje: [ ] év [ ] hó [ ] nap, anyja neve: .....

**Megjegyzés:** Fenti adatok közlése a közterület-használati kérelmek elbírálásához, a közterület-használatok ellenőrzéséhez szükségesek. Az adatokat a Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Közterület-felügyelet kezelik. Jelen tájékoztatás a 2011. évi CXII. törvényen alapul.

Közterület-használat ideje: 2015 év 03 hó 11 naptól - 2015. év 05 hó 09 napig

(Több időpont,- helyszín esetén kérünk listát mellékelni!)

Közterület-használat célja: TER-KÖZ pályázat keretében homlokzat felújítás.

Közterület nagysága: 50 m<sup>2</sup>/db


Közterület helye: Budapest, VIII. kerület, Somogyi Béla  
(utca, tér) 17. szám előtti: járdán, úttesten, zöldterületen vagy .....

**Egyéb (LEVELEZÉSI CÍM, amennyiben a fenti adatoktól eltér, stb.):**

TER-KÖZ pályázat keretében elnyert támogatás felhasználása  
homlokzat (külső) felújításra.

Kérjük a túloldalon jelzett mellékleteket csatolni, és a kérelemnyomtatványt aláírni szíveskedjék!









## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. július 17-én 7.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 12. rendes üléséről

### Napirend 2/5. pontja

**Javaslat a TÉR-KÖZ „A” jelű pályázaton való részvételre**

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Egry Attila – alpolgármester

Szilágyi Demeter - képviselő

**SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ**

(Dr. Ferencz Orsolya érintettség okán nem vesz részt a szavazásban)

**A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES**

**HATÁROZAT:**

**274/2013. (VII.17.)**

**15 IGEN**

**0 NEM**

**0 TARTÓZKODÁSSAL**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett TÉR\_KÖZ városrehabilitációs pályázat „A” jelű – Közterületek komplex megújítása programjára, a „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” című projekt társasházi komponensére a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 7/2013. (VII. 15.) számú határozata alapján az alábbi 25 társasház bevonásával vesz részt és nyújt be pályázatot:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - Rökk Sz. u.11.      | hrsz. 36677 |
| - Somogyi B. u. 17.   | hrsz. 36466 |
| - Horánszky u. 4.     | hrsz. 36631 |
| - Kőfaragó u. 5.      | hrsz. 36487 |
| - Bródy S. u. 30a     | hrsz. 36519 |
| - Szentkirályi u. 17. | hrsz. 36523 |
| - Bródy S. u.14.      | hrsz. 36528 |
| - Krúdy Gy. u. 6.     | hrsz. 36607 |
| - Gyulai P. u. 1.     | hrsz. 36436 |
| - Gutenberg tér 2.    | hrsz. 36479 |
| - Krúdy Gy. u. 2.     | hrsz. 36605 |
| - Kőfaragó u. 10.     | hrsz. 36470 |
| - Somogyi B. u. 7.    | hrsz. 36462 |
| - Somogyi B. u.22.    | hrsz. 36422 |
| - Krúdy Gy. u. 5.     | hrsz. 36714 |
| - Gyulai Pál u. 9.    | hrsz. 36445 |
| - Lőrinc pap tér 3.   | hrsz. 36718 |
| - Bródy S. u. 36.     | hrsz. 36492 |
| - Rökk Sz. u. 5.      | hrsz. 36680 |
| - Horánszky u. 3.     | hrsz. 36621 |

- Mikszáth tér 2. hrsz. 36603
- Mária u. 16. hrsz. 36664
- Krúdy Gy. u. 20. hrsz. 36671
- Horánszky u. 8. hrsz. 36633
- Vas u. 18. hrsz.36494

Felelős: polgármester  
 Határidő: 2013. július 17.

b) amennyiben a határozat 1. a) pontban szereplő társasházak közül nem köt támogatási szerződést, helyettük az alábbi 7 társasházakat vonja be:

- Bródy S. u. 27. hrsz. 36655
- Somogyi B. u. 14. hrsz. 36425
- Vas u. 14. hrsz. 36498
- Gyulai P. u. 8. hrsz. 36453
- Bródy S. u. 32. hrsz. 36496
- Horánszky u. 7. hrsz. 36618
- Krúdy Gy. u. 4. hrsz. 36606

Felelős: polgármester  
 Határidő: pályázat benyújtását követően

2. a) a 153/2013. (V.08.) számú képviselő-testületi határozat alapján elfogadja, az „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” elnevezésű projekt adatlapját és annak mellékleteit (1. számú mellékletét képező tartalommal), 122.434.350,- Ft önkormányzati saját forrás biztosításával, valamint felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, és a teljes pályázati dokumentáció benyújtására a Fővárosi Önkormányzat számára. Egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és annak esetleges módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást, határidő módosítást és az elfogadott program elemeinek tartalmi módosítását.

Felelős: polgármester  
 Határidő: 2013. július 31., az esetleges módosításokat követően azonnal.

b) vállalja a határozat 2.a) pontja szerinti pályázatban szereplő alábbi ingatlanokat a projekt lezárásától számított 5 évig nem idegeníti el:

- Bródy Sándor utca hrsz. 36559/11
- Pollack M. tér hrsz. 36561
- Gutenberg tér hrsz. 36480
- Somogyi Béla utca hrsz. 36429
- Röck Szilárd utca hrsz. 36681
- Gyulai Pál utca hrsz. 36435

Felelős: polgármester  
 Határidő: 2013. július 17.

c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtása érdekében az alábbi tartalmú nyilatkozat aláírására:

„ A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat az 1993. évi LXXVIII. törvény 63. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 63/A.§-a szerinti befizetési kötelezettségét teljesítette.”

Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. július 17.

3. nyertes pályázat esetén az „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” elnevezésű projekt és a TÉR\_KÖZ pályázat „B” jelű komponensre benyújtott pályázat(ok) projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával a Rév8 Zrt.-t bízta meg, összesen 19 685 e Ft + áfa összegű megbízási díjjal.

Felelős: polgármester  
Határidő: a pályázat elbírálását követően

4. a határozat 2. pontjában szerinti 122.434.350,- Ft saját forrást az alábbiak szerint biztosítja:
- utak felújításához (Bródy S. u. – Somogyi B. u., Rökk Sz. u., Gutenberg tér (az EUB I nem érintett része): bruttó 93.700.000,- Ft
  - közművek felújítása, cseréje: bruttó 1.300.000,- Ft
  - közterületek tájépítészeti elemeinek megújítása:
    - Bródy S. u. – Vas u. – Horánszky u. csatlakozásában „KÖZ\_TÉR” kialakítása, növénytelepítés, utcabútorok elhelyezése 600.000,- Ft
    - Pollack M. tér „KÖZ\_TÉR” kialakítása, növénytelepítés, utcabútorok elhelyezése 1.400.000,- Ft
    - Gyulai P. u. „KÖZ\_TÉR” kialakítása, növénytelepítés, utcabútorok elhelyezése 400.000,- Ft
  - nem beruházási célú, közösségformáló kiegészítő elemek összesen 2.600.350,- Ft
  - VBT területén a társasházak közterülethez kapcsolódó épületrészek megújítása: 15.434.000,- Ft
  - projektmenedzsment díj: 5.000.000,- Ft
  - műszaki ellenőrzési díj: 1.000.000,- Ft
  - közbeszerzés díj: 1.000.000,- Ft

Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. július 17.

5. a határozat 2. és 4. pontjában foglaltak miatt az önkormányzat kiadás 11107-02 - önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalékon belül a EUB II. céltartalék előirányzatáról 120.091,1 e Ft-ot, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatás idegenforgalmi célú céltartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 2.343,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím EUB II. projekt - önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára 97.000,0 e Ft-ot - utak felújítása címén 93.700,0 e Ft, közművek felújítása címén 1.300,0 e Ft, műszaki ellenőrzési díj címén 1.000,0 e Ft, közbeszerzési díj címén 1.000,0 e Ft – felhalmozási előirányzatára 2.400,0 e Ft-ot - KÖZ-TÉR kialakítás címén - dologi előirányzatára 7.600,3 e Ft - ot - közösségformáló elemek címén 2.600,3 e Ft, projektmenedzsment díj címén 5.000,0 e Ft – felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára 15.434,0 e Ft-ot – társasházak felújítási támogatása címén-

Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. július 17.

6. az „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” elnevezésű projektben érintett alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra a tulajdonosi hozzájárulását megadja:

- Bródy Sándor utca hrsz. 36559/11
- Pollack M. tér hrsz. 36561
- Gutenberg tér hrsz. 36480
- Somogyi Béla utca hrsz. 36429
- Röck Szilárd utca hrsz. 36681
- Gyulai Pál utca hrsz. 36435

Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. július 17.

7. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosításánál, valamint a 2014. évi költségvetés tervezésénél - a közterületek, növény gondozás és bútortartás - vegye figyelembe.

Felelős: polgármester  
Határidő: a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása, a 2014. évi költségvetés tervezése

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítési  
Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Rév8 Zrt.**

**K.m.f.**

*Rimán Edina sk.*  
jegyző

*Dr. Kocsis Máté sk.*  
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:  
Kiadva: Budapest, 2013. november 12.

*bedli*  
Szedliczkyné Pekár Karolina  
Szervezési és Képviselőirodavezető

