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TER_KOZ 2018 palyazathoz kapcsolodéan a Déri Miksa utca feltjitasanak tervezése

Tervezési Program

Budapest Févaros Onkormanyzata a Févérosi Varosrehabilitacios Keret felhasznalasanak
szabalyairdl sz016 27/2013. (IV.18.) Fvarosi Kozgytilési rendelet alapjan ,,TER KOZ 2018”
cimmel palyazatot irt ki keriileti Onkorményzatok vdarosrehabilitaicios munkéinak
tamogatasara.

A Képviselo-testiilet az 54/2018. (VIL.16.) szamu hatarozatdban elfogadta a ,,Csarnok
Negyed Program — DériM Projekt — A Negyed féutcdja” elnevezésii projekt elemeit, tervezett
koltségeit, valamint a projekt megvalositdsaban résztvevd egylittmiikodé partnereket, és
felhatalmazta a polgarmestert a timogatasrol szolé megéllapodasok megkdtésére.

A Foévarosi Kozgytilés a 790/2018. (IX.26.) szamu hatarozatdban megallapitotta a
tdmogatasokat, amely alapjan a Jozsefvarosi Onkormanyzat szamara 270.000.000 Ft
tamogatast itélt meg a ,,Csarnok Negyed Program — DériM Projekt — A Negyed féutcaja”
elnevezésli projekt megvalositasara. A projekt keretében, varhatéan 2020 tavaszan megujul a
Déri Miksa utca, amely beruhdzast kozdsségi programok kisérnek.

Az utca felyjitasara vonatkozd koncepcioterv 2018. majusaban elkésziilt, amely a palyazati
anyag részét képezte. 2018. nyaran a lakossagi véleményeztetés megtortént.

1. Meglévé allapot

A Déri Miksa utca - (tobb hrsz.) — Rékoczi tér és Nagyfuvaros utca kozotti szakasza teljes
hosszdban a kapcsolddo keresztutcak csomoépontjaival egyiitt. Az elkésziilt, elfogadott
koncepcioterv tartalmazza a jelenlegi allapotfelmérését és az eldzetes kozmiiszolgaltatoi
egyeztetéseknek megfelelden késziilt.

2. Tervezés
A beszerzésen nyertes tervezd feladata a tobb részbdl all:

2.1. Lakossagi észrevételek beépitése az engedélyezési terv készitése soran
Az elfogadott koncepcidterv tarsadalmasitdsakor beérkezett lakossagi észrevételek lehetdség
szerint beépitésre keriilnek az engedélyezési terv készitése soran.

2.2. Engedélyezési tervek elkészitése

Az elfogadott koncepcidterv alapjan késziilnek el (keriilnek feliilvizsgalatra) az t- és
jardaépités, illetve, a kozvilagitas atépitési €s a tajrendezési és burkolat kiosztasi tervek.

A tervek elkészitésének hatarideje: 2019. majus 10.

2.3.  Engedélyek beszerzése, kozmUegyeztetések elvégzése, kiviteli
tervdokumentacio 6sszeallitasa

Tervezd feladata az engedélyezési eljarasok teljes korti lefolytatdsa. Az engedélyek
beszerzését kovetden tervezd feladata a kiviteli tervdokumentécid Osszeallitasa, melynek
része a tételes koltségvetések arazott és razatlan verzidja.
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A kiviteli tervdokumentacio 0sszeallitasra rendelkezésre allo 1d6: Az engedélyek beszerzését
kovetd 15 nap, de legkésébb 2019. jalius 15.

3. Adatszolgaltatas

Megrendeld Tervezd részére biztositja
- a rendelkezésére allo legfrissebb foldhivatali alaptérképet .dwg formatumban
- palyazati programszoveg (készitette: Rév8 Zrt.; Varosépitészeti Iroda.)

- koncepcioterv, koltségbecslés (készitette: LAND-A Taj- €s Kornyezettervezési
Miterem Kft.; Korzo Tervezési Studio Kft.)

- lakossagi észrevételek kivonata



