



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSÉPÍTÉSZETI IRODA

Kiegészítő tájékoztatás

a „Horváth Mihály tér északi oldalának tervezése”
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Tárgyi beszerzési eljárásban beérkezett kérdésekre az alábbi tájékoztatás adom.

1. A tárgyi feladatban megadott határidők nagyon rövidek, a tervek megvalósításának minőségét negatívan befolyásolja.

Az engedélyek beszerzésének határidejére nem lehet felelősen vállalkozni, nem lehet konkrét dátumhoz kötni, mert annak ügymenete nem a tervezőkön múlik.

Kérjük a határidők felülvizsgálatát, az alábbiak szerint:

Koncepcióterv: szerződéskötéstől számítva 60 nap, legkorábban nov. 30.

Engedélyezési terv, engedélyezési eljárás megindítása: a tanulmánytervek elfogadását követő 45 nap, legkorábban február 20

Kiviteli tervek: Bírálati kiviteli tervek április 30, végleges kiviteli tervek az engedélyek beszerzését követően, az abban foglaltak szükség szerinti átvezetésével, 15 nap.

Válasz: A kérés akceptálható, Ajánlatadók ezen határidőkkel számolhatnak az ajánlatadás során.

2. Lehet-e tudni, hogy Ajánlatkérő mekkora összegből tervezi a felújítás megvalósítását?

Válasz: A 2020. évi költségvetési törvény (2019. évi LXXI. törvény) 3. sz. melléklete a Horváth Mihály tér fejlesztésének támogatására 150,0millió forintot irányoz elő. A kivitelezést az Önkormányzat ebből kívánja fedezni.

Tájékoztatom a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy jelen Kiegészítő tájékoztatást minden ajánlatadásra felkért szervezet megkapja és Ajánlatkérő honlapjára is felkerül.

Budapest, 2019. szeptember 10.


Iványi Gyöngyvér
főépítész, irodavezető