Budapest VIII. kerület, Alföldi - Vay Ádám és Népszínház utcai kereszteződésének humanizációja 
Tervezési program
1. Előzmények
A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020-ban kezdte meg a Népszínház utcai csomópontok közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát. Jelen tervezési program helyszínétől pár utcányira 2021-ben készült el a Kiss József utca Népszínház utca kereszteződésének megújítása, mely az eddigi tapasztalatok alapján beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
A tárgyi kereszteződés ideiglenes jelleggel 2020-ban már módosításra került, zárt korlátsor került kihelyezésre mely a jövőbeni kialakításhoz nyújt támpontot teszt jelleggel. A Népszínház utca Kiss József utcai átalakított kereszteződéséhez hasonlóan az Alföldi - Vay Ádám utcai kereszteződés végleges megújítására is szükség van. Jelen tervezési program ezen módosítás véglegesítésének műszaki és tervezési paramétereit határozza meg.
2.      Tervezett beavatkozás
A tervezési terület jellemzője, hogy a három utca találkozásánál az indokolatlanul nagy kanyarodási sugarak miatt feleslegesen széles gépjárműforgalmú útburkolatok alakulnak ki. A torkolat ésszerű, a gyalogos forgalom dominanciáját célzó szerkesztése során elérhető lenne, hogy a kietlen hősziget helyén zöldfelület és a lakosság számára vonzóbb városi tér alakuljon ki, melynek pozitív esztétikai hozadékán kívül klímajavító hatása is van. 
Az e-közmű térképen megfigyelhető, hogy a terület közművekkel kevésbé érintett a nyugati oldalon. A leendő zöldfelület kialakítása az ehhez köthető fatelepítések erre az oldalra való pozicionálása a megvalósíthatóság szempontjai szerint nagyobb valószínűséggel vihető sikerre. Ezzel együtt szükséges megvizsgálni az Alföldi utca forgalmának Kun utca felé történő egyirányúsításának terveit. A zöldfelület egyik ökológiai rétege lehet a kialakított zöldfelület esőkertként való megfogalmazása. Az esőkert kialakításához az Alföldi utca keleti oldalán található épület tetővizét lehet felhasználni. Az ereszcsatorna 400m2 tetőfelület vizét tudná összegyűjteni.
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3. Tervezési terület
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· Bp. VIII. Vay Ádám utca Népszínház utcai kereszteződése (hrsz.: 34763)
· Bp. VIII. Alföldi utca Népszínház utcai kereszteződése (hrsz.: 34728)
· Bp. VIII. Népszínház utca Vay Ádám és Alföldi utcai kereszteződése (hrsz.: 34775/2)
4. A tervezési feladat
Tervezési program:
1. utas munkarész
· A tér járda szintbe emelése.
· Áthaladó autós forgalom számára kitűzött terület minimalizása.
· Török bolt számára parkolóhely biztosítása
2. tájépítészeti zöldfelület növelési feladatok:
· Zöldfelület növelése.
· Lehetséges helyeken fatelepítések. Javasolt a fatelepítések zöldfelületbe integrálása. A lehetőségekhez képest minél több fa kiültetése szükséges.
· Kialakult tér védelme alternatív módon, úgy, hogy a tér Népszínház utcán szabad gyalogos keresztforgalmát nem zavarja (pl. „U” korlátok mellőzendők)
· Futtatott zöldfalak építése, a fenntartható üzemeltetés figyelembevételével
· Esőkert kialakítása
· Járda burkolatok vizének gyűjtése
· Környező épületek csapadékvizének használata
· Gépkocsi forgalmú utak vizének használata (Bárczy féle olajfogó után)
3. közmű munkarész:
· Járda burkolatok vizének gyűjtése
· Környező épületek csapadékvizének használata, szikkasztása
· vízkiállás kiépítése
4. Automata öntözés kiépítése
A területen közvilágítás áttervezésre előreláthatólag nincs szükség. A videokamera rendszer áttervezése nem tervezett. 

5. Tervfajták
Mindkét tervezési ütem esetén az alább tervfajták elkészítése a feladat, külön dokumentálva.
	Egyesített engedélyezési és kiviteli terv
	A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés (a szakágankénti tételes költségvetéseket egy dokumentumban kell összefoglalni)


6. Tervszállítás, engedélyek, határidők
	Tervfajta
	Szállítási határidő a szerződés aláírásától számítva
	Példányszám

	Egyesített engedélyezési és kiviteli terv
	30 nap
	3 pld papír, 1 pld elektronikus

	A megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások beszerzése 
	60 nap
	A beszerzett hozzájárulásokban foglaltak szerint javított tervlapok és költségvetések 3 pld. papír, 1 pld elektronikus


A megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások beszerzésének határideje nem kötbérterhes
7. Számlázási feltételek
Tervező a szerződés teljesítése során három részszámlát nyújthat be:
	Részszámla száma
	Számla benyújtás feltétele
	Számla összege (a tervezési díj %-ában)

	1. részszámla
	Egyesített engedélyezési és kiviteli terv leszállítása
	70%

	2. részszámla
	A megvalósításhoz szükséges hozzájárulások leszállítása
	30%
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