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BERUHÁZÁSI	LEÍRÁS	
Budapest	VIII.	kerület	Józsefváros	–	utasvárók	telepítése	

	

Előzmények 
 

Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata elkötelezett abban, hogy közterületei 
emberközpontúak és lakosság-barát legyen, ebben fontos szerepe van a közlekedéshez kapcsolódó 
területek megújítása. Előzőleg számos helyszínen valósult meg vagy van folyamatban a közterületek 
revitalizációja, illetve zajlik előkészítés, tervezés. A kerületben az utasvárók telepítése – önként vállalt 
fontos feladat és emellett 2022-es Részvételi Költségvetési pályázat nyertes ötlete bizonyos 
kerületrészeken.  

Helyszínre adaptálás részletei 

Beruházási terület 

 

1. ábra Mátyás tér környéke és buszmegállói 
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2. ábra Nagy Fuvaros utca és buszmegállói 

 

3. ábra Kálvária téri buszmegálló 



 

oldal 3 / 13 
 

 

4. ábra Nagy Fuvaros utcai buszmegállók utcaképe 

 

5. ábra Mátyás téri buszmegállók utcaképe 

 

6. ábra Kálvária téri buszmegálló utcaképe 

Meglévő állapot 

A Mátyás tér és környéke a Magdolna negyed egyik szimbolikus tere és mely fontos közlekedési 
pontként szolgál a helyi lakosoknak, parkhasználóknak; a Kesztyűgyár Közösségi ház, Óbudai 
Egyetem, közeli művészeti általános, alapfokú iskolák és gimnáziumok látogatóinak. Jelenleg két 
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buszmegálló található itt, mindkettő a jelenlegi 99-es buszjáratnak lett kialakítva, eső és napvédett 
utasvárót nem tartalmaz egyik sem. Mindkét megálló területén 1-1 közterületi installáció műtárgy 
lett felállítva, így mindkét helyszínen a buszra várakozás kényelme tovább erősítendő. A 
járdaszélességek ezekben a megállókban 4.2 méter – 4.5 méter között változnak.  

A Nagy Fuvaros utca és Népszínház utca csomópontja egy igen fontos és forgalmas közlekedési pont 
mind kerületi mind nem kerületi lakosság számára. A csomópontban kötöttpályás kapcsolat (28-as, 
37-es villamoscsaládok, 62-es villamos, M4 metró) és buszjáratok (217E, 99) is megtalálhatóak, így az 
átszállási lehetőségek sokoldalúak. A tervezési program itt a Nagy Fuvaros elején található 2 db 
jelenleg 99-es buszjárat megállóit érinti. Ezek egyikében sem található eső és napvédett utasváró. A 
járdaszélességek ezekben a megállókban 4.5 méter – 4.7 méter között változnak. 

A Kálvária téri megálló az egyik kiemelt megállópont a Baross utcán, ami igen forgalmas, több járat is 
megáll (72, 83, 9, 909, 909A buszjárat) amellyel a kerületi lakosság számára egy kiemelet fontosságú 
közlekedési pont. Jelenleg a területen nem helyezkedik el eső és napvédett utasváró, ami a 
csomópont forgalmasságát tekintve szükségszerű. A burkolt felület nagysága egészen rugalmas az 
utasváró telepítésének helyével kapcsolatosan.   

A beruházás célja  

A projekt célja röviden 5 db utasváró helyszíni telepítésének megtervezése és ezek alapján 
kivitelezése.  Az Önkormányzat célja egy olyan közlekedési környezet kialakítása, ahol a 
tömegközlekedést használók és az arra járó emberek megfelelő körülmények között tudják igénybe 
venni mind a közlekedési eszközöket, eső, szél, nap és egyéb időjárási viszontagságoktól védve 
legyenek, valamint esztétikailag egy olyan utcarészt kapjanak, ami javítja az élhetési környezetüket, 
minőségüket.  

A vállalkozói feladat 

A vállalkozó feladata 5 db új utasváró létesítése az ehhez szükséges tervdokumentáció 
összeállításával, melynek tartalma: helyszínre történő egyszerű adaptáció-látványterv, szakhatóság 
által jóváhagyott engedélyes kiviteli tervdokumentáció elkészítése, szükség szerint ideiglenes 
forgalomtechnika (kivitelezés), valamint a kezelői, üzemeltetői és hatósági engedélyek beszerzése. 
Ezen felül tételes árazatlan és kivitelezői árazott költségvetés, műszaki leírás készítése. A 
vállalkozónak figyelembe kell, hogy vegye az Önkormányzat által jóváhagyott telepítési szempontokat 
(mátrix) az utasvárók vonatkoztatásában. 

A vállalkozó feladata: 

- telepítése lehetőségének vizsgálata – helyszínre történő adaptáció (látványterv)  
- létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása, településképi hozzájárulások beszerzése 
- közművekkel történő egyeztetések lefolytatása és közműkezelői hozzájárulások beszerzése, 
- a vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók előírásainak megfelelő 

műszaki dokumentáció készítése,  
- a hozzájárulásokban és engedélyben foglaltak szerint aktualizált kivitelezői árazott és árazatlan 

költségvetés készítése, 
- műszaki leírás, ütemezés készítése, majd ennek megfelelő megvalósítása, 
- megrendelővel való folyamatos egyeztetés, 
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Telepítési szempontrendszer 
Az alábbi táblázatot az Önkormányzat különböző partnerekkel egyeztetve, lehetőségeket vizsgálva hozta létre, melyben megfogalmazza a helyszíni 
adaptációval kapcsolatos követelményeit, igényeit. Az ajánlatot tevő vállalkozó a megadott feltételeknek megfelelő utasvárót kell, hogy helyszínre illesszen, 
mely lehet saját vagy külső katalógusból, illetve saját tervezéssel és kivitelezéssel, vagy külsős utcabútorok tervezésével és gyártásával történő vállalkozó, 
alvállalkozó bevonásával.  Az Önkormányzat nyitott ettől eltérő (indokolt) módosításokra is. Ugyanez vonatkozik a kivitelezés elvégzésére is, a pályázó saját 
vagy alvállalkozókat is bevonhat ebbe. Erről részletesebb leírás a szerződéstervezetben található.   
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1 99 
Mátyás tér 

Busz Blaha Lujza tér M 35149 Mátyás tér Kerület (részben 
Fővárosi kezelés) - - - - x x* x - x x 

2 99 Mátyás tér 
Busz Pesterzsébet 35055 Nagy Fuvaros utca Kerület (Fővárosi 

kezelés) - max
2 db - x - x x -** - x 

3 99 II. János Pál pápa 
tér 

Busz Blaha Lujza tér M 35055 Nagy Fuvaros utca Kerület (Fővárosi 
kezelés) - - - x - x x - - x 

4 99 II. János Pál pápa 
tér 

Busz Pesterzsébet 35055 Nagy Fuvaros utca Kerület (Fővárosi 
kezelés) - max

2 db - - x x* x -** x x 

5 9, 72, 
83 Kálvária tér 

Busz Kőbánya vasútállomás, 
Orczy tér, Népliget 

35865/2 Kálvária tér Kerület 
x max 

2 db 
max 
1 db x - x* x -** x x 

*a tetőanyag eltérhet amennyiben a tervező alkalmasnak találja a tető zöldfelületként (pl.: extenzív zöldtető) való hasznosítását 
**alternatív áramforrás biztosítása javallott  
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Egyéb megjegyzések, figyelembevétel, javasolt példák 
 
Sorszám 1: Mátyás tér: Mátyás téri parkot övező kerítés síkjába legyen az utasváró hátsó fala 
Sorszám 3: II. János Pál pápa tér: Az itt elhelyezkedő csatorna fedő és úttest szegély között kb 3.2 m, 
így az 1.72 széles utasváró elfér (A két fahely közti távolság 5.15 m) 
Sorszám 4: II. János Pál pápa tér: Járdaszélesség 4.7 m, utasváró szélessége max 2.4 m 

 

 

7. ábra mmcité utcabútor család típusai 
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8. ábra mmcité utcabútor család típusai 
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9. ábra EuroElement forgalmazó utcabútor család javasolt típus 

 

10. ábra EuroElement forgalmazó utcabútor család javasolt típus 
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11. ábra Aba-Szer Fémbútor utcabútor forgalmazó típusai 
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12. ábra Aba-Szer Fémbútor utcabútor forgalmazó típusai

 

 

13. ábra Aba-Szer Fémbútor utcabútor forgalmazó típusai 
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A tervezési megoldások, műszaki leírások megfelelnek az alábbi szempontoknak  

-  az 1995. évi LIII. számú, a környezet védelméről szóló törvény, 
- az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény, a 45/2004. (VII. 26.) BM-

KVVM számú, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól rendelet, 
- az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, 
- a 253/1997. (XII.20.) Korm. számú, az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) szóló rendelet, különös tekintettel annak 50. § (3) bekezdésben 
foglaltakra, mely szerint az épület megfelel: 
,,(a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
b) a tűzbiztonság, 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
f) az energiatakarékosság és hővédelem, 
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata 

- a 312/2012. (XI.8) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. rendelet, 

- a településkép védelméről szóló Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2/2022. (I. 20.) számú önkormányzati rendelete,  

- az 1996. évi XXXI. számú, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló törvény, a kapcsolódó, 54/2014. (XII.5.) BM számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
(OTSZ) kiadásáról szóló rendelet, 

- az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak, 
- a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági 

előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak. 

Favédelem 

Amennyiben szükséges és a tervező és/vagy a műszaki ellenőre úgy ítéli meg szükséges favizsgálat, 
abban az esetben ez elvégzendő. Első lépésben meg kell határozni a favédelmi zónákat (statikai, 
csurgózóna vagy teljes), és ez alapján szükséges az érintett fákat vizsgálni. Az érintett fák körét az 
MSZ12042:2019 alapján kell meghatározni. A favizsgálatba azon fák kerülnek bevonásra, melyeknek 
favédelmi zónája a munkavégzéssel érintett. A favédelmi tervet az MSZ12042:2019 szerint teljeskörű 
favizsgálat kell megelőzze, így a kijelölt fákra elkészítettem a vizuális favizsgálati adatlapokat.  
 
A fákat veszélyeztető hatások:  
-A talaj tömörödése 
- Az építmény alap tömörítése 
- A gyökérterület leburkolása 
- Földmunkák (talaj le- és felhordása, szállítás) 
- Az építési árkok és gödör ásása 
- A vegyi szennyeződés 
- Erózió 
- A talaj felső 30 cm-es rétegének mechanikai károsítása vagy tönkretétele 
- A fák árnyékolásának megszüntetése 
- A talajvíz szintjének csökkentése 
- Túlzott nedvesség, elárasztás, pangó víz 
- Gyökérzet kiszáradása 
- Rendkívüli hőhatás 
- Fák mechanikai sérülése 
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Benyújtandó dokumentumok 

Vázlat és koncepció 
Műszaki leírás, áttekintő térkép, átnézeti helyszínrajz, (általános 
helyszínrajz, mintakeresztszelvények), látványterv és egyéb kötelező 
tervek 

Egyesített 
engedélyezési és 
kiviteli terv 

A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, 
közműszolgáltatók előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes 
árazatlan és tervezői árazott költségvetés (a szakágankénti tételes 
költségvetéseket egy dokumentumban kell összefoglalni) 

 

Dokumentumok szállítása, engedélyek, határidők 

Benyújtandó dokumentum 
Szállítási határidő (szerződés 

aláírásától számítva) 
Példányszám 

Vázlat és koncepció  30 naptári nap 
2 pld papír, 1 pld 
elektronikus 

Engedélyes létesítési tervek 
szállítása  

60 naptári nap 
2 pld papír, 1 pld 
elektronikus 

	

A teljesítési határidő (helyszínre adaptálás tervezése és kivitelezés) a szerződés hatályba lépésétől 
számított 120 naptári nap, amelybe nem számít bele az engedélyezési eljárás ideje, annak idejével a 
határidő meghosszabbodik. Az engedéllyel rendelkező, végleges dokumentációt az engedély 
megadását követő 5 napon belül kell leszállítani. 

Az engedéllyel rendelkező, végleges dokumentációt 2 példány papír és 1 példány elektronikus (PDF 
és szerkeszthető – dxf vagy dwg) formában szükséges leszállítani. 

A kivitelezéssel kapcsolatos követelmények 
A kivitelezéskor kizárólag óvatos, állagmegóvó módon végezhető. A burkolat helyreállítása a feltárás 
során felmért rétegrend alapján történjen. A méretek és a tervezett buszváró pontos helye a 
helyszínen ellenőrizendők! 

A jelenleg a helyszínen lévő Mátyás téri megállókban lévő műtárgyakat a létesítés lehetőségeinek 
függvényében kérjük a helyszínen hagyni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor átadni az Önkormányzat 
részére. 

A pályázó a kivitelezésbe alvállalkozó bevonását is alkalmazhatja, erről és a kivitelezéssel kapcsolatos 
követelmények bővebben a szerződéstervezetben találhatóak.  
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Számlázási feltételek 

Rész számla száma Számla benyújtás feltétele 
Számla összege (a tervezési 
díj %-ában) 

1. rész számla Engedélyes kiviteli tervdokumentáció 20% 

2. rész számla A kivitelezés teljesítésének 50% 50% 

végszámla A kivitelezés teljesítésének 100% 30% 

	

 


