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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottságának 21/2024. (I. 29.) számú határozatával megindításra került a J^apvirág 
tagóvoda belső felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt, nemzeti eljárásrendben.
A közbeszerzési eljárás tárgya a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodájának (telephely címe: 1083 
Budapest, Baross u. 111/b.) részleges, belső felújítása, átalakítása, mellyel az óvodai öltöző, mosdó, és 
a folyosói terek használhatósága korszerűsödik, a létesítmény és a csoportszobák fűtése és a világítás 
korszerűsödik. A tagóvoda Budapest VIII. kerületében található egy tízemeletes panelépület 
földszintjén. Kivitelezési terület: 714,17 m2.

A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2024. február 5-én jelent meg EKR000127402024 
azonosító számon. Az ajánlati felhívásban előírt határidőig 2024. február 20. (16:00 óra) összesen 16 
(azaz tizenhat) darab ajánlat érkezett. Az ajánlatok bontását az EKR rendszer elvégezte, a bontási 
jegyzőkönyv az EKR rendszeren keresztül kiküldésre került az ajánlattevők részére 2024. február 21 - 
én.

2024. március 21-én 2024. március 27. 16:00 órás határidővel - hiánypótlás és felvilágosítás-kérés, 
valamint számítási hibajavítás-kérés került kiküldésre (2. és 3. számú mellékletek). A benyújtott 
dokumentumokat a Bírálóbizottság megvizsgálta, és a benyújtott hiánypótlások, számítási 
hibajavítások, felvilágosítások vonatkozásában elvégzett bírálat eredményeképpen ajánlattevőnként a 
következő megállapításokat tette.

• Az AXABAU Group Kft. ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a 
hiánypótlását, a felvilágosítását, sem pedig a számítási hibajavítását. A Kbt. 71. § (10) bekezdése 
alapján, az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság javasolja a benyújtott 
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani
a. a Kbt. 73. § ( 1 ) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem 

felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az érvénytelenség alábbi indoklásával:
- nem került csatolásra a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre
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bocsátó szervezet („L.S. EV”) szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat,

- ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti 
számítási hiba található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán ajánlattevő által nem került 
kijavításra;

b. a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is, mivel ajánlattevő - a hiánypótlás 
benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előírt M/2 műszaki
szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való megfelelést, az 
érvénytelenség alábbi indoklásával: nem nyújtotta be a felhívás III. 1.3) M/2 pontjában foglalt 
referencia követelménynek való megfelelést igazoló dokumentumokat.

• A Bérezel Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag 
nem nyújtotta be a hiánypótlását és a számítási hibajavítását. A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján, 
az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság javasolja a benyújtott ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő 
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az érvénytelenség 
alábbi indoklásával:
- ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatában nem jelölte meg a 

„Sz-T Kft.”-t alvállalkozóként, és nem jelölte meg ezen szervezet által elvégzésre kerülő 
feladatokat és az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, holott ajánlattevő a 3. 
értékelési szempontra tett megajánlásra vonatkozó nyilatkozatában jelezte, hogy ezen 
szervezet is részt vesz, ajánlattevő által bevontán a teljesítésben;

- ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti 
számítási hiba található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán ajánlattevő által nem került 
kijavításra.

• A Böjtös-Bau Kft. nem nyújtotta be a számítási hibajavítását. A Kbt. 71. § (10) bekezdése 
alapján, az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság javasolja a benyújtott 
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel 
ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az érvénytelenség 
alábbi indoklásával: a benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti 
számítási hiba található, mely ajánlatkérő felkérése nyomán ajánlattevő által nem került 
kijavításra.

• A Divinyi Color Kft. ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a hiánypótlását, 
a felvilágosítását, sem pedig a számítási hibajavítását. A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján, az 
eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság javasolja a benyújtott ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítani
a. a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem 

felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az érvénytelenség alábbi indoklásával:
- ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat:

■ a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (űrlap formátumban),
■ nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap formátumban),
■ cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbiak tudomásul vételéről: A szerződéskötés feltétele, 

hogy a felhívás III.1.3) M.l pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező 
szakembernek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a 
Magyar Építész Kamara ( ) vagy a Magyar Mérnöki Kamara ( ) 
elektronikus névjegyzékében, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A 
nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § 
(4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg 
szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került,

http://mek.hu/ http://mmk.hu/

http://mek.hu/
http://mmk.hu/


■ cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról,
■ cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 

klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét,
■ „Z.E.” szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,

- a benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat ellentmond ajánlattevő 
„Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” megnevezésű nyilatkozatával, ez az ellentmondás 
a felvilágosítás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag nem került feloldásra, így nem 
derül ki egyértelműen, hogy „Z.E.” szakember milyen módon kerül bevonásra a teljesítésbe,

- nem került cégszerű aláírással ellátva benyújtásra a környezetvédelmi vállalás részszempont 
megvalósítására benyújtott nyilatkozat,

- a benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely ajánlatkérő felkérése nyomán ajánlattevő által nem került kijavításra;

b. a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is, mivel ajánlattevő - a hiánypótlás 
benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előírt M/2 műszaki
szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való megfelelést, az 
érvénytelenség alábbi indoklásával: nem nyújtotta be a felhívás III.1.3) M/2 pontjában foglalt 
referencia követelménynek való megfelelést igazoló dokumentumokat.

• Hofmann Katalin Irén E.V. ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a 
hiánypótlását és a számítási hibajavítását. A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján, az eredeti ajánlati 
példány figyelembevételével a Bírálóbizottság javasolja a benyújtott ajánlatot érvénytelenné 
nyilvánítani

a. a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az érvénytelenség alábbi indoklásával:

- ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat:
• cégszerűen aláírt nyilatkozatát a szerződéskötési feltételek tudomásul vételéről,
• cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról,
• cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 

klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét,
■ „Z.E.” szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,

- a benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat ellentmond ajánlattevő „Nyilatkozat 
bemutatott szakemberekről” megnevezésű nyilatkozatával, ez az ellentmondás a felvilágosítás 
benyújtásának elmulasztásából kifolyólag nem került feloldásra, így nem derül ki egyértelműen, 
hogy „Z.E.” szakember milyen módon kerül bevonásra a teljesítésbe,

- a benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely ajánlatkérő felkérése nyomán ajánlattevő által nem került kijavításra;

b. a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is, mivel ajánlattevő - a hiánypótlás 
benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előírt M/2 műszaki
szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való megfelelést, az 
érvénytelenség alábbi indoklásával: nem nyújtotta be a felhívás M/2 pontjában foglalt referencia 
követelménynek való megfelelést igazoló dokumentumokat.

• A KHARISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem 
nyújtotta be a hiánypótlását és a számítási hibajavítását. A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján, az 
eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság javasolja a benyújtott ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő 
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az érvénytelenség 
alábbi indoklásával:



a. a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint ajánlattevő alvállalkozót kíván 
bevonni a teljesítésbe, azonban ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) 
pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók megnevezését, továbbá az ajánlattevői 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, illetve azon 
információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert, így 
ezen okból kifolyólag nem egyértelmű, hogy a bevonni kívánt alvállalkozók személye 
ismert-e;

b. a benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely ajánlatkérő felkérése nyomán ajánlattevő által nem került kijavításra.

• A KLITON Kft. ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a hiánypótlását és a 
számítási hibajavítását. A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján, az eredeti ajánlati példány 
figyelembevételével a Bírálóbizottság javasolja a benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani
a. a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem 

felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az érvénytelenség alábbi indoklásával: nem 
nyújtotta be a felhívás III. 1.3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való 
megfelelést igazoló dokumentumokat

b. a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva is, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az érvénytelenség alábbi indoklásával: 
ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti 
számítási hiba található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán ajánlattevő által nem került 
kijavításra.

• A SALVER Kft. ajánlattevő ajánlata nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból 
kifolyólag: A közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő előzetesen az alábbi rendelkezést 
rögzítette a 3. értékelési részszempont „Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: Vállalja, 
hogy az építési területen keletkezett bontási hulladékot szelektíven - inert és szerves - gyűjti és 
szállítja a lerakó helyre (igen/nem)” vonatkozásában: „Ajánlattevőknek szakmai ajánlatuk 
részeként nyilatkozatot szükséges benyújtaniuk - amennyiben ezen értékelési részszempont 
tekintetében „Igen” választ adnak meg - arról, hogy az adott környezetvédelmi vállalást a 
teljesítés során hogyan kívánják megvalósítani. Ajánlatkérő ezen nyilatkozat tekintetében fel 
kívánja hívni az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy ha a nyilatkozat az ajánlat részeként nem kerül 
benyújtásra (teljes hiány), úgy ez a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás nélkül az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezi''
Ajánlattevő a „Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: Vállalja, hogy az építési területen 
keletkezett bontási hulladékot szelektíven - inert és szerves - gyűjti és szállítja a lerakó helyre 
(igen/nem)” értékelési részszempont vonatkozásában a Felolvasólapon „Igen” vállalást rögzített, 
de nem csatolta szakmai ajánlatát arról, hogy az adott környezetvédelmi vállalást a teljesítés során 
hogyan kívánja megvalósítani.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján: „A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása során 
az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében 
csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, 
továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele 
és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 
kialakuló sorrendet nem befolyásolja”
A szakmai ajánlat teljes hiánya nem minősül nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó 
hiányosságnak, így ajánlattevőnek ezen nyilatkozat hiánypótlás keretében történő benyújtására 



nincs lehetősége. A Bírálóbizottság javasolja a SALVER Kft, ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Bizottságot a közbenső döntések meghozatalára az előterjesztett 
határozati javaslatban foglaltak szerint.

IL A beterjesztés indoka
A közbeszerzési eljárás ezen szakaszában közbenső döntésre van szükség, aminek tárgyában a döntés 
meghozatala a Bizottság hatásköre. A közbenső döntést követően folytatódhat az ajánlatok bírálata a 
közbeszerzési eljárásban erre tekintettel szükséges, hogy a bizottság jelen ülésén meghozza a döntését.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a „Napvirág tagóvoda belső felújítása’' tárgyú közbeszerzési eljárásban a fentiek 
szerinti ajánlattevők ajánlatainak érvénytelenítése.

Pénzügyi fedezet jelen döntéshez nem szükséges.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.1.1.4. pontja alapján a Költségvetési 
és Pénzügyi Bizottság dönt a felhívás visszavonásáról, a részvételre jelentkezések, illetve az ajánlatok 
érvénytelenségéről, az ajánlatok elbírálására rendelkezésre álló időtartam meghosszabbításáról, 
valamint az eljárás eredménytelenségéről vagy érvényességéről.

A Kbt. 71. § (8) bekezdése szerint: 71. § (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (l)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum 
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely 
tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes 
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

A Kbt. 71. § (10) és (11) bekezdései alapján: (10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a 
hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) 
bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, 
vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési 
példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.
( 11 ) Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó 
érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt 
annak javítására. A számítási hibajavításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy 
a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - 
adatot. Ha a számítási hibajavítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítették, az 
ajánlat érvénytelen.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 60. §-a, az SZMSZ 30. § (1) bekezdése és a 35. § (2) bekezdése értelmében a döntés egyszerű 
szavazattöbbséget igényel. Az Mötv 46. § (1) bekezdése és a 60. § -a alapján az előterjesztést a 
Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.



Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

..../2024. (IV. 15.) számú határozata

a „Napvirág tagóvoda belső felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső 
döntésről

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a „Napvirág tagóvoda belső' felújítása" tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIH. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nemzeti, nyílt 
közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy:

1. megállapítja, hogy az AXABAU Group Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.) 
ajánlattevő benyújtott ajánlata
a. a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvénytelenség indoklása részletesen az 
előterjesztés I. pontjában került rögzítésre;

b. a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is érvénytelen, mivel ajánlattevő - a 
hiánypótlás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előírt 
M/2 műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való 
megfelelést. Az érvénytelenség indoklása részletesen az előterjesztés I. pontjában került 
rögzítésre;

2. megállapítja, hogy a Bérezel Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1153 
Budapest, Pázmány Péter utca 29.) ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az érvénytelenség indoklása részletesen az előterjesztés I. pontjában került 
rögzítésre;

3. megállapítja, hogy a Böjtös-Bau Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Irinyi József utca 40. A. Ih. 
1/5.) ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 73. S (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
mivel ajánlattevő egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az 
érvénytelenség indoklása részletesen az előterjesztés I. pontjában került rögzítésre;

4. megállapítja, hogy a Divinyi Color Kft. (székhelye: 1184 Budapest, Aranyesö utca 8.) 
ajánlattevő benyújtott ajánlata
a. a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvénytelenség indoklása részletesen az 
előterjesztés 1. pontjában került rögzítésre;

b. a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is érvénytelen, mivel ajánlattevő - a 
hiánypótlás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előírt 
M/2 műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való 
megfelelést. Az érvénytelenség indoklása részletesen az előterjesztés I. pontjában került 
rögzítésre;

5. megállapítja, hogy Hofmann Katalin Irén E.V. (székhelye: 2100 Gödöllő, Tátra utca 4.) 
ajánlattevő benyújtott ajánlata
a. a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 



jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvénytelenség indoklása részletesen az 
előterjesztés 1. pontjában került rögzítésre;

b. a Kbt. 73. S (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is érvénytelen, mivel ajánlattevő - a 
hiánypótlás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előirt 
M/2 műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való 
megfelelést. Az érvénytelenség indoklása részletesen az előterjesztés 1. pontjában került 
rögzítésre;

6. megállapítja, hogy a KHARISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 
Veszprém, Kenderike utca 4.) ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Az érvénytelenség indoklása részletesen az előterjesztés 1. pontjában került 
rögzítésre;

7. megállapítja, hogy a KLITON Kft. (székhelye: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 23.) 
ajánlattevő benyújtott ajánlata
a. a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő egyéb módon 

nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az érvénytelenség indoklása részletesen az 
előterjesztés I. pontjában került rögzítésre;

b. a Kbt. 73. S (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is érvénytelen, mivel ajánlattevő - a 
hiánypótlás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előírt 
M/2 műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való 
megfelelést. Az érvénytelenség indoklása részletesen az előterjesztés I. pontjában került 
rögzítésre;

8. megállapítja, hogy a SALVER Kft. (székhelye: 1185 Budapest, Szinyei Merse utca 156.) 
ajánlattevő benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 
mivel ajánlattevő egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az 
érvénytelenség indoklása részletesen az előterjesztés 1. pontjában került rögzítésre.

Felelős: polgármester
Határidő az ajánlattevők tájékoztatására: 2024. április 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Beruházási, 
Közbeszerzési és Pályázati Iroda

Budapest, 2024. április 10.

Borbás Gabriella 
ügyosztályvezető
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Készítette: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Beruházási, Közbeszerzési és 
Pályázati Iroda
Leírta: Borbás Gabriella ügyosztályvezető
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL:
Jogi kontroll:
Ellenőrizte:

Beterjesztésre alkalmas: Jóváhagyta:

dr. Toröcsik Edit Juliánná 
jegyző

Sátly Balázs 
a költségvetési és Pénzügyi Bizottság Elnöke



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

„Napvirág tagóvoda belső felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

A Bíráló Bizottság tagjai e-mailben jelzik a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos 
álláspontjukat.

Résztvevők: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező e-mailek szerint
Helyszín: a Bíráló Bizottság minden tagja az aktuális tartózkodási helyén fogalmazza meg szakmai álláspontját. 
Dátum: 2024. 03. 20-tól egészen addig, amíg az összes Bíráló Bizottsági tag bírálati e-mail üzenete megérkezik 
a jelen Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv készítőjéhez

A Bírálóbizottság e-mailes ülésének tárgya a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, 
mint Ajánlatkérő által indított „Napvirág tagóvoda belső felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlatok bírálata, annak nyomán szükséges eljárási lépések rögzítése.

E-mailes megküldés útján ismertetésre kerül a tagokkal az eljárást lebonyolító közbeszerzési szaktanácsadó 
írásbeli állásfoglalása.

A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan minden szavazó tagnak e-mailben meg kell írnia a tanácsadói 
szakvéleményben és szavazólapon foglaltak alapján, hogy egyet ért-e az abban foglaltakkal, vagy 
amennyiben nem ért egyet, akkor e-mailben fejtse ki álláspontját az adott ajánlat bírálata kapcsán.

A Bizottsági tagok e-mailes bírálatának megküldését követően megállapítható, hogy a Bizottság szavazó tagjai 
egyhangúan úgy nyilvánították ki álláspontjukat, egyetértenek a közbeszerzési tanácsadói szakvéleményben 
foglaltakkal, mely álláspont az alábbiak szerint került rögzítésre:

AXABAU Group Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata vonatkozásában

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„Amennyiben az ajánlattevő az előirt alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni - kivéve a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti 
esetkört —, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden, a törvény által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható. 
Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie:
- az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat 
szükséges
- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági 
követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot
- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. £ (9) 
bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott szervezet olyan 
mértékben részt vesz a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az 
ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra illetve szakemberekre vonatkozó 
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet 
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a
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teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratnak tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó 
személy/szervezet által tett, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlattevő a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet 
képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérőfelhívja a figyelmet, hogy a meghatalmazás a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat kötelező tartalmi 
elemének minősül, hiánya adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. ”

Ajánlattevő által az ajánlatban LÁSZLÓ SÁNDOR EV megjelölésre került kapacitást nyújtó szervezetként, de 
nem került csatolásra a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (László Sándor ev.) szerződésben, 
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.

2.
Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében - a felhívás HL1.3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek 
való megfelelés igazolása érdekében - be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) 
pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 
hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 
hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy 
felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy elektromossági feladatokat) szerinti 
teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon, tekinettel arra, hogy az ajánlat 
részeként az nem került benyújtásra.

3.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad mes minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé. ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik

Főösszesítő H74 -

Bontási munkák

F14, F17, F21,F23, F25, 
F27, F29, F31,F33, F35, 
F37, F39, F42, F44, F46, 
F48, F50, F52, F54, F57, 
F59, F62, F64, F67, F69, 

F71

G31

Építészeti munkák F281,F297 -
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Belsőépítészeti elemek G54

Épületgépészet

F61, F63, F81, F83, F87, 
F89, F139, F159, F161, 

F163, F165, F171,F173, 
F175, F177, F179, F199, 
F203, F217, F223, F227, 

F229

-

Épületvillamosság

F138, F140, F144, F146, 
F148, F150, F156, F158, 
F164, F166, F168, F170, 

FI 90, F220, F222

-

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

5.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. §(11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:
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I)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (1 224 031) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 23 921 008 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését kővetően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (7 304 743) 
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 171 160)

ni)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelem bevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (15 785 719)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 084 830)

I-III. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 
23 921 008 értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 7 304 743 értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 1 171 160 értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 
26 962 302 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 522 
980 értéket
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J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 58 485 282 értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 56 848 245 értéket szükséges rögzíteni 
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 52 068 869 értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 108 917 125

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HVF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 108 902 183 érték helyett 108 917 125 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „ 0 ” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

Bei czel Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbl. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbl. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni ”

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag.

Ajánlattevő ajánlata részeként benyújtotta az Ajánlattevő és Szerviz-Trans Kft., mint szolgáltató között létrejött 
szolgáltatási keretszerződést, melyben foglaltak alapján a szolgáltató vállalja a vegyes építési törmelék átvételét, 
elszállítását az ártalmatlanító helyre, az elszállított hulladék szelektív válogatását és annak megfelelő kezelését. 
Továbbá Ajánlattevő a 3. értékelési szempontra tett megajánlásra vonatkozó nyilatkozatában jelezte, hogy ezen 
szervezettel szerződött a hulladék elszállítására.
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatában nem jelölte meg Bérezel Hungary 
Építőipari és Szolgáltató Kft.-t alvállalkozóként, és nem jelölte meg ezen szervezet által elvégzésre kerülő 
feladatokat sem, holott a fentiekben hivatkozott dokumentumok alapján ezen szervezet is részt vesz, ajánlattevő 
által bevontán közvetlenül a teljesítésben.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében javítani szükséges a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a)~b) pontja szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

• Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozatban Ajánlattevőnek meg kell jelölni a Bérezel 
Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft., mint alvállalkozó által elvégzendő feladatokat (azon 
tevékenységeket, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő ezen alvállalkozót igénybe kívánja venni)

• Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatban meg kell jelölni a Bérezel Hungary Építőipari 
és Szolgáltató Kft.-t, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett 
százalékos arányát.

2.
Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében - a felhívás IILL3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek 
való megfelelés igazolása érdekében - be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) 
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pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 
hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 
hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy 
felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy elektromossági feladatokat) szerinti 
teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon, tekínettel arra, hogy az ajánlat 
részeként az nem került benyújtásra.

3.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelem bevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (1 830 725) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 27 760 864 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzata nem jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (7 261 750)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését kővetően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 243 903)
140 cella értékét javítani szükséges, és a mennyiség és díj egységár szorzataként 23 608 Ft értéket 
szükséges rögzíteni.
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1115 cellában az 137:1114 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket javítani szükséges és 377 168 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi 
értéket szükséges rögzíteni az 16 cella értékeként is.

Hl)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:HIO cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (17 662 608)
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Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (9 909 088)

I-III. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 
27 760 864 értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 7 261 750 értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 1 243 903 értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 39 097 
832 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 38 616 
917 értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 77 714 749 értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H454-H68+H74) 73 846 384 értéket szükséges rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 59 310 555 értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 133 156 939

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)'’ értékelési szempont 
vonatkozásában 133 196 409 érték helyett 133 156 939 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Bőjtös-Bau Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad meg minden tétel kapcsán any as és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé. ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik

Főösszesítő H74 J74
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Bontási munkák

F12, F14, F17, F19, F21, 
F23, F25, F27,F29, F31, 
F33, F35, F37, F39, F42, 
F44, F46, F48, F50, F52, 
F54, F57, F59, F62, F64, 

F67, F69, F71

-

Építészeti munkák F47, F281 -

Épületgépészet

F61, F63, F81, F83, F87, 
F89, F137, F139, F159, 

F161, F163, F165, F171, 
F173, F175, F177, F179, 
F181,F199, F203,F205, 
F217, F219, F221.F223, 

F225,F227, F229

-

Épületvillamosság

F142, F144, F146, F148, 
F150, F156, F158, F164, 
F166, F168, F170, F190, 

F220, F222

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.
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Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (4 279 159)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 636 939)

II)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (14 183 461)

- Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 810 800)

I-II. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni*.

Főösszesítő munkalapon:
1124 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 4 279 159 értéket

- J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 1 636 939 értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 25 221 
473 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 
28 735372 értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 53 956 845 értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 53 868 984 értéket szükséges rögzíteni 
J80 cella értékeként (melynek értéke -J26+J45+J68+J74) 41 320 672 értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 95 189 656

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HVF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 94 681 921 érték helyett 95 189 656 Ft értéket szükséges rögzíteni.
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Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

Divinyi Color Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, 
tekintettel arra, hogy azok az ajánlat részeként nem kerültek benyújtásra:

Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap formátumban) 
Nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap formátumban) 
Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbiak tudomásul vételéről: A szerződéskötés feltétele, 
hogy a felhívás III.1.3) M.l pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező 
szakembernek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar 
Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) 
elektronikus névjegyzékében, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A 
nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg 
szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 
cégjegyzésre jogosult személyiek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 
klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét.
a felhívás 111.13) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés igazolása 
érdekében - a 321/2015. (X30.) Korra, rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) 
befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 
hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére 
és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy elektromossági 
feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korra, rendelet 23. §- a szerinti módon.

szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát

2.
Ajánlattevő által benyújtott Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat alapján ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
nem kíván alvállalkozót bevonni, továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat alapján az alkalmasság 
igazolásához nem kíván kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre támaszkodni.

Ennek ellentmond ajánlattevő „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” megnevezésű nyilatkozata, mely szerint 
szakember ajánlattevővel megbízási jogviszonyban áll. Továbbá a benyújtott önéletrajz alapján 

ezen szakember jelenlegi munkahelye az Archi-Mev Kft, és nem pedig Ajánlattevő.

Tekintettel arra, hogy a megbízási jogviszony nem minősül munkaviszonynak, továbbá figyelembevéve, 
hogy az önéletrajz alapján a szakember jelenlegi munkahelye nem ajánlattevő, hanem az Archi-Mev Kft, 
így ajánlattevőnek felvilágosításkérés keretében fel kell oldani az ellentmondást és tisztázni szükséges, hogy 

szakember milyen módon kerül bevonásra a teljesítésbe:
- ezen szakember Ajánlattevő által megbízási jogviszonyban kerül bevonásra a teljesítésbe vagy 
- ezen szakember Ajánlattevő által az az Archi-Mev Kft.-n keresztül kerül bevonásra a teljesítésbe 
vagy
- ezen szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban áll és munkaviszony keretében kerül bevonásra 
a teljesítésbe.

3.
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Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint az M/l műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában 
csatolandó dokumentum:
„ nyilatkozat az alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről (űrlap formátumban), 
az alábbi adattartalommal:
• eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény 
megnevezése ”

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló nyilatkozat űrlapon nem került rögzítésre az 
eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja (111.1.3), kizárólag az alkalmassági 
követelmény került megnevezésre.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani az alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló nyilatkozatát olyan tartalommal, hogy 
a nyilatkozatban meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját is 
(HI.1.3).

4.
Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint Ajánlattevőknek szakmai ajánlatuk részeként nyilatkozatot szükséges 
benyújtaniuk - amennyiben „Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: Vállalja, hogy az építési területen 
keletkezett bontási hulladékot szelektíven - inert és szerves - gyűjti és szállítja a lerakó helyre (igen/nem)” 
értékelési részszempont tekintetében „Igen” választ adnak meg - arról, hogy az adott környezetvédelmi vállalást 
a teljesítés során hogyan kívánják megvalósítani.

Ajánlattevő által ezen nyilatkozat pdf formátumban benyújtásra került, de nem került aláírásra.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében csatolni szükséges cégszerűen aláírt 
formában a 3. értékelési szempont tekintetében a nyilatkozatát arról, hogy a környezetvédelmi vállalást a 
teljesítés során hogyan kívánja megvalósítani.

5.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad meg minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül röozítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagv felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szüksésessé. ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik

Épületgépészet F61, F63, F87, F89, F139, F161, F163, F165, 
FI71, FI75, F205, F217, F227, F229
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A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség úgy, önkéntes hiánypótlás keretében jogában áll 
módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása mellett) figyelemmel a 
Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés átalánydíjas szerződés 
megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

6.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

Ï)
Bontási munkák munkalap:

H12 és Hl 7 cellákban a mennyiség és anyag egységár szorzataként hibásan 0 érték jelenik meg 
Ezen hibából kifolyólag a H6, H7 és H73 összesítő cellák értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Bontási munkák munkalapon Ajánlattevőnek a H12 cellában 50 Ft értéket szükséges rögzíteni, H17 
cellában 12 Ft értéket szükséges rögzíteni.
ezt követően javítani szükséges a H73 cellában szereplő értéket, és az H12:H72 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 1612 Ft értéket szükséges a H73 cellában rögzíteni.
majd a H6 és H7 cella értékét is javítani szükséges és ezen cellában a H73 cella javított értékét 
szükséges rögzíteni, azaz 1612 Ft értéket.

II)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték.
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.
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Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (2 111 720 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 25 391 860 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

Hl)
Belsőépítészeti elemek munkaláp:

H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését kővetően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzata nem jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

140 cella értékét javítani szükséges, és a mennyiség és díj egységár szorzataként 20 000 Ft értéket 
szükséges rögzíteni.
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1116 cellában az 137:1115 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket javítani szükséges és 268 500 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi 
értéket szükséges rögzíteni az 16 cella értékeként is.
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (5 034 300 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (766 674 Ft)

IV)
Épületvillamosság munkalap:

HÎ3 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (10 635 302 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (4 289 700 Ft)

I-IV. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
H20 cellában a Bontási munkák H7 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 1612 Ft 
értéket.
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 
25 391 860 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 5 034 300 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 766 674 Ft értéket
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H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 981 
377 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését kővetően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 
33 337 402 Ft értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 66 318 799 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 58 897 419 Ft értéket szükséges 
rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 48 938 302 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 107 835 721 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 107 759 014 Ft érték helyett 107 835 721 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

F-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni. ”

Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag: 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe. 
Ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, 
illetve azon információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert.

Fentiek figyelembevételével ajánlattevőnek hiánypótlás keretében javítani szükséges a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

• amennyiben az alvállalkozók személye már ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában rögzítse ezen alvállalkozók megnevezését, továbbá 
az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

• amennyiben az alvállalkozók személye még nem ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a 
Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatában ezen információt szíveskedjen rögzítem.

2.
A Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtott nyilatkozat szerint ajánlattevőnél a Pmt. 3. 
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.
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Az www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető cégkivonat II. Cégformától függő adatok pontja szerinti tulajdonosok:

1. A tag(ok) adatai
1/5. Esze György (an.: '
Születési ideje;

1/6. Esze Gergő (an.: 
Születési ideje:

Figyelembe véve Ajánlattevő cégkivonatát, ajánlattevő nyilatkozata ellentmond a cégkivonatban elérhető 
adatoknak, tekintettel arra, hogy a cégkivonatokban elérhető adatok alapján az Ajánlattevőnek közvetlenül Esze 
Gergő és Esze György természetes személyek a tulajdonosai. Amennyiben a cégkivonatban elérhető adatok 
jelenleg is irányadók, a fenti körülményt figyelembe véve matematikailag is biztos, hogy a két nevezett 
természetes személy közül legalább az egyikük szavazati joga vagy tulajdoni hányada biztosan eléri a 25 %-ot (az 
is lehetséges, hogy mindkettő természetes személyre igaz ez).

Fentiek nyomán teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a két nevezett természetes személy közül legalább az 
egyik mindenképpen olyan személy, amely közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik az ajánlattevőben, ebből adódóan a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti 
nyilatkozatban feltüntetendő.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek felvilágosításkérés keretében nyilatkozni szükséges arról, hogy 
álláspontja szerint a szervezet a Pmt. 3. § 38. pont a)~b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal 
miért nem rendelkezik.

Amennyiben a fentiek figyelembevételével Ajánlattevő álláspontja szerint a szervezet a Pmt 3. § 38. pont 
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal mégis rendelkezik, az esetben Ajánlattevőnek 
hiánypótlás keretében javítani szükséges a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpont szerinti nyilatkozatát, és ezen 
nyilatkozatban rögzíteni szükséges azon természetes személy(eke)t, aki(k) tényleges tulajdonos(ok)nak 
minősüknek).

Javasoljuk külön felhívni a figyelmet arra, hogy a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) alpontjai alapján tényleges tulajdonos 
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott -- meghatározó befolyással rendelkezik,

3.
Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, 
tekintettel arra, hogy azok az ajánlat részeként nem kerültek benyújtásra:

ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási cimpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 
klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét.

- a felhívás III.13) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés igazolása 
érdekében - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) 

15

http://www.e-cegjegyzek.hu


pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) 
befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 
hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére 
és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy elektromossági 
feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon.

szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát

4.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad meg minden jétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé. ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik

Főösszesítő H74 J74

Bontási munkák

F12, F14, F17, F2UF23, 
F25, F27, F29, F31,F35, 
F37, F39, F42, F44, F46, 
F48, F50, F52, F54, F57, 
F59, F62, F64, F67, F69, 

F71

-

Építészeti munkák F47, F281 -

Épületgépészet FI 63, FI 75, FI 79, F227 G223

Épületvillamosság F156, F158, F190, F220, 
F222 G154, G188, G218

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással
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járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

5.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

2
Építészeti munkák munkalap:

- 121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 Összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az D74 
cella értékét (1 278 140 Ft) szükséges rögzíteni,

- majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 22 349 100 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének Összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

- Ï40 cellában a mennyiség és díj egységár szorzataként hibásan 0 érték jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:
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140 cella értékét javítani szükséges és a mennyiség és díj egységár szorzataként 72 800 Ft értéket 
szükséges rögzíteni.
Belsőépítészeti elemek munkalapon az Illő cellában az 137:1115 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket javítani szükséges és 1117 750 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi 
értéket szükséges rögzíteni az 16 cella értékeként is.
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 325 944 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az KO cellában az 15:19 cellák értékének 
Összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (2 247 450 Ft)

MI, pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
- J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz22 349

100 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 6 325 944 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 2 247 450 Ft értéket

- H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 28 674 
479 értéket
< 126 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 491 
909 Ft értéket

- J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 61 166 388 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke —H26+H45+H68+H74) 51 217 434 Ft értéket szükséges 
rögzíteni

- J80 cella értékeként (melynek értéke ~J26+J45+J68+J74) 47 261 210 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 98 478 644 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 98 339 926 Ft érték helyett 98 478 644 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágositáskérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

HIDI-TOP Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

1.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat az alábbi ellentmondást tartalmazza:

szakember önéletrajza szerint a szakember jelenlegi munkahelye a Hidi-Top Kft (azaz ajánlattevő). 
Nyilatkozat bemutatott szakemberekről űrlap szerint : szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban
áll.
Ezen dokumentumokban foglaltaknak ellentmond, hogy Ajánlattevő csatolta és Ajánlattevő között
létrejött megállapodást az erőforrások rendelkezésre állásáról, biztosításáról, továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti 
nyilatkozatban Ajánlattevő megjelölte szakember kapacitást nyújtó személyként.
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Fentiek alapján nem egyértelmű, hogy ’ szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban áll-e, vagy
nem áll munkaviszonyban, és ezen okból kifolyólag Ajánlattevő ezen szakembert kapacitást nyújtó személyként 
kívánja igénybe venni és bevonni a teljesítésbe.

Fentiek alapján Ajánlattevőnek felvilágosításkérés keretében nyilatkozni szükséges arról, hogy: 
szakembert milyen módon kívánja bevonni a teljesítésbe: ezen szakember jelenlegi

munkahelye Ajánlattevő, és munkaviszonyban áll Ajánlattevővel, VAGY
- ezen szakember kapacitást nyújtó személyként kerül bevonásra, tekintettel arra, hogy ezen szakember 
nem áll munkaviszonyban Ajánlattevővel, ezen szakember munkahelye nem Ajánlattevő.

Ajánlattevő válaszát fígyelembevéve lehetséges és szükséges majd vizsgálni, hogy a benyújtott ajánlatban mely 
dokumentumokra, milyen tartalommal szükséges adott esetben felvilágosításkérés / hiánypótlás elrendelése.

2,
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részéi képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad meg minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagv felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé, ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik

Főösszesítő H74 -

Bontási munkák

F12, F14, F17, F19, F21, 
F23, F25, F27, F29, F31, 
F33.F35, F37.F39, F42, 
F44.F46, F48, F50, F52, 
F54, F57, F59, F62, F64, 

F67, F69, F71

-

Építészeti munkák F47, F281 -

Belsőépítészeti elemek -

G38, G40, G42, G44 G46, 
G61,G63,G65,G67, 
G69, G75, G77, G79, 

G81.G83, G99

&



Épületgépészet

F35, F39, F43, F45, F47, 
F49, F61,F63, F81,F83, 

F85,F87, F89, FI 23, 
F125, F137, F139, F149, 
F159, F161, F163, F165, 
F169, F171, F173, F175, 
F177, F179, F181, F199, 
F201,F203, F205, F213, 

F2015, F217, F219, F221, 
F223, F225, F227, F229

G125,G149

Épületvillamosság F144, F146, F148, F150, 
F156, F158, FI 90, F220

-

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81 /19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

3.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt, 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

»
Építészeti munkák munkalap:

- 121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték.
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.
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Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (1 490 125 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 25 525 357 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

I, pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
- J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 25 525 

357 Ft értéket.
- J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 38 301 

576 Ft értéket
- J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének Összeadását követően kapott értéket szükséges 

rögzíteni, azaz 64 200 825 Ft értéket.
J80 cella értékeként (melynek értéke -J26+J45+J68+J74) 53 949 071 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 107 087 859 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 106 960 134 Ft érték helyett 107 087 859 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

Hofmann Katalin Irén E.V. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, 
tekintettel arra, hogy azok az ajánlat részeként nem kerültek benyújtásra:

Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbiak tudomásul vételéről: A szerződéskötés fettétele, 
hogy a felhívás III.1.3) M.l pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező 
szakembernek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar 
Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) 
elektronikus névjegyzékében, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A 
nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg 
szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 
klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét.
a felhívás 111.13) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés igazolása 
érdekében - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) 
befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 
hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére 
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és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy elektromossági 
feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon.

szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát

2.
Ajánlattevő által benyújtott Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat alapján ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
nem kíván alvállalkozót bevonni, továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat alapján az alkalmasság 
igazolásához nem kíván kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre támaszkodni.

Ennek ellentmond ajánlattevő „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” megnevezésű nyilatkozata, mely szerint 
szakember ajánlattevővel megbízási jogviszonyban áll. Továbbá a benyújtott önéletrajz alapján 

ezen szakember jelenlegi munkahelye az Archi-Mev Kft, és nem pedig Ajánlattevő.

Tekintettel arra, hogy a megbízási jogviszony nem minősül munkaviszonynak, továbbá figyelem bévé ve, 
hogy az önéletrajz alapján a szakember jelenlegi munkahelye nem ajánlattevő, hanem az Archi-Mev Kft, 
így ajánlattevőnek felvilágosításkérés keretében fel kell oldani az ellentmondást és tisztázni szükséges, hogy 

szakember milyen módon kerül bevonásra a teljesítésbe:
- ezen szakember Ajánlattevő által megbízási jogviszonyban kerül bevonásra a teljesítésbe vagy
- ezen szakember Ajánlattevő által az az Archi-Mev Kft.-n keresztül kerül bevonásra a teljesítésbe 
vagy
- ezen szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban áll és munkaviszony keretében kerül bevonásra 
a teljesítésbe.

3.
Nyilatkozat bemutatott szakemberekről megnevezésű űrlap nem felei meg az előírt követelménynek, tekintettel 
arra, hogy ezen űrlapon nem került megjelölésre az eljárás megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja (III. 1.3), kizárólag az alkalmassági követelmény került hivatkozásra.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani a nyilatkozatot olyan 
tartalommal, hogy abban rögzítem szükséges az eljárás megindító felhívás alkalmassági követelményt 
előíró pontját.

4.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad mes minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé. ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik
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Bontási munkák
F42, F44, F46, F48, F50,
F52, F54, F57, F59, F62, 

F64, F67, F69, F71
-

Építészeti munkák F47, F281 -

Épületgépészet

F61,F63, F87, F89.F139, 
F161, F163, F165, F171, 
F175, F205, F217, F227, 

F229

-

Épületvillamosság F190,F220, F222 G35

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

5.

23



Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Bontási munkák munkalap:

H12 és H17 cellákban a mennyiség és anyag egységár szorzataként hibásan 0 érték jelenik meg 
Ezen hibából kifolyólag a H6, H7, és H73 összesítő cellák értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Bontási munkák munkalapon Ajánlattevőnek a H12 cellában 50 Ft értéket szükséges rögzíteni, H17 
cellában 12 Ft értéket szükséges rögzíteni.
ezt követően javítani szükséges a H73 cellában szereplő értéket, és az H12:H72 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 196 Ft értéket szükséges a H73 cellában rögzíteni.
majd a H6 és H7 cella értékét is javítani szükséges és ezen cellában a H73 cella javított értékét 
szükséges rögzíteni, azaz 196 Ft értéket.

II)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (2 469 350 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 22 051 214 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

III)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének Összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének Összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 435 276 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 025 127 Ft)

ív)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 491 873 Ft)
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Épületvillamosság munkalápon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (5 921 460 Ft)

I-IV. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
H20 cellában a Bontási munkák H7 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 196 Ft 
értéket.
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 051 
214 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 6 435 276 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 1 025 127 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 37 562 
603 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 28 463 
260 Ft értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 66 025 863 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 55 652 130 Ft értéket szükséges 
rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 42 943 675 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 98 595 805 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)" értékelési szempont 
vonatkozásában 98 414 200 Ft érték helyett 98 595 805 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0" Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

KHAR1SZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni. ”

Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag: 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók
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megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, 
illetve azon információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert.

Fentiek figyelembevételével ajánlattevőnek hiánypótlás keretében javítani szükséges a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

• amennyiben az alvállalkozók személye már ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában rögzítse ezen alvállalkozók megnevezését, továbbá 
az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

• amennyiben az alvállalkozók személye még nem ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a 
Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatában ezen információt szíveskedjen rögzíteni.

2.
Ajánlati felhívásban foglaltak szerint Ajánlattevőknek az M/2. műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek 
való megfelelésüket az alábbiak szerint szükséges igazolni:

„Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján 
mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az 
eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés 
tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti 
és/vagy elektromossági feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti 
módon.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (email és /vagy telefonszám és/vagy faxszám)
- a szerződés mennyiségét (saját teljesítés mennyiségét az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegységében 
megadva);
- a szerződés tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek 
való megfelelés),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpontot legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a 
műszaki átadás-átvétel időpontját is),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények 
teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy 
alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, 
mennyiségét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során. ”

Ajánlattevő által benyújtott referencia igazolásban nem került rögzítésre a műszaki átadás-átvétel időpontja, ezért 
nem felel meg az előírt követelménynek.

Fentiek figyelem bevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani a referencia igazolást 
olyan tartalommal, hogy abban rögzíteni szükséges a műszaki átadás-átvétel időpontját is.

3.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.



Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (1 234 675 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 22 623 191 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

H)
Belsőépítészeti elemek munkaláp:

H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 855 740 Ft) 
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
Összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 680 800 Ft)

ni)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelem bevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (14 907 365 Ft) 
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 872 430 Ft)

I-III. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 623 
191 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 8 855 740 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 1 680 800 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 33 917 
317 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 872 
661 Ft értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 66 789 978 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 57 908 552 Ft értéket szükséges 
rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke -J26+J45+J68+J74) 46 376 641Ft értéket szükséges rögzíteni
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nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 104 285 193 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 104 328 441Ft érték helyett 104 285 193 Ft értéket szükséges rögzítem.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágositáskérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

KL1TON Korlátok Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében - a felhívás III.1.3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek 
való megfelelés igazolása érdekében - be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) 
pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 
hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 
hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy 
felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy elektromossági feladatokat) szerinti 
teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon, tekinettel arra, hogy az ajánlat 
részeként az nem került benyújtásra.

2.
Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint az M/l műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában 
csatolandó dokumentum:
„nyilatkozat az alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről (űrlap formátumban), 
az alábbi adattartalommal:
• eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény 
megnevezése ”
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy a az 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló nyilatkozat űrlapon nem került 
rögzítésre az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja (III. 1.3), kizárólag az 
alkalmassági követelmény került megnevezésre.
Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani az alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló nyilatkozatát olyan tartalommal, hogy 
a nyilatkozatban meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját is 
(III.1.3).

3.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad meg minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé. ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség hiányzik:
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Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik

Bontási munkák F12,F17

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség úgy, önkéntes hiánypótlás keretében jogában áll 
módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása mellett) figyelemmel a 
Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés átalánydíjas szerződés 
megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

4.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (1 064 375 Ft) szükséges rögzíteni,
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 22 586 076 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.
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il)
Belsőépítészeti eleinek munkaláp:

H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését kővetően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését kővetően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzataként hibás érték jelenik meg („••„)

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

140 cella értékét javítani szükséges és a mennyiség és díj egységár szorzataként 144 000 Ft értéket 
szükséges rögzíteni.
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1116 cellában az 137:1115 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket javítani szükséges és 1 130 000 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi 
értéket szükséges rögzíteni az 16 cella értékeként is.
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 859 220 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (2 238 952 Ft)

ni)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (19 990 110 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 834 600 Ft)

I-III. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 586 
076 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 6 859 220 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 2 238 952 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 29 773 
171 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 35 732 
614 Ft értéket

- J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 65 505 785 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 59 519 226 Ft értéket szükséges 
rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 54 158 514 Ft értéket szükséges rögzíteni
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nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 113 677 740 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 113 636 240 Ft érték helyett 113 677 740 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

M és M Építőipari Szolgálató Kft ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani elektronikus űrlapon a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti 
nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy ezen nyilatkozat űrlap Ajánlattevő által nem került kitöltésre, ezáltal 
benyújtásra.

2.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad mes minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé. ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik

Bontási munkák
F14, F17, F19, F21, F23, F25, F27, F29, F31, F37, 
F39, F42, F44, F46, F48, F50, F52, F54, F57, F59, 

F62, F64, F67, F69, F71

Építészeti munkák F281,F297

Épületgépészet
F61, F63, F81, F83, F87, F89, F159, F161, FI63, 
F165, F171, F173, F175, F177, F179, F181, FI 99, 
F203, F205, F217, F219, F221, F225, F227, F229

Épületvillamosság F144, F146, F148, F150, F152, F156, F158, F164, 
F166, F168, F170, F190, F220, F222
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A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.8 3/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

3.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (1 490 125 Ft) szükséges rögzíteni,
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 23 828 854 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:
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Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (5 832 400Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (967 520 Ft)

ni)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelem bevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (11 362 087 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (7 649 160 Ft)

I-IIL pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 23 828 
854 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 5 832 400 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 967 520 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 25 362 
615 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését kővetően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 
30 459 194 Ft értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 55 821 809 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 43 813 752 Ft értéket szükséges 
rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke ==J26+J45+J68+J74) 42 314 354 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 86128 106 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HU F-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 85 629 231 Ft érték helyett 86 128 106 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

MORPHEUS'48'Epítési,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat az alábbi ellentmondást tartalmazza:
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A Felolvasólapon rögzített nettó ajánlati ár (nettó 80 695 279 Ft) nem egyezik meg az árazott költségvetésben 
rögzített nettó összesen árral (nettó 80 395 279 Ft).

A D.213/20/2023. számú döntőbizottsági határozatban a Döntőbizottság rámutatott, hogy a felolvasólapnak az 
ajánlati ár megajánlása kapcsán nincs kitüntetett szerepe. A jelen esetben az ajánlatkérő az egyösszegű 
ajánlati áron kívül kérte az ártáblázat/költségvetés kitöltését is. A két dokumentum egymással összefügg, külön- 
külön nem kezelhető, így egyik dokumentum sem nevezhető fajsúlyosabbnak a másiknál.
A Döntőbizottság kiemelte, hogy amennyiben a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információk (főbb 
számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek) az ajánlatból 
megállapíthatók, a felolvasólap hiánypótlás keretében is benyújtható, ellenkező esetben, ha bármely 
értékelési szempontra tett megajánlás hiányzik, a hiány nem pótolható.
Ha a felolvasólap és az ajánlat egyéb adatai között eltérés mutatkozik, akkor annak vizsgálatakor, hogy 
lehet-e az eltérést a Kbt. előírásai szerint ~ pl. hiánypótlással - korrigálni, az ajánlat egésze vizsgálandó és 
annak valamennyi adata önállóan is és annak rendszerében is számításba veendő. Amennyiben az ajánlatban 
fellelhető, felolvasólapon kívüli összes többi adat egymással összhangban áll, akkor helytállóan jut az ajánlatkérő 
arra a megállapításra, hogy az ajánlattevő által megajánlott nettó ellenszolgáltatás összege az ajánlattevő ajánlata 
alapján - a felolvasólapon vétett elírás ellenére - egyértelműen megállapítható, azzal kapcsolatosan további kétség 
nem merülhet fel.Ha egy adat az ajánlat eltérő részein más tartalommal jelenik meg, az ajánlat hibás, és az 
ajánlatkérőnek élnie kell a közbeszerzési törvényben biztosított valamely korrekciós lehetőséggel, ennek 
elmaradása nem indokolható azzal, hogy az ajánlat egyes részei kiemelt jelentőségűek, ezért az ott szereplő 
adatokat kell irányadónak tekinteni.
A felolvasólapnak az ajánlati ár szempontjából nincs megkülönböztetett jelentősége, az abban szereplő, az 
ajánlatból kiemelt adatok csak a bontás szempontjából, az alapelvek érvényesíthetősége, a nyilvánosság 
biztosítása okából, technikailag jelentős részei az ajánlatnak.

A fentiekkel azonos álláspontot rögzített a a Fővárosi Törvényszék is 104.K.702.066/2020/12. számú - a 
D.58/14/2020. számú határozat felülvizsgálata során született -, valamint a D.173/10/2020-as határozattal 
szemben benyújtott keresetet elutasító 103.K.705.108/2020/10. számú ítéletében."

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek felvilágosításkérés keretében nyilatkozni szükséges arról, hogy 
jól gondolja-e Ajánlatkérő, hogy a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül” értékelési szempontot 
alátámasztó árazott költségvetésben rögzített nettó Ft összeg (azaz nettó 80 395 279 Ft) a helyes érték?
Amennyiben igen, Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében javítani szükséges a felolvasólapon a „Nettó 
ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül” értékelési szempontra rögzített Ft összeget, és nettó 80 395 279 Ft 
értéket szükséges rögzíteni.

2.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad meg minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé. "

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:
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Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik

Főösszesítő H74 J74

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

Ezen felvilágosításkérés elrendelésére az 1) pont szerinti felvilágosítás, hiánypótlás benyújtását követően van 
lehetőség.

3.
Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által 
vezetett wvvw.e-ceuieuvzek.hu adatbázisát megvizsgálva rögzíthető, hogy Ajánlattevő vonatkozásában az alábbi 
információk szerepelnek a cégkivonatban:

„33. A végrehajtás adatai
33/1. A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2024. február 13.
A végrehajtás ügyszáma: 11073/Ü/70080/2024/2
A végrehajtást elrendelő megnevezése: dr. Németh Attila közjegyző
A változás időpontja: 2024/02/13
Bejegyzés kelte: 2024/02/13
Hatályos: 2024/02/13 ...”

A rendelkezésre álló ezen információk birtokában rögzíthető, hogy ilyen jellegű végrehajtás akkor fordulhat elő, 
hogyha az adott gazdasági szereplő valakinek valamivel (akár pénzzel, akár dolog-szolgáltatással) tartozik, és ezt 
valaki - lehet ez akár munkavállaló, szerződő partner, vagy akár szerződésen kívüli károkozás károsultja - be
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kívánja hajtani [jogerős/végleges határozat alapján], tehát alapvetően sokféle oka lehet.

Ezen körülmény nem feleltethető meg közvetlenül valamilyen, az eljárásban előírt kizáró oknak.

Ajánlattevő ajánlatában EKR űrlapon nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

A nyilatkozati elvet figyelembe véve a fentiekben foglaltak nyomán Ajánlattevő részére Kbt. 71. § szerinti 
hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés kiküldése nem szükséges, figyelemmel arra, hogy az ajánlatban nem 
szerepel arra utaló nyilatkozat, dokumentum, mely alapján felmerülne nem egyértelmű nyilatkozat vagy hiány 
ennek kapcsán.

Amennyiben a Bírálóbizottság álláspontja ettől eltérő, kérjük azt jelezni szíveskedjenek.

4.
Ajánlattevő által ajánlat részeként csatolt folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat szerint 
Ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a nyilatkozat mellé csatolandó az 
elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális 
tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. ”

Ajánlattevő ajánlata részeként nem csatolta az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott 
változatát, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát, cégszerűen aláírva.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani az elektronikusan 
kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát, valamint a benyújtást igazoló digitális 
tértivevény kinyomtatott változatát, cégszerűen aláírva.

5.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (1 045 216 Ft) szükséges rögzíteni,
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 20 314 772 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:
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Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 569 577 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 203 523 Ft)

III)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 498 576 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (4 963 629 Ft)

bill, pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 
20 314 772 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 8 569 577 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 1 203 523 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 31 012 
655 értéket

- J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 25 611 
009 Ft értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 56 623 664 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 45 970 167 Ft értéket szükséges 
rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 34 582 339 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 80 552 506 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 80 395 279 Ft (hiánypótlás során javított) érték helyett 80 552 506 Ft értéket szükséges 
rögzíteni.

Ezen felvilágosításkérés elrendelésére az 1) Dont szerinti felvilágosítás, hiánypótlás benyújtását követően van 
lehetőség.

6.
Ajánlatkérő a referencia igazolás vonatkozásában az igazolás módjaként az alábbiakat rögzítette: 

„Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább: 
- a szerződést kötő másik  fél megnevezését,
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- kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (email és /vagy telefonszám és/vagy 
faxszám)
- a szerződés mennyiségét (saját teljesítés mennyiségét az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegységében 
megadva);
- a szerződés tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek 
való megfelelés),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpontot legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a 
műszaki átadás-átvétel időpontját is),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előirt alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy 
alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, 
mennyiségét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) és (4) bekezdésében rögzített 
előírásokra.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek 
kivételével - a közös ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő 
a referenciát bemutató által teljesített munkarészeket fogadja el. ”

Ajánlattevő által benyújtott referencia igazolás nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy 
abban nem került rögzítésre a műszaki átadás-átvétel időpontja.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani a referencia igazolást 
olyan tartalommal, hogy abban rögzíteni szükséges a műszaki átadás-átvétel időpontját is.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

Novoterm-96 Építőipari és Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

1.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad meg minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé. ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik

Főösszesítő H74 J74
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Bontási munkák

F14, F17, F19, F21,F23, 
F25, F27, F29, F31,F33, 
F35, F37, F39, F42, F44, 
F46, F48, F50, F52, F54, 
F57, F59, F62, F64, F67, 

F69, F71

G12

Építészeti munkák F281 G47

Belsőépítészeti elemek -

G38, G40, G42, G46, 
G65, G67, G69, G75, 
G77, G79, G83, G85,

G87, G113

Épületgépészet

F37, F39, F41,F43,F45, 
F47, F49, F51,F61,F63, 

F83, F87, F89, F137, 
F139, F159, F161, F163, 
F165, F171, F175, F177, 
F179, F181, F199, F203, 
F205, F217, F219, F223, 

F227, F229

Épületvillamosság

F67, F144, F146, F148, 
F150, F156, F158, F164, 
F166, F168, F170, F190, 

F220, F222

-

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

39



2.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 Összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (1 170 813 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 24 181 988 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (10 313 060 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 896 682 Ft)

I-II. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 24 181 
988 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 10 313 060 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 1 896 682 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 670 
383 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 31 772 
313 Ft értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 64 442 696 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 56 229 538 Ft értéket szükséges 
rögzíteni

- J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 48 290 937 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 104 520 475 Ft
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Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 104 165 792 Ft érték helyett 104 520 475 Ft értéket szükséges rögzíteni.

3.
Ajánlatkérő a referencia igazolás vonatkozásában az igazolás módjaként az alábbiakat rögzítette:

„Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (email és /vagy telefonszám és/vagy 
faxszám)
- a szerződés mennyiségét (saját teljesítés mennyiségét az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegységében 
megadva);
- a szerződés tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek 
való megfelelés),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpontot legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a 
műszaki átadás-átvétel időpontját is),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy 
alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, 
mennyiségét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) és (4) bekezdésében rögzített 
előírásokra.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek 
kivételével - a közös ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő 
a referenciát bemutató által teljesített munkarészeket  fogadja el. ”

Ajánlattevő által benyújtott referencia igazolás nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy 
abban nem került rögzítésre a teljesítés befejezési időpontja év, hónap és nap megjelölésével.

Fentiek figyelem bevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani a referencia igazolást 
olyan tartalommal, hogy abban rögzíteni szükséges a teljesítés befejezési időpontját év, hónap és nap 
pontossággal.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágositáskérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.

Prím Építő Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni. ”
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Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag: 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe. 
Ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, 
illetve azon információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert.

Fentiek figyelembevételével ajánlattevőnek hiánypótlás keretében javítani szükséges a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

• amennyiben az alvállalkozók személye már ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában rögzítse ezen alvállalkozók megnevezését, továbbá 
az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

• amennyiben az alvállalkozók személye még nem ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a 
Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatában ezen információt szíveskedjen rögzíteni.

2.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Bontási munkák munkalap:

Hl 2 és Hl 7 cellákban a mennyiség és anyag egységár szorzataként hibásan 0 érték jelenik meg 
Ezen hibából kifolyólag a H6, H7 és H73 összesítő cellák értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Bontási munkák munkalapon Ajánlattevőnek a H12 cellában 223 250 Ft értéket szükséges 
rögzíteni, H17 cellában 28 200 Ft értéket szükséges rögzíteni.
ezt követően javítani szükséges a H73 cellában szereplő értéket, és az H12:H72 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 766 142 Ft értéket szükséges a H73 cellában rögzíteni.
majd a H6 és H7 cella értékét is javítani szükséges és ezen cellában a H73 cella javított értékét 
szükséges rögzíteni, azaz 766 142 Ft értéket.

II)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (1 100 564 Ft) szükséges rögzíteni,
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 18 598 996 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

ni)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzata nem jelenik meg.

Fentiek figyelem bevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:
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140 cella értékét javítani szükséges, és a mennyiség és díj egységár szorzataként 65 808 Ft értéket 
szükséges rögzíteni.
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1116 cellában az 137:1115 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket javítani szükséges és 784 973 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi 
értéket szükséges rögzíteni az 16 cella értékeként is.
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 584 253 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (2 952 870 Ft)

IV)
Épületvillamosság munkaláp:

- H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését kővetően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (16 268 917 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 553 896 Ft)

I-IV. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
- H20 cellában a Bontási munkák H7 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 766 142 

Ft értéket.
- J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 

18 598 996 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 6 584 253 Ft értéket

- J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 2 952 870 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 29 723 
434 értéket

- J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 25 230 
834 Ft értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 54 954 268 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke —H26+H45+H68+H74) 56 224 879 Ft értéket szükséges 
rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 40 807 753 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 97 032 632 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 97 197 283 Ft érték helyett 97 032 632 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0" Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor.



SALVER Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata vonatkozásában

1.
A 3. értékelési részszempont „ Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: Vállalja, hogy az építési területen 
keletkezett bontási hulladékot szelektíven - inert és szerves - gyűjti és szállítja a lerakó helyre (igen/nem)” 
vonatkozásában a Közbeszerzési dokumentumok az alábbi rendelkezést rögzítette:
„Ajánlattevőknek szakmai ajánlatuk részeként nyilatkozatot szükséges benyújtaniuk - amennyiben ezen értékelési 
részszempont tekintetében „Igen ” választ adnak meg-arról, hogy az adott környezetvédelmi vállalást a teljesítés 
során hogyan kívánják megvalósítani.
Ajánlatkérő ezen nyilatkozat tekintetében fel kívánja hívni az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy ha a nyilatkozat 
az ajánlat részeként nem kerül benyújtásra (teljes hiány), úgy ez a Kbt, 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján 
hiánypótlás nélkül az ajánlat érvénytelenségét eredményezi ”

Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag:

Ajánlattevő a „Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: Vállalja, hogy az építési területen keletkezett 
bontási hulladékot szelektíven - inert és szerves - gyűjti és szállítja a lerakó helyre (igen/nem) ” értékelési 
részszempont vonatkozásában a Felolvasólapon „Igen” vállalást rögzített, de nem csatolta szakmai ajánlatát arról, 
hogy az adott környezetvédelmi vállalást a teljesítés során hogyan kívánja megvalósítani.

Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján:
„A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az 
ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és 
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy 
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. ”

A szakmai ajánlat teljes hiánya nem minősül nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó 
hiányosságnak, így Ajánlattevőnek ezen nyilatkozat hiánypótlás keretében történő benyújtására nincs lehetősége.

Fentiek alapján javasoljuk a SALVER Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.

Amennyiben a Bírálóbizottság a fenti javaslattal egyetért, amennyiben a Döntéshozó ezen döntési javaslatot 
jóváhagyja, az ajánlat egyéb hiányossága, költségvetések vonatkozásában hiánypótlás elrendelése már nem 
szükséges.

Syntax Consult Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és 
nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy (Váradi Attila) aláírási 
címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban, tekintettel arra, hogy az 
ajánlat részeként az nem került csatolásra.

2.
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A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad meg minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), úgy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé. ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik

Főösszesítő H74 J74

Bontási munkák

F12, F14, F17, F19, F21, 
F23, F25, F27, F29, F31, 
F33, F35, F37, F39, F42, 
F44, F46, F48, F50, F52, 
F54, F57, F59, F62, F64, 

F67, F69, F71

-

Építészeti munkák F47, F281 -

Belsőépítészeti elemek -
G38, G42, G44, G46,
G57, G61,G65, G67, 

G69, G75, G79, G81,G83

Épületgépészet

F37, F39, F41,F45, F47, 
F49, F57, F59, F61,F63, 
F81,F83, F85, F87, F89, 
F137, F139, F141,F159, 
F163, F165, F171,F173, 
F175, F177, F179, F181, 
F199, F203, F205, F217, 
F219, F223, F225, F227, 

F229

G79

Épületvillamosság

F142, F144, F148, F150, 
F156, F158, F164, F166, 
F168, F170, F190, F220, 

F222

G35, G154, G188, G218

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos
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megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.

Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

3.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 
cella értékét (681 200 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 17 082 062 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzata nem jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

140 cella értékét javítani szükséges, és a mennyiség és díj egységár szorzataként 45 600 Ft értéket 
szükséges rögzíteni.
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1116 cellában az 137:1115 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket javítani szükséges és 562 050 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi 
értéket szükséges rögzíteni az 16 cella értékeként is.



Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 536 246 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 947 350 Ft)

in)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének Összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (27 307 385 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 518 352 Ft)

I-IIL pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 17 082 
062 Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 6 536 246 Ft értéket

- J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 1 947 350 értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 771 
891 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 773 
621 Ft értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 45 545 512 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =1126+1145+1168+1174) 61 330 701 Ft értéket szükséges 
rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 35 898 583 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 97 229 284 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HVF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 96 806 973 Ft érték helyett 97 229 284 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendeléséi követően kerülhet sor.

WEISER KÁROLY egyéni vállalkozó ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
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„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni. ”

Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag: 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe. 
Ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, 
illetve azon információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert.

Fentiek figyelembevételével ajánlattevőnek hiánypótlás keretében javítani szükséges a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

• amennyiben az alvállalkozók személye már ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában rögzítse ezen alvállalkozók megnevezését, továbbá 
az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

• amennyiben az alvállalkozók személye még nem ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a 
Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatában ezen információt szíveskedjen rögzíteni.

2.
A Közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírások szerint:
„Amennyiben az aláíró/szignáló személy a 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozónak minősül, vagy 
természetes személy, úgy az aláírás hitelességének igazolása érdekében csatolandó továbbá az egyéni vállalkozó. 
illetve a természetes személy aláírás képét tartalmazó dokumentum legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 
formában. Az aláírás hitelességének igazolására szolgáló dokumentumnak egyéni vállalkozó esetében 
tartalmaznia kell az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát is.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 16. 
§ (4) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést 
(vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. ”

Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és 
nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló WEISER KÁROLY egyéni vállalkozó aláírás képét tartalmazó 
dokumentum legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában.

3.
Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani az alábbi nyilatkozatot, tekintettel arra, hogy az 
ajánlat részeként az nem került benyújtásra: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 
felelősségbiztosításról.

4.
Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint az M/l műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában 
csatolandó dokumentum:
„ nyilatkozat az alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről (űrlap formátumban), 
az alábbi adattartalommal:
• eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény 
megnevezése ”
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy a az 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló nyilatkozat űrlapon nem került 



rögzítésre az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja (111.1.3), kizárólag az 
alkalmassági követelmény került megnevezésre.
Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be kell nyújtani az alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló nyilatkozatát olyan tartalommal, hogy 
a nyilatkozatban meg kell jelölni a eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját is 
(III.1.3).

5.
A közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint:
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező 
árazatlan költségvetéseket beárazott, szerkeszthető .xls formában. Minden, a költségvetésekben szereplő tételt be 
kell árazni, a mennyiségek az ajánlattétel során nem módosíthatók, kiegészítő tételek szerepeltetésére nincsen 
lehetőség. A költségvetés beárazása során azokban minden, mennyiséggel ellátott tételhez az ajánlattevőnek meg 
kell adnia az ajánlati árát.
Felhívjuk a figyelmüket a T. AT-nek, hogy amennyiben nem ad meg minden tétel kapcsán anyag és díjköltséget 
(ideértve azt is, ha 0 Ft kerül rögzítésre az anyag vagy díjköltség vonatkozásában), ügy az a bírálat során 
kérdéseket vethet fel, amely okán hiánypótlási felszólítás és/vagy felvilágosítás kérés kiküldése válhat 
szükségessé, ”

Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben az alábbi tételek esetében az anyagköltség vagy díjköltség 
hiányzik:

Munkalap megnevezése Anyagköltség hiányzik Díjköltség hiányzik

Bontási munkák

F12, F14, F17, F19, F21, 
F23,F25,F27, F29, F31, 
F33, F35, F37, F39, F42, 
F44, F46, F48,F50, F52, 
F54, F57,F59,F62, F64, 

F67, F69, F71

-

Építészeti munkák F47 -

Épületgépészet F221,F227 -

A D.399/9/2017. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlatkérőnek 
tisztáznia kell, hogy miért szerepel (a jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló esetben az érintett, anyagráfordítással 
járó munkanem esetében az anyagköltségre vonatkozóan) az ajánlatban „O”-Ft megajánlás, és csak a beérkezett 
ajánlattevői válaszok alapján foglalhat állást az ajánlatok érvényessége kérdésében.

A Kúria a Közbeszerzési Döntőbizottság D.494/15/2019. sz. határozatával kapcsolatosan meghozott 
Kf.V.40.222/2020/7. sz. közbenső ítéletében kimondta, hogy az ajánlatkérőnek tisztáznia kell, hogy a 0 forintos 
megajánlások miért szerepelnek az ajánlathoz csatolt költségvetésben. Ennek hiányában nem átlátható, - további 
magyarázat nélkül - nem egyértelmű, hogy az ajánlattevő ajánlata az ajánlati ár és az egységárak megadására 
vonatkozó, valamint az ingyenes juttatás kizártságát kimondó valamennyi ajánlatkérői előírásnak együttesen 
megfelelt-e.

D.81/19/2020. számú határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság rögzítette, hogy nulla forintos megajánlás 
kapcsán további bírálati cselekmény elvégzése nélkül az ajánlatkérő nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
megalapozott döntést hozhasson az ajánlat érvényességét illetően.



Felvilágosítás keretében Ajánlattevőnek tisztázni szükséges, hogy ezen hivatkozott tételek esetében miért 
nem merül fel anyagköltsége / díjköltsége Ajánlattevőnek.
Javasoljuk felhívni az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy amennyiben a fent megjelölt tételek kapcsán 
Ajánlattevő úgy látja, hogy mégis merül fel anyagköltség illetve díjköltség úgy, önkéntes hiánypótlás 
keretében jogában áll módosítani az árazott költségvetést (az összesített ajánlati ár változatlanul hagyása 
mellett) figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjára, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzés 
átalánydíjas szerződés megkötésére irányul.

Átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja, tehát az adott árazott költségvetésben foglalt összesen ár nem változhat a módosítás során.

6.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § ( 11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének Összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (7 798 560 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (2 505 966 Ft)

H)
Épületvillamosság munkalap:

Hl3 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a 
H5:H10 cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében javítani szükséges az árazott 
költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (13 887 679 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 145 875 Ft)

I-1I. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek számítási hibajavítás keretében az alábbi 
javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 7 798 560 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 2 505 966 Ft értéket
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H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 27 819 
151 értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 24 335 
829 Ft értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges 
rögzíteni, azaz 52 154 980 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =:H26+H45+H68+H74) 50 652 787 Ft értéket szükséges 
rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke -J26+J45+J68+J74) 39 796 775 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 90 449 562 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre vonatkoztatva)” értékelési szempont 
vonatkozásában 89 968 092 Ft érték helyett 90 449 562 Ft értéket szükséges rögzíteni.

Fentiekben rögzített észrevételek kiegészítéseként rögzítjük, hogy a „0” Ft megajánlások vonatkozásában a 
felvilágosításkérés elrendelésére a számítási hibajavítás elrendelését követően kerülhet sor. „

A Bírálóbizottsági tagok a szakvéleményben foglaltakon túl további észrevételeket nem tettek, további 
hiányosságokat nem jelöltek meg a bírálat ezen szakaszában.

A Bíráló Bizottsági tagok által küldött bíráló e-mailek jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

Az e-mailes bírálatok megküldésével a bíráló bizottsági ülés berekesztésre került.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet hitelesítette e-mailes visszajelzésével:

Fáy Piros
Bírálóbizottsági tag
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A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK ÁLTAL MEGKÜLDÖTT E-MAILEK

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

„Napvirág tagóvoda belső felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás

Helyszín: a Bíráló Bizottság minden tagja az aktuális tartózkodási helyén fogalmazza meg szakmai 
álláspontját.
Dátum: 2024. 03. 20-tól egészen addig, amíg az összes Bíráló Bizottsági tag bírálati e-mail üzenete 
megérkezik a jelen Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv készítőjéhez

NÉV E-mail cím
Csendes Antalné csendes.ildi@jszszgyk.hu

dr. Kiss Éva kisseva@jozsefvaros.hu

Fáy Piros fay@faay.hu

Támis Norbert Nevezett bizottsági tag az írásbeli 
szakvéleményét a Bíráló Bizottság 
rendelkezésre bocsátotta, így a közbeszerzési 
szakértelem biztosított.

Támis-Dobos Marianna Nevezett bizottsági tag az írásbeli 
szakvéleményét a Bíráló Bizottság 
rendelkezésre bocsátotta, így a közbeszerzési 
szakértelem biztosított.
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Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat

„Napvirág tagóvoda belső felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

A Bíráló Bizottság tagjai e-mailben jelzik a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos 
álláspontjukat.

Résztvevők: a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező e-mailek szerint
Helyszín: a Bíráló Bizottság minden tagja az aktuális tartózkodási helyén fogalmazza meg szakmai álláspontját. 
Dátum: 2024. 04. 03-tól egészen addig, amíg az összes Bíráló Bizottsági tag bírálati e-mail üzenete megérkezik 
a jelen Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv készítőjéhez

A Bírálóbizottság e-mailes ülésének tárgya a Budapest Főváros VHL kerület Józsefvárosi Önkormányzat, 
mint Ajánlatkérő által indított „Napvirág tagóvoda belső felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott 
hiánypótlások, számítási hibajavítások, felvilágosítások bírálata, annak nyomán szükséges eljárási lépések 
rögzítése.

E-mailes megküldés útján ismertetésre kerül a tagokkal az eljárást lebonyolító közbeszerzési szaktanácsadó 
írásbeli állásfoglalása.

A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan minden szavazó tagnak e-mailben meg kell írnia a tanácsadói 
szakvéleményben és szavazólapon foglaltak alapján, bogy egyet ért-e az abban foglaltakkal, vagy 
amennyiben nem ért egyet, akkor e-mailben fejtse ki álláspontját az adott ajánlat bírálata kapcsán.

A Bizottsági tagok e-mailes bírálatának megküldését követően megállapítható, hogy a Bizottság szavazó tagjai 
egyhangúan úgy nyilvánították ki álláspontjukat, egyetértenek a közbeszerzési tanácsadói szakvéleményben 
foglaltakkal, mely álláspont az alábbiak szerint került rögzítésre:

AXABAU Group Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata vonatkozásában

Ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a hiánypótlást, számítási hibajavítást.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, kizárólag az 
eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

Az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság álláspontja az alábbi:

A Bírálóbizottság javasolja az AXABAU Group Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő által 
benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel 
ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Érvénytelenség részletes indoka:
1.
Ajánlattevő által az ajánlatban „L.S. EV” megjelölésre került kapacitást nyújtó szervezetként, de nem került 
csatolásra a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet („L.S. EV”) 
szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat.

2.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán Ajánlattevő által nem került kijavításra.
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Kenteken túl a Bírálóbizottság javasolja az AXABAU Group Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő 
által benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is, 
mivel ajánlattevő - a hiánypótlás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az 
előírt M/2 műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való megfelelést.

Érvénytelenség részletes indoka:
Ajánlattevő nem nyújtotta be a felhívás III. 1.3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés 
igazolása érdekében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján 
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya 
(azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy 
elektromossági feladatokat) szerinti teljesítésének igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti 
módon.

Bérezd Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a hiánypótlást, számítási hibajavítást.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, kizárólag az 
eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

Az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság álláspontja az alábbi:

A Bírálóbizottság javasolja a Bérezel Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő által benyújtott 
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő 
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Érvénytelenség részletes indoka:
1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni. ”

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag.

Ajánlattevő ajánlata részeként benyújtotta az Ajánlattevő és „Sz-T Kft.”, mint szolgáltató között létrejött 
szolgáltatási keretszerződést, melyben foglaltak alapján a szolgáltató vállalja a vegyes építési törmelék átvételét, 
elszállítását az ártalmatlanító helyre, az elszállított hulladék szelektív válogatását és annak megfelelő kezelését. 
Továbbá Ajánlattevő a 3. értékelési szempontra tett megajánlásra vonatkozó nyilatkozatában jelezte, hogy ezen 
szervezettel szerződött a hulladék elszállítására.
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatában nem jelölte meg a „Sz-T Kft.”,-t 
alvállalkozóként, és nem jelölte meg ezen szervezet által elvégzésre kerülő feladatokat és az alvállalkozói teljesítés 
tervezett százalékos arányát, holott a fentiekben hivatkozott dokumentumok alapján ezen szervezet is részt vesz, 
ajánlattevő által bevontán a teljesítésben.
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Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán Ajánlattevő által nem került kijavításra.

Böjtös-Bau Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a számítási hibajavítását.
Az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság álláspontja az alábbi:

A Bírálóbizottság javasolja a Böjtös-Bau Kft. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot érvénytelenné 
nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.

Érvénytelenség részletes indoka:
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán Ajánlattevő által nem került kijavításra.

Divínyi Color Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a hiánypótlást, felvilágosítást, számítási 
hibajavítást.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, kizárólag az 
eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

Az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság álláspontja az alábbi:

A Bírálóbizottság javasolja a Divínyi Color Kft. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot érvénytelenné 
nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.

Érvénytelenség részletes indoka:
1.
Ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat:

Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap formátumban) 
Nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap formátumban)

- Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbiak tudomásul vételéről: A szerződéskötés feltétele, hogy a 
felhívás III. 1.3) M.l pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembernek 
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara 
( ) vagy a Magyar Mérnöki Kamara ( ) elektronikus névjegyzékében, 
melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a 
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a 
második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az 
összegezésben megjelölésre került.

http://mek.hu/ http://mmk.hu/

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 
klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét.

- „Z.E.” szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát
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Ajánlattevő által benyújtott Kbt. 66, § (6) bek. szerinti nyilatkozat alapján ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
nem kíván alvállalkozót bevonni, továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat alapján az alkalmasság 
igazolásához nem kíván kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre támaszkodni.

Ennek ellentmond ajánlattevő „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” megnevezésű nyilatkozata, mely szerint 
szakember ajánlattevővel megbízási jogviszonyban áll. Továbbá a benyújtott Önéletrajz alapján 

ezen szakember jelenlegi munkahelye az Archi-Mev Kft, és nem pedig Ajánlattevő.

Fenti ellentmondás a felvilágosítás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag nem került feloldásra, így nem derül 
ki egyértelműen, hogy „Z.E.” szakember milyen módon kerül bevonásra a teljesítésbe:

- ezen szakember Ajánlattevő által megbízási jogviszonyban kerül bevonásra a teljesítésbe vagy
- ezen szakember Ajánlattevő által az az Archi-Mev Kft.-n keresztül kerül bevonásra a teljesítésbe vagy
- ezen szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban áll és munkaviszony keretében kerül bevonásra a 
teljesítésbe.

3.
Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint Ajánlattevőknek szakmai ajánlatuk részeként nyilatkozatot szükséges 
benyújtaniuk - amennyiben „Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: Vállalja, hogy az építési területen 
keletkezett bontási hulladékot szelektíven - inert és szerves - gyűjti és szállítja a lerakó helyre (igen/nem)” 
értékelési részszempont tekintetében „Igen” választ adnak meg - arról, hogy az adott környezetvédelmi vállalást 
a teljesítés során hogyan kívánják megvalósítani.

Ajánlattevő által ezen nyilatkozat pdf formátumban benyújtásra került, de nem került cégszerűen aláírásra.

4.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán Ajánlattevő által nem került kijavításra.

A Bírálóbizottság javasolja a Divinyi Color Kft. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot érvénytelenné 
nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is, mivel ajánlattevő - a hiánypótlás 
benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előírt M/2 műszaki-szakmai 
alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való megfelelést.

Érvénytelenség részletes indoka:
Ajánlattevő nem nyújtotta be a felhívás HLl .3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés 
igazolása érdekében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján 
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya 
(azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy 
elektromossági feladatokat) szerinti teljesítésének igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti 
módon.

E-Biiikkr Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

1.
Ajánlati felhívásban foglaltak szerint Ajánlattevőknek az M/2. műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek 
való megfelelésüket az alábbiak szerint szükséges igazolni:
„Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján 
mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az 
eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés 
tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti 



és/vagy elektromossági feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti 
módon.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (email és /vagy telefonszám és/vagy faxszám)
- a szerződés mennyiségét (saját teljesítés mennyiségéi az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegységében 
megadva);
- a szerződés tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek 
való megfelelés),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpontot legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a 
műszaki átadás-átvétel időpontját is),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények 
teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy 
alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, 
mennyiségét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során. ”

Ajánlattevő által hiánypótlás keretében benyújtott referencia igazolásban nem került rögzítésre a műszaki átadás
átvétel időpontja, ezért nem felel meg az előírt követelménynek.

Fentiek figyelembevételével a Bírálóbizottság álláspontja szerint Ajánlattevőnek hiánypótlás keretében be 
kell nyújtani a referencia igazolást olyan tartalommal, hogy abban rögzíteni szükséges a műszaki átadás
átvétel időpontját is.

Fentieken túl felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen ajánlattevő vonatkozásában a TC-KI/420-2024 számú 
szakvéleményben foglaltak nyomán felvilágosításkérés elrendelése is szükséges az árazott költségvetésben 
rögzített „ 0 Ft ”-os egységárak nyomán.

MIDI-TOP Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

1.
Ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás, számítási hibajavítás megfelel az előírt követelménynek.

Fentieken túl felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen ajánlattevő vonatkozásában a TC-KI/420-2024 számú 
szakvéleményben foglaltak nyomán felvilágosításkérés elrendelése is szükséges az árazott költségvetésben 
rögzített „ 0 Ft "~os egységárak nyomán.

Hofmann Katalin Irén E.V. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a hiánypótlást, számítási hibajavítást.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, kizárólag az 
eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

Az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság álláspontja az alábbi:



A Bírálóbizottság javasolja a Hofmann Katalin Irén E.V. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata 
egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Érvénytelenség részletes indoka:
Ajánlattevő ajánlata részeként nem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat:

Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbiak tudomásul vételéről: A szerződéskötés feltétele, hogy a 
felhívás 1ÏI.1.3) M.l pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembernek 
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara 
(http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében, 
melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a 
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a 
második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az 
összegezésben megjelölésre került.

- Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról
- Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 

klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét.
- „Z.E.” szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát

2.
Ajánlattevő által benyújtott Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat alapján ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
nem kíván alvállalkozót bevonni, továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat alapján az alkalmasság 
igazolásához nem kíván kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre támaszkodni.

Ennek ellentmond ajánlattevő „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” megnevezésű nyilatkozata, mely szerint 
szakember ajánlattevővel megbízási jogviszonyban áll. Továbbá a benyújtott Önéletrajz alapján 

ezen szakember jelenlegi munkahelye az Archi-Mev Kft, és nem pedig Ajánlattevő.

Fenti ellentmondás a felvilágosítás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag nem került feloldásra, így nem derül 
ki egyértelműen, hogy „Z.E.” szakember milyen módon kerül bevonásra a teljesítésbe:

- ezen szakember Ajánlattevő által megbízási jogviszonyban kerül bevonásra a teljesítésbe vagy
- ezen szakember Ajánlattevő által az az Archi-Mev Kft.-n keresztül kerül bevonásra a teljesítésbe vagy 
- ezen szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban áll és munkaviszony keretében kerül bevonásra a 
teljesítésbe.

3.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán Ajánlattevő által nem került kijavításra.

A Bírálóbizottság javasolja a Hofmann Katalin Irén E.V. Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot 
érvénytelenné nyilvánítani a Kbt, 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is, mivel ajánlattevő - a 
hiánypótlás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előírt M/2 műszaki» 
szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való megfelelést.

Érvénytelenség részletes indoka:
Ajánlattevő nem nyújtotta be a felhívás 111. 1.3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés 
igazolása érdekében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletül. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján 
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya 
(azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy 
elektromossági feladatokat) szerinti teljesítésének igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti 
módon.
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KHARISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

Ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a hiánypótlást, számítási hibajavítást.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, kizárólag az 
eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

Az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság álláspontja az alábbi:

A Bírálóbizottság javasolja a KHARISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
hivatkozva, mivel ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Érvénytelenség részletes indoka:
1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni. ”

Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag: 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe. 
Ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, 
illetve azon információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert, így ezen okból 
kifolyólag nem egyértelmű, hogy a bevonni kívánt alvállalkozók személye ismert-e.

2.
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán Ajánlattevő által nem került kijavításra.

KL1TON Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Ajánlattevő az előírt határidővel bezárólag nem nyújtotta be a hiánypótlást, számítási hibajavítást.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem teljesítették, kizárólag az 
eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

Az eredeti ajánlati példány figyelembevételével a Bírálóbizottság álláspontja az alábbi:

A Bírálóbizottság javasolja a KLITON Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő által benyújtott 
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva is, mivel ajánlattevő 
- a hiánypótlás benyújtásának elmulasztásából kifolyólag - nem igazolta megfelelően az előírt M/2 műszaki
szakmai alkalmassági követelménynek (referencia követelménynek) való megfelelést.



Érvénytelenség részletes indoka:
Ajánlattevő nem nyújtotta be a felhívás III. 1.3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés 
igazolása érdekében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján 
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya 
(azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy 
elektromossági feladatokat) szerinti teljesítésének igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti 
módon.

A Bírálóbizottság javasolja a KLITON Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő által benyújtott 
ajánlatot érvénytelenné nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva is, mivel ajánlattevő 
ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Érvénytelenség részletes indoka:
Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba 
található, mely Ajánlatkérő felkérése nyomán Ajánlattevő által nem került kijavításra.

M és M Építőipari Szolgálató Kft ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás, számítási hibajavítás megfelel az előírt követelménynek.

Fentieken túl felhívjuk a figyelmet arra, hogy’ ezen ajánlattevő vonatkozásában a TC-KI/420-2024 számú 
szakvéleményben foglaltak nyomán felvilágosításkérés elrendelése is szükséges az árazott költségvetésben 
rögzített „ 0 Ft "-os egységárak nyomán.

MORPHEUS'48'Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás, számítási hibajavítás megfelel az előírt követelménynek.

Fentieken túl felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen ajánlattevő vonatkozásában a TC-KI/420-2024 számú 
szakvéleményben foglaltak nyomán számítási hibajavítás elrendelése, majd azt követően felvilágosításkérés 
elrendelése is szükséges az árazott költségvetésben rögzített „ 0 Ft ”-os egységárak nyomán.

Novoterm-96 Építőipari és Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

1.
Ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás, számítási hibajavítás megfelel az előírt követelménynek.

Fentieken túl felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen ajánlattevő vonatkozásában a TC-KI/420-2024 számú 
szakvéleményben foglaltak nyomán felvilágosításkérés elrendelése is szükséges az árazott költségvetésben 
rögzített „ 0 Ft ”-os egységárak nyomán.
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Prím Építő Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás, számítási hibajavítás megfelel az előírt követelménynek.

Syntax Consult Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás, számítási hibajavítás megfelel az előírt követelménynek.

Fentieken túl felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen ajánlattevő vonatkozásában a TC-KI/420-2024 számú 
szakvéleményben foglaltak nyomán felvilágosításkérés elrendelése is szükséges az árazott költségvetésben 
rögzített „ 0 Ft ”-os egységárak nyomán.

WEISER KÁROLY egyéni vállalkozó ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1.
Ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás, számítási hibajavítás megfelel az előírt követelménynek.

A Bírálóbizottsági tagok a szakvéleményben foglaltakon túl további észrevételeket nem tettek, további 
hiányosságokat nem jelöltek meg a bírálat ezen szakaszában.

A Bíráló Bizottsági tagok által küldött bíráló e-mailek jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

Az e-mailes bírálatok megküldésével a bíráló bizottsági ülés berekesztésre került.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet hitelesítette e-mailes visszajelzésével:

Fáy Piros
Bírálóbizottsági tag
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A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK ÁLTAL MEGKÜLDÖTT E-MAILEK

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

„Napvirág tagóvoda belső felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás

Helyszín: a Bíráló Bizottság minden tagja az aktuális tartózkodási helyén fogalmazza meg szakmai 
álláspontját.
Dátum: 2024. 04. 03-tól egészen addig, amíg az összes Bíráló Bizottsági tag bírálati e-mail üzenete 
megérkezik a jelen Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv készítőjéhez

NÉV E-mail cím
Csendes Antalné csendes.ildi@jszszgyk.hu

dr. Kiss Éva kisseva@jozsefvaros.hu

Fáy Piros fay@faay.hu

Támis Norbert Nevezett bizottsági tag az írásbeli 
szakvéleményét a Bíráló Bizottság 
rendelkezésre bocsátotta, így a közbeszerzési 
szakértelem biztosított.

Támis-Dobos Marianna Nevezett bizottsági tag az írásbeli 
szakvéleményét a Bíráló Bizottság 
rendelkezésre bocsátotta, így a közbeszerzési 
szakértelem biztosított.
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TARGET CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Iroda 
1184 Budapest, Benedek Elek utca 11.3. emelet 35.

www.kozbeszerzestanacsadas.hu

’ kapcsolattartó: Támis-Dobos Marianna
. email: kozbeszerzes.niarianna@targeiconsulting.hu 
telefonszám: + 36 30-

iktatószám: TC-K1/460-2024

Tárgy: Hiánypótlás és felvilágosítás kérés 1)

Tisztelt Ajánlattevők!

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított „Napvirág 
tagóvoda belső felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban (EKR azonosító: EKR000127402024) Ajánlatkérő 
ezúton kéri fel a Tisztelt Ajánlattevőket a benyújtott ajánlatukkal kapcsolatos hiányok pótlására, illetve nem 
egyértelmű nyilatkozatok tartalmának tisztázására az alábbiak szerint:

AXABAU Group Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata vonatkozásában.

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„Amennyiben az ajánlattevő az előirt alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén bármely más 
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni - kivéve a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti 
esetkört - a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy’ a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden, a törvény által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható. 
Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie:
- az ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláirt okirat 
szükséges
- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági 
követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot
- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) 
bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott szervezet olyan 
mértékben részt vesz a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az 
ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve 
szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra illetve szakemberekre vonatkozó 
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezel 
ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a 
teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben  foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratnak tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó 
személy/szervezet állal tett, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlattevő a kapacitási rendelkezésre bocsátó személy/szervezet 
képviseletében eljárhat.
Ajánlatkérőfelhívja afigyelmet, hogy a meghatalmazás a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat kötelező tartalmi 
elemének minősül, hiánya adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. ”

Ajánlattevő által az ajánlatban „L.S.” EV megjelölésre került kapacitást nyújtó szervezetként. de nem került 
csatolásra a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat. .
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Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében benyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó „L.S.” ev. 
szerződésben, előszerződésben vagy’ más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.

2.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy’ szíveskedjen hiánypótlás keretében - a felhívás ULL3) M/2 
pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés igazolása érdekében - benyújtani a 321/2015. 
(X30.) Korai, rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz 
magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti cs/vagy 
elektromossági feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon, 
tekinettel arra, hogy az ajánlat részeként az nem került beny újtásra.

Bérezd Hungary Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

?

I

L
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbt. 66. § (6) bekezdés afb) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismeri alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

i

?

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni. *’

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag.
?

?

i

Ajánlattevő ajánlata részeként benyújtotta az Ajánlattevő és „Sz-T Kft.”, mint szolgáltató között létrejött 
szolgáltatási keretszerződést, melyben foglaltak alapján a szolgáltató vállalja a vegyes építési törmelék átvételét, 
elszállítását az ártalmatlanító helyre, az elszállított hulladék szelektív válogatását és annak megfelelő kezelését. 
Továbbá Ajánlattevő a 3. értékelési szempontra tett megajánlásra vonatkozó nyilatkozatában jelezte, hogy ezen 
szervezettel szerződött a hulladék elszállítására.
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatában nem jelölte meg a „Sz-T 
alvállalkozóként, és nem jelölte meg ezen szervezet által elvégzésre kerülő feladatokat sem, holott a fentiekben 
hivatkozott dokumentumok alapján ezen szervezet is részt vesz, ajánlattevő által bevontán közvetlenül a 
teljesítésben.

I
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Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében javítani a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

□ Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozatban Ajánlattevő szíveskedjen megjelölni a „Sz-T 
Kft.”, mint alvállalkozó által elvégzendő feladatokat (azon tevékenységeket, amelyek teljesítéséhez 
az ajánlattevő ezen alvállalkozót igénybe kívánja venni)

□ Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatban szíveskedjen megjelölni a „Sz-T Kft.”-t, 
továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

I

g ? 2.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében - a felhívás 111,1.3) M/2 
pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés igazolása érdekében - benyújtani a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz

£
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magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy 
elektromossági feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon, 
tekinettel arra, hogy az ajánlat részeként az nem került benyújtásra.

Divinyi Color Kft. ajánlattevő ajásdaía vonatkozásában

1.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani az alábbi 
nyilatkozatokat, dokumentumokat, tekintettel arra, hogy azok az ajánlat részeként nem kerültek 
benyújtásra:

- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap formátumban) 
Nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap formátumban)

- Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbiak tudomásul vételéről: A szerződéskötés feltétele, 
hogy a felhívás III.1.3) M.l pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező 
szakembernek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar 
Építész Kamara ( ) vagy a Magyar Mérnöki Kamara ( ) 
elektronikus névjegyzékében, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A 
nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg 
szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.

http://mek.hu/ http://mmk.hu/

ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 
klímastratégiáját, illetve klíinavédelmi intézkedési tervét.
a felhívás III.1.3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés igazolása 
érdekében - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) 
befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 
hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére 
és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy elektromossági 
feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon.
„Z.E.” szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát

2.
Ajánlattevő által benyújtott Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat alapján ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
nem kíván alvállalkozót bevonni, továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat alapján az alkalmasság 
igazolásához nem kíván kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre támaszkodni.

Ennek ellentmond ajánlattevő „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről" megnevezésű nyilatkozata, mely szerint 
„Z.E.” szakember ajánlattevővel megbízási jogviszonyban áll. Továbbá a benyújtott önéletrajz alapján ezen 
szakember jelenlegi munkahelye az „A-M Kft”, és nem pedig Ajánlattevő.

Tekintettel arra, hogy a megbízási jogviszony nem minősül munkaviszonynak, továbbá figyelenibevéve, 
hogy az önéletrajz alapján a szakember jelenlegi munkahelye nem ajánlattevő, hanem az „A-M Kft.”, így 
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás keretében feloldani az 
ellentmondást és szíveskedjen egyértelműsíteni, hogy „Z.E.” szakember milyen módon kerül bevonásra a 
teljesítésbe:

- ezen szakember Ajánlattevő által nem munkaviszonyban, hanem egyéb (pl. megbízási) 
jogviszonyban kerül bevonásra a teljesítésbe vagy
- ezen szakember Ajánlattevő által az „A-M Kft.”-n keresztül kerül bevonásra a teljesítésbe vagy
- ezen szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban áll és munkaviszony keretében kerül bevonásra 
a teljesítésbe.

http://mek.hu/
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3.
Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint az M/l műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában 
csatolandó dokumentum:
„nyilatkozat az alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről (űrlap formátumban), 
az alábbi adattartalommal:
• eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény 
megnevezése ”

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az alkalmassági 
követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló nyilatkozat űrlapon nem került rögzítésre az 
eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja (III.1.3), kizárólag az alkalmassági 
követelmény került megnevezésre.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében benyújtani az alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló 
nyilatkozatát olyan tartalommal, hogy a nyilatkozatban szíveskedjen megjelölni az eljárást megindító 
felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját is (III.1.3).

4.
Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint Ajánlattevőknek szakmai ajánlatuk részeként nyilatkozatot szükséges 
benyújtaniuk - amennyiben „Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: Vállalja, hogy az építési területen 
keletkezett bontási hulladékot szelektíven - inert és szerves - gyűjti és szállítja a lerakó helyre (igen/nem)” 
értékelési részszempont tekintetében „Igen” választ adnak meg - arról, hogy az adott környezetvédelmi vállalást 
a teljesítés során hogyan kívánják megvalósítani.

Ajánlattevő által ezen nyilatkozat pdf formátumban benyújtásra került, de nem került aláírásra.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy' szíveskedjen hiánypótlás 
keretében csatolni cégszerűen aláírt formában a 3. értékelési szempont tekintetében a nyilatkozatát arról, 
hogy a környezetvédelmi vállalást a teljesítés során hogyan kívánja megvalósítani.

E-Büüder Építőipari és Mérföld Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő áyáidíüa 
vonatkozásában

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kellfeltüntetni. "

Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag: 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe. 
Ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, 
illetve azon információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert.



Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt» hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében javítani a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

E amennyiben az alvállalkozók személye már ismert, Ajánlatkérő kéri a Tiszteit Ajánlattevőt, hogy 
a Kbt 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában szíveskedjen rögzíteni ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett 
százalékos arányát

D amennyiben az alvállalkozók személye még nem ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a 
Kbt 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatában ezen információt szíveskedjen rögzíteni.

2.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtott nyilatkozat szerint ajánlattevőnél a Pint. 3. 
§ 3$. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

Az www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető cégkivonat JJ. Cégformától függő adatok pontja szerinti tulajdonosok:

1. A tag(ok) adatai
1/5. Esze György (an.:
Születési ideje:

1/6. Esze Gergő (an.: 
Születési ideie:

Figyelembe véve Ajánlattevő cégkivonatát, ajánlattevő nyilatkozata ellentmond a cégkivonatban elérhető 
adatoknak, tekintettel arra, hogy a cégkivonatokban elérhető adatok alapján az Ajánlattevőnek közvetlenül Esze 
Gergő és Esze György természetes személyek a tulajdonosai. Amennyiben a cégkivonatban elérhető adatok 
jelenleg is irányadók, a fenti körülményt figyelembe véve matematikailag is biztos, hogy a két nevezett 
természetes személy közül legalább az egyikük szavazati joga vágj' tulajdoni, hányada biztosan eléri a 25 %-ot (az 
is lehetséges, hogy mindkettő természetes személyre igaz ez).

Fentiek nyomán teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a két nevezett természetes személy közül legalább az 
egyik mindenképpen olyan személy, amely közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik az ajánlattevőben, ebből adódóan a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti 
nyilatkozatban feltüntetendő.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás 
keretében nyilatkozni arról, hogy álláspontja szerint a szervezet a Pmt 3. § 38. pont a}-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonossal miért nem rendelkezik.

Amennyiben a fentiek figyelembevételével Ajánlattevő álláspontja szerint a szervezet a Pmt 3. § 38. pont 
a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal mégis rendelkezik, az esetben Ajánlatkérő kéri a 
Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében javítani a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpont 
szerinti nyilatkozatát, és ezen nyilatkozatban szíveskedjen rögzíteni azon természetes személy(eke)t, aki(k) 
tényleges tulajdonos(ok)nak minősül(nek).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pmt. 3. § 38. pont a>b) alpontjai alapján tényleges tulajdonos az a természetes 
személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vágj' ~ a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb 
módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
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b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik.

3.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani az alábbi 
nyilatkozatokat, dokumentumokat, tekintettel arra, hogy azok az ajánlat részeként nem kerültek 
benyújtásra:

ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 
cégjegyzésre jogosult személyiek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 
klímastratégiáját, illetve klímavédelmí intézkedési tervét.
a felhívás IH.1.3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés igazolása 
érdekében - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) 
befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 
hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére 
és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy elektromossági 
feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. a szerinti módon.
„E.Gy.” szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát

j HIDI-TOP Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata | 
1$ vonatkozásában |I. I

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat az alábbi ellentmondást tartalmazza: j
„B.Sz.” szakember önéletrajza szerint a szakember jelenlegi munkahelye a Hidi-Top Kft (azaz ajánlattevő). I

I Nyilatkozat bemutatott szakemberekről űrlap szerint ,,B.Sz.” szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban áll. |
J Ezen dokumentumokban foglaltaknak ellentmond, hogy Ajánlattevő csatolta „B.Sz.” és Ajánlattevő között I
I létrejött megállapodást az erőforrások rendelkezésre állásáról, biztosításáról, továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti l
Í nyilatkozatban Ajánlattevő megjelölte ,.B.Sz.” szakember kapacitást nyújtó személyként. j

$ Fentiek alapján nem egyértelmű, hogy ..B.Sz.” szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban áll-e, vagy' nem áll
I munkaviszonyban, és ezen okból kifolyólag Ajánlattevő ezen szakembert kapacitást nyújtó személyként kívánja
J igénybe venni és bevonni a teljesítésbe.

I Fentiek alapján Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás keretében
I nyilatkozni arról, hogy:
1 - „B.Sz” szakembert milyen módon kívánja bevonni a teljesítésbe: ezen szakember jelenlegi munkahelye
I Ajánlattevő, és munkaviszonyban áll Ajánlattevővel, VAGY
J - ezen szakember kapacitást nyújtó személyként kerül bevonásra, tekintettel arra, hogy ezen szakember
I nem áll munkaviszonyban Ajánlattevővel, ezen szakember munkahelye nem Ajánlattevő.

Hofmann Katalin írén E.V. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani az alábbi 
nyilatkozatokat, dokumentumokat, tekintettel arra, hogy azok az ajánlat részeként nem kerültek 
benyújtásra:

Cégszerűen aláírt nyilatkozatát az alábbiak tudomásul vételéről: A szerződéskötés feltétele, $ 
hogy a felhívás HL1.3) M.l pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező j
szakembernek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar {
Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy' a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) Î 

http://mek.hu/
http://mmk.hu/


elektronikus névjegyzékében, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A 
nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg 
szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
ajánlattevő részéről az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéidányait vagy a Ctv. 9. §-a 
szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban

- Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról 
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő megismerte Ajánlatkérő 
klímastratégiáját, illetve klímavédelmi intézkedési tervét.

- a felhívás IH.1.3) M/2 pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés igazolása 
érdekében - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) 
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) 
befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 
hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére 
és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy elektromossági 
feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon. 
„Z.E.” szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát

2.
Ajánlattevő által benyújtott Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat alapján ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
nem kíván alvállalkozót bevonni, továbbá a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat alapján az alkalmasság 
igazolásához nem kíván kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre támaszkodni.

Ennek ellentmond ajánlattevő „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről" megnevezésű nyilatkozata, mely szerint 
„Z.E.’’ szakember ajánlattevővel megbízási jogviszonyban áll. Továbbá a benyújtott önéletrajz alapján ezen 
szakember jelenlegi munkahelye az „A-M Kft.'*, és nem pedig Ajánlattevő.

Tekintettel arra, hogy a megbízási jogviszony nem minősül munkaviszonynak, továbbá figyelembevéve, 
hogy az önéletrajz alapján a szakember jelenlegi munkahelye nem ajánlattevő, hanem az „A-M Kft.”, így 
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás keretében feloldani az 
ellentmondást és szíveskedjen tisztázni, hogy „Z.E.” szakember milyen módon kerül bevonásra a 
teljesítésbe:

- ezen szakember Ajánlattevő által nem munkaviszonyban, hanem egyéb (pl. megbízási) 
jogviszonyban kerül bevonásra a teljesítésbe vagy'
- ezen szakember Ajánlattevő által az „A-M Kft.”-n keresztül kerül bevonásra a teljesítésbe vagy’
- ezen szakember Ajánlattevővel munkaviszonyban áll és munkaviszony keretében kerül bevonásra 
a teljesítésbe.

3.
„Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” megnevezésű űrlap nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel 
arra, hogy ezen űrlapon nem került megjelölésre az eljárás megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja (111.1.3). kizárólag az alkalmassági követelmény került hivatkozásra.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében benyújtani a nyilatkozatot olyan tartalommal, hogy abban szíveskedjen rögzíteni az eljárás 
megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját (UI.1.3).

KHARISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:



„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban - EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismeri alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni. ”

Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag: 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe. 
Ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, 
illetve azon információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében javítani a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

0 amennyiben az alvállalkozók személye már ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában szíveskedjen rögzíteni ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett 
százalékos arányát.

D amennyiben az alvállalkozók személye még nem ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a 
Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatában ezen információt szíveskedjen rögzíteni.

2 .
Ajánlati felhívásban foglaltak szerint Ajánlattevőknek az M/2. műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek 
való megfelelésüket az alábbiak szerint szükséges igazolni:

„Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján 
mutassa be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az 
eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés 
tárgya (azaz magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti 
és/vagy elektromossági feladatokat) szerinti teljesítéséi a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti 
módon.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- kapcsolattarló személy nevét és elérhetőségét (email és /vagy telefonszám és/vagy faxszám)
- a szerződés mennyiségéi (saját teljesítés mennyiségét az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegységében 
megadva);
- a szerződés tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek 
való megfelelés),
- a teljesítés helyéi,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpontot legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a 
műszaki átadás-átvétel időpontját is),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények 
teljesítése, akkor is. ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciái konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy’ 
alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, 
mennyiségét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során. ”

Ajánlattevő által benyújtott referencia igazolásban nem került rögzítésre a műszaki átadás-átvétel időpontja, ezért 
nem felel meg az előírt követelménynek.



Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében benyújtani a referencia igazolást olyan tartalommal, hogy abban szíveskedjen rögzíteni a 
műszaki átadás-átvétel időpontját is.

KLÏTON Koriátolí Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlató vonatkozásában

1.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében - a felhívás IIÍ.1.3) M/2 
pontjában foglalt referencia követelménynek való megfelelés igazolása érdekében - benyújtani a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya (azaz 
magasépítés, mely ingatlan építésére és/vagy felújítására vonatkozott és tartalmazott belsőépítészeti és/vagy 
elektromossági feladatokat) szerinti teljesítését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon, 
tekinettel arra, hogy az ajánlat részeként az nem került benyújtásra.

2.
Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint az M/l műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában 
csatolandó dokumentum:

nyilatkozat az alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről (űrlap formátumban), 
az alábbi adattartalommal:
• eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény 
megnevezése ”
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy a az 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló nyilatkozat űrlapon nem került 
rögzítésre az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja (III. 1.3), kizárólag az 
alkalmassági követelmény került megnevezésre.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében benyújtani az alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló 
nyilatkozatát olyan tartalommal, hogy a nyilatkozatban szíveskedjen megjelölni az eljárást megindító 
felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját is (111.13).

M és M Építőipari Szolgálaté Kft ajánlattevő ajánlató vonatkozásában

1.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani elektronikus 
űrlapon a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy' ezen nyilatkozat űrlap Ajánlattevő 
által nem került kitöltésre, ezáltal benyújtásra sem.

MORPHEUS^S'Építési.Kereskedelmí és Szolgáltató Kft ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

1 .
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat az alábbi ellentmondást tartalmazza:
A Felolvasólapon rögzített nettó ajánlati ár (nettó 80 695 279 Ft) nem egyezik meg az árazott költségvetésben 
rögzített nettó összesen árral (nettó 80 395 279 Ft).

A D.213/20/2023. számú döntőbizottsági határozatban a Döntőbizottság rámutatott, hogy a felolvasólapnak az 
ajánlati ár megajánlása kapcsán nincs kitüntetett szerepe. A jelen esetben az ajánlatkérő az egyösszegű 
ajánlati áron kívül kérte az ártáblázat/költségvetés kitöltését is. A két dokumentum egymással összefügg, külön- 
külön nem kezelhető, így egyik dokumentum sem nevezhető fajsúlyosabbnak a másiknál.



A Döntőbizottság kiemelte, hogy amennyiben a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információk (főbb 
számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek) az ajánlatból 
megállapíthatók, a felolvasólap hiánypótlás keretében is benyújtható, ellenkező esetben, ha bármely 
értékelési szempontra tett megajánlás hiányzik, a hiány nem pótolható.
Ha a felolvasólap és az ajánlat egyéb adatai között eltérés mutatkozik, akkor annak vizsgálatakor, hogy 
lehet-e az eltérést a Kbt. előírásai szerint - pl. hiánypótlással - korrigálni, az ajánlat egésze vizsgálandó és 
annak valamennyi adata önállóan is és annak rendszerében is számításba veendő. Amennyiben az ajánlatban 
fellelhető, felolvasólapon kívüli összes többi adat egymással összhangban áll, akkor helytállóan jut az ajánlatkérő 
arra a megállapításra, hogy az ajánlattevő által megajánlott nettó ellenszolgáltatás összege az ajánlattevő ajánlata 
alapján-a felolvasólapon vétett elírás ellenére-egyértelműen megállapítható, azzal kapcsolatosan további kétség 
nem merülhet fel.I-Ia egy adat az ajánlat eltérő részein más tartalommal jelenik meg, az ajánlat hibás, és az 
ajánlatkérőnek élnie kell a közbeszerzési törvényben biztosított valamely korrekciós lehetőséggel, ennek 
elmaradása nem indokolható azzal, hogy az ajánlat egyes részei kiemelt jelentőségűek, ezért az ott szereplő 
adatokat kell irányadónak tekinteni.
A felolvasólapnak az ajánlati ár szempontjából nincs megkülönböztetett jelentősége, az abban szereplő, az 
ajánlatból kiemelt adatok csak a bontás szempontjából, az alapelvek érvényesíthetősége, a nyilvánosság 
biztosítása okából, technikailag jelentős részei az ajánlatnak.

A fentiekkel azonos álláspontot rögzített a a Fővárosi Törvényszék is 104.K.702.066/2020/12. számú - a 
D.58/14/2020. számú határozat felülvizsgálata során született -, valamint a D.173/10/2020-as határozattal 
szemben benyújtott keresetet elutasító 103.K.705.108/2020/10. számú ítéletében."

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosításkérés 
keretében nyilatkozni arról, hogy jól gondolja-e Ajánlatkérő, hogy a „Nettó ajánlati ár összesen 
tartalékkeret nélkül” értékelési szempontot alátámasztó árazott költségvetésben rögzített nettó Ft összeg 
(azaz nettó 80 395 279 Ft) a helyes érték?
Amennyiben igen, Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében 
javítani a felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül” értékelési szempontra rögzített 
Ft összeget, és nettó 80 395 279 Ft értéket szíveskedjen rögzíteni.

2 .
Ajánlattevő által ajánlat részeként csatolt folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat szerint 
Ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a nyilatkozat mellé csatolandó az 
elektronikusan kitöltőn változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális 
tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. ”

Ajánlattevő ajánlata részeként nem csatolta az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott 
változatát, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát, cégszerűen aláírva.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében benyújtani az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változatát, 
valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változatát, cégszerűen aláírva.

3 .
Ajánlatkérő a referencia igazolás vonatkozásában az igazolás módjaként az alábbiakat rögzítette:

„Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését.
- kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (email és (vagy' telefonszám és/vagy 
faxszám)
- a szerződés mennyiségéi (saját teljesítés mennyiségét az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegy ségében 
megadva);



- a szerződés tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek 
való megfelelés),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpontot legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a 
műszaki átadás-átvétel időpontját is),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előirt alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy 
alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, 
mennyiségét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) és (4) bekezdésében rögzített 
előírásokra.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek 
kivételével - a közös ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesíteti referencia esetében az ajánlatkérő 
a referenciát bemutató által teljesített munkarészeket fogadja el. ”

Ajánlattevő által benyújtott referencia igazolás nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy 
abban nem került rögzítésre a műszaki átadás-átvétel időpontja.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében benyújtani a referencia igazolást olyan tartalommal, hogy abban szíveskedjen rögzíteni a 
műszaki átadás-átvétel időpontját ís.

Novoterm-96 Építőipari és Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

1.
Ajánlatkérő a referencia igazolás vonatkozásában az igazolás módjaként az alábbiakat rögzítette:

„ Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (email és /vagy telefonszám és/vagy 
faxszám)
- a szerződés mennyiségét (saját teljesítés mennyiségét az ajánlatkérő állal vizsgált paraméter mértékegységében 
megadva);
- a szerződés tárgy át (olyan részletezettséggel, hogy ’ abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek 
való megfelelés),
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpontot legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a 
műszaki átadás-átvétel időpontját is),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előirt alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy 
alvállalkozóként teljesítene, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, 
mennyiségét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) és (4) bekezdésében rögzített 
előírásokra.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek 
kivételével - a közös ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő 
a referenciái bemutató állal teljesített munkarészeket fogadja el."

Ajánlattevő által benyújtott referencia igazolás nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy 
abban nem került rögzítésre a teljesítés befejezési időpontja év, hónap és nap megjelölésével.



Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében benyújtani a referencia igazolást olyan tartalommal, hogy abban szíveskedjen rögzíteni a 
teljesítés befejezési időpontját év, hónap és nap pontossággal.

Prim Epitô Építőipari Kft. ajánlattevő ajáídala

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)l, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információt kell feltüntetni. ”

Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag: 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe. 
Ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, 
illetve azon információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében javítani a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

□ amennyiben az alvállalkozók személye már ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában szíveskedjen rögzíteni ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett 
százalékos arányát.

Û amennyiben az alvállalkozók személye még nem ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a 
Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatában ezen információt szíveskedjen rögzíteni.

byuicCi SzolgáUató Kft. iäjsnißtwvö ajaníaia vonaikoziisiwais

1.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő 
részéről az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy 
(„V.A.”) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban, tekintettel 
arra, hogy az ajánlat részeként az nem került csatolásra.

WOSE.R KAROL/V egyéni válhikozó ajánlaitevó ajárüata vonaíkúirisában

1.
A Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:
„A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban- EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges 
nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozón kíván igénybe venni,
h) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, 
valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát.



A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlap kitöltése esetén, amennyiben Ajánlattevő a teljesítéskor kíván 
alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, 
úgy a nyilatkozat űrlapon ezen információi kell feltüntetni. ”

Ajánlattevő által benyújtott nyilatkozat nem felel meg az előírt követelménynek az alábbi okból kifolyólag: 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont szerint nyilatkozat szerint Ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe. 
Ajánlattevő nem rögzítette a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát, 
illetve azon információ sem került rögzítésre, hogy az alvállalkozók személye még nem ismert.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás 
keretében javítani a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)~b) pontjai szerinti nyilatkozatát az alábbi módon:

□ amennyiben az alvállalkozók személye már ismert. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatában szíveskedjen rögzíteni ezen alvállalkozók 
megnevezését, továbbá az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett 
százalékos arányát.

□ amennyiben az alvállalkozók személye még nem ismert, Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a 
Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatában ezen információt szíveskedjen rögzíteni.

2.
A Közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírások szerint:
„Amennyiben az aláíró/szignáló személy a 2009. évi CYK törvény szerinti egyéni vállalkozónak minősül, vagy’ 
természetes személy, úgy az aláírás hitelességének igazolása érdekében csatolandó továbbá az egyéni vállalkozó, 
illetve a természetes személy aláírás képét tartalmazó dokumentum legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 
formában. Az aláírás hitelességének igazolására szolgáló dokumentumnak egyéni vállalkozó esetében 
tartalmaznia kell az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát is.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 16. 
§ (4) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó" megjelölést 
(vagy’ annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. ”

Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő 
részéről az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló WEISER KÁROLY egyéni 
vállalkozó aláírás képét tartalmazó dokumentum legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában.

3.
Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen hiánypótlás keretében benyújtani az alábbi 
nyilatkozatot, tekintettel arra, hogy az ajánlat részeként az nem került benyújtásra: Ajánlattevő 
cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felelősségbiztosításról.

4.
Az ajánlati felhívásban foglaltak szerint az M/l műszaki-szakmai alkalmassági követelmény vonatkozásában 
csatolandó dokumentum:
„nyilatkozat az alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről (űrlap formátumban), 
az alábbi adattartalommal:
• eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény 
megnevezése ”
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat nem felel meg az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy a az 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló nyilatkozat űrlapon nem került 
rögzítésre az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja (III.1.3), kizárólag az 
alkalmassági követelmény került megnevezésre.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy' szíveskedjen hiánypótlás 
keretében benyújtani az alkalmassági követelmény igazolására bemutatásra kerülő szakemberekről szóló 



nyilatkozatát olyan tartalommal, hogy a nyilatkozatban szíveskedjen megjelölni az eljárást megindító 
felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját is (III.1.3).

A hiánypótlások és felvilágosítások benyújtásának határideje: 

2024. március 27.16 óra 00 perc!

I A hiányok pótlását az EKR rendszeren keresztül lehel teljesíteni az ,AMHP - Hiánypótlás összeállítása” eljárási 

cselekménnyel.

A felvilágosítás megadását az EKR rendszeren keresztül lehet teljesíteni az „FKM - Felvilágosítás kérés 

megválaszolása" eljárási cselekménnyel.

Budapest, 2024. március 21.

Üdvözlettel

?
Tárnis Norbert < 

közbeszerzési szaktanácsadó 
Target Consulting 

Tanácsadó és Szolgáltató Iroda
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Tisztelt Ajánlattevők!

^Consulting

Tárgy: l.sz. számítási hibajavítás kérés

TARGET CONSULTING Tanácsadó és Szolgáltató Iroda 
1184 Budapest, Benedek Elek u. H. 3. emelet 35.
www.kozbeszerzeslaiiacsadas.hu

i kapcsolattartó: Támís-Dobos Marianna 
email: kozbeszerzes.marianna@targetconsulting.hu 
telefonszám: +36-30-
iktatószám: TC-KI/463 - 2024

s

A Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított „Napvirág tagóvoda belső felújítása" tárgyú 
közbeszerzési eljárásában Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján ezúton hívja fel a lentiek szerinti ajánlattevőket a 
benyújtott ajánlataikkal kapcsolatos számítási hiba javításra.

AXABAU Group Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata vonatkozásában

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I

Építészeti munkák munkalap:
121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:
- Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a 11274 cella értéke helyett az 1274 cella 

értékét (1 224 031) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 23 921 008 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

H)
Belsőépítészeti elemek munkalap:
- H10 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítéséi követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák

értékének összesítéséi követően kapott értéket.
- 110 cella nem az 15:19 cellák értékének Összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák 

értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalápon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (7 304 743)
Belsőépítészeti elemek munkalápon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1171160)

III)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:Hl0 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek Figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:
- Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését 

követően kapott értéket szükséges rögzíteni (15 785 719)
- Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését 

követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 084 830)
1
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r I
J MIL pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen | 
I számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni: |

I I
I Főösszesítő munkalapon: I
J - J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 23 921 008 j
I értéket. j
s - H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, j
J azaz 7 304 743 értéket !
I - J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, |
I azaz 1 171160 értéket |
I - H26 cellában a H20:H24 cellák Összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 26 962 302 [

értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 522 980 
értéket

I - J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
j azaz 58 485 282 értéket
I - H80 cella értékeként (melynek értéke -H26+H45FH68+H74) 56 848 245 értéket szükséges rögzíteni
I - J80 cella értékeként (melynek értéke -J26+J45+J68+J74) 52 068 869 értéket szükséges rögzíteni
I - nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges
J javítani, mely érték: 108 917 125

I Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
J Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HVF-ban megadva, teljes mennyiségre 
I vonatkoztatva)”értékelési szempont vonatkozásában 108902 183 érték helyett 108 917 125 Ft értéket rögzíteni.

Bérezel Hungary Építőipari és Kft. íijáuhttevő ajánlata vonatkozása ban

I Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11 ) bekezdése szerinti számítási hiba található 
í az alábbiak okán:

Építészeti munkák munkalap:
121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték.

I
8 - Ezen hibából kifolyólag a 125 Összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg. |

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás | 
I keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: |
I - Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella | 

értékét (1 830 725) szükséges rögzíteni, |
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének |
összesítését követően kapott értéket, azaz 27 760 864 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni. I

11)
I Belsőépítészeti elemek munkalap: !
« - Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítéséi követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák |
I értékének összesítését követően kapott értéket. |
I - 110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák j
I értékének összesítését követően kapott értéket. |
1140 cellában a menny iség és díj egységár szorzata nem jelenik meg. I

I
I Fentiek figy elembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás | 

keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: I
I - Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését j
J követően kapott értéket szükséges rögzíteni (7 261750) |
g - Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az H0 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését *
I követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 243 903) í

őt



140 cella értékét javítani szükséges, és a mennyiség és díj egységár szorzataként 23 608 Ft értéket 
szükséges rögzíteni.
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1115 cellában az 137:1114 cellák értékének összesítését követően 
kapott értéket javítani szükséges és 377 168 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi értéket szükséges 
rögzíteni az 16 cella értékeként is.

W)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H10 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (17 662 608)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (9 909 088)

I-in. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 27 760 864 
értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 7 261750 értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 1 243 903 értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 39 097 832 
értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 38 616 917 
értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 77 714 749 értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H454-H68+H74) 73 846 384 értéket szükséges rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 59 310 555 értéket szükséges rögzíteni
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének Összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 133 156 939

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 133 196 409 érték helyett 133 156 939 Ft értéket 
rögzíteni.

Bojtös-Bau Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

1)
Belsőépítészeti elemek munkaláp:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.



Fentiek figyelem bevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (4 279 159)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 636 939)

H)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H10 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (14 183 461)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 810 800)

I-IL pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni:

Főösszesítő munkalapon:
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 4 279 159 értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 1 636 939 értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 25 221 473 
értéket
J26 cellában a J2Ô: J24 cellák Összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 28 735 372 
értéket
J28 cella értékeként a 1426 + J26 cellák értékének Összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 53 956 845 értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 53 868 984 értéket szükséges rögzíteni
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 41 320 672 értéket szükséges rögzíteni
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 95 189 656

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 94 681 921 érték helyett 95 189 656 Ft értéket rögzíteni.

Dívám Color Kft. ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Bontási munkák munkaláp:

H12 és Hl 7 cellákban a mennyiség és anyag egységár szorzataként hibásan 0 érték jelenik meg 
Ezen hibából kifolyólag a H6, H7 és H73 összesítő cellák értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Bontási munkák munkalapon Ajánlattevőnek a H12 cellában 50 Ft értéket szükséges rögzíteni, H17
cellában 12 Ft értéket szükséges rögzíteni.
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- ezt követően javítani szükséges a H73 cellában szereplő értéket, és az H12:H72 cellák értékének | 
összesítését követően kapott értéket, azaz 1612 Ft értéket szükséges a H73 cellában rögzíteni. |
majd a H6 és H7 cella értékét is javítani szükséges és ezen cellában a H73 cella javított értékét szükséges I 
rögzíteni, azaz 1612 Ft értéket. |

H) I

Építészeti munkák munkaláp: j
121 cellába a H274 Összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. |
Ezen hibából kifolyólag a 125 Összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg. ]

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás | 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: |

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella | 
értékét (2111 720 Ft) szükséges rögzíteni, j
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének j 
összesítését követően kapott értéket, azaz 25 391 860 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni. |

m) I

Belsőépítészeti elemek munkaláp: |
H10 cella nem aH5:H9 cellák énékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák | 
értékének összesítését követően kapott értéket. {
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák | 
értékének összesítését követően kapott értéket. |
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzata nem jelenik meg. |

I
Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás [ 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: |

140 cella értékét javítani szükséges, és a mennyiség és díj egységár szorzataként 20 000 Ft értéket ( 
szükséges rögzíteni. |
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1116 cellában az 137:1115 cellák értékének összesítését követően | 
kapott értéket javítani szükséges és 268 500 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi értéket szükséges | 
rögzíteni az 16 cella értékeként is. I
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a Hl 0 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését | 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (5 034 300 Ft) |
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését | 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (766 674 Ft) g

g 5
IV) I
Épületvillamosság munkalap: í

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H10 \ 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket. |

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás | 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: |

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését I 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (10 635 302 Ft) j
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését ( 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (4 289 700 Ft) 5

I
I-IV. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen | 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni: ]

I
Főösszesítő munkalapon: l

H20 cellában a Bontási munkák H7 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 1612 Ft értéket. j
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 25 391 860 |
Ft értéket. I



H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 5 034 300 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 766 674 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 981 377 
értéket
J26 cellában a J20: J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 33 337 402 Ft 
értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 66 318 799 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 58 897 419 Ft értéket szükséges rögzíteni 
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 48 938 302 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 107 835 721 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HÚF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 107 759 014 Ft érték helyett 107 835 721 Ft értéket 
rögzíteni.

E-Buikkr Építőipari és Mérnöki i anácsadó KüriátoH Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

D
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték.
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella 
értékét (1 278 140 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 22 349 100 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

H)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák 
értékének Összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák 
értékének Összesítését követően kapott értéket.
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzataként hibásan 0 érték jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

140 cella értékét javítani szükséges és a mennyiség és díj egységár szorzataként 72 800 Ft értéket szükséges 
rögzíteni.
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1116 cellában az 137:1115 cellák értékének összesítését követően 
kapott értéket javítani szükséges és 1 117 750 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi értéket szükséges 
rögzíteni az 16 cella értékeként is.
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 325 944 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (2 247 450 Ft)



I-II, pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is el kell végezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 349 100 
Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 6 325 944 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 2 247 450 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 28 674 479 
értéket
J26 cellában a J20: J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 491 909 Ft 
értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 61 166 388 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 51 217 434 Ft értéket szükséges rögzíteni 
J8Ô cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 47 261 210 Ft értéket szükséges rögzíteni

- nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 98 478 644 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 98 339 926 Ft érték helyett 98 478 644 Ft értéket 
rögzíteni.

MIDI-TOP Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
vonatkozásában

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben aKbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

9
Építészeti munkák munkaláp:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 Összesített díj érték.
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella 
értékét (1 490 125 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 25 525 357 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

I, pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 25 525 357 
Ft értéket.
326 cellában a J20: J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 38 301 576 Ft 
értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 64 200 825 Ft értéket.
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 53 949 071 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 107 087 859 Ft i



Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HÚF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva}” értékelési szempont vonatkozásában 106 960 134 Ft érték helyett 107 087 859 Ft értéket 
rögzíteni.

Hofniaaï? Katiüw írén Ë.V. ajáíúnttevó íjjásdaía vüaaíkozásában

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. §(11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Bontási munkák munkalap:

H12 és H17 cellákban a mennyiség és anyag egységár szorzataként hibásan 0 érték jelenik meg
Ezen hibából kifolyólag a H6, H7. és H73 összesítő cellák értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy' szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Bontási munkák munkalapon Ajánlattevőnek a H12 cellában 50 Ft értéket szükséges rögzíteni, H17 
cellában 12 Ft értéket szükséges rögzíteni.
ezt követően javítani szükséges a H73 cellában szereplő értéket, és az H12:H72 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 196 Ft értéket szükséges a H73 cellában rögzíteni.
majd a H6 és H7 cella értékét is javítani szükséges és ezen cellában a H73 cella javított értékét szükséges 
rögzíteni, azaz 196 Ft értéket.

n)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték.
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella 
értékét (2 469 350 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 22 051 214 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

Ili)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

HÎ0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák 
értékének Összesítését követően kapott értéket.
110 cella néni az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák 
értékének Összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalápon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 435 276 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 025 127 Ft)

iy)
Épületvillamosság munkaláp:

H13 cella nem a 12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H10 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák 
értékének Összesítését követően kapott értéket.



Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:
- Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését 

követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 491 873 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (5 921 460 Ft)

I-IV. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni:

8

Főösszesítő munkalapon:
H20 cellában a Bontási munkák H7 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 196 Ft értéket. 
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 051 214 
Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 6 435 276 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 1 025 127 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 37 562 603 
értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 28 463 260 Ft 
értéket
328 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 66 025 863 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke -H26+H45+H68+H74) 55 652 130 Ft értéket szükséges rögzíteni 
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 42 943 675 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 98 595 805 Ft

%

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HUF-han megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 98 414 200 Ft érték helyett 98 595 805 Ft értéket 
rögzíteni.

KHARISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték 
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella 
értékét (1 234 675 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
Összesítését követően kapott értéket, azaz 22 623 191 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem aH5:H8 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.
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k £
I i
I Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás !
I keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: I
[ - Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H1Ô cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését |
I követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 855 740 Ft) I
J - Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését {
j követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 680 800 Ft) |
s l
I 1'0 i
j Épületvillamosság munkalap: |
I - H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését kővetően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H10 I
I cellák értékének összesítését követően kapott értéket. J
I - 113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák [
I értékének összesítését követően kapott értéket. g
I
I Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás | 
I keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: J
j - Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését |
j követően kapott értéket szükséges rögzíteni (14 907 365 Ft) |
; - Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését \
I követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 872 430 Ft) I
s í
!
I I-III. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tiszteit Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen | 
I számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni: j

l Főösszesítő munkaiadon: I
\ - J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 623 191 i
j Ft értéket. |
' - H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, I
I azaz 8 855 740 Ft értéket
î - J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, ।
j azaz 1 680 800 Ft értéket j
] - H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 33 917 317 |
j értéket |
I - J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 872 661 Ft !
I értéket [
i - J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni,

azaz 66 789 978 Ft értéket. I
I - H80 cella értékeként (melynek értéke -H26+H45+H68+H74) 57 908 552 Ft értéket szükséges rögzíteni |
I - J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 46 376 641Ft értéket szükséges rögzíteni |
I - nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges |
I javítani, mely érték: 104 285193 Ft l
( * Î
I Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a [ 
í Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre f 
j vonatkoztatva)" értékelési szempont vonatkozásában 104 328 441Ft érték helyett 104 285 193 Ft értéket | 
l rögzíteni. |

I KLHXJN Koflâïoh FekiÓsségü Tarkaság ajánlattevő ajánkia vüüátkozásába«

l Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. §(11) bekezdése szerinti számítási hiba található | 
az alábbiak okán: l

I 9 í
I Építészeti munkák munkalap: ।
I - 121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. j
j - Ezen hibából kifolyólag a 125 összesitő cella értéke is hibásan jelenik meg. (
3 ££ $
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Fentiek figyelem bevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella 
értékét (1 064 375 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 22 586 076 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák 
énékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzataként hibás érték jelenik meg („-.,)

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

140 cella értékét javítani szükséges és a mennyiség és díj egységár szorzataként 144 000 Ft értéket 
szükséges rögzíteni.
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1116 cellában az 137:1115 cellák értékének összesítését követően 
kapott értéket javítani szükséges és 1 130 000 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi értéket szükséges 
rögzíteni az 16 cella értékeként is.
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 859 220 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (2 238 952 Ft) iá

U!)
Épületvillamosság munkalap:

HI3 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H10 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalápon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (19 990 110 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 834 600 Ft)

I-III. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni:

Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 586 076 
Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 6 859 220 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 2 238 952 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 29 773 171 
értéket
J26 cellában a J20: J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 35 732 614 Ft 
értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének Összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 65 505 785 Ft értéket.

- H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 59 519 226 Ft értéket sz
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J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 54 158 514 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 113 677 740 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 113 636 240 Ft érték helyett 113 677 740 Ft értéket 
rögzíteni.

M és M Építőipari Szolgálaté Kft ajánlattevő ajánlata 'vonatkozásában

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

9
Építészeti munkák munkalap:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték.
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figy elembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella 
értékét (1 490 125 Ft) szükséges rögzíteni, 
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket, azaz 23 828 854 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket,
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését kővetően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (5 832 400Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (967 520 Ft)

111)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H10 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (11 362 087 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (7 649 160 Ft)

I-III. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni:

Főösszesítő munkalapon:



I , §
I - J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 23 828 854 [
I Ft értéket. |
I - H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, [
! azaz 5 832 400 Ft értéket íg g
I - J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, |
J azaz 967 520 Ft értéket |
j - H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 25 362 615 I
[ értéket |
j - J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 30 459 194 Ft |
I értéket j
I - J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, f
? azaz 55 821 809 Ft értéket.
î - H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45-i-H68+H74) 43 813 752 Ft értéket szükséges rögzíteni \
I - J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 42 314 354 Ft értéket szükséges rögzíteni
f - nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 1 
! javítani, mely érték: 86128106 Ft j
e I
[ Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a [
j Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre f
I vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 85 629 231 Ft érték helyett 86128106 Ft értéket |
J rögzíteni. |

Novcterm-96 Építőipari és Épületgépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánhtfovő apwhita 
vonatkozásában

[ Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Köt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található | 
J az alábbiak okán: |

I ') . Iíj - Építészeti munkák munkalap: |
I - 121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj énék. i
I - Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg. |
í £
í Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás ;

keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: |
Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella | 
értékét (1 170 813 Ft) szükséges rögzíteni, í

I - majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének
I összesítését követően kapott értéket, azaz 24 181 988 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni. j 
[ 

11)
I Belsőépítészeti elemek munkalap: j
I - Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák j 

értékének összesítését követően kapott értéket. [
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák I 
értékének összesítését követően kapott értéket. (

I Fentiek figyelem bevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
j keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:
I - Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését 
l követően kapott értéket szükséges rögzíteni (10 313 060 Ft)
$ - Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését
l követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 896 682 Ft)

I-IL pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni:
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Főösszesítő munkalapon:
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 24 181 988 
Ft értéket.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 10 313 060 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 1 896 682 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 32 670 383 
értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 31 772 313 Ft 
értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 64 442 696 Ft értéket.

- H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 56 229 538 Ft értéket szükséges rögzíteni 
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45+J68+J74) 48 290 937 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó Összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 104 520 475 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó UUF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 104 165 792 Ft érték helyett 104 520 475 Ft értéket 
rögzíteni.

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Bontási munkák munkaláp:

H12 és H17 cellákban a mennyiség és anyag egységár szorzataként hibás érték jelenik meg 
Ezen hibából kifolyólag a H6, H7 és H73 összesítő cellák értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Bontási munkák munkalapon Ajánlattevőnek a H12 cellában a D12 cellának az F12 cellával való 
szorzását követően kapott értéket szükséges rögzíteni (azaz H12 cella értéke = D12 x F12 cella értéke). 
H17 cellában a D17 cellának az F17 cellával való szorzását követően kapott értéket szükséges rögzíteni 
(azaz H17 cella értéke = D17 x F17 cella értéke).
ezt követően javítani szükséges a H73 cellában szereplő értéket, és az H12:H71 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges a H73 cellában rögzíteni.
majd a H6 és H7 cella értékét is javítani szükséges és ezen cellákban a H73 cella javított értékét szükséges 
rögzíteni.

rP
Építészeti munkák munkaláp:

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték.
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella
értékét szükséges rögzíteni,
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének 
összesítését követően kapott értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

ni)
Belsőépítészeti elemek munkaláp:

14



Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését kővetően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzata nem jelenik meg.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

140 cella értékét javítani szükséges, és a mennyiség és díj egységár szorzataként kapott értéket szükséges 
rögzíteni (képlettel kifejezve: =KEREKÍTÉS(D40*G40;0))
Fenti javítás elvégézését követően a Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1116 cellában az 137:1115 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket is javítani szükséges, és ezen javított értéket 
szükséges rögzíteni az 16 cella értékeként is.
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni /képlettel kifejezve: =KEREKÍTÉS(SZUM(H5:H9);0) /
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni /képlettel kifejezve: =KEREKÍTÉS(SZUM(I5:I9);0) /

I

IV)
Épületvillamosság munkaláp:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:Hl0 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:15 2 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését
követően kapott értéket szükséges rögzíteni
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni

I-IV. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni:

Főösszesítő munkalapon:
H20 cellában a Bontási munkák H7 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni.
J22 cellában az Építészeti munkák D5 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni.
H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni.
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni.
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni.
J26 cellában a J20: J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni.
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni.
H80 cella értékeként az alábbi cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni: 
H26+H45+H68+H74
J80 cella értékeként az alábbi cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni: 
J26+J45+J68+J74
nettó összesen értéket (J82 cella értékét) a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott 
értékre szükséges javítani.

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 97 197 283 Ft érték helyett 97 032 632 Ft értéket 
rögzíteni.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében felhívja a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét arra, hogy ezen számítási 
hibajavításra vonatkozó felkérő levélben Ajánlatkérő a költségvetésben rögzített és javítandó Ft értékeket azon 
okból kifolyólag nem rögzítette, mivel Ajánlattevő az árazott költségvetését üzleti titokká nyilvánította.

j
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Syntax €'on?>wh Szolgáltató Kft. aiáíünftevő ajánlata vonatozásában s

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található | 
az alábbiak okán: I

I 
9 l
Építészeti munkák munkalap: I

121 cellába a H274 összesített anyag érték került megjelenítésre és nem az 1274 összesített díj érték. |
Ezen hibából kifolyólag a 125 összesítő cella értéke is hibásan jelenik meg. |

í
Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás j 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: |

Építészeti munkák munkalapon Ajánlattevőnek a 121 cellában a H274 cella értéke helyett az 1274 cella | 
értékét (681 200 Ft) szükséges rögzíteni, j
majd ezt követően javítani szükséges az 125 cellában szereplő értéket, és az 15:124 cellák értékének I 
összesítését követően kapott értéket, azaz 17 082 062 Ft értéket szükséges az 125 cellában rögzíteni.

II)
Belsőépítészeti elemek munkaláp: í

Hl 0 cella nem a H5:H9 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák ( 
értékének összesítését követően kapott értéket. |
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák | 
értékének összesítését követően kapott értéket. I
140 cellában a mennyiség és díj egységár szorzata nem jelenik meg. j

fi
Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás j 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: |

140 cella értékét javítani szükséges, és a mennyiség és díj egységár szorzataként 45 600 Ft értéket 
szükséges rögzíteni. §
Belsőépítészeti elemek munkalapon az 1116 cellában az 137:1115 cellák értékének összesítését követően I 
kapott értéket javítani szükséges és 562 050 Ft értéket szükséges rögzíteni, és utóbbi értéket szükséges 
rögzíteni az 16 cella értékeként is. |

- Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését } 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (6 536 246 Ft) j

- Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését | 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (1 947 350 Ft) |

s
ni) i
Épületvillamosság munkalap: |

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H10 |
cellák értékének összesítését követően kapott értéket. j
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák | 
értékének összesítését követően kapott értéket. !

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás | 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon: !

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését | 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (27 307 385 Ft) |
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének összesítését j 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 518 352 Ft) |

I-III. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen ( 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni: I

Főösszesítő munkalápon: !
J22 cellában az Építészeti munkák 125 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, azaz 17 082 062 l 
F'"“
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- H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 6 536 246 Ft értéket

- J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 1 947 350 értéket

- H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 771 891 
értéket

- J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 22 773 621 Ft 
értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 45 545 512 Ft értéket.

- H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45+H68+H74) 61 330 701 Ft értéket szükséges rögzíteni 
J80 cella értékeként (melynek értéke =J26+J45^J68+J74) 35 898 583 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 97 229 284 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HVF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 96 806 973 Ft érték helyett 97 229 284 Ft értéket 
rögzíteni.

WEISER KAROLY egyéni vállalkozó ajánlattevő ajánlata vonatkozásában

Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetésben a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba található 
az alábbiak okán:

I)
Belsőépítészeti elemek munkalap:

Hl 0 cella nem aH5:H9 cellák értékének összesítését kővetően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H8 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.
110 cella nem az 15:19 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:18 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek a H10 cellában a H5:H9 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (7 798 560 Ft)
Belsőépítészeti elemek munkalapon Ajánlattevőnek az 110 cellában az 15:19 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (2 505 966 Ft)

II)
Épületvillamosság munkalap:

H13 cella nem a H5:H12 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem a H5:H10 
cellák értékének összesítését követően kapott értéket.
113 cella nem az 15:112 cellák értékének összesítését követően kapott értéket tartalmazza, hanem az 15:110 cellák 
értékének összesítését követően kapott értéket.

Fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen számítási hibajavítás 
keretében javítani az árazott költségvetést az alábbi módon:

Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek a H13 cellában a H5:H12 cellák értékének összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (13 887 679 Ft)
Épületvillamosság munkalapon Ajánlattevőnek az 113 cellában az 15:112 cellák értékének Összesítését 
követően kapott értéket szükséges rögzíteni (8 145 875 Ft)

I-II. pont szerinti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen 
számítási hibajavítás keretében az alábbi javításokat is elvégezni:

Főösszesítő munkalapon:



H24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap H10 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 7 798 560 Ft értéket
J24 cellában a Belsőépítészeti elemek munkalap 110 cellájában megjelenő értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 2 505 966 Ft értéket
H26 cellában a H20:H24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 27 819 151 
értéket
J26 cellában a J20:J24 cellák összesítését követően kapott értéket szükséges rögzíteni, azaz 24 335 829 Ft 
értéket
J28 cella értékeként a H26 + J26 cellák értékének összeadását követően kapott értéket szükséges rögzíteni, 
azaz 52 154 980 Ft értéket.
H80 cella értékeként (melynek értéke =H26+H45~HI68+H74) 50 652 787 Ft értéket szükséges rögzíteni 
J80 cella értékeként (melynek értéke -J26+J45+J68+J74) 39 796 775 Ft értéket szükséges rögzíteni 
nettó összesen értéket a H80 és J80 cellák értékének Összeadását követően kapott értékre szükséges 
javítani, mely érték: 90 449 562 Ft

Fenti javítások elvégzését követően Ajánlatkérő kéri a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen a 
Felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül (nettó HUF-ban megadva, teljes mennyiségre 
vonatkoztatva)” értékelési szempont vonatkozásában 89 968 092 Ft érték helyett 90 449 562 Ft értéket 
rögzíteni.

A számítási hibajavítások benyújtásának véghatárideje: 
2024, március 27. 16 óra 00 perc

A számítási hiba javítása nyomán korrigált dokumentumokat az EKR rendszeren keresztül szükséges benyújtani a 
„TSZJ - Számítási hibajavítása" eljárási cselekménnyel.

Budapest, 2024. március 21.

Target Consulting 
Tanácsadó és Szolgáltató Iroda


