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Az ajánlattételi felhívás 8. számú melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

tervezet 

 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

székhely:    1082 Budapest, Baross u. 63–67. 

képviseli:    Pikó András polgármester 

adószám:    15735715-2-42 

törzskönyvi azonosító szám: 735715 

bankszámlaszám:   11784009-15508009 

statisztikai szám:   15735715-8411-321-01 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről 

…………………………… 

jogi személy neve:  

székhely: 

cégjegyzékszám:  

képviseli: 

adószám:  

bankszámlaszám: …………………………….. 

statisztikai számjel: ……………………………. 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), 

 

Megrendelő és Vállalkozó – a továbbiakban együttesen: Felek – között az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Előzmények 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő „Budapest, Józsefváros – utasvárók telepítése (Mátyás tér és Kálvária 

tér)” tárgyban közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: 

„Beszerzési Eljárás”), melyben a Vállalkozó adta a legalacsonyabb árú ajánlatot, így a Beszerzési 

Eljárás nyertes ajánlattevője lett. A Beszerzési Eljárás eredményét a Megrendelő Budapest Főváros VIII. 

kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága ....  /2024. 

(.....) számú határozatában állapította meg, erre tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötik meg. 

2. A Szerződés tárgya 

Utasvárók telepítése (tervezés és kivitelezés) a Megrendelő tulajdonában lévő közterületeken (Mátyás 

tér (hrsz.: 35149); Nagy Fuvaros utca (hrsz.: 35055); Kálvária tér (hrsz.: 35865/2)). A Vállalkozó 

feladata 3 db utasváró helyszínre adaptálása, helyszínre illesztése a megadott szempontok alapján, 

valamint ezeknek a kivitelezése, továbbá a szükséges szakhatóságok által kért engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése, tulajdonosi, kezelői, hatósági és közműszolgáltatói engedélyek 

lefolytatása, beszerzése, tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés készítése.  

A szerződés tárgyáról az iránymutató részleteket az ehhez kapcsolódó Beruházási leírás 

tartalmazza. 

A Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat, az első számú mellékletet képező 

Beruházási leírás alapján a feladat ellátásához igazított időpontokban és helyszíneken, saját 

munkaeszközeivel végzi. A Vállalkozó – a jelen szerződésben meghatározott feladatokon kívül 

rendelkezésre állási kötelezettséggel nem tartozik a Megrendelővel szemben. 
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3. A Felek jogai és kötelezettségei  

3.1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, valamint a 

nem a Vállalkozó érdekkörébe tartozó feltételeket Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles 

minden olyan intézkedést megtenni, amely Vállalkozó teljesítését elősegíti. 

3.2. Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és az esedékes vállalkozói díjat 

megfizetni. 

3.3.  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésben meghatározott feladatait a 

hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai 

gondossággal, a legjobb tudása szerint teljesíti a Megrendelő érdekeinek figyelembevételével. 

3.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott feladatok ellátásához 

szükséges szakmai képesítéssel, tapasztalattal és eszközökkel. 

3.5.  Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a beszerzési eljárás műszaki leírásában foglaltak 

megvalósítása, a hatályos jogszabályoknak, a szabványoknak és szakmai szokványoknak megfelelően, 

valamint a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő 

eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. 

3.6. Vállalkozó a munkát hiba- és hiánymentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a 

munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiba- és hiánymentes, a 

jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket 

használhat fel. A hiba- és hiánymentes munkálatok alatt Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai 

szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiba- és hiánymentességet érti. A beépített anyagok hiba- és 

hiánymentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó, a tervekben meghatározott 

teljesítményadatoknak és minőségi paramétereknek megfelelőséget értik a felek. 

3.7. Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem használt) 

anyagokat, alkatrészeket, termékeket építhet be. 

3.8. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat 

(különösen a teljesítménynyilatkozatokat) Vállalkozó az építési tevékenység során Megrendelő 

képviselőjének köteles bemutatni, és az átadás-átvételi eljárás során hiánytalanul bemutatni, majd a 

munkaterület visszaadásakor maradéktalanul átadni. 

3.9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti feladat ellátása során tudomására 

jutott adatok, tények, információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, mely alól a jelen 

szerződés megszűnését követően sem mentesül. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására 

jutott adatokat, információkat kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával hozhatja harmadik személy vagy 

hatóság tudomására. 

3.10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során a Megrendelővel kapcsolatban 

tudomására jutott adatok, információk, megoldások, eljárási módszerek a szerződés időtartama alatt, 

illetve azt követően is a vonatkozó jogszabály alapján üzleti titkot képeznek, és azok kizárólag a 

Megrendelő részére hasznosíthatók, így a Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy azok a 

Megrendelő előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem kerülnek nyilvánosságra, illetve harmadik személy 

részére nem válnak hozzáférhetővé. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, 

amely a feladata ellátásával összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre 

vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. 

3.11. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni, a feladatellátás 

során felmerült problémákat, hiányosságokat egymás felé haladéktalanul írásban jelezni. 

3.12. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatni minden olyan 

körülményről, amely a szerződésben foglaltak teljesítését akadályozza, vagy azt lehetetlenné teszi. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. 

3.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során keletkező megoldással, 

eljárási módszerrel és egyéb alkotással kapcsolatban szerzői jogi igényt nem támaszthat. Amennyiben a 
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szerződés teljesítése során szerzői jogi védelemmel rendelkező szellemi alkotás keletkezik, annak 

kizárólagos és korlátlan (területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló), minden ismert 

felhasználási módra vonatkozó felhasználási joga minden külön díjazás nélkül a Megrendelőt illeti meg. 

A Megrendelő a jelen szerződés alapján elkészített és átvett mű felett valamennyi – vagyoni típusú – 

szerzői jogot megszerzi, tehát a vállalkozói díj a teljes körű felhasználás díját is magában foglalja. A 

Megrendelőnek a jelen szerződés alapján joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének 

anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden felhasználás 

engedélyezésére. A Vállalkozó szavatolja, hogy a feladat teljesítése során harmadik személy védett 

jogait nem sérti.  Amennyiben a Vállalkozó esetlegesen bármely harmadik személy védett jogait 

megsértené, a Vállalkozó mentesíteni köteles a Megrendelőt a kárigénnyel szemben, és vállalja a 

jogsértésből eredő felelősséget. 

3.14. A Vállalkozó tevékenységével nem veszélyeztetheti a Megrendelő jó hírnevét. 

 

4. A teljesítés helye, módja és határideje 

 

4.1. A teljesítése helye 

4.1.1. A jelen Szerződés szerinti tervezési feladatok teljesítésének helye: Budapest Főváros VIII. 

kerület Józsefvárosi Önkormányzat, 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 

4.1.2. A jelen Szerződés szerinti kivitelezési feladatok teljesítésének helye: Mátyás tér (hrsz.: 35149); 

Nagy Fuvaros utca (hrsz.: 35055); Kálvária tér (hrsz: 35865/2) 

 

4.2. A teljesítés módja 

  
4.2.1. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület 

megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető. 

4.2.2. Vállalkozó a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szerint köteles az építési 

naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni. 

4.2.3. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 

környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő, 

ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, ill. 

egészségében a Vállalkozó tevékenysége/mulasztása okán keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért. 

4.2.4. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására. 

4.2.5. Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely 

ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott. 

4.2.6. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles 

azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt dokumentálni, 

kivéve, ha olyan munkák a jelen Szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek 

azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti 

igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó az eredeti állapot 

rögzítésének hiányában helytállni tartozik. 

4.2.7. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően 

– rendezett állapotban tartani. 

4.2.8. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és 

hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni. 

4.2.9. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár, a közterület-foglalási 

engedély megkérése a Vállalkozót terhelik. 
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4.2.10. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag tulajdonjogáról – 

tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a Vállalkozó javára ellenérték nélkül lemond, aki 

köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. 

4.2.11. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési 

naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 munkanapot) értesítenie kell a 

Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart 

munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 

4.2.12. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására 

a Ptk. szabályai irányadók. Amennyiben Vállalkozó az elvállalt feladatok elvégzésének nem vagy nem 

teljes mértékben tesz eleget, a Megrendelő utasításaiban foglaltaktól szándékosan vagy gondatlanul 

eltér, és ezáltal nem megfelelő minőségben végzi el a munkát, vagy Megrendelő részéről a feladat 

elvégzésével szemben bármilyen jogos kifogás merül fel, úgy köteles a feladatot hibátlanul újból, 

díjmentesen elvégezni a Megrendelő által adott határidőre. A Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 

Szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára 

elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály 

vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem 

biztosítható. 

4.2.13. Felek rögzítik, hogy amennyiben a rendelkezésre álló településképi határozatokon kívül 

bármilyen további engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti 

teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki 

leírás Megrendelő feladatává teszi. 

4.2.14. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 

4.2.15. Vállalkozó az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles minden beépített anyagról és 

eszközről az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek (a 

továbbiakban: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet) megfelelő teljesítményigazolást átadni. 

4.2.16. Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli 

bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e Szerződéssel engedményezi az 

alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság 

alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja.  

4.2.17. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 

haladéktalanul (3 naptári napon belül) köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a 

munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 

4.2.18. A Szerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 

kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez 

kapcsolódó szerkezeten Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot vagy 

táblát, ha ehhez Megrendelő külön, előzetesen, írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért 

Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

4.2.19. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállalkozó 

lecserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti szabályokat, vagy egyébként az 

adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti 

és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá akkor is élhet fenti jogával 

Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és megfelelő minőségben való 

teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, 

hogy Megrendelő utasítása alaptalan – köteles 2 munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy 
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alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a 

jelen pont szerint „eltávolított” munkavállaló munkaviszonyának Vállalkozó vagy alvállalkozója általi 

megszüntetése nem tekinthető a Megrendelő által helyeseltnek vagy jóváhagyottnak. Jelen pont 

alkalmazandó gépek és berendezések eltávolítása vonatkozásában is azzal, hogy ezen jog gyakorlására 

Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gépet vagy berendezést tárol vagy 

alkalmaz Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy- és vagyonbiztonságot 

súlyosan vagy szükségtelenül veszélyezteti. 

4.3. Átadás-átvételi eljárás 

4.3.1. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra történő 

felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki átadás-átvételi eljárás 

megkezdésének határideje előtt legalább tíz (10) munkanappal köteles értesíteni a Megrendelőt, hogy 

a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll (készre jelentés). Megrendelő köteles a 

készre jelentés kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül az átadás-átvételi eljárást 

megkezdeni, és harminc (30) napon belül befejezni. 

4.3.2. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 

felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a 

hibák kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja meg a tíz (10) munkanapot. 

4.3.3. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi és 1 pld. elektronikus formátumú 

(megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, amely egymástól elválasztva, azonosíthatóan 

a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns: 

a. az átadási dokumentáció tartalomjegyzékét, 

b. megvalósulási terveket, 

c. felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatot, 

d. építési hulladékkezelés dokumentumait, vagy nyilatkozatot, hogy a bontási hulladék 

nem érte el a külön jogszabályban meghatározott mennyiséget 

e. ellenőrző mérések dokumentálását, szolgáltatói nyilatkozatokat, 

f. a használati és karbantartási útmutatókat, 

g. építési naplót, 

h. beépített berendezések garancia jegyeit, beépített főanyagok 

teljesítménynyilatkozatait. 

Tárgyi dokumentációt Vállalkozó a munkaterület visszaadásával egyidejűleg kellékteljesen és 

hiánytalanul köteles Megrendelő részére átadni. 

4.3.4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeket, anyagait, a keletkezett 

hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes-körűen elszállítani. Ennek 

megtörténte az átvétel feltétele. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat 

vagy hiányosságokat, amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által 

meghatározott határidőn belül. Amennyiben a Vállalkozó a hibákat határidőben nem javítja ki, 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni a munkát és annak ellenértékét a 

vállalkozási díjból levonni. A hibák kijavításához, illetve a díj leszállításához igényelt összeget a 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó által kiállított számlából visszatartani. 

4.3.5. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról Vállalkozó írásban tájékoztatja 

Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség (azaz hiba- és hiánymentesség) esetén – átveszi. Ez a 

teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja. 

4.3.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést vesz át. 

4.3.7. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a Megrendelő 

hívja össze a teljesítést követő 12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. A felülvizsgálati 

eljárásban Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő 
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hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben 

nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, amely összességében nem lehet több mint 30 nap. 

4.4. A teljesítés igazolása 

4.4.1. A Vállalkozó a teljesítésének igazolását az egyes – jelen Szerződés 5.14. pontjában 

meghatározott – Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult 

kérni a Megrendelőtől (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési Mérföldkövekhez 

tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételek 

teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik adott részszámlájának, illetve végszámlájának 

benyújtására. 

4.4.2. A Szerződés az 1-3. Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül 

maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha azt Megrendelő elfogadta, és az adott Fizetési 

Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

4.4.3. A 3. Fizetési Mérföldkő tekintetében Vállalkozó jogosult a beruházás átadására, mely kizárólag 

abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

a. a munkák átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírásával a Megrendelő képviselője igazolta. A végszámla elismerésének feltétele a 

sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és mellékletei, 

a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a Megrendelő részére és a 

munkaterület Megrendelő általi visszavétele. Ezek tényének rögzítése az építési 

naplóban; 

b. Vállalkozó az esetleges hibalistában meghatározott feladatokat határidőn belül 

kijavította és hiányosságokat pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott; 

c. a Megrendelő a 3. Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást; 

d. a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása megtörtént. 

 

4.4.4. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban elvégzendő 

munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy Teljesítésigazolás-

tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt. 

4.4.5. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet ellenőrzésével 

– kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek megfelelően – állapítja meg az 

adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő összeget. 

4.4.6. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy 

az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott tervezetének 

kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban köteles nyilatkozni a szabályszerűen 

aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával. A Teljesítésigazolás kiállítását az 

építési naplóban is rögzíteni kell.  

4.4.7. A teljesítésigazolás csak Megrendelő érvényesítését követően érvényes. Vállalkozó 

szerződésszerű szakmai és pénzügyi teljesítés igazolására a kerületi főépítész jogosult. 

4.4.8. A Megrendelő a nem vitatott tételekre vonatkozóan a Teljesítésigazolást kiállítja, és a 

Vállalkozó erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti. 

4.4.9. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita 

eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek eltérő írásbeli 

megállapodásának hiányában – nem szünetelhet. 

4.4.10. Vállalkozó nem tüntethet fel teljesítésként tárolási díjat, tárolási nyilatkozattal igazolt teljesítés 

nem számolható el. 

4.4.11. A Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által a Szerződés megkötését megelőző beszerzési 

eljárásban vállaltakkal és a Szerződés megkötését megelőzően igazoltakkal összhangban bevonásra 

kerülő szakember(ek) neve, jogosultsága: ……………………………………………………………… 
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4.5. A teljesítés határideje 

4.5.1. A jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának a napján lép hatályba, amennyiben a 

Felek eltérő időpontokban írták alá, az utolsó aláírás napjával lép hatályba. A Vállalkozó a szerződés 

tárgyát képező feladatokat a szerződés aláírását követő 90 naptári napon belül köteles teljesíteni. Felek 

rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződés szerinti munkaterületet a jelen Szerződés hatályba lépésétől 

számított 5 (öt) munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába, mely tényt Vállalkozó a jelen Szerződés 

megkötését megelőző beszerzési eljárásban az ajánlata megtétele során figyelembe vett, így Vállalkozó 

kijelenti, hogy a fentiekkel mind ajánlata megtételekor, mind a szerződéskötéskor tisztában volt. 

Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 

5. Vállalkozói díj 

5.1. Vállalkozó a Szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult (a továbbiakban: Vállalkozói 

Díj). A Megrendelő előleget nem biztosít. 

5.2. A vállalkozói díj megállapítására az árazatlan költségvetési kiírás szerint beárazott 

költségvetések alapján került sor. A jelen Szerződés szerinti feladatok maradéktalan és szerződésszerű 

teljesítése esetén a vállalkozói díj a következők szerint alakul: 

A Vállalkozói Díj (tartalékkeret nélkül) nettó ………………………. forint + ÁFA, azaz 

………………………………………..  forint + általános forgalmi adó. 

A tartalékkeret a nettó vállalkozói díj 5%-a, azaz nettó ………………………. forint + ÁFA, azaz 

………………………………………..  forint + általános forgalmi adó. 

Felek rögzítik, hogy a kivitelezés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fordított adózás 

hatálya alá tartozik, így a Kivitelező nettó összeget tüntet fel a számlán, a fizetendő ÁFA összegét a 

Megrendelő szerepelteti az ÁFA bevallásában és megfizeti annak összegét.  

5.3.  A Vállalkozó a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyoldalúan a Vállalkozói Díjon 

túlmenően további fizetési igényt (különösen: ellenérték, díj, költség) a Megrendelővel szemben nem 

támaszthat, egyebekben a Szerződés teljesítése során minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő 

költséget, kiadást és adót a Vállalkozó köteles viselni, kivéve a hatósági eljárás díját. A Vállalkozó 

kijelenti, hogy a Vállalkozói Díjat előzetesen megfelelően mérlegelte, és azt ennek megfelelően 

kifejezetten elfogadja. 

5.4.  A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés finanszírozása saját forrásból 

történik, utófinanszírozással. 

5.5.  A Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozói Díj fedezete Budapest Főváros VIII. 

kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023 

(XII. 14.) önkormányzati rendelete szerint a 20301 Városépítészeti Iroda cím kiadási előirányzatán, az 

5-20301-653/1 és a 5-20301-22-007/1 részletező kódon rendelkezésre áll. 

5.6.  A Vállalkozói Díj teljesítésének feltétele a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Iroda által kiállított teljesítési igazolás, mely igazolás 

kiállításának feltétele a 2. pontban meghatározott feladat szerződés szerinti elkészítése és határidőben 

történő benyújtása Megrendelő részére. A Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítés igazolására a 

kerületi főépítész jogosult. A tervezéssel kapcsolatos dokumentumokat kettő nyomtatott és egy digitális 

(pdf, dwg formátumban) példányban kell benyújtani. 

5.8. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, 

költségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez 

alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem 

támaszthat, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik. 

5.9. Az ajánlattétel, a Szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

5.10. Felek a Szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést 

folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen 
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csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű 

vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt Vállalkozó köteles 

valamennyi vonatkozó irat (így különösen a 305/2011/EU rendeletet (CPR), valamint a felhasználási, 

betervezési és beépítési feltételek szabályozása tekintetében a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 

előírásai szerinti dokumentum) benyújtásával a Megrendelőnek igazolni. Amennyiben ez nem történik 

meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.  

5.11. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján Vállalkozó árazott 

költségvetése szerint került meghatározásra. 

5.12. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban 

Vállalkozó – mint a Szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy 

– jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a beszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az 

elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj 

valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, 

kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen Szerződéssel 

feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek. második mondatában 

foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási 

kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben 

fedezetet nyújt. 

5.13. A tartalékkeret elszámolása 

5.13.1.  Az 5.2. pontban meghatározott tartalékkeret kizárólag a Szerződés szerinti pótmunkák 

ellenértékének elszámolására használható fel, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § 

f) pontjában foglaltakra. 

5.13.2.  A tartalékkeret felhasználására vonatkozó döntést a Megrendelő a Vállalkozó által 

előterjesztett, részletes kimutatással alátámasztott igény műszaki ellenőr általi jóváhagyását követően 

hozza meg az igény benyújtásától számított 10 munkanapon belül. Amennyiben a pótmunkaigény nem 

kellően alátámasztott és a műszaki ellenőr emiatt nem fogadja be jóváhagyásra, úgy a döntési folyamat 

10 munkanapja az igény ismételt előterjesztésétől kezdődik.   

5.13.3.  Megrendelő a fenti munkálatok elvégzésének igényét a Vállalkozóval az építési naplóban 

ugyancsak köteles haladéktalanul közölni, és a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli 

megrendelése alapján végezheti el a munkát, illetve köteles elvégezni az egyeztetett és megrendelt 

munkát. 

5.13.4. A pótmunka tartalékkeret terhére történő elszámolása az árazott költségvetésben az azonos 

vagy hasonló munkanemekre megajánlott egységár alapján történik. Megrendelő jogosult egyoldalúan 

akként dönteni, hogy a tartalékkeret terhére elvégezni javasolt munkákat a Vállalkozóval való 

megállapodás hiányában harmadik személyektől rendeli meg. Vállalkozó az így igénybe vett harmadik 

személyekkel a beruházás teljesítése érdekében köteles együttműködni. 

5.13.5.  Azon munkák esetében, amelyeknél az árazott költségvetésben eredetileg szereplő egységárak 

alapján az elszámolás nem lehetséges, a Vállalkozó Megrendelő erre vonatkozó igényének 

kézhezvételétől számított 5 napon belül tételes egységár-elemzéssel alátámasztott ajánlatot ad, amelyet 

a műszaki ellenőr hagy előzetesen jóvá amely az elszámolás alapját csak a Megrendelő jóváhagyását 

követően képezheti.  

5.13.6.  A pótmunkák együttes és teljes díja nem haladhatja meg a Szerződés 5.2. pontjában megjelölt 

tartalékkeret összegét.  

5.13.7.  Amennyiben az 5.2. pont szerinti tartalékkeret teljes összege felhasználásra kerül, úgy azt 

követően bármilyen pótmunka megrendelése csak szerződésmódosítás alapján történhet.  
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5.14. Megrendelő részszámlázási lehetőséget (Fizetési Mérföldkövek) biztosít akként, hogy 

Vállalkozónak a teljesítés során 3 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége 

biztosított az alábbiak szerint: 

1. részszámla: Engedélyes kiviteli tervdokumentáció és Teljesítésigazolás alapján a nettó 

vállalkozói díj 20%-áról,  

2. részszámla: építési naplóbejegyzés és Teljesítésigazolás alapján, 50%-os műszaki készültség 

esetén a nettó vállalkozói díj további 50%-áról.  

3. végszámla: építési naplóbejegyzés és Teljesítésigazolás alapján, 100%-os műszaki készültség 

esetén a nettó vállalkozói díj további 30%-áról 

5.15. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a kiállított számla 

kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel átutalással, forintban (HUF) teljesíti a 

Vállalkozó számlájára 

5.16. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem 

időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

5.17. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen Szerződésnek 

mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet. 

5.18. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.19.  A vállalkozói díj kiegyenlítésének módja: a teljesítési igazolás kiadását követően a jogszerűen 

kiállított számla ellenében, átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Vállalkozó 

jelen szerződésben rögzített bankszámlájára. 

 

6. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése 

6.1. Késedelmi kötbér 

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a jelen Szerződésben meghatározott 

teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek. A késedelmi 

kötbér mértéke a teljes nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponta, minden 

megkezdett naptári napra. A 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani/szerződéstől elállni, amely okán Vállalkozó a meghiúsulási 

kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

6.2. Meghiúsulási kötbér 

Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem 

teljesíti – ideértve különösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, 

amelyért felelős, 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik és Megrendelő ezért a Szerződéstől eláll 

vagy azt felmondja – a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A 

meghiúsulási kötbér mértéke a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 20%-a.  

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Ptk. 6:187. §-ára figyelemmel – jogosult a kötbért 

meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a 

teljesítés alól. 

6.3. Megrendelő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek Vállalkozó 

köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a fenti felszólítás 

kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó 

bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő, és a vállalkozói számlába 

beszámítható. 

6.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből 

eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 
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6.5. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást a 

szerződésszegésből eredő igényekről. 

6.6. Jótállás 

6.6.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást 

vállal. Az előírt jótállás időtartama 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás 

befejezése időpontjának napja. Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt vagy 

kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen 

felül Vállalkozó garantálja a berendezések, szakipari szerkezetek megfelelőségét a műszaki 

előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) ideje alatt. 

A jótállási, illetve szavatossági idő alatt kiderülő hiányosságok a jótállás, szavatosság, garanciavállalás 

szabályai szerint küszöbölendők ki. A garancia nem terjed ki a rongálásból eredő károkra vagy 

meghibásodásokra. 

6.6.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a 

teljesítést követően keletkezett, különösen: 

a. rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, 

b. szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 

c. elemi csapás, 

d. szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, 

e. a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozó az átadás- 

átvételkor teljes körűen, írásban tájékoztatta a szükséges karbantartásokról) miatt következett be. 

6.6.3. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül 

köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát 

végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 munkanap. Amennyiben 

technológiailag a fenti idő nem tartható, a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó. 

6.6.4. A közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal 

alkalmazandók, hogy Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását 

megkezdeni és 48 órán belül kijavítani. 

6.6.5. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti Vállalkozó, 

Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel Vállalkozó költségére elvégeztetni. Ezen eset a 

jótállás fennállását csak akkor befolyásolja, ha Vállalkozó kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a 

harmadik személy által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát. 

6.6.6. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán 

Megrendelőnél keletkeztek.  

6.6.7. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. külön 

jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét. 

6.7. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen Szerződéssel kapcsolatosan az általa 

okozott károkért, függetlenül attól, hogy az Megrendelőre vagy harmadik személyekre hárul. Harmadik 

személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon 

belül Megrendelőt teljes-körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő 

a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket 

megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdíjra is. 

6.8. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – 

amennyiben erre jogi lehetőség van – Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést 

megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges, köteles a Megrendelő 

pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan 

negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban 

hárult a Megrendelőre. 

6.9. Szavatosság 
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Vállalkozó szavatolja, hogy műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a jelen Szerződésben és 

mellékleteiben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben 

teljesít. A nem ennek megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére – a 

jótállási felelősségvállalás megtartása mellett – újra kiviteleztetni, amelyet Vállalkozó köteles 

haladéktalanul elvégezni. 

 

7. Alvállalkozók 

7.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére.  

7.2. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói 

(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett 

alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók 

(közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

7.3. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe a beszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.  

7.4. Vállalkozó a jelen Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek 

előzetesen valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, aki vagy amely részt vesz a jelen Szerződés 

teljesítésében. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles továbbá a Megrendelőt 

tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Megrendelő vagy a 

nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során ellenőrzi, hogy a 

teljesítésben megfelelő alvállalkozó vesz részt. Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozókkal 

kapcsolatos bejelentési kötelezettségeit ismeri, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy e 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, mely kötelezettségei bármelyikének megszegése 

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az 

alvállalkozóival kizárólag olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek lehetővé teszik a Vállalkozó jelen 

pont szerinti bejelentési, tájékoztatási kötelezettségei, valamint a Megrendelő kötelezettségei 

teljesítését, mely megrendelői kötelezettségek teljesítésének szükségességét Vállalkozó saját maga 

vonatkozásában is kifejezetten tudomásul vesz a jelen Szerződés aláírásával.  

7.5. Megrendelő rögzíti, hogy műszaki ellenőre által vizsgálja az alvállalkozó szabályos 

alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

 

8. Adatvédelmi rendelkezések 

8.1. A Felek rögzítik, hogy kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 

szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit. 

 

8.2.  A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 

kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére bocsátott 

személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés 

a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben 

megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb 

jogait, illetve jogszabály által védett érdekeit nem sértik 
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8.3.  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Infotv. 26.§ (2)-(3) bekezdései alapján, 

az abban foglalt tartalommal köteles adatot szolgáltatni jelen szerződés vonatkozásában. 

 

9. Kapcsolattartás 

9.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt, a Megrendelővel előre egyeztetett 

időpontokban/időintervallumban a Megrendelő rendelkezésére áll, akár személyesen, akár rövid úton, 

akár elektronikus úton történő kapcsolattartás során. 

9.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő megbízásából és nevében jelen Szerződés bonyolítása során 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. műszaki ellenőre jár el teljeskörűen (munkaterület átadása-

visszavétele, műszaki ellenőri tevékenység, utasítás adás, teljesítésigazolás stb.).  

9.3. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén – köteles mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt a 

harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény 

vonatkozásában. 

9.4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 

alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő 

egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség 

viszonylatában az érintett fél sajátjaként felel. 

9.5. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes 

ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződés alapjául szolgáló 

beszerzési eljárást és jelen Szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti 

információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

9.6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles 

minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés 

hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

9.7. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt 

Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott 

tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel Megrendelőnek az adatok 

átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-

értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve, ha az Megrendelőnek 

felróhatóan következett be). 

9.8. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre, kapcsolattartásra jogosult 

személyeket jelölnek ki. Az arra jogosultak jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét 

igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik az e-mail üzenetek váltását, ha annak 

átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is: 

 

A Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult kijelölt kapcsolattartó:  

Név: Barta Ferenc 

Telefon: +3614592279 

E-mail: bartaf@jozsefvaros.hu 

 

A Vállalkozó részéről nyilatkozatra jogosult kijelölt kapcsolattartó: 

Név: ……………… 

Telefon: ……………… 

E-mail: ……………….. 

 

Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítést 

műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. 

A műszaki ellenőr adatai:  
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Cégnév: ……………… 

Eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: ……………… 

nyilvántartási azonosító: ……………… 

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatai:  

Neve: ……………… 

Telefon: ……………… 

E-mail: ……………… 

NÜJ azonosító: ……………… 

A kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül szerződésmódosításnak. 

9.9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a Szerződés módosítására, 

hatályának megszüntetésére nem jogosult. 

9.10. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva 2 

munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul – írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek 

tenni. 

9.11. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és 

ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket tenni. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a 

jelen Szerződés megkötését megelőző beszerzési eljárásban a környezetvédelmi előírások 

megvalósítását, betartását Megrendelő legalább naptári hetente ellenőrzi (ideértve mind a személyes 

bejárás során történő ellenőrzést, mind a vonatkozó dokumentumok ellenőrzését). 

9.14. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha 

Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette. 

9.15. A Felek kötelesek a kapcsolattartás adataiban bekövetkező változásokat a másik féllel 

haladéktalanul - lehetőség szerint előzetesen-, írásban közölni. 

 

10. Szerzői jogi rendelkezések 

10.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, 

szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában Megrendelő a részére történő átadással teljes, 

átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A 

felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. 

10.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a rendelkezés jogát jelen Szerződéssel kiköti, 

így Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra 

nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő 

szabadon rendelkezik. 

10.3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által 

védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag jelen Szerződés teljesítéséhez használhatja fel, 

egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi 

hátrányos jogkövetkezmény Vállalkozót terheli. A jelen Szerződés körében történő fentiek szerinti 

felhasználás Vállalkozó számára fizetési kötelezettséggel nem jár. 

 

11. A szerződés megszűnése, megszüntetése és kapcsolódó szabályok 

11.1. Felek a Szerződést a teljesítésig kötik. A Szerződés a teljesítéssel vagy rendkívüli felmondással 

szűnik meg. A Szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó 

szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével: 

11.2. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a Szerződéstől, ill. azt felmondani 

a másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen Szerződésben súlyos 

szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb 
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ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését 

önmagában megalapozza. 

11.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha 

 

a. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi 

meg, hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítése nem valószínű; vagy 

b. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 naptári napra); vagy 

c. Vállalkozó ellen bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy 

d. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 

cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

e. Vállalkozó a felvett előleget egészben vagy részben nem a tárgyi beruházás megvalósítására 

fordítja, vagy 

f. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy 

g. Vállalkozó a jelen Szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 30 naptári napot 

meghaladóan elmulasztja, vagy 

h. Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, 

és emiatt a Szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy 

i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, vagy 

j. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen Szerződésben foglalt hatálya alatt- bármely okból 

megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal 

újabb, az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak 

akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra 

is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetősége, vagy 

k. Vállalkozó a jogszabályon vagy jelen Szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét 

megszegi, vagy 

l. jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy 

m. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy 

n. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy 

o. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. 

 

11.4. Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha 

Megrendelő – olyan okból, amelyért felelős – 

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, 

a felszólítás átvételétől számítva is 5 naptári napot meghaladóan elmulasztja, 

b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy 

c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

11.5. A Szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig elvégzett 

munka ellenértékére jogosult. 

11.6. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a beszerzési eljárás 

során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a beszerzési eljárásból. 

11.7. Szerződésszegés esetén bármely Fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 

szerződésszegő Fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 

3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást 

tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos 

szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot 
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alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) ennek 

alkalmazása nem lehetséges. 

11.8. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, ha feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges 

módosítása, amely esetében új beszerzési eljárást kell lefolytatni. 

11.9.  Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszüntetése 

esetén Vállalkozó köteles a megszűnés/megszüntetés napján a munkaterületet dokumentáltan 

Megrendelő birtokába adni (a Szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga 

automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a 

Szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában 

birtoklási joga nem áll fenn, így Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – birtokba azt venni. 

Megrendelő – amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja Vállalkozónak, hogy 

a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül – 

Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett - elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen 

Szerződés aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel szemben érvényesíthető – a 

munkaterülettel kapcsolatos – birtokvédelmi jogáról. 

 

 

12. Záró és egyéb rendelkezések 

12.1. E Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

12.2. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a Szerződést bármely Fél felmondhatja, ha az ok 

legalább 60 naptári napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző Fél 

haladéktalanul köteles a másik Felet értesíteni, amelynek elmaradásából, vagy nem megfelelő 

teljesítéséből eredő károkért felelős. 

12.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés csak írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy 

a Szerződés módosul az alábbi esetekben: 

a. Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b. Felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik Félhez tett közlés kézhezvételének napjával. 

12.4. Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - 

ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve 

felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő 

többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján Vállalkozót terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen érvényesítette. 

12.5. A jelen Szerződésből eredő jogviták esetén a hatáskörrel rendelkező, illetékes, rendes magyar 

bíróságok jogosultak eljárni. 

12.6. Jelen Szerződés 5 egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült el, 

elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a beszerzési eljárás 

iratanyaga, kivéve a döntések és döntés előkészítő anyagok. 

12.7. A Szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 

tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 

12.8. A Vállalkozó képviselője jelen Szerződés melléklete szerinti nyilatkozat aláírásával úgy 

nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 

§ (1) bek. 1. a), b) vagy c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozatban foglaltak 

változása esetén haladéktalanul köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Vállalkozó tudomásul veszi, 
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hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes Szerződést a Megrendelő felmondhatja 

vagy – ha Szerződés teljesítésére még nem került sor – a Szerződéstől elállhat. 

12.9. A Felek a jelen vállalkozási szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös 

egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén a Megrendelő székhelye szerint 

hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 

 

A jelen, 5 (öt) db, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült 16 (tizenhat) oldalas 

Szerződést és annak Mellékleteit a Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. A jelen Szerződésből a 

Megrendelőt 4 (négy) példány, a Vállalkozót 1 (egy) példány illeti meg. 
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