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Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottsága a 262/2023. (XII. 04.) számú határozatával döntött a „Bérházfelújítás III. - JVÖ” 
tárgyú közbeszerzési eljárás 2 részben történő megindításáról az alábbi műszaki tartalommal:

I. rész: Elektromos fővezeték  felújítás (4 bérház)
A teljesítés helyszínei: Budapest, Vili, kerület, Kisfaludy u. 5., Kőris u. 28., Magdolna u. 6.a., Dugonics 
u. 11., melynek keretében az alábbi kivitelezési munkák felújítását terveztük:

- Kisfaludy u. 5. (29 darab lakásos épületen) elektromos fővezeték felújítása a műszaki 
dokumentációban rögzítettek szerint, vállalkozási szerződés keretében;

- Kőris u. 28. (22 darab lakásos épületen) elektromos fővezeték felújítása a műszaki 
dokumentációban rögzítettek szerint, vállalkozási szerződés keretében;

- Magdolna u. 6.a. (27 darab lakásos épületen) elektromos fővezeték felújítása a műszaki 
dokumentációban rögzítettek szerint, vállalkozási szerződés keretében;

- Dugonics u. 11. (18 darab lakásos épületen) elektromos fővezeték felújítása a műszaki 
dokumentációban rögzítettek szerint, vállalkozási szerződés keretében

II. rész: Elektromos fővezeték felújítás (4 bérház)
A teljesítés helyszíne: Budapest, VIII. kerület, Tömő u. 56., melynek keretében az alábbi kivitelezési 
munkák felújítását terveztük:

- Tömő u. 56. utcai (hrsz: 36109) homlokzat felújítás: Homlokzati állvány készítés 923 m2, 775 
m2 falfelületen vakolás és homlokzatfestés, 44 m2 felületen fa homlokzati nyílászárók 
mázolása, 176 m homlokzati bádogos szerkezetek cseréje, 34 m2 lábazati kőelem cseréje.

A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2023. december 14-én jelent meg a Közbeszerzési 
Értesítőben. Az eljárás azonosító száma: EKR002255952023.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 65/2024 (IV.08.) számú határozatával döntött a „Bérházfelújítás 
III. - JVÖ" tárgyú közbeszerzési eljárás eredménymegállapításáról az alábbiak szerint:

I. rész: Elektromos fővezeték felújítás (4 bérház)
nyertes ajánlattevő neve: Aretha-Bau Ingatlanforgalmazó és Mérnöki Szolgáltató Kft.
elfogadott ajánlat: 53.017.170 Ft
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IL rész: Elektromos fővezeték felújítás (4 bérház)
nyertes ajánlattevő neve: PELAPROJECT Kft.
elfogadott ajánlat: 43.581.921 Ft

Az I. részben az Aretha-Bau Ingatlanforgalmazó és Mérnöki Szolgáltató Kft-vel a vállalkozási szerződés 
2024. április 30-án aláírásra került. Az aláírt szerződés az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az Országgyűlés által a 2024. április 30-i ülésén az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T-8055. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: Módtv.) elfogadásával, 
a Módtv. 36. §-a alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és 
katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXI1. törvény a következő 51/B. §-sal egészül ki:
„51/B. § (1) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzata tulajdonában álló, a 2. melléklet B) része szerinti ingatlanok e törvény erejénél fogva 
az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2024. évi ... 
törvény (a továbbiakban: Módtv.4.) hatálybalépésének napjával, a 2. melléklet A) része szerinti 
ingatlanok a Módtv.4. hatálybalépését követő 60. napon köznevelési, valamint felsőoktatási 
feladatokkal összefüggő tevékenység ellátása céljára az állam tulajdonába kerülnek (a továbbiakban 
együtt: ingatlanok).”

Jelen közbeszerzési eljárás I. részének tárgyát képezte egy olyan ingatlan [Dugonics u. 11. (hrsz: 
36048)] lakóépület elektromos fővezetékének felújítása, amely a fentiekben bemutatott, a közbeszerzési 
eljárás szerződéskötése után elfogadott törvény értelmében az állam tulajdonába kerül [a közigazgatási, 
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 2. mellékletének A) része szerinti 
ingatlanok között a 10. sorszámmal jelölt ingatlan, hrsz.: 36048].

Ezen új körülmény indokolja a szerződés módosítását, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján 
akként, hogy ezen ingatlanra vonatkozó felújítási munkák elvégzése törlésre kerül a szerződés alapján 
elvégzendő munkák közül. Ennek megfelelően a szerződés szerinti, tartalékkeret nélkül számított 
vállalkozói díj csökkentésre kerül nettó 53.017.170 Ft-ról nettó 43.111.662 Ft-ra, és ebből adódóan az 
5 %-os tartalékkerettel növelt nettó vállalkozói díj összege is csökkentésre kerül nettó 55.668.029 Ft-ról 
nettó 45.267.245 Ft-ra.
A tartalékkeret nélküli vállalkozói díj csökkentésének mértéke: nettó 9.905.508 Ft, egyezik azzal az 
összeggel, amelyet a nyertes ajánlattevő ezen ingatlan felújítására a közbeszerzési eljárásban benyújtott 
költségvetésében megadott.

A vállalkozó a szerződéses műszaki tartalom csökkentését elfogadta, a szerződésmódosítást hajlandó 
aláírni.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalap a következő feltételek együttes teljesülése esetén 
alkalmazható:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;
eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A ca) alpontban rögzített körülmény jelen módosítás tekintetében minden kétséget kizáróan fennáll, 
hiszen a módosítást egy olyan törvénymódosítás tette szükségessé, amely a közbeszerzési eljárás 
lezárását követően került elfogadásra a Parlament által, és amely jogszabály jelen közbeszerzési eljárás 
szerződéskötését követően került elfogadásra.
Ezen módosításról tehát az Ajánlatkérőnek nem volt semmilyen ismerete, tudomása, és ezt az 
ajánlatkérő a legnagyobb gondosság mellett sem láthatta előre. A módosítást szükségessé tevő, előre 
nem látható körülmény tehát az ajánlatkérőn kívül álló objektív körülmény, a módosítás szükségessége 
tehát nem az ajánlatkérői igény megváltozásából fakad, a módosítást külső kényszerítő körülmény 
indokolja.



A eb) alpontban rögzített körülmény is fennáll jelen módosítás tekintetében, mivel a szerződés a 
módosítást követően is vállalkozási szerződés marad különböző józsefvárosi bérházak felújítása 
tárgyában, mindössze egy ingatlan kerül ki a felújítandó ingatlanok közül, így a szerződés általános 
jellegét a módosítás nem változtatja meg.

A cc) alpontban rögzített körülmény is fennáll jelen módosítás tekintetében, mivel jelen módosítás 
eredményeként a szerződéses ellenérték nem emelkedik, hanem csökken.

II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. A szerződésmódosítással 
kapcsolatos döntés a törvény elfogadását követő bizottsági ülésre kerül benyújtásra, annak érdekében, 
hogy a vállalkozó az érintett épületen történő felújítási munkát ne kezdje meg.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az Aretha-Bau Ingatlanforgalmazó és Mérnöki Szolgáltató Kft-vel kötött "Elektromos 
fővezeték felújítás (4 bérház)’' tárgyú vállalkozási szerződés módosítása.

A szerződésmódosítás fedezetet nem igényel. Pénzügyi hatását tekintve a vállalkozási szerződés összege 
az érintett épület felújításának összegével csökken. A tartalékkeret nélküli vállalkozói díj csökkenésének 
mértéke: nettó 9.905.508 Ft.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt az 
önkormányzati szerződés módosításáról.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
60. §-a, az SZMSZ 30. § (1 ) bekezdése és a 35. § (2) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget 
igényel.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a 60. §-a alapján az előterjesztést a Bizottság nyilvános ülésen 
tárgyalja.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

...... /2024. (V.13.) számú határozata

az Aretha-Bau Ingatlanforgalmazó és Mérnöki Szolgáltató Kft-vel kötött ’’Elektromos fővezeték 
felújítás (4 bérház)” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat módosítja a Aretha-Bau Ingatlan­
forgalmazó és Mérnöki Szolgáltató Kft-vel a „Elektromos fővezeték felújítás (4 bérház)" 
feladatra 2024. április 30. napján kötött szerződését az előterjesztés 2. számú melléklete szerint;

2. felkéri a polgármestert az 1. határozati pont szerinti, az előterjesztés 2. számú mellékletét ké­
pező szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pont esetén: 2024. május 13., a 2. pont esetén: 2024. május 23.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2024. május 7.

Borba abriella
ügyosztályvezető

Készítette: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Beruházási, közbeszerzési és pályázati 
iroda p.
Leírta: Borbás Gabriella ügyosztályvezető 11- - - - - -
Pénzügyi fedezetet nem igényel, igazolás: /
Jogi kontroll:^—" 7
Ellenőrizte:

dr. Lehocz™balázs 
aljegyző

Beterjesztésre alkalmas: Jóváhagyta:

dr. Törocsik Edit Julianna^7 Sátly Balázs
Jegyző Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke
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Vállalkozási szerződés
I. RÉSZ

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely:
nyilvántartási szám: 
adószám:
statisztikai számjel: 
számlavezető neve: 
számla száma:
képviseli:

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
735715
15735715-2-42
15735715-8411-321-01
OTP Bank Nyrt.
11784009-15508009
Pikó András polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban “Megrendelő”), 

másrészről

név: 
székhely: 
adószám:
cg-:
Számla szám:
NÜJ: 
képviselő:

Aretha-Bau Ingatlanforgalmazó és Mérnöki Szolgáltató Kft.
1158 Budapest, Drégelyvár utca 29., 6. em. 19. ajtó 
32450071-2-42
01 09 424731
10918001-00000124-93340008
939462322
Szoták Csaba ügyvezető

Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a továbbiakban: Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Szerződő felek vagy Felek) között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „JVÖ Bérházfelújítás 
III” tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás), amely Közbeszerzési eljárásban 2 
részajánlattételi lehetőséget biztosított a Megrendelő.

1.2. Vállalkozó a Közbeszerzési eljárásban a Szerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, 
kizáró okok hatálya alatt nem áll, ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást 
tartalmazó ajánlatnak minősült az I. részben.

1.3. Figyelemmel arra, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a 
közbeszerzési eljárás I. részében,. amelynek tárgya: „Elektromos fővezeték felújítás (4 
bérház)”, nyertes ajánlataként, a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül vállalkozási (a 
továbbiakban: Szerződést) kötnek egymással. Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. 
pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Közbeszerzési eljárásban kiadott 
Közbeszerzési Műszaki leírásban, szükség esetén településképi határozatokban, tervekben 
meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel a kapcsolódó, a műszaki 
leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt.

2.2. A Közbeszerzési Műszaki Leírás a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.



2.3. Az ellátandó feladatok leírását a Közbeszerzési műszaki leírás és a terv tartalmazza.

2.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatokat jogilag 
oszthatatlannak tekintik, függetlenül a pénzügyi részszámlázástól, az esetleges részleges 
műszaki átadás-átvétel pedig semmilyen mértékben nem teszi a szerződés tárgyát oszthatóvá.

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1.1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, valamint a 
nem a Vállalkozó érdekkörébe tartozó feltételeket Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles 
minden olyan intézkedést megtenni, amely Vállalkozó teljesítését elősegíti.

3.1.2. Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és az esedékes vállalkozói díjat 
megfizetni.

3.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.2.1. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, tervek, tételes 
költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a 
munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő 
eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki dokumentációkban 
meghatározottak szerinti mennyiségnek és műszaki adatoknak megfelelő legyen.

3.2.2. Vállalkozó a munkát hiba- és hiánymentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a 
munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiba- és hiánymentes, 
a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket 
használhat fel. A hiba- és hiánymentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai 
szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiba- és hiánymentességet érti. A beépített anyagok 
hiba- és hiánymentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó, a tervekben meghatározott 
teljesítményadatoknak és minőségi paramétereknek megfelelőséget értik a felek.

3.2.3. Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem használt) 
anyagokat, alkatrészeket, termékeket építhet be.

3.2.4. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat 
(különösen a teljesítménynyilatkozatokat) Vállalkozó az építési tevékenység során Megrendelő 
képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során hiánytalanul bemutatni, majd a 
munkaterület visszaadásakor maradéktalanul átadni.

4. A TELJESÍTÉS HELYE, MÓDJA, A SZERZŐDÉS HATÁLYA:

4.1. A teljesítés helyszíne: Budapest, VIII. kerület, Kisfaludy u. 5., Kőris u. 28., Magdolna u. 
6.a., Dugonics u. 11.

4.2. A Szerződés hatálya

4.2.1. A Szerződés a mindkét Fél által történő aláírást követően, a Szerződést későbbi időpontban 
aláíró Fél aláírásának a napján lép hatályba. A teljesítés véghatárideje a munkaterület átadását 
követő 180 naptári nap. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiekkel mind ajánlata megtételekor, mind a 
szerződéskötéskor tisztában volt. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.2.2. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a fenti teljesítési határidőbe az átadás-átvételi 
eljárás időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.

4.2.3. Minden, a Szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a 
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több 
munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható lett volna a 
határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési 
naplóba való bejegyzése és a műszaki ellenőr jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a



/rendelkezésére álló teljesítési időszak - figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő 
munkavégzést általában akadályozó körülményeket is - elégséges a Szerződés határidőben történő 
hiba- és hiánymentes teljesítésére.

4.2.4. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve Vállalkozó 
által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

4.2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szerződés közvetett tárgyát képező 
beruházás fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása Megrendelő 
különösen fontos érdeke.

4.3. A teljesítés módja

4.3.1. A munkaterületet Megrendelő a Szerződés hatálybalépésétől számított 15 naptári napon belül 
adja Vállalkozó birtokába a meglévő közmű órák állását rögzítve. Vállalkozó köteles a 
megfelelő munkaterület birtokát egyidejűleg átvenni. A kivitelezés során az elektromos 
energiavételezésről a Vállalkozó köteles gondoskodni fogyasztásmérő és felvonulási szekrény 
biztosításával. A technológiai vízhasználatot a Megrendelő biztosítja.

4.3.2. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület 
megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.

4.3.3. Vállalkozó köteles a teljesítés során az alábbi szabályok betartására:

a. Munkavégzésre munkaidőn kívül is lehetőség van azzal, hogy lehetőség szerint kerülni 
kell ezen időszakban a jelentős zajjal járó munkálatokat. E körben a Vállalkozó és a 
Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr egyeztetése az irányadó.

b. Vállalkozó munkavégzését a fenti körben csak olyan módon lehet korlátozni, hogy az a 
határidőben való teljesítést ne záija ki,

c. Vállalkozó fokozott zajjal és porképződéssel járó munkálatokat munkanapokon 8:00- 
18:00 között, szombaton kizárólag 8:00-15:00 között végezhet, a fentiek betartásával. 
Vállalkozó e körben kifejezetten kijelenti, és a jelen szerződés szerinti kötelezettségei 
teljesítése szempontjából maradéktalanul figyelembe veszi, hogy a jelen Szerződés 
szerinti munkákat lakók által folyamatosan lakott épületekben köteles elvégezni, így 
köteles gondoskodni a lakók általános életvitelének minden szükségtelen zavarásától.

4.3.4. Vállalkozó a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szerint köteles az építési 
naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.

4.3.5. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel 
Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi 
épségében, ill. egészségében a Vállalkozó tevékenysége/mulasztása okán keletkezett hiányokért, ill. 
károsodásokért.

4.3.6. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.

4.3.7. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően 
elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem 
megfelelő teljesítéséből adódott.

4.3.8. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra 
felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

4.3.9. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles biztosítani.

4.3.10. Mivel a beruházás tárgya körül más Önálló ingatlanok/fel építmények vannak. Vállalkozó 
köteles azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt 
dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen Szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem



eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó 
tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó 
az eredeti állapot rögzítésének hiányában helytállni tartozik.

4.3.11. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan - az építési folyamat jellegének 
megfelelően - rendezett állapotban tartani.

4.3.12. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és 
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.

4.3.13. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár, a közterület­
foglalási engedély megkérése a Vállalkozó feladata. A szükséges közterületet az Önkormányzat 
ingyenesen biztosítja.

4.3.14. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag 
tulajdonjogáról - tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére - a Vállalkozó javára ellenérték 
nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás­
átvétel megkezdéséig.

4.3.15. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az 
építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 munkanapot) értesítenie kell a 
Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart 
munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.

4.3.16. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog 
gyakorlására a Ptk. szabályai irányadók. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. 
Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat 
vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó 
köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy 
elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.

4.3.17. Felek rögzítik, hogy amennyiben a rendelkezésre álló településképi határozatokon kívül 
bármilyen további engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a 
fenti teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a 
műszaki leírás Megrendelő feladatává teszi.

4.3.18. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.

4.3.19. Vállalkozó az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles minden beépített anyagról és 
eszközről az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VIT. 16.) Korm, rendeletnek (a 
továbbiakban: 275/2013. (Vll. 16.) Korm. rendelet) megfelelő teljesítményigazolást átadni.

4.3.20. Vállalkozó az öt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli 
bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e Szerződéssel engedményezi az 
alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, 
kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli 
megszűnés napja.

4.3.21. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 
haladéktalanul (3 naptári napon belül) köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a 
munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

4.3.22. A Szerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 
kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez 
kapcsolódó szerkezeten Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, 



vagy táblát, ha ehhez Megrendelő külön, előzetesen, írásban hozzájárult. Az ezen előírás 
megszegéséért Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

4.3.23. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy 
alvállalkozó kicserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti szabályokat, 
vagy egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a 
titoktartási szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. 
Továbbá akkor is élhet fenti jogával Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a 
határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben 
Vállalkozó - amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítsa alaptalan - köteles 2 
munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Felek 
a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pont szerint „eltávolított” munkavállaló 
munkaviszonyának Vállalkozó vagy alvállalkozója általi megszüntetése nem tekinthető a 
Megrendelő által helyesednek vagy jóváhagyódnak. Jelen pont alkalmazandó gépek és 
berendezések eltávolítása vonatkozásában is azzal, hogy ezen jog gyakorlására Megrendelő 
képviseletében eljáró műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gépet vagy berendezést tárol vagy alkalmaz 
Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy- és vagyonbiztonságot súlyosan 
vagy szükségtelenül veszélyezteti.

4.4. Átadás-átvételi eljárás

4.4.1. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra történő 
felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének határideje előtt legalább tíz munkanappal köteles értesíteni a Megrendelőt, 
hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll (készre jelentés). Megrendelő 
köteles a készre jelentés kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül az átadás-átvételi 
eljárást megkezdeni, és harminc (30) napon belül befejezni.

4.4.2. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, 
melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben 
nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja meg a 10 munkanapot.

4.4.3. Az átvétel feltétele különösen 1 pld. átadás-átvételi és 1 pld. elektronikus formátumú 
(megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, amely egymástól elválasztva, 
azonosíthatóan a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában 
releváns:

a. az átadási dokumentáció tartalomjegyzékét,
b. megvalósulási terveket,
c. felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatot,
d. építési hulladékkezelés dokumentumait, vagy nyilatkozatot, hogy a bontási hulladék 

nem érte el a külön jogszabályban meghatározott mennyiséget (a szolgáltatott 
dokumentumban rögzítendők a 11.12. pont szerinti táblázat első sora szerinti 
megajánlás teljesítésére vonatkozó végleges információk is),

e. ellenőrző mérések dokumentálását, szolgáltatói nyilatkozatokat,
f. a használati és karbantartási útmutatókat,
g. építési naplót,
h. beépített berendezések garancia jegyeit, beépített főanyagok 

teljesítménynyilatkozatait.

Tárgyi dokumentációt Vállalkozó a munkaterület visszaadásával egyidejűleg kellékteljesen és 
hiánytalanul köteles Megrendelő részére átadni.

4.4.4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeket, anyagait, a keletkezett 
hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek 
megtörténte az átvétel feltétele. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat



vagy hiányosságokat, amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által 
meghatározott határidőn belül. Amennyiben a Vállalkozó a hibákat határidőben nem javítja ki, 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni és annak ellenértékét a 
vállalkozási díjból levonhatja, ha annak Kbt. szerinti feltételei fennállnak. A hibák kijavításához, 
illetve a díj leszállításhoz igényelt összeget a Megrendelő jogosult a Vállalkozó által kiállított 
számlából visszatartani a Kbt.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén.

4.4.5. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról Vállalkozó írásban tájékoztatja 
Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelőség (azaz hiba- és hiánymentesség) esetén - átveszi. 
Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

4.4.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést vesz át.

4.4.7. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a Megrendelő 
hívja össze a teljesítést követő 12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. A felülvizsgálati 
eljárásban Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő 
hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben 
nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, amely összességében - valamennyi, a jelen szerződés 
szerinti lakásra összesen - nem lehet több, mint 20 nap.

4.5. A teljesítés igazolása

4.5.1. A Vállalkozó a teljesítésének igazolását az egyes - jelen Szerződés 5.18. pontjában 
meghatározott - Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult 
kérni a Megrendelőtől (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési Mérföldkövekhez 
tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételek 
teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik adott részszámlájának, illetve végszámlájának 
benyújtására.

4.5.2. A Szerződés az 1-3. Fizetési Mérföldkövek tekintetében kizárólag abban az esetben minősül 
maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha azt Megrendelő elfogadta, és az adott Fizetési 
Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.

4.5.3. A Szerződés a 4. Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben minősül 
maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a. a munkák átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával a Megrendelő képviselője igazolta. A végszámla elismerésének feltétele a 
sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és mellékletei, 
a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a Megrendelő részére és a 
munkaterület Megrendelő általi visszavétele. Ennek tényének rögzítése az naplóban;

b. Vállalkozó az esetleges hibalistában meghatározott feladatokat határidőn belül 
kijavította és hiányosságokat pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott;

c. a Megrendelő a 4. Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást;
d. a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása megtörtént.

4.5.4. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban 
elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy 
Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt.

4.5.5. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet 
ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek megfelelően 
- állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő összeget.

4.5.6. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről 
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott 
tervezetének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban köteles nyilatkozni a 



szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) 
bekezdésének megfelelően. A Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell.

4.5.7. A teljesítésigazolás csak Megrendelő érvényesítését követően érvényes.

4.5.8. A Megrendelő a nem vitatott tételekre vonatkozóan a Teljesítésigazolást kiállítja, és a 
Vállalkozó erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti.

4.5.9. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a 
vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés - a Felek eltérő 
írásbeli megállapodásának hiányában - nem szünetelhet.

4.5.10. Vállalkozó nem tüntethet fel teljesítésként tárolási díjat, tárolási nyilatkozattal igazolt 
teljesítés nem számolható el.

4.5.11. A Szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő szakember(ek) neve, 
jogosultsága:..................................................................

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Vállalkozó a Szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

5.2. A vállalkozó díj mértéke
53.017.170 Ft 4- ÁFA, azaz bruttó 67.331.806 Ft.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5% tartalékkeretet tartalmaz, tehát a Felek a tartalékkeret 
jogintézményét alkalmazzák.

A tartalékkerettel növelt vállalkozói díj
55.668.029 Ft + ÁFA, azaz bruttó 70.698.396 Ft.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. pontja szerinti építési tevékenység nem hatósági engedély köteles 
és nem hatósági bejelentéshez kötött. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés az egyenes adózás hatálya alá 
tartozik.

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, 
költségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez 
alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem 
támaszthat, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik.

5.4. Az ajánlattétel, a Szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

5.5. Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a Szerződés megkötését 
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a 
beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az 
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb 
minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt Vállalkozó köteles valamennyi 
vonatkozó irat (így különösen a 305/2011/EU rendeletet (CPR), valamint a felhasználási, 
betervezési és beépítési feltételek szabályozása tekintetében a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 
előírásai szerinti dokumentum) benyújtásával a Megrendelőnek igazolni. Amennyiben ez nem 
történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben Felek a fentiek 
szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) 
pontja szerinti körülményként értékelik.

5.6. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján Vállalkozó 
árazott költségvetése szerint került meghatározásra.

5.7. Tartalékkeret felhasználásának szabályai



5.7.1, Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő 
összegű tartalékkerettel rendelkezik. Az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdésében 
rögzítetteknek megfelelően Felek a tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges 
eseteit és pénzügyi feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg.

5.7.2. A tartalékkeret a hatósági előírások teljesítéséhez, a rendeltetésszerű használathoz szükséges, 
előre nem látható és ki nem mutatható költségek finanszírozására szolgák A tartalékkeret nyújt 
fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő, a Megrendelő által írásban 
elrendelt, fentieknek megfelelő kiegészítő építési munkákra azzal, hogy a tartalékkeret 
kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

5.7.3. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A kiegészítő 
építési munka elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által az építési naplóban 
igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben 
a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az 
elrendelt kiegészítő építési munkára, úgy az elszámolás ezen az egységáron történik. 
Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozónak 
egységárelemzést kell készítenie és azt Megrendelőnek jóvá kell hagynia. A Vállalkozó az 
elfogadott és elvégzett kiegészítő építési munkák ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.

5.8. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban 
Vállalkozó - mint a Szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi 
személy - jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben 
megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott 
vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és 
felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről 
jelen Szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bek. 
második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, 
árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat 
felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

5.9. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek. Ennek megfelelő 
megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem kezdhető meg.

5.10. A Szerződés finanszírozása önkormányzati forrásból történik.

5.11. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján, a jelen Szerződésben foglalt, általános 
forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő mértékében biztosítja az 
előleg igénybevételét, amelynek igénybevétele nem kötelező.

5.12. Megrendelő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.

5.13. Az előleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az 
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Vállalkozó az előleget 
előlegbekérőn jogosult kérni azzal, hogy annak - a fenti kifizetési határidő biztosításának okán - a 
munkaterület átadását követő 8. napig meg kell érkeznie Megrendelőhöz.

5.14. Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előleg­
számlát kell kibocsátania.

5.15. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel.

5.16. Vállalkozó az előleggel az első részszámlában köteles elszámolni.

5.17. Amennyiben a Szerződés az előleggel való teljes elszámolás előtt megszűnne, a Szerződés 
megszűnésének napját követő banki napon köteles a még el nem számolt előleget egy Összegben 
visszafizetni Vállalkozó a Megrendelőnek.



5.18. Megrendelő részszámlázási lehetőséget (Fizetési Mérföldkövek) biztosít akként, hogy 
Vállalkozónak a teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) 
benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

1. első részszámla: Vállalkozó az első részszámla kiállítására legalább 25%-os műszaki 
készültségi foknál, a Megrendelő által biztosított előleg összegével csökkentett, a 
tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 25%-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó 
Teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult;

2. második részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 50%-os műszaki 
készültségi foknál, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 25%-áról, az érintett 
munkarészekre vonatkozó Teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult;

3. harmadik részszámla: Vállalkozó a részszámla kiállítására legalább 75%-os műszaki 
készültségi foknál, a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 25%-áról, az érintett 
munkarészekre vonatkozó Teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.

4. végszámla: Vállalkozó a végszámla kiállítására 100%-os készültségi foknál, sikeres 
műszaki átadás-átvétel lezárását követően a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj fennmaradó 
25%-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó Teljesítésigazolás kiállítását követően 
jogosult, továbbá a végszámlában kerülnek elszámolásra a tartalékkeret terhére megrendelt 
teljesítések, figyelemmel a fenti, 5.7.3. pontban foglaltakra.

Megrendelő részéről a szakmai és pénzügyi teljesítésigazolásra jogosult személy: Borbás Gabriella, a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
ügyosztályvezető.

5.19. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 
forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

1. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, 
továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint;

2. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)- 
(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. 
§-a szerint.

5.20. Megrendelő a kifizetés során az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

5.21. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem 
időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (a 
behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.22. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen 
Szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele 
keletkeztet.

5.23. A külföldi adóilletöségű Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésére figyelemmel köteles a 
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül.

6. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

6.1. Késedelmi kötbér
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Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a jelen Szerződésben 
meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet 
Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 
0,5%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén 
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani/szerződéstől elállni, amely okán 
Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

6.2. Meghiúsulási kötbér

Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem 
teljesíti - ideértve különösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, 
amelyért felelős, 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik és Megrendelő ezért a Szerződéstől 
eláll vagy azt felmondja - a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 20 %-a.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő - a Ptk. 6:187. §-ára figyelemmel - jogosult a 
kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem 
mentesíti a teljesítés alól.

6.3. Megrendelő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek 
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a 
fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó 
bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő, és a Kbt.-ben (135. § (6) 
bekezdése) foglalt egyéb beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába 
beszámítható.

6.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem záija ki a szerződésszegésből 
eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

6.5. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő igényekről.

6.6. Jótállás

6.6.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért 
jótállást vállal. A jótállás Vállalkozó által vállalt időtartama 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja 
a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjának napja. Ez alól kivételt képez az, ha a 
jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a 
hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó garantálja a berendezések, szakipari 
szerkezetek megfelelőségét a műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt 
kötelező alkalmassági (szavatossági) ideje alatt. A jótállási, illetve szavatossági idő alatt kiderülő 
hiányosságok a jótállás, szavatosság, garanciavállalás szabályai szerint küszöbölendők ki. A 
garancia nem terjed ki a rongálásból eredő károkra vagy meghibásodásokra.

6.6.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége - az érintett hibával kapcsolatban ~ megszűnik, ha a hiba 
a teljesítést követően keletkezett, különösen:

a. rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,

b. szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

c. elemi csapás,

d. szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,

e. a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozó az átadás­
átvételkor teljes körűen, írásban tájékoztatta a szükséges karbantartásokról) miatt 
következett be.

6.6.3. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül 
köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan
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munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 munkanap. 
Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható, a műszaki ellenőr által meghatározott 
időtartam az irányadó.

6.6.4. A közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal 
alkalmazandók, hogy Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását 
megkezdeni és 48 órán belül kijavítani.

6.6.5. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti 
Vállalkozó, Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel Vállalkozó költségére elvégeztetni. 
Ezen eset a jótállás fennállását csak akkor befolyásolja, ha Vállalkozó kétséget kizárólag bizonyítja, 
hogy a harmadik személy által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát.

6.6.6. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán 
Megrendelőnél keletkeztek. Felek ilyennek tekintik különösen, ha az építmény egészben vagy 
részben történő használhatatlansága okán a bennlakókat teljes számban vagy részben más helyen 
(építményben) kell elhelyezni.

6.6.7. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. külön 
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

6.7. Jóteljesítési biztosíték

6.7.1. Vállalkozó legkésőbb a jelen Szerződés szerinti végteljesítést, azaz a sikeres műszaki átadás­
átvételt igazoló megrendelői teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása napján köteles a 
tartalékkeret nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési 
biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó a 
választása szerint óvadék vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezességvállalását tartalmazó okirat vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában jogosult a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani.

6.7.2. A jóteljesítési biztosítéknak a jelen Szerződés szerinti jótállás időtartamára kell szólnia és 
időbeli hatályát Vállalkozó a jótállási idő meghosszabbodása esetén köteles a jótállás megszűnéséig 
teijedő időtartamra meghosszabbítani. Megrendelő a jelen Szerződés bármely okból történő 
megszűnését, illetőleg a jótállás - annak meghosszabbodása esetén a meghosszabbodott jótállás - 
lejártát követő 8 napon belül juttatja vissza a jóteljesítési biztosíték le nem hívott összegét/eredeti 
példányát a Vállalkozó részére.

6.7.3. A jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő a hibás teljesítéséből fakadó igényei - ideértve, de 
nem kizárólag a jótállási körbe tartozó hibák harmadik személlyel történő kijavíttatásának költségeit 
is, amennyiben Vállalkozó a hibajavítási kötelezettségének nem, késedelmesen vagy hibásan tesz 
eleget - érvényesítésére veheti igénybe.

6.7.4. Amennyiben a Megrendelő a jóteljesitési biztosíték terhére kifizetést igényel, az igény 
bejelentéséről a bejelentéssel egyidejűleg köteles egy másolatot megküldeni a Vállalkozó részére, 
illetőleg egyidejűleg köteles Vállalkozót tájékoztatni, ha az óvadékból lehívással él.

6.7.5. Amennyiben a Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot részben vagy egészben óvadék 
formájában nyújtja, annak összegét a Megrendelő 11784009-15508009 számú bankszámláján 
köteles letétbe helyezni, és átutalás esetén a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Vállalkozó 
bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást 
köteles átadni a Megrendelő részére. Megrendelő az ilyen módon letétbe helyezett összeg után 
kamatot nem fizet és semmiféle felelősséget nem vállal az óvadékot kezelő pénzintézet 
cselekedeteiért.

6.7.6. Amennyiben a jóteljesítési biztosíték pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy biztosítói 
garancia vagy pénzügyi intézmény készfizető kezességvállalását tartalmazó okirat vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában kerül 



rendelkezésre bocsátásra, az okiratnak a kővetkező pontok szerinti követelményeknek is meg kell 
felelnie:

a) A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali jóteljesítési garanciát/okiratot/kötelezvényt a 
Vállalkozó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy 
a Svájci Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel/biztosítóval 
köteles kiállíttatni.

b) A garancia/kötelezvény/okirat alapján a pénzügyi intézmény/biztosító feltétel nélkül és vissza­
vonhatatlanul kötelezettséget kell, hogy vállaljon arra, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólí­
tására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény/biztosító vagy bármely más 
fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, a Megrendelő javára a Megrendelő által 
megjelölt összegben - legfeljebb azonban a garancia/kötelezvény/okirat keretösszege erejéig - 
5 banki napon belül fizetést teljesít, amennyiben a pénzügyi intézmény/biztosító részére küldött 
írásbeli felszólításában a Megrendelő úgy nyilatkozik, hogy az általa követelt összeg azért vált 
esedékessé, mert a jelen szerződés Vállalkozó hibás teljesítéséből eredően Megrendelőnek igé­
nye merült fel a Vállalkozóval szemben.

c) Az esetleges megrendelői igénybejelentés alapján teljesített valamennyi kifizetés a garan­
cia/kötelezvény/okirat összegét automatikusan csökkenti.

d) A készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, azzal, hogy 
készfizető kezest nem illeti meg a sortartás kifogása és készfizető kezes a Ptk. 6:417. § (2) be­
kezdésében foglaltaktól eltérően nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Vállal­
kozó érvényesíthet a Megrendelővel szemben, és a készfizető kezes a saját, Megrendelővel 
szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Megrendelő­
vel szemben.

6.7.7. A jóteljesítési garanciára/okiratra/kötelezvényre a magyar jog irányadó. A jóteljesítési 
garanciából/okiratból/kötelezvényböl vagy azzal Összefüggésben, annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita 
tekintetében kizárólag a jelen Szerződésben kikötött bíróságok jogosultak eljárni.

6.8. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen Szerződéssel kapcsolatosan az általa 
okozott károkért, függetlenül attól, hogy az Megrendelőre vagy harmadik személyekre hárul, 
beleértve a támogatási szerződés alapján, szerződésszegés esetére visszafizetendő összegre is. 
Harmadik személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 
munkanapon belül Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve 
amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő 
által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a 
sérelemre/sérelemdíjra is.

6.9. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó - 
amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden 
intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges, 
köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles 
megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy 
mulasztásával kapcsolatban hárult a Megrendelőre.

6.10. Szavatosság

Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a jelen 
Szerződésben és mellékleteiben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban 
meghatározott minőségben teljesít. A nem ennek megfelelő teljesítést Megrendelő jogosult 
Vállalkozó költségére és veszélyére - a jótállási felelősségvállalás megtartása mellett - újra 
kiviteleztetni, amelyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni.
7. ALVÁLLALKOZÓK



7.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közremüködő(k)) igénybevételére. Az 
alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen Szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési 
eljárás rendelkezései irányadók. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadók.

7.2. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az 
alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul 
igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen 
alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7.3. Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét 
a Kbt. 138-139. §-ban foglaltakra.

7.4. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

7.5. Vállalkozó a jelen Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 
alvállalkozók tekintetében - a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek 
előzetesen valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, aki vagy amely részt vesz a jelen Szerződés 
teljesítésében. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles továbbá a Megrendelőt 
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Megrendelő vagy a 
nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során ellenőrzi, hogy a 
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz 
részt. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti, az alvállalkozókkal 
kapcsolatos bejelentési kötelezettségeit ismeri, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy e 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, mely kötelezettségei bármelyikének megszegése 
Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) 
bekezdés utolsó mondata szerinti nyilatkozatát (nyilatkozat az alvállalkozói teljesítésről) a jelen 
Szerződés teljesítésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a Megrendelő részére 
megküldeni. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az alvállalkozóival kizárólag olyan tartalmú 
szerződéseket köt, melyek lehetővé teszik a Vállalkozó jelen pont szerinti bejelentési, tájékoztatási 
kötelezettségei, valamint a Megrendelő Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerinti megrendelői 
kötelezettségei teljesítését, mely megrendelői kötelezettségek teljesítésének szükségességét 
Vállalkozó saját maga vonatkozásában is kifejezetten tudomásul vesz a jelen Szerződés aláírásával. 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen pont szerinti nyilatkozatai a jelen szerződés 2. számú 
mellékleteként folytatólagos alszámozás alatt (2/1. sz. melléklet, 2/2. sz. melléklet stb.) a jelen 
Szerződéshez csatolandók.

7.6. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a 
műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok 
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZATTÉTEL, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

8.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő megbízásából és nevében jelen Szerződés bonyolítása során 
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1084 Budapest, Őr u. 8., adószám: 
25292499242., cégjegyzékszám: 01-10-048457) (továbbiakban) JGK Zrt. jár el teljeskörüen 
(munkaterület átadása-visszavétele, műszaki ellenőri tevékenység, utasítás adás, teljesítésigazolás 
stb.).

8.2. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen Szerződés keretein 
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
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8.3. Vállalkozó - fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt a 
harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény 
vonatkozásában.

8.4. Felek titoktartási kötelezettsége kiteljed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő 
egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség 
viszonylatában az érintett fél sajátjaként felel.

8.5. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes 
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Szerződés alapjául szolgáló 
közbeszerzési eljárást és jelen Szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti 
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

8.6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles 
minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés 
hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

8.7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha

a. a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés felmondásához 
vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés alapján alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, 
valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan 
perindításra.

b. a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a 
szerződésszegés a Szerződés felmondásához vagy a Szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a Szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, 
valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a Szerződés lehetetlenülését okozta.

8.8. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok 
átadása miatt Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha 
bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel 
Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik 
ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, 
kivéve ha az Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.9. Jelen Szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak. Az arra 
jogosultak jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg 
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele 
igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is: 
Megrendelő részéről jognyilatkozatíételre jogosult személy: 
Neve: Borbás Gabriella, Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezető 
Tel: 0630-6767705
E-mail cím: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Vállalkozó részéről jognyilatkozattételre jogosult személy:
Neve: Szoták Csaba
Telefonszám: 06-70/
E-mail cím: arethabaukft@gmail.com
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Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm, rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítést 
műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi.
A műszaki ellenőr adatai:
cégnév: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt
eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: Zsidi Lajos, zsidil@jgk.hu; 0620-
nyilvántartási azonosító: 01-60426
cégnév: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási
Ügyosztály (székhely: 1083 Budapest, Baross utca 63-67.)
építészet, gépészet: Kosztolánszky Ágnes+36 20
nyilvántartási azonosító: ME-É 13 7371

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatai:
Neve: Zarka Zoltán
Telefon: 06-30/
Email:
NŰJ azonosító: 530838009

A kapcsolattartók személyében történt változás nem minősül szerződésmódosításnak.

8.10. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a Szerződés módosítására, 
hatályának megszüntetésére nem jogosult.

8.11. Szerződő felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

8.12. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva 2 
munkanapon belül - illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek 
tenni.

8.13. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és 
ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket tenni. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a 
jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban a környezetvédelmi szempontokra 
tett megajánlás(ok) megvalósítását Megrendelő műszaki ellenőrzi legalább naptári hetente (ideértve 
mind a személyes bejárás során történő ellenőrzést, mind a vonatkozó dokumentumok - pl. a 4.4.3. 
pont d. alpontjai szerinti dokumentum - ellenőrzését).

8.14. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, 
ha Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.

9. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, 
szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában Megrendelő a részére történő átadással 
teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot 
szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a rendelkezés jogát jelen Szerződéssel kiköti, 
így Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra 
nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő 
szabadon rendelkezik.

9.3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog 
által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag jelen Szerződés teljesítéséhez használhatja fel, 
egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi 
hátrányos jogkövetkezmény Vállalkozót terheli. A jelen Szerződés körében történő fentiek szerinti 
felhasználás Vállalkozó számára fizetési kötelezettséggel nem jár.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ
SZABÁLYOK
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10.1. Felek a Szerződést a teljesítésig kötik. A Szerződés a teljesítéssel, vagy rendkívüli 
felmondással szűnik meg. A Szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. kivitelezési 
szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:

10.2. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a Szerződéstől, ill. azt 
felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen 
Szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, 
illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás 
bekövetkezését önmagában megalapozza.

10.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha

a. Vállalkozó kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt 
minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű; vagy

b. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 naptári napra); vagy
c. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; 

vagy
d. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 

cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
e. Vállalkozó a felvett előleget nem a tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben 

vagy részben, vagy
f. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, 

vagy
g. Vállalkozó a jelen Szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 20 napot meghaladóan 

elmulasztja, vagy
h. Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, 

és emiatt a Szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy
i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, vagy
j. az előírt felelősségbiztosítás - annak jelen Szerződésben foglalt hatálya alatt- bármely 

okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos 
tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, 
hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt 
keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség, vagy

k. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét - kivéve, ha ahhoz más 
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály- Vállalkozó megszegi, 
különösen a Kbt. 136. § (1) bekezdése a) vagy b) pontjának, 138. § (1) bekezdésének 
megsértése esetén, vagy

1. jogszabályon vagy jelen Szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy
m. a 11.12. pontban rögzített megajánlásait nem teljesíti maradéktalanul, vagy
n. jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy
o. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy
p. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy
q. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.

10.4. Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha 
Megrendelő - olyan okból, amelyért felelős -

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés 
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 naptári napot meghaladóan elmulasztja,

b. a számlát - felszólítás ellenére - sem fizeti meg, vagy
c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.

10.5. A Szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig 
teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.



10.6. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból.

10.7. Szerződésszegés esetén bármely Fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 
szerződésszegő Fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, 
legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú 
felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell 
jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell 
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) 
ennek alkalmazása nem lehetséges.

10.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel;

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel.

c. Ennek érdekében a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi 
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.9. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, ha:

a. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a Szerződés nem semmis-

10.10. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés bármely jogcímen történő megszünése/megszüntetése 
esetén Vállalkozó köteles a megszünés/megszüntetés napján a munkaterületet dokumentáltan 
Megrendelő birtokába adni (a Szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga 
automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a 
Szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában 
birtoklási joga nem áll fenn, így Megrendelő jogosult - akár önhatalommal is - birtokba azt venni. 
Megrendelő - amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik - biztosítja Vállalkozónak, 
hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn 
belül - Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett - elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti 
esetekre jelen Szerződés aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel szemben érvényesíthető 
- a munkaterülettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogáról.

11 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



11.1. Jelen Szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rend. 26. §-ban és az ajánlati felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó 
kötvényt. A kötvény hiteles másolata a Szerződés mellékletét képezi. Vállalkozó ezúton is rögzíti, 
hogy a biztosítás hatályát a jelen Szerződés teljesítéséig fenntartja.

11.2. E Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt, továbbá a Kbt. által engedett körben a 
Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11.3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a Szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok 
legalább 60 naptári napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző Fél 
haladéktalanul köteles a másik Felet értesíteni, amelynek elmaradásából, vagy nem megfelelő 
teljesítéséből eredő károkért felelős.

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

11.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése 
esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosul az alábbi esetekben:

a. Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén 
a másik Félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.

11.6. Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Vállalkozót 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei- 
ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását- alkalmazása alól, amelyért felelős 
(illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő 
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján Vállalkozót terhelő 
kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen 
Szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen érvényesítette.

11.7. A jelen Szerződésből eredő jogviták esetén a hatáskörrel rendelkező, illetékes, rendes 
magyar bíróságok jogosultak eljárni.

11.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 
ellentétes lenne, akkor jelen Szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe - minden további 
jogcselekmény, így különösen a Szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű 
jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell 
megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 
rendelkezése a Szerződés része és azt szövegszerűen a Szerződés nem tartalmazza (az adott 
rendelkezés a Szerződés részét képezi).

11.9. Jelen Szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi 
(Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve a 
döntések és döntés előkészítő anyagok.

11.10. A Szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

11.11. A Vállalkozó képviselője jelen Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az általa 
képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a), b) vagy 
c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén 
haladéktalanul köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan 



tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes Szerződést a Megrendelő felmondhatja vagy - ha 
szerződés teljesítésére még nem került sor - a Szerződéstől elállhat.

11.12. A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre 
kerültek, a Szerződés 5.2 pontja, valamint a jelen pont tartalmazza. Az ajánlat további - értékelt - 
elemei az alábbiak:

Megajánlás

Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: 
Vállalja, hogy az építési területen keletkezett bontási 
hulladékot szelektíven - inert és szerves - gyűjti és 
szállítja a lerakóhelyre (igen/nem)

igen

Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: 
Vállalja, hogy az építési terület építőanyag tárolására 
szolgáló részét, megközelítési útvonalát pormentesen 
lehatárolja (igen/nem)

igen

12 hónapon felüli többletjótállás (min. 0 hónap, max.
24 hónap)

24

Mellékletek
1. sz. melléklet: Nyilatkozatok alvállalkozókkal kapcsolatban
2. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás

Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 
helybenhagyólag aláírják.

Pikó András polgármester

Budapest, 2024 •mwR so.
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.................. 1158 Budapest.- • ..........
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1. sz. melléklet
Nyilatkozatok alvállalkozókkal kapcsolatban

alvállalkozó(k) bejelentése / alvállalkozó(k) adatváltozásának bejelentése1

Alulírott Szoták Csaba ügyvezető, az Aretha-Bau Ingatlanforgalmazó és Mérnöki Szolgáltató Kft.; 
székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 29., 6. em. 19. ajtó; cégjegyzékszám: 01 09 424731; adószám: 
32450071-2-42; arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban 
visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a „JVO Bérházfelújítás ül ” „Elektromos fővezeték felújítás 
(4 bérház)” tárgyú ................................(dátum) napján kötött szerződés 2 teljesítésébe az alábbi
alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni.

Alvállalkozó 1.3

Teljes cégnév. FAUNA-DUÓ Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adószám:
EU adószám:

12319020242
HU12319020

A gazdasági szereplő illetősége (ország): Magyarország
KKV jelleg: Mikróvállalkozás
Cégjegyzékszám: 01-09-665023
Az alvállalkozói teljesítés várható nettó összege: 450.000 Ft
A vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 0,9 %
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: projekt vezetői feladatok.
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja VAGY az alvállalkozói szerződés kelte:

2024.04.22,
Az alvállalkozói szerződés elnevezése: Alvállalkozói szerződés
Az alvállalkozói szerződés hivatkozási száma: -
Kapcsolattartási/levelezési cím:
E-maü cím:
Mobiltelefonszám:
Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy megnevezése:

kozbeszerzes@faunaduo.hu 
+36 30/.
Gesztelyi-Nagy György

Teljes cégnév: Kiszely Zoltán
Adóazonosító jel:
A gazdasági szereplő illetősége (ország): Magyarország
Az alvállalkozói teljesítés várható nettó összege: 380.000 Ft
A vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 0,8%
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: felelős műszaki vezetői feladatok. 
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja VAGY az alvállalkozói szerződés 
kelte: ' ' 2024.04.22.
Az alvállalkozói szerződés elnevezése: Alvállalkozói szerződés
Az alvállalkozói szerződés hivatkozási száma: -
Kapcsolattartási/levelezési cím:
E-mail cím:
Mobiltelefonszám: +36 20/.
Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy megnevezése: Kiszely Zoltán

1A megteendő bejelentésnek megfelelően aláhúzandó a megfelelő rész. Adatváltozás esetén a megváltozott adat 
aláhúzással, félkövér kiemeléssel vagy más, egyértelmű módon megjelölendő.
2 Az első fordulat töltendő ki, ha a szerződést még mindkét fél nem írta alá, a második fordulat töltendő ki a teljesítés 
időtartama alatti bejelentés esetében.
3 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

mailto:kozbeszerzes@faunaduo.hu


Teljes cégnév; Zarka Zoltán
Adóazonos í tó jel:
A gazdasági szereplő illetősége (ország): Magyarország
Az alvállalkozói teljesítés várható nettó összege: 500.000 Ft
A vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 1%
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: felelős műszaki vezetői feladatok. Az 
alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja VAGY az alvállalkozói szerződés kelte: 

2024.04.22.
Az alvállalkozói szerződés elnevezése: Alvállalkozói szerződés
Az alvállalkozói szerződés hivatkozási száma: -
Kapcsolattartási/levelezési cím:
E-mail cím:
Mobiltelefonszám: 06-30/'
Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy megnevezése: Zarka Zoltán

Teljes cégnév: Jaana Villamos Hálózat Kivitelező és Mérnöki Tanácsadó Kft.
Adószám: 26191597-2-12
EU adószám: hu26191597
A gazdasági szereplő illetősége (ország): Magyarország
KKV jelleg: Mikróvállalkozás
Cégjegyzékszám: 01-09-665023
Az alvállalkozói teljesítés várható nettó összege: 43 MFt
A vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 80 %
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: projekt vezetői feladatok.
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja VAGY az alvállalkozói szerződés kelte: 

2024.04.22.
Az alvállalkozói szerződés elnevezése: Alvállalkozói szerződés
Az alvállalkozói szerződés hivatkozási száma: -
Kapcsolattartási/levelezési cím:
E-mail cím: info@jaana.hu
Mobiltelefonszám: +36-20/.
Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy megnevezése: Tinelly Dalma

Vállalom, hogy a megrendelőnek bejelentem az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésének időpc^pt^a^jfizetett ellenszolgáltatás értékét.

Budapest, 2024 náSKírtr 29. WtÜSi 

(cégszerű alairas)

mailto:info@jaana.hu


2. sz. melléklet
Átláthatósági nyilatkozat 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.

§-a szerinti megfelelésről

Alulírott Szoták Csaba (Lakcím: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 29., 6. em. 19. Adóazonosító 
jel:8363002585) büntetőjogi felelőségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vég­
rehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja szerint - kijelentem, hogy 
az általam képviselt Aretha-Bau Ingatlanforgalmazó és Mérnöki Szolgáltató Kft. a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az általam képvi­
selt szervezet*:
- nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,
- köztestület,
- költségvetési szerv, önkormányzati intézmény,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogál­

lásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,
- helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint gazdálkodó szervezet, amely­

ben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá­

nosan működő részvénytársaság;
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 
amely megfelel a következő feltételeknek*:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóil­
letőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
— nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező- gazdálkodó szervezet tekin­
tetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.
*a megfelelő aláhúzandó!
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő köve­
telések elévüléséig az Aht.-ben foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht.-ben meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell 
érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az 
általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem a Meg- 
rendelőt/Megbízót/V evőt.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyil­
vántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

'n? MV W ARETHA-BAUKft
Budapest, 2024 ........

.........
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2024/09001f3G072S3
Aretha - Bau Kft.

Budapest
Drégelyvár utca 29 6 em. 19

1158

Dátum: 2024.04.22.
iktatószám: 2024/09001/3007293
Ügyintéző: Kökény Kornélia
Telefon: +36 1 452 3333
Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Kötvényszám: 95210912141623500
Ügyfélszám: 48637074

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Aretha - Bau Kft.!

Szerződő - Biztosított:
Aretha - Bau Kft.

Kötvényszám: 95210912141623500

Építési munka megnevezése: 4 db Társasház lakásainak méretlen villamos gerinc 
hálózatának szabványosítása.

Kockázatviselés helye: Budapest, Vili. kér. Dugonics utca 11., Kisfaludy utca 5„ Kőris
utca 28.. Magdolna utca 6a

Felelősségbiztosítási limit:
Dologi és Szeméiysérüléses 5.000.000 Ft/kár, de legfeljebb
károk: 15.000.000 Ft/bizt. időszak

Nettó építési teljesítés:
Kockázatviselés időtartama:

53.017.170,-Ft
2024.05.01 -2024.10.30 + 12 hónap szavatossági fedezet

A biztosítás határozott idejű, egyösszegű díjfizetéssel.
A szerződés díjrendezett a szerződés teljes időtartamára.
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Adószám: 10309024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024 
A társaság az (VASS áltat vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generáli Csoporthoz tartozik.
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A Generali Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a 
Szerződő - Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor’ s All Risks) 
vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik. A szerződés a 416235-00 számú biztosítási 
ajánlatban foglalt feltételek szerint jött létre.

Tiszteletté):

Karcsics Katalin Klára 
kiemelt értékesítés támogatási munkatárs

N
y s

z.
: 2

18
50

Kökény Kornélia 
értékesítés támogatási munkatárs

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A1O308O24 
A társaság az IVÁSS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generáli Csoporthoz tartozik.
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Vállalkozási szerződés 
1. számú módosítása 

I. RÉSZ

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
nyilvántartási szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban “Megrendelő”),

másrészről

név: Aretha-Bau Ingatlanforgalmazó és Mérnöki Szolgáltató Kft
székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 29., 6. em. 19. ajtó
adószám: 32450071-2-42
cg.:
Számla szám:
NÜJ: 

képviselő:

01 09 424731
10918001-00000124-93340008
939462322
Szoták Csaba ügyvezető

Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

(a továbbiakban: Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Szerződő felek vagy Felek) között az 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „JFÖ Bérházfelújítás III” 
tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás), amely Közbeszerzési eljárásban 2 
részajánlattételi lehetőséget biztosított a Megrendelő.

1.2. Megrendelő, mint Ajánlatkérő nyertes ajánlataként a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a 

Közbeszerzési eljárás I. részében, amelynek tárgya: „Elektromos fővezeték felújítás (4 
bérház)” volt. Erre tekintettel Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül, 2024. április 30. 
napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződést) kötöttek egymással.
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2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÉNYBELI INDOKAI

2.1. Az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló T-8055. 
számú törvényjavaslat 2024. április 30-i elfogadásával a hatályba lépő, az oktatási, családügyi, 
kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény (továbbiakban: 
Módtv.) 36. §-a alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, 
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény a következő 51/B. §-sal 
egészül ki:

„ 51/B. § (1) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzata tulajdonában álló, a 2. melléklet B) része szerinti ingatlanok e törvény erejénél 
fogva az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2024. évi... törvény (a továbbiakban: Módtv.4.) hatálybalépésének napjával, a 2. melléklet A) 
része szerinti ingatlanok a Módtv.4. hatálybalépését követő 60. napon köznevelési, valamint 
felsőoktatási feladatokkal összefüggő tevékenység ellátása céljára az állam tulajdonába kerülnek 
(a továbbiakban együtt: ingatlanok). ”

2.2. A Közbeszerzési eljárás 1. részének tárgyát képezte egy olyan ingatlan [Dugonics u. 11. 
(hrsz: 36048) alatti lakóépület] elektromos fővezetékének felújítása, amely a fenti, a 
Közbeszerzési eljárás szerződéskötése után elfogadtott törvény értelmében az állam 
tulajdonába kerül [2011. évi CXXXII. törvény fenti módosításhoz kapcsolódó 2. mellékletének 
A) része szerinti ingatlanok között a 10. sorszámmal jelölt ingatlan -(hrsz: 36048)].

2.3. A fentiekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása akként, hogy ezen 
ingatlanra vonatkozó felújítási munkák elvégzése törlésre kerül a Szerződés alapján 
elvégzendő munkák közül. Ennek megfelelően a Szerződés szerinti, tartalékkeret nélkül 
számított vállalkozói díj csökkentésre kerül nettó 53 017 170 Ft-ról nettó 43 111 662 Ft-ra és 
ebből adódóan az 5 %-os tartalékkerettel növelt nettó vállalkozói díj Összege is csökkentésre kerül 
nettó 55 668 029 Ft-ról nettó 45 267 245 Ft-ra. A tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 
csökkentésének mértéke: nettó 9 905 508 Ft, egyezik azzal az összeggel, amelyet a nyertes 
ajánlattevő (Vállalkozó) az érintett ingatlan felújítására a Közbeszerzési eljárásban benyújtott 
költségvetésében megadott.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGI INDOKOLÁSA

3.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen okiratba foglalt módosítására a Kbt. 141.§ (4) 
bekezdésének c) pontja alapján kerül sor.

3.2. A Felek a Szerződésmódosítás 2. pontjára utalással megállapítják, hogy a Szerződésmódosítás 
nem sérti a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezéseket és a Szerződés 
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontja szerinti jogalap feltételei együttesen teljesülnek az alábbiak szerint:



a) A Szerződésmódosítást kétséget kizáróan olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket 
Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (Kbt. 141. § (4) 
bekezdésének ca) pontja), hiszen a módosítást egy olyan törvénymódosítás tette 
szükségessé, amely a közbeszerzési eljárás lezárását követően került elfogadásra a Parlament 
által, és amely jogszabály a Közbeszerzési eljárás eredményeként történt szerződéskötést 
követően lépett hatályba. Ezen módosításról tehát a Megrendelőnek, mint ajánlatkérőnek 
nem volt semmilyen ismerete, tudomása, és ezt az a legnagyobb gondosság mellett sem 
láthatta előre. A módosítást szükségessé tevő, előre nem látható körülmény tehát az 
ajánlatkérőn kívül álló objektív körülmény, a módosítás szükségessége tehát nem az 
ajánlatkérői igény megváltozásából fakad, a módosítást külső kényszerítő körülmény 
indokolja.

b) A Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét (Kbt 141. § (4) 
bekezdésének eb) pontja) tekintettel arra, hogy a Vállalkozó feladata ugyanúgy a Szerződés 
tárgya szerint eddig és ezután is építési beruházás, a különböző józsefvárosi bérházak 
felújítása, mindössze egy ingatlan kerül ki a felújítandó ingatlanok közül, így a Szerződés 
általános jellegét a módosítás nem változtatja meg.

c) A Szerződésmódosítás alapján az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés 
értékének 50%-át (Kbt. 141. § (4) bek. cc) pontja), mivel jelen módosítás eredményeként a 
szerződéses ellenérték nem emelkedik, hanem csökken.

4. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

4.1. Felek a Szerződés 4.1. pontját közös akaratelhatározással módosítják akként, hogy a Szerződés 
korábbi szövegezését hatályon kívül helyezik és az alábbi szövegezés lép annak helyébe:

„4,1. A teljesítés helyszíne: Budapest, VIII. kerület, Kisfaludy u. 5., Kőris u. 28., 
Magdolna u. 6.a.”

4.2. Felek a Szerződés 5.2. pontját közös akaratelhatározással módosítják akként, hogy a Szerződés 
korábbi szövegezését hatályon kívül helyezik és az alábbi szövegezés lép annak helyébe:

„5.2. A vállalkozó díj mértéke
43.111.662 Ft + ÁFA, azaz bruttó 54.751.811 Ft.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5% tartalékkeretet tartalmaz, tehát a Felek a 
tartalékkeret jogintézményét alkalmazzák.
A tartalékkerettel növelt vállalkozói díj

45.267.245 Ft +ÁFA, azaz bruttó 57.489.401 Ft
Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. pontja szerinti építési tevékenység nem hatósági 
engedély köteles és nem hatósági bejelentéshez kötött Felek rögzítik, hogy a 
kivitelezés az egyenes adózás hatálya alá tartozik. ”



5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, annak 
a jelen módosítással nem érintett részeit magukra nézve továbbra is kötelező érvényűnek tekintik, 
a Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

5.2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 
Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.3. Jelen Szerződésmódosítás az aláírás napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben a Felek általi 
aláírásra nem ugyanazon a napon kerül sor, úgy a hatálybalépés időpontja a későbbi aláírás napja.

5.4. Felek a jelen 4 (négy) oldalból álló Szerződésmódosítást 4 (négy) egyező, eredeti példányban, 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.

Melléklet: Szerződésmódosítás alapján módosított összesítő költségvetés

Budapest, 2024............. Budapest, 2024.............

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében
Pikó András polgármester

Vállalkozó
Aretha-Bau Ingatlanforgalmazó és 

Mérnöki Szolgáltató Kft. 
képviseletében 
Szoták Csaba

Fedezet: a szerződésmódosítás pénzügyi fedezetet nem igényel.
Dátum: Budapest, 2024......................................
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőrizte: 
Dátum: Budapest, 2024......................................

dr. Töröcsik Edit Julianna 
jegyző nevében és megbízásából 

dr. Székelyhídi Lívia 
Jogi Iroda 
irodavezető



Melléklet: Szerződésmódosítás alapján módosított összesítő költségvetés

Bérház felújítás JVÖ -11
l.rész: Elektromos fővezeték felújítás (4 bérház)

Bérház címe Nettó vállalkozói díj HUF (tartalékkeret nélkül)
Kisfaludy u. 5. 15 807 577
Kőris u. 28. 12 251985
Magdolna u. 6.a. 15 052 100

Összesen 43111662


