AJANLATTETELI FELHIVAS

a ,,Budapest Fovaros VIII. keriilet J6zsefvirosi Onkormanyzat tulajdoniban
lévo bérhazak felijitisanak tervezése 2 részben”

targya kozbeszerzési értékhatart el nem érd beszerzési eljarasban

Budapest Févaros VIII. keriilet Jézsefvarosi Onkormanyzat kozbeszerzési
értékhatart el nem €r6 beszerzési eljarast hirdet meg, amelyben ajanlattevékeént felkeri
Ont, illetve az On altal vezetett szervezetet:

1. Az ajanlatkéro neve, cime, telefonszama, e-mail cime:

BUDAPEST FOVAROS VIIL. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
(a tovabbiakban: Ajanlatkéro)

Cim: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

E-mail: marjanovity.anna@jozsefvaros.hu

2. Az ajanlatkérd altal a szerzédéshez rendelt elnevezés:

Budapest Févaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkorményzat tulajdondban 1évo
bérhazak felujitasanak tervezése 2 részben

3. Ajanlat targya, miiszaki tartalmanak rovid leirasa

10 db bérhaz feltjitasanak tervezése 2. részben, az 5. sz. mellékletben talalhatd
miszaki leirasok mentén, a 6. sz. melléklet szerinti munkafolyamat alapjan.
1. rész: Fiiggofolyoso felujitasok tervezése
- Dobozi u. 17. fugg6folyosoé feluyjitas
- Rigo u. 4. fiiggofolyoso felujitas
- Szigetvari u. 4. fiigg6éfolyoso felujitas
- Vay Adam u. 6. fiiggéfolyoso felujitas
- Kisfaludy u. 5. fligg6éfolyoso és 1épcséhaz felujitas
- Tomé u. 5. fliggbfolyoso felyjitas

2. rész: Hagyomanyos acsszerkezetes tet6, lapostet6, erkélyfelijitasok
tervezése
- Kis Stacio u. 11. tetofelyjitas és erkélyek helyreallitdsa
Ul16i 1t 58. tetdfelujitas
Vajdahunyad u. 11. tetofelqjitas
Jozsef u. 47. V. emeleti burkolat feltjitasa

4. A szerz6dés teljesitési hatarideje (év/hé/nap):
2025. november 30.
5. A teljesités helye:

Budapest Févaros VIII. keriilet Jézsefvarosi Onkorményzat Polgarmesteri Hivatal
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

6. Az ajanlatkéré pénziigyi ellenszolgaltatiasanak feltétele:

A megvaldsitas pénziigyi fedezetét Ajanlatkérd sajat forrasbol biztositja. Ajanlatkérd
el6leget nem biztosit. Az ajanlat, az elszamolas és a kifizetés pénzneme a forint. A
vallalkozoi dij a szolgaltatasok teljesitésigazoldssal igazolt teljesitését kovetden
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benyujtott, szerz6désszerii és a jogszabalyoknak megfelelé szamla és mellékleteinek a
megrendeld altali kézhezvételét koveten, 15 napos fizetési hatariddvel atutaldssal
keriil kiegyenlitésre.

7. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevo tehet-e tobbvaltozati ajanlatot:
Ajénlattevo tehet / nem tehet tobbvaltozata ajanlatot.

8. Annak meghatarozasa, hogy az ajinlattevé a beszerzés tirgyanak egy részére
tehet-e ajanlatot:

Ajanlatkérd targyi beszerzési eljards vonatkozasaban lehetévé teszi részajanlatok

tételét. Lehet csak az 1. részre vagy csak a 2. részre vagy mindkét részre is ajanlatot

tenni, a rész megjelolésével.

Mindkét részre torténd ajanlatadas esetén kérjik a ,Referenciaterv” értékelési

szempont egyértelmi jelolését.

9. Az ajanlatok elbiralasanak szempontja:
Ajdnlatkéré az ajanlatokat a legjobb ar-érték ardny értékelési elv szerint biralja el
részenként a kovetkezok szerint:

Biralati szempont Sulyszim/jelentoség
Ar 65
Referenciaterv 35

Mindkét biralati szempontndl a kapott pontszamok értéke: 0-7

A pontszamok odaitélésénél ajanlatkérd az Ar biralati szempontnal a forditott
aranyositas elvét alkalmazza: a legkedvezObb ajanlatot tevé 7 pontot kap, a tobbi
ajanlattevd ennél aranyosan kevesebbet.

A Referenciaterv biralati szempont pontszamainak odaitélése 4 alszempont szerint
torténik.

1. rész: Fiiggofolyosé felujitasok tervezése

A palyazo az M1. alkalmassagi szempontra benyujtott 5 referenciajabol 1-et kifejt

srcr

pontszamainak odaitélése az alabbi modon torténik:
a) muemléki vagy teriileti védelemmel érintett €piileten tortént felajitas
- ajanlattevé 1 pontot kap, ha a tervezés mliemléki vagy teriileti védelemmel
érintett épiileten tortént
- ajanlattevé 0 pontot kap, ha a tervezés nem miemléki épiileten vagy
teriileti védelemmel érintett épiileten tortént
b) szigetelés szakmérndki szakvélemény
- ajéanlattevé 1 pontot kap, ha szigetelés-szakmémoki szakvélemény
csatolva van a referencidhoz
- ajanlattevé 0 pontot kap, ha szigetelés-szakmérnoki szakvélemény nem
része a referencianak
¢) aterv megvaldsulasa
- ajanlattevé 1 pontot kap, ha a terv a valdsagban megvaldsult
(Fotédokumentacid vagy céges honlap vagy mas egyértelmiien eldonthetd
forrassal aldtdmasztva)
- ajanlattevé 0 pontot kap, ha a terv a valdsdgban nem valosult meg




d)

részletrajzok a csatlakozé szerkezetek vonatkozasaban:
o labazat részletrajz
o lemezszé€l és korlat kapcsolata részletrajz
o kapcsolodo Iépcséhazi burkolat részletrajz
o lakéasbejarati ajtok és fiiggdfolyosé csomopont megolddsa a
részletrajzon
- ajanlattevd 4 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentacié tartalmazza
mind a 4 fenti részletrajzot
- ajanlattevd 3 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentécid tartalmaz a
fentiekbdl 3 részletrajzot
- ajanlattevé 2 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentacié tartalmaz a
fentiekbdl 2 részletrajzot
- ajanlattevd 1 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentécid tartalmaz a
fentiekbdl 1 részletrajzot.

2. rész: Hagyomanyos acsszerkezetes teté VAGY laposteté VAGY erkély
felujitasok tervezése
A pélyazé az M1. alkalmassigi szempontra benyujtott 5 referencidjabol 1-et kifejt

s

pontszamainak odaitélése az alabbi mddon torténik:
HA a referenciaterv hagyomanyos acsszerkezetes tetéfelijitisra vonatkozik:

a)

b)

d)

muemléki vagy teriileti védelemmel érintett épiileten tortént felujitas
- ajanlattevé 1 pontot kap, ha a tervezés miiemléki vagy teriileti védelemmel
érintett €piileten torteént
- ajanlattevd 0 pontot kap, ha a tervezés nem miemléki épiileten vagy
teriileti védelemmel érintett épiileten tortént
szigetelés szakmérnoki szakvélemény
- ajanlattevd 1 pontot kap, ha szigetelés-szakmémdki szakvélemény
csatolva van a referencidhoz
- ajanlattevé 0 pontot kap, ha szigetelés-szakmérnoki szakvélemény nem
része a referencianak
a terv kivitezelése
- ajanlattevd 1 pontot kap, ha a terv a valésagban megvaldsult
(Fotédokumentacio vagy céges honlap vagy mas egyértelmiien eldonthetd
forrassal alatdmasztva)
- ajanlattevd 0 pontot kap, ha a terv a valésdgban nem valosult meg
részletrajzok a csatlakozo szerkezetek vonatkozaséban:
o kémény kibuvo részletrajz
o ereszcsatlakozas részletrajz
o oromfal részletrajz
o homlokzat és tetd csatlakozéasa részletrajz
- ajanlattevé 4 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentécid tartalmazza
mind a 4 fenti részletrajzot
- ajanlattevd 3 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentaci6 tartalmaz a
fentiekbdl 3 részletrajzot
- ajanlattevé 2 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentaci6 tartalmaz a
fentiekbdl 2 részletrajzot
- ajanlattevé 1 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentaci6 tartalmaz a
fentiekbdl 1 részletrajzot



HA a referenciaterv lapostetd-felujitasra vonatkozik

a) miiemléki vagy teriileti védelemmel érintett épiileten tortént felujitas
- ajanlattevd 1 pontot kap, ha a tervezés mliemléki vagy teriileti védelemmel
érintett épiileten tortént
- ajanlattevd O pontot kap, ha a tervezés nem miiemléki épiileten vagy
terilleti védelemmel érintett épiileten tortént
b) szigetelés szakmérndki szakvélemény
- ajanlattevd 1 pontot kap, ha szigetelés-szakmémdki szakvélemény
csatolva van a referencidhoz
- ajanlattevé 0 pontot kap, ha szigetelés-szakmérnoki szakvélemény nem
része a referencianak
c) aterv kivitezelése
- ajanlattevd 1 pontot kap, ha a terv a valdsagban megvalosult
(Fotodokumentacio vagy céges honlap vagy mas egyértelmiien eldonthetd
forrassal alatdmasztva)
- ajanlattevé 0 pontot kap, ha a terv a valésdgban nem valdsult meg
d) részletrajzok a csatlakozo szerkezetek vonatkozasaban:
o labazat részletrajz
o attikafal és korlat csatlakozasa részletrajz
o tetdosszefolyo részletrajz
o attikafal és homlokzat csatlakozésa részletrajz
- ajanlattevé 4 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentacié tartalmazza
mind a 4 fenti részletrajzot
- ajanlattevé 3 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentacio tartalmaz a
fentiekbdl 3 részletrajzot
- ajanlattevé 2 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentécié tartalmaz a
fentiekbdl 2 részletrajzot
- ajanlattevé 1 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentaci6 tartalmaz a
fentiekbdl 1 részletrajzot

HA a referenciaterv erkély-felujitasra vonatkozik

a) miemléki vagy teriileti védelemmel érintett épiileten tortént feldjitas
- ajanlattevd 1 pontot kap, ha a tervezés miemléki vagy teriileti védelemmel
érintett épiileten tortént
- ajanlattevd 0 pontot kap, ha a tervezés nem miemléki épiileten vagy
teriileti védelemmel érintett épiileten tortént
b) szigetelés szakmérnoki szakvélemény
- ajanlattevé 1 pontot kap, ha szigetelés-szakmérnoki szakvélemény
csatolva van a referencidhoz
- ajanlattevé 0 pontot kap, ha szigetelés-szakmérndki szakvélemény nem
része a referencianak
¢) aterv kivitezelése
- ajanlattevd 1 pontot kap, ha a terv a valésagban megvaldsult
(Fotoédokumentacio vagy céges honlap vagy mas egyértelmiien eldonthetd
forrassal alatamasztva)
- ajanlattevd 0 pontot kap, ha a terv a valésagban nem valdsult meg
d) részletrajzok a csatlakozo szerkezetek vonatkozasaban:
o lébazat részletrajz
o erkélyajto beépités részletrajz
o korlatrogzités részletrajz
o erkélylemez szélének vizelvezetése részletrajz



- ajanlattevd 4 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentéacié tartalmazza
mind a 4 fenti részletrajzot

- ajanlattevé 3 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentacio tartalmaz a
fentiekbdl 3 részletrajzot

- ajanlattevé 2 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentacié tartalmaz a
fentiekbdl 2 részletrajzot

- ajéanlattevd 1 pontot kap, ha a referenciaterv-dokumentaci6 tartalmaz a
fentiekbdl 1 részletrajzot.

10. Kizaré okok

Ajéanlattevd kizarasra keriil, amennyiben az alabbi kizar6 okok barmelyike vele
szemben fennall:

Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, részvételre jelentkezd, alvallalkozo, és nem vehet
részt alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szerepld, aki

a) az alabbi bilncselekmények valamelyikét elkovette, és a bilincselekmény
elkdvetése az elmult 6t évben jogerds birdsagi itéletben megallapitast nyert, amig a
biintetett el6élethez fliz6d6é hatranyok aldl nem mentesiilt:

aa) a Biintetd Torvénykonyvrél szolo 2012. évi C. térvény (a tovabbiakban: Btk.)
szerinti blinszervezetben részvétel, ideértve a blincselekmény biinszervezetben torténd
elkovetését is;

ab) a Btk. XXVII. fejezetében meghatarozott korrupcids biincselekmények,
valamint a Btk. szerinti hiitlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) a Btk. szerinti koltségvetési csalés;

ad) a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolodo felbujtas,
blinsegély vagy kisérlet;

ae) a Btk. szerinti pénzmosas, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszirozasa;

af) a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) a Btk. szerinti versenyt korlatozé megallapodas kozbeszerzési és koncesszids
eljarasban;

ah) a gazdasagi szereplé személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonl6 biincselekmény;

b) lejart ado-, vamfizetési vagy tarsadalombiztositasi jarulékfizetési
kotelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozasat és az esetleges kamatot €s
birsdgot az ajanlat vagy részvételi jelentkezés benyujtasanak iddpontjaig megfizette
vagy ezek megfizetésére halasztast kapott;

c) végelszamolas alatt 4ll, vonatkozasaban csddeljaras elrendelésérdl szol6 birdsagi
végzést kozzétettek, az ellene inditott felszdmoldsi eljarast jogerdsen elrendelték,
vagy ha a gazdasagi szereplé személyes joga szerinti hasonlé eljaras van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint hasonld helyzetben van;

d) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfliggesztették;

e) gazdasagi, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bilincselekmény
elkovetése az elmult harom éven beliil jogerds birdséagi itéletben megéllapitast nyert;

/) esetében az ajanlatkérd bizonyitani tudja, hogy az adott eljardsban megkisérelte
jogtalanul befolyasolni az ajanlatkéré dontéshozatali folyamatét, vagy olyan bizalmas
informaciot kisérelt megszerezni, amely jogtalan elényt biztositana szaméra a
beszerzési eljarasban, vagy korabbi beszerzési eljarasbol ebbdl az okbodl kizartdk, és a
kizaras tekintetében jogorvoslatra nem keriilt sor az érintett beszerzési eljaras
lezarulasatdl szamitott harom évig;

g) tekintetében a kovetkez6 feltételek valamelyike megvaldsul:

ga) nem az Eurdpai Unid, az Eurdpai Gazdasigi Térség vagy a Gazdasagi
Egyiittmikodési és  Fejlesztési  Szervezet tagédllamaban, a Kereskedelmi



Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ 198.
cikkében emlitett tengerentuli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem olyan
allamban rendelkezik addilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak kettds addzés
elkeriilésérdl szolo egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Unidnak kétoldala
megallapodéasa van a kdzbeszerzés terén,

gb) olyan szabalyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasdg, amely a pénzmosas és a
terrorizmus finanszirozasa megel6zésérol és megakadalyozasarol szol6 2017. évi LIII.
torvény 3. § 38. pont a)-d alpontok szerinti tényleges tulajdonosat nem képes
megnevezni, vagy

gc) a gazdasagi szereploben kozvetetten vagy kozvetleniil tobb, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti
feltétel fennall;

h) akivel szemben a foglalkoztatas-feliigyeleti hatéosag a foglalkoztatast
elésegité szolgaltatisokrol és tamogatiasokrdol, valamint a foglalkoztatis
feliigyeletérol sz6lo 2020. évi CXXXV. torvény 9. § (1) bekezdés a), b) pontjai
szerinti, egy évnél nem régebben jogerdre emelkedett kozigazgatisi szankciot
alkalmazott.

Igazolds médja: az ajanlattételi felhivas 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat
(cégszeri) aldirdsaval.

11. Alkalmassagi kdvetelmények

Az ajinlattevék pénziigyi-gazdasagi alkalmassaganak minimumkovetelménye,
valamint a megitéléséhez sziikséges adatok és a megkdovetelt igazolasi mod:

P.1
Az ajanlattevének cégszerlien nyilatkoznia kell, hogy mémoki tervezési

tevékenységébdl szarmazo nettd arbevétele az el6z6 két lezart (2023, 2024) évben
Osszesen elérte a nettd 10.000.000 Ft-ot és igazolnia kell koztartozas mentességét.

Az ajanlattevok miiszaki-szakmai alkalmassaganak minimumkdévetelménye,
valamint a megitéléséhez sziikséges adatok és a megkovetelt igazolasi mod:

M.1

Az ajanlattevOnek csatolnia kell

1. az el6z6 maximum 60 honapban teljesitett,

2. mar megépiilt (nem 1j épitésii) tdbblakésos lakdépiilet, vagy 450 m?
alapteriiletnél nagyobb lakéépiilet, vagy 450 m? alapteriiletnél nagyobb
kozépiilet épliletszerkezeti felujitasara, atépitésére, atalakitdsara irdnyulod
mémoki tervezési tevékenységre vonatkozo,

3. legalabb 5 db (2. pont szerinti) tervezési tevékenységének szoveges
bemutatasat.

Ezekhez kapcsolodoan meg kell jelolni a szerzddés targyat, a kapott ellenszolgaltatas
Osszegét, a teljesités idejét, a szerzodést kotd masik fél nevét, cimét, tovabba a
megrendel6 részérdl kapcsolattartd személy nevét €s telefonszamat.

Alkalmatlan az ajanlattevs, ha nem rendelkezik az el6z6 maximum 60 honapban
teljesitett, M. 1. tervezési tevékenységre vonatkozo legalabb 5 referenciamunkaval.

M.2



Az ajéanlattevonek csatolnia kell azon szakember(ek) — legalabb 1 f6 — megnevezését,
képzettségiik ismertetésével €s igazolasaval, aki(ke)t a teljesitésbe be kivan vonni. A
teljesitésbe bevonni kivant szakember(ek) bemutatasahoz ajanlattevének csatolnia
kell tovabba

- azegyes szakember(ek) altal alairt szakmai 6néletrajzot és

- arendelkezésre 4llasi nyilatkozatot, tovabba

- a képzettséget/végzettséget igazold dokumentum masolatat, valamint

kamarai azonositd szamat (1asd M.3.pont).
Alkalmatlan az ajanlattevo, ha
- az épitészeti felujitas tervezése szakteriiletre vonatkozdan nem rendelkezik a
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes ,E” jelolést
jogosultsaggal.

M.3.

Az ajanlattevOnek igazolnia kell, hogy szerepel a tervezdi szolgaltatas targya szerint
illetékes szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarorszagon letelepedett
gazdasagi szereplok esetén a letelepedés szerinti orszag nyilvantartdsaban, vagy
rendelkezik ezzel egyenértékii regisztracidval.

Elvéras, ajanlattevovel szemben, hogy az ellendrzést lehetévé tevd elektronikus
elérési utvonalat vagy kamarai tag azonositdt (jogosultsag szdma/kamarai szam) adjon
meg. A névjegyzékben szereplés tényét az ajanlatkérd a nyilvanosan elérhetd
adatbazisbol ellendrzi, ezért az ajanlattevonek e korben kiilon igazolast nem kell
benyujtania.

Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik €s/vagy nem adja meg az elektronikus
elérési utvonalat vagy kamarai tag azonositot.

12. Hianypétlasi lehetoség:
Ajénlatkérd a hianypoétlas lehetdségét teljes korben, egy alkalommal biztositja.

13. Ajanlattételi hatarido:
2025. aprilis 23. 9:00 6ra

14. Az ajanlat benytjtasanak helye, médja:

Az ajanlatot elektronikus uton hivatali kapun/e-papiron keresztiil kell benyujtani a
Budapest Févaros VIII. keriilet J6zsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Lakaspolitikia és
Vagyongazdalkodasi Ugyosztaly részére. Targyként kérjiik megjeleniteni: , Beszerzés
— Budapest Féviros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban lévé
bérhazak felujitasanak tervezése 2 részben” beszerzés.

Kérjik az ajanlat emailben valé megkiildését is: marjanovity.anna@jozsefvaros.hu
email cimre. Felhivjuk a figyelmet, hogy az érvényes ajanlatot a hivatali kapun/e-
papiron torténé benyijtis biztositja. (magyarorszag.hu, e-papir szolgaltatas,
tigyfélkapus bejelentkezés utan levéliras, tigytipus: egyéb)

15. Az ajanlattétel nyelve: magyar

16. Az ajanlatok felbontisinak helye, ideje, szerz6déskotés tervezett idopontja:



Bontas helye: Budapest Févaros VIII. keriilet Polgarmesteri Hivatal, 312-es szoba
Bontas idépontja: 2025. aprilis 24. 10.00 6ra

A szerz6déskotés tervezett idépontja: 2025.majus 5.

17. Az ajanlatok felbontasan jelenlétre jogosultak:
Az ajanlatkér targyi beszerzési eljarasban ajanlattevék vagy ajanlattevék eljard
képviseldinek jelenlétét biztositja.

18. Az ajanlati kotottség minimalis idétartama:
Ajénlattételi hatarid6t6] szamitott 60 nap.

19. Az eljarasban lehet-e tirgyalni, vagy a benyiijtott ajanlatokat targyalas
nélkiil biraljak el:
Jelen eljarasban benynjtott ajanlatokat targyalas nélkiil biralja el.

20. A dokumenticié rendelkezésre bocsatdsinak modja, hatarideje, beszerzési
helye és pénziigyi feltételei:
Ajéanlatkérd nem készit kiilon dokumentaciot.

21. Amennyiben a szerzédés EU alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos, gy annak megjelolése:

Targyi beszerzési eljaras az EU alapokbol finanszirozott projekttel és/vagy
programmal nem kapcsolatos.

22. Egyéb informacidk:

a) Az ajanlat — tartalomjegyzéket kévets — elsd oldalaként felolvasélap szerepeljen,
amelyben kozolni kell az értékelés ala keriild adatokat az ajanlattételi felhivashoz
mellékelt mintdban meghatarozottak szerint. Az ajanlati 4rat nettd és bruttd
Osszegben is meg kell adni.

b) Az ajanlatot pdf. formatumban, cégszertien aldirva kell benyujtani az ajanlattételi
felhivasban megjelslt idépontig és modon.

¢) A benyujtott ajanlatnak az alabbi formai kovetelményeknek kell megfelelnie:

a. Ervénytelen az ajanlat, ha az Ajénlattevd a jelen felhivasban meghatérozott
kizéaré okok hatalya alatt all.
b. Az ajinlatnak tartalmaznia kell ajinlattevé alibbi iratait:

- az ajanlattételi felhivds megkiildésének id6pontjanal 60 napnal nem régebbi
cégkivonat masolati példanya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem biralt
modositds van folyamatban, az esetleges véltozasbejegyzési kérelem a
cégbirdsag érkeztetd bélyegzbjével ellatott masolati példanya; egyéni
vallalkoz6 esetében az ajanlattételi felhivas kozzétételének idpontjanal 60
napnal nem régebbi egyéni véllalkozok nyilvantartasabdl nyilvantartdsi szam
szerinti lekérdezés;

- az ajanlatot alairé valamennyi személy érvényes aldirasi cimpéldanyanak
vagy cimmintajanak masolata.

d) Az ajanlatok Osszeallitasival és benyujtisaval kapcsolatban felmeriilt Gsszes
koltség az ajanlattevét terheli.



e) Amennyiben valamely igazolas vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kertil
benyUjtasra, magyar nyelvi forditésa is csatolandd.

Az Ajénlatkér6 a jelen ajanlattételi felhivast -a 13. pontban megjelolt
ajanlattételi  hataridé  lejaratdig - indokolasi  kotelezettség — nélkiil
egyoldaluan jogosult moddositani, kiegésziteni, megtéritési igény nélkiil
visszavonni. Amennyiben az Ajéanlatkéré a jelen pontban foglalt jogat azt
kovetben gyakorolja, hogy a palyazatra mar érvényes ajanlatok benyujtasra
keriiltek, ugy koteles az érvényesen részt vevo ajanlattevoket a mddositasrol,
kiegészitésrdl e-mailben haladéktalanul értesiteni. Ajanlattevonek az értesitéstol
szamitott 3 nap 4ll rendelkezésére az ajanlata javitdsdra, modositasara,
kiegészitésére, amennyiben az ajanlattételi felhivas modositasa folytan
sziikségessé valik. Amennyiben az ajanlattevd a modositott ajanlattételi felhivas
alapjan nem kivan a jelen beszerzési eljarasban részt venni, ugy - a modositasra
megadott hataridén beliil - egyoldali nyilatkozataval jogosult az ajanlatat
visszavonni, mely esetben az Ajanlatkér6 nem jogosult az ajanlat
felhasznalasara. Az Ajanlatkéré fenntartja a jogot arra is, hogy amennyiben -
sajat mérlegelése szerint - nem érkezik be megfeleld ajanlat, a jelen beszerzési
eljarast nyertes kihirdetése nélkiill eredménytelennek mindsitse. Ebben az
esetben semmiféle megtéritési igényt az AjanlatkérOvel szemben nem
érvényesithet az Ajanlattevo.

Ajénlattevd az ajanlat benyujtasaval hozzajaruldsat adja ahhoz, hogy az
Ajénlatkér6, mint adatkezel6 az eljaras soran megadott adatait a jelen
ajanlattételi felhivasban, illetéleg az Ajanlatkérd Adatkezelési és Adatvédelmi
Szabalyzataban foglaltak szerint a hatalyos jogszabalyi komyezetnek, igy
kiiléndsen az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/679 Rendeletének (,, GDPR-
rendelet”), valamint az informéacidos Onrendelkezési jogrol €s az
informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. t6érvénynek (,,Infotv.”)
rendelkezéseinek megfeleléen kezelje.

23. Ajanlattételi felhivas www.jozsefvaros.hu oldalon térténé megjelentetésének
idépontja: 2025. QU ..OF

Budapest, 2025 .. &h,/_\J

Piké Andras
/polgdrmester , =\

V)




Az ajanlattételi felhivas 1. sz. melléklete

Felolvasdlap

Ajanlattevd neve:

Ajénlattevo székhelye:

Adoszéma:

Cégjegyzésre jogosult / a szerzddés alairdja

Bankszamlaszama:

Telefon:

E-mail:

Kijel6lt kapcsolattarto:

Kijelolt kapcsolattarto elérhetdsége (telefon,
e-mail):

Arajanlat (nett6 Ft + Afa = brutté Ft) netto: Ft
1.rész ’
Afa: Ft
bruttd: Ft
Arajanlat (nett6 Ft + Afa = brutt Ft) netto: Ft
2.rész )
Afa: Ft
brutto: Ft

Kelt: oo,

cégszerl aléiras
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Az ajanlattételi felhivas 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

,Budapest Févaros VIII. Kkeriilet Jozsefvirosi Onkormanyzat tulajdonaban lévé
bérhazak felGjitasanak tervezése 2 részben” targyu, kozbeszerzési értékhatart el
nem ér6 beszerzési eljarasban

ALOHIOH :cconmasses s cammanisosesss tarsasag (ajanlattevd), melyet képvisel:

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Nem allnak fenn velem / veliink szemben az alébbi kizaré okok, mely szerint nem

lehet ajanlattevo, aki:

Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, részvételre jelentkezd, alvallalkozd, és nem vehet

részt alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szerepld, aki

a) az alabbi biincselekmények valamelyikét elkovette, és a blincselekmény elkdvetése

az elmult 6t évben jogerGs birdsagi itéletben megallapitast nyert, amig a biintetett

eléélethez fiz6d6 hatranyok alol nem mentesiilt:

aa) a Biintet6 Torvénykonyvr6l szolo 2012. évi C. térvény (a tovabbiakban: Btk.)

szerinti blinszervezetben részvétel, ideértve a biincselekmény biinszervezetben torténd

elkovetését is;

ab) a Btk. XXVII. fejezetében meghatarozott korrupciés bilincselekmények, valamint

a Btk. szerinti hiitlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) a Btk. szerinti koltségvetési csalds;

ad) a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolodo felbujtas, blinsegély

vagy kisérlet;

ae) a Btk. szerinti pénzmosas, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszirozasa;

af) a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) a Btk. szerinti versenyt korlatozd megallapodas kozbeszerzési €és koncesszids

eljarasban;

ah) a gazdasagi szerepld személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz

hasonlé bincselekmény;

b) egy évnél régebben lejart ado-, vamfizetési vagy tarsadalombiztositési

jarulékfizetési kotelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozasat és az esetleges

kamatot és birsagot az ajanlat vagy részvételi jelentkezés benyujtasanak idépontjéig

megfizette vagy ezek megfizetésére halasztast kapott;

c) végelszamolas alatt all, vonatkozasaban csédeljaras elrendelésérél szolo birdsagi

végzést kozzétettek, az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerésen elrendelték,

vagy ha a gazdasagi szereplé személyes joga szerinti hasonl6 eljaras van folyamatban,

vagy aki személyes joga szerint hasonl6 helyzetben van;

d) tevékenységét felfliggesztette vagy akinek tevékenységét felfliggesztették;

e) gazdasagi, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bulincselekmény

elkovetése az elmult harom éven beliil jogerds birdsagi itéletben megallapitast nyert;
11



f) esetében az ajanlatkéré bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkisérelte
jogtalanul befolyasolni az ajanlatkéré dontéshozatali folyamatat, vagy olyan bizalmas
informaciot kisérelt megszerezni, amely jogtalan elényt biztositana szamdra a
beszerzési eljarasban, vagy kordbbi beszerzési eljarasbdl ebbdl az okbdl kizértak, és a
kizaras tekintetében jogorvoslatra nem keriilt sor az érintett beszerzési eljaras
lezarulésatdl szamitott harom évig;

g) tekintetében a kovetkezo feltételek valamelyike megvalosul:

ga) nem az Eurépai Unid, az Eurdpai Gazdasagi Térség vagy a Gazdasagi
Egytittm(kodési és  Fejlesztési  Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi
Vilagszervezet kozbeszerzési megallapodasban részes allamban vagy az EUMSZ 198.
cikkében emlitett tengerentuli orszagok és teriiletek barmelyikében vagy nem olyan
allamban rendelkezik adoilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak kettds adozés
elkeriilésér6l szoldé egyezménye van, vagy amellyel az Eurdpai Unionak kétoldalu
megallapodésa van a kozbeszerzés terén,

gb) olyan szabalyozott t6zsdén nem jegyzett tarsasag, amely a pénzmosas és a
terrorizmus finanszirozasa megel6zésérdl és megakadalyozasarol szold 2017. évi LIIL.
torvény 3. § 38. tényleges tulajdonos pont a)-d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosat nem képes megnevezni, vagy

gc) a gazdasagi szereploben kozvetetten vagy kozvetlentl tobb, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti
feltétel fennall;

h) akivel szemben a foglalkoztatas-feliigyeleti hatésag a foglalkoztatast eldsegité
szolgaltatisokrél és tamogatiasokrdl, valamint a foglalkoztatis feliigyeletérél
§z016 2020. évi CXXXV. torvény 9. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti, egy évnél
nem régebben jogerére emelkedett kozigazgatasi szankciot alkalmazott.

Nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezet az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése szerint atlathaté szervezetnek mindsiil,
figyelemmel a torvény 1. § 4. pontjara.

Kelt: o,

cégszerl alairas
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Az ajanlattételi felhivas 3. sz. melléklete

Ajanlattételi Nyilatkozat

,Budapest Févaros VIII. keriilet Jézsefvarosi Onkormanyzat tulajdoniban 1évé
bérhazak felujitasanak tervezése 2 részben”

targyu kozbeszerzési értékhatart el nem érd beszerzési eljaras vonatkozasaban

AMFOLE ... .coacmomnnns s smsisn s o , FOAHE B cocswnieisssssmnass ajanlattevl (székhely:
.................. ) eererenennn.... (képviseleti jogkor/titulus megnevezése) az ajanlattételi
felhivasban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasitas, kikotés és
miiszaki leiras gondos attekintése utan az aldbbi nyilatkozatot tessziik:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettink ajénlatunkban, ami
ellentétben van ajanlattételi felhivassal, vagy annak mellékleteivel, illetve azok
barmely feltételével, akkor az ajanlatunk érvénytelen.

2. Kijelentjiik, hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattevé kivélasztasra keriiliink, a
szerzbdést megkotjiik, tovabba az ajanlattételi felhivasban, annak mellékleteiben
rogzitett szolgaltatast ajanlatban meghatarozott dijért szerz6désszertien teljesitjiik.

3. Tudatdban vagyunk annak, hogy koz0s ajanlat esetén a kozdsen ajanlatot tevok
személye nem valtozhat sem a beszerzési eljaras, sem az annak alapjan megkotott
szerz6dés teljesitése sordan. Annak is tudatdban vagyunk, hogy a kozos
ajanlattevok egyetemlegesen felelések mind a beszerzési eljaras, mind az annak
eredményeként megkotott szerzodés teljesitése soran.

4. Kijelentjiik, hogy az Onkorményzat klimavédelmi intézkedési tervét
megismertiik, a szerz6dés teljesitése soran az intézkedési tervben foglaltaknak
megfelelden jarunk el.

Kelt: oo,

cégszerl alairas
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Az ajanlattételi felhivas 4. sz. melléklete
Titoktartasi Nyilatkozat

,Budapest Foviros VIII. keriilet Jé6zsefvarosi Onkormanyzat tulajdoniban lévé
bérhazak felujitasanak tervezése 2 részben”
targyu
kozbeszerzési értékhatart el nem érd beszerzési eljarasban.

1. Alulirott .......cccooiviiiiniinnnn. , mint a .....oooviiienn... ajanlattevd (székhely:
.................. ) eieiieeieee... (képviseleti  jogkor/titulus  megnevezése)
nyertességem esetén tudomasul veszem, hogy a ,,Budapest Fovaros VIII. kertilet
Jézsefvarosi Onkorményzat tulajdondban 1évé bérhazak feltjitasanak tervezése 2
részben” targyu kozbeszerzési értékhatart el nem érd beszerzési eljarasban foglalt
feladataim ellatasa soran a tudomasomra jutott, bizalmasnak tekintett
informaciodkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom at,
nem teszem hozzaférhetévé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvanossag
tudomasara.

2. Vallalom, hogy a bizalmas informdacidkat vagy azok részeit magam vagy
illetéktelen személyek hasznara nem alkalmazom, abbdl felhatalmazas nélkiil
mas bizalmas informacidét nem készitek, felhatalmazas nélkiil az adatot nem
masolom, nem sokszorositom, abbol kivonatot nem készitek, illetve ezek
tartalmanak rogzitésére semmiféle technikai vagy mas eszkozt nem alkalmazok.

3. Tudomasul vettem, hogy a bizalmas informaciét tartalmazé adathordozét a
megismerési jog megsziinésekor (pl. szerzOdésben foglaltak teljesitése, a
munkaltatoval fennallé jogviszonyom megsziinése stb.) ajanlatkérék részére
koteles vagyok atadni.

4. Tudomasul vettem, hogy a titoktartasi kotelezettség a szerzodés lejaratat
kovetden is a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott ideig, de legalabb &t évig
terhel.

5. Tudoméasul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt

rrrrr

Kelt: e

cégszerl alairas
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Az ajanlattételi felhivas 5. sz. melléklete

Miiszaki dokumentacio

1, resz:

- Dobozi u. 17. fiiggéfolyosé felujitas

- Rigé u. 4. fiiggbfolyosd felujitas

- Szigetvari u. 4. fuggbfolyoso felujitas

- Vay Adam u. 6. fliggéfolyoso felujitas

- Kisfaludy u. 5. fiiggbfolyosé és 1épcséhaz felyjités
- Tomo u. 5. fiiggdfolyoso felujitas

2. 1ész

- Kis Stacio u. 11. tetofelujitas és erkélyek helyredllitasa
- Ul16i ut 58. tetéfeltjitas

- Vajdahunyad u. 11. tetéfelujitas

- Jozsef u. 47. V. emeleti burkolat felujitasa

Miiszaki leiras — 1. rész

a Budapest VIII. keriilet Dobozi utca 17. (hrsz: 35377) lakéépiilet fiiggéfolyoso
felujitas
tervezése

Az épiilet harom szintjén talalhato fiiggéfolyoso. Az 1. és a 2. emeleten az eredeti,
kékonzolokon fekvé koélemez szerkezet. A korlatot itt -hagyomanyos mddon- a
k6lemezbe vésett és 6lommal kitoltott fészkekbe rogzitették. Ezek a rogzitések mar
kilazultak, a természetes kdanyag sok helyen lerepedt. A 3. emeleten korabban
kicserélték az eredeti szerkezetet monolit vasbeton szerkezetre, mely simitott beton
burkolatot kapott. A vb. lemezeket L-acél szegélygerenda fogja Ossze, ezeknek a
kiilsé sikjahoz csavarozassal rogzitettek a korlatoszlopok. A korlat palcas
kovéacsoltvas anyag, kihajlas ellen korszelvény bekotévasakkal tdmogatott.

Az udvari hatso traktus utolso fligg6folyoso-lemeze mindhdrom szinten erdsen
kéarosodott.

A tervezési munka sordn meg kell vizsgalni a meglévé szerkezetet, anyagokat
(mindharom szinten), majd a konzolok, lemezek, korlatelemek, burkolat 4llapota
alapjan a cserét, vagy a felujitast kell megtervezni. Sziikség esetén a helyszin
feltarashoz segitséget biztositunk.

Tervezési szempont a beavatkozas mértéke és sziikségessége, illetve a konzolok,
lemezek, a korlatelemek, a burkolat megtarthatosadgénak behatarolasa, gazdasagos
felujithatdsaga.

A kivitelezést az épiilet lakott allapotaban kell elvégezni.

Anyag és technologia valasztisban az egyszerli, gazdasagos és gyors kivitelezés a 6
szempont.
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A beépitendd anyagok konnyen beszerezhetok, olcsok €s potolhatok legyenek,
minimalis karbantartast igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magaba foglalja a felmérési tervek, a sziikséges
elkészitését, és a megvaldsitandd kivitelezési munkak tételes, drazatlan és arazott
koltségvetés kifrasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértékil)
épitdipari koltségvetés-készit program szerint késziiljon.

Az épiilet nem szerepel miemléki listan.

A Megrendel6 a tervezés soran miiszaki feluigyeletet lat el. A tervezés segitésére a
Megrendeld szintenkénti pdf és dwg formatumu, tajékoztatd jellegli alaprajzot
biztosit.

a Budapest VIII. Kkeriilet Rig6 u. 4. (hrsz: 35219) lakéépiilet fiiggéfolyoso
felujitas
tervezése

Az épiilet harom szintjén talalhatd salakbeton szerkezett fliggdfolyosd. A szerkezetet
kb. 40 évvel ezelétt vasbeton papucsokkal, 16tt betonnal megerdsitették. A lemezeket
U-acél szegélygerenda fogja Ossze, ennek kiils6 sikjara erositették 14 a
korlatoszlopokat, valamint az acélgerendék fels6 sikjahoz rogzitették fémlemezzel. A
korlat kovécsoltvas, korlattartd bekoté vasakkal. A lemezek mikd burkolatot kaptak,
melyet nem dilataltak, az egész feliileten repedezett.

A tervezési munka sordn meg kell vizsgalni a meglévO szerkezetet, anyagokat
(mindharom szinten), majd a lemezek, korlatelemek, burkolat éallapota alapjan a
cserét, vagy a felujitast kell megtervezni. Sziikség esetén a helyszin feltarashoz
segitséget biztositunk.

Tervezési szempont a beavatkozas mértéke és sziikségessége, illetve a lemezek, a
korlatelemek, a  burkolat megtarthatosaganak  behatarolasa,  gazdasagos
felujithatosaga.

A kivitelezést az épiilet lakott allapotaban kell elvégezni.
Anyag és technologia valasztasban az egyszerii, gazdasagos és gyors kivitelezés a {6

szempont.
A beépitendd anyagok konnyen beszerezhetdk, olesok €s potolhatok legyenek,
minimalis karbantartast igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magé‘ba foglalja a felmérési tervek, a sziikséges

« gy

elkészitését, és a megvaldsitandd kivitelezési munkak tételes, arazatlan és arazott
koltségvetés kiirasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértékil)
épitbipari koltségvetés-készitd program szerint késziiljon.

Az épiilet nem szerepel miiemléki listan.

A Megrendel6 a tervezés soran miiszaki feliigyeletet 14t el. A tervezés segitésére a
Megrendelé szintenkénti pdf és dwg formatumu, tdjékoztatd jellegli alaprajzot
biztosit.
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a Budapest VIII. keriilet Szigetvari utca 4. (hrsz: 35496) lakoépiilet fiiggéfolyoso
felujitas tervezése

Az épiilet hdrom szintjén talalhat6 fiigg6folyoso. Az 1. emeleten kékonzolokon fekvd
kélemez, U-szegélygerenda peremmel. A 2. és a 3. emeleten mar kicserélték az
eredeti szerkezetet monolit vasbeton szerkezetre, mely terazzo lap burkolatot kapott.
A szegélygerenda kiilsé sikjahoz csavarozassal rogzitették a korlatoszlopokat, kihajlas
ellen korszelvény bekotdvasakkal gydmolitva.

Az 1. emeleten a korlat kimozdulasa a lemezben repedéseket okozott, és a fém
csomoponti szerkezetekben korr6zio 1épett fel. Ez utobbinak a térfogatndvekedése oly
mértékil, hogy a hajszalrepedéseket tovabb feszitette. Utdlagos javitasként az Gsszes
kapcsolatot kdvarrassal megerdsitették. A 2. és a 3. emeleten a szegélygerenda
fellemeze és a legszéls6 burkolati elem illeszkedésénél befolyt esdviz a burkolatot
felrepesztette, minek kovetkeztében a kiilsd burkolati elemek hosszanti irdnyban
eltortek, majdnem a teljes hosszon, mindkét emeleten.

A tervezési munka soran meg kell vizsgilni a meglévl szerkezetet, anyagokat
(mindharom szinten), majd a konzolok, lemezek, korlatelemek, burkolat allapota
alapjan els6sorban a burkolat és korlatrogzitések felujitasat kell megtervezni. Az 1j
burkolatot megfelel6 lejtéssel kell kialakitani, eldiras szerinti szakaszonként dilatalva.
A felujitasi tervezés tartalmazza a fligg6folyosdkhoz kapcsolddd 1épes6hazi pihendk
felyjitasat, a lépcs6fokok csuszasgatlasanak megoldasat is.

Sziikség esetén a helyszin feltarashoz segitséget biztositunk.

Tervezési szempont a beavatkozas mértéke €s sziikségessége, a konzolok, lemezek, a
korlatelemek, a  burkolat megtarthatésagénak  behataroldasa,  gazdasagos
felujithatosaga.

A kivitelezést az épiilet lakott allapotaban kell elvégezni.

Anyag és technologia valasztasban az egyszerl, gazdasagos és gyors kivitelezés a {6
szempont.

A beépitendd anyagok konnyen beszerezhetOk, olcsok €s pdtolhatdk legyenek,
minimalis karbantartast igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magaba foglalja a felmérési tervek, a sziikséges
elkészitését, és a megvalositandd kivitelezési munkék tételes, arazatlan és arazott
koltségvetés kiirasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértékii)
épitdipari koltségvetés-készitd program szerint késziiljon.

Az épiilet nem szerepel mtiemléki listan.

A Megrendel6 a tervezés soran miiszaki felugyeletet 14t el. A tervezés segitésére a
Megrendel6 szintenkénti dwg formatumu, tajékoztatd jellegli alaprajzot, sziikség
esetén feltardshoz segéderdt biztosit.

a Budapest VIIL keriilet Vay Ad4m utca 6. (hrsz: 34762) lakéépiilet fiiggéfolyosé
felujitas tervezése

Az épiilet két szintjén taldlhatd fliggéfolyoso. Egy korabbi felyjitds soran az 1.

emeleten atkotd hidat épitettek a két oldal kozott és egyes szakaszokat acél

oszlopokkal tamasztottak meg. A szerkezet eredetileg kékonzolokon fekvd kélemez
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kozlekedd volt, amit egy szakaszon megerdsitettek, a kokonzolokat kivaltottak két
oldalon acél I-gerendaval, amik kdz6tt monolit vasbeton lemezt épitettek be. Ezeket
U-acél szegélygerenda fogja Ossze. A folyos6d csapadékviz elleni szigetelése nem
megoldott, a kordbban ezt biztositd burkolat atdzik. A hibas szegély kialakitas
kovetkeztében, a szegélygerenda felso feliilete tonkrement, a folyoso teljes hosszédban
cserére vagy jelentOs javitasra szorul. A szegély gerenda kéarosodésa kdvetkeztében a
korlat kifordult, a rogzitése alkalmatlanna valt, a korlat megtartasat csak a bekdtések
biztositjak. A korlat merevitéséhez kialakitott, a korlatot a falhoz rogzité plus
merevitok felsé bekotése hibas, nem kapcsolédnak a falhoz. A korlat bekotések, felsd
rogzitése nagyon sok helyen mozog, jelenleg veszélyes, balesetveszélyes a korlat
rogzités jelenlegi form4jaban.

A tervezési munka sordn meg kell vizsgalni a meglévd szerkezetet, anyagokat
(mindkét szinten), majd a konzolok, lemezek, korlatelemek, burkolat allapota alapjan
a cserét, vagy a felujitast kell megtervezni. Sziikség esetén a helyszin feltdrashoz
segitséget biztositunk. Az 0j burkolatot megfelelé lejtéssel kell kialakitani, eldiréds
szerinti szakaszonként dilatdlva. A szegélyezés és a burkolat kapcsolatanak
kialakitasakor kiilonds tekintettel kell lenni arra, hogy azokon keresztiil viz ne
juthasson be a tartdszerkezetbe, lehetleg a burkolat takarjon ra a korlatoszlopok
rogzitésére, végiil megfeleld vizorr kialakitasa sziikséges hozza.

Tervezési szempont a beavatkozas mértéke és sziikségessége, a konzolok, lemezek, a
korlatelemek, a  burkolat megtarthatésaganak  behatdroldsa,  gazdasagos
felyjithatosaga.

A kivitelezést az épiilet lakott allapotdban kell elvégezni.

Anyag és technoldgia valasztasban az egyszeri, gazdasagos és gyors kivitelezés a {6
szempont.

A beépitendd anyagok konnyen beszerezhetok, olcsdk és potolhatdk legyenek,
minimalis karbantartast igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magaba foglalja a felmérési tervek, a sziikséges
elkészitését, és a megvaldsitandd kivitelezési munkék tételes, arazatlan és arazott
koltségvetés kifrasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértékil)
épitdipari koltségvetés-készitd program szerint késziiljon.

Az épiilet nem szerepel miiemléki listan.

A Megrendel6 a tervezés sordn miszaki feliigyeletet 1at el. A tervezés segitésére a
Megrendel6 szintenkénti dwg €s pdf formatumu, tajékoztatd jellegii alaprajzot, illetve
korabbi statikai felmérést biztosit.

a Budapest VIII. keriilet Kisfaludy utca S. (hrsz: 35631) lakéépiilet fiigg6folyoso
felujitas tervezése

Az épiilet harom szintjén talalhatd fligg6éfolyosd. Az 1. emeleti kékonzolokon fekvd
kélemez jelenleg részben aladucolt, tartészerkezete sériilt. A 2. és a 3. emeleten a
fligg6folyosd szerkezete acélgerendak kozotti salakbeton lemez. A lemezeket L-acél
szegélygerenda fogja Ossze, ezeknek a kiilsé sikjahoz csavarozassal rogzitettek a
korlatoszlopok. A korlatok mindharom szinten kovacsoltvas anyaguak, ezeket
korlatbekotd vasak rogzitik. Ezek a rogzitések mar kilazultak, a burkolat sok helyen
repedt.
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A tervezési munka soran meg kell vizsgalni a meglévd szerkezetet, anyagokat
(mindharom szinten), majd a konzolok, lemezek, korlatelemek, burkolat allapota
alapjan a cserét, vagy a felujitast kell megtervezni. A felujitasi tervezés tartalmazza a
fiigg6folyosdkhoz kapcesolddd 1€peséhazi pihendk burkolati felujitésat is.

Sziikség esetén a helyszin feltarashoz segitséget biztositunk.

Tervezési szempont a beavatkozas mértéke és szilkségessége, illetve a konzolok,
lemezek, a korlatelemek, a burkolat megtarthatosaganak behatarolasa, gazdasagos
felujithatosaga.

A kivitelezést az épiilet lakott allapotaban kell elvégezni.

Anyag és technologia valasztasban az egyszeri, gazdasagos és gyors kivitelezés a f6
szempont.

A beépitendé anyagok konnyen beszerezhetok, olcsok és potolhatok legyenek,
minimalis karbantartast igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magaba foglalja a felmérési tervek, a sziikséges
elkészitését, és a megvalositandd kivitelezési munkak tételes, arazatlan és arazott
koltségvetés kiirasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértékil)
épitdipari koltségvetés-készitd program szerint késziiljon.

Az épiilet nem szerepel miiemléki listan.

A Megrendel6 a tervezés soran miszaki feligyeletet 14t el. A tervezés segit€sére a
Megrendel$ szintenkénti pdf és dwg formatumu, tdjékoztatd jellegli alaprajzot
biztosit.

a Budapest VIII. keriilet Tomé u. 5. (hrsz: 36268) lakéépiilet fiiggéfolyoso
felujitas
tervezése

Az épiilet 1. emeletén talalhaté fliggéfolyosd kdkonzolokra fektetett vasbetonlemez
szerkezetli. A tobb évtizede, szigetelés nélkiil, simitott betonfeliiletiire javitott
szerkezet szélei szétfagytak, hianyosak, a simitott betonfeliilet repedezett. A
vasbetonlemezek erdsen karosodtak, alulrél lekopott a beton, a vasalasok latszanak.
Két mez6t aladucoltak. A palcas kovacsoltvas korlat vizszintes vasalata a szerkezeten
van.

A tervezési munka soran meg kell vizsgalni a meglévo szerkezetet, anyagokat, majd a
konzolok, lemezek, korlatelemek, burkolat allapota alapjan a cserét, vagy a felujitast
kell megtervezni. Sziikség esetén a helyszin feltarashoz segitséget biztositunk.
Tervezési szempont a beavatkozds mértéke és sziikségessége, illetve a konzolok,
lemezek, a korlatelemek, a burkolat megtarthatosaganak behatarolasa, gazdasagos
felgjithatosaga.

A kivitelezést az épiilet lakott allapotéban kell elvégezni.

Anyag és technoldgia vélasztasban az egyszer(, gazdasagos €s gyors kivitelezés a f6
szempont.

A beépitendd anyagok konnyen beszerezhetok, olcsdék és poétolhatok legyenek,
minimalis karbantartdst igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magaba foglalja a felmérési tervek, a sziikséges

s 7z
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elkészitését, és a megvaldsitandd kivitelezési munkdk tételes, arazatlan és arazott
koltségvetés kiirasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértékil)
épitbipari koltségvetés-készitd program szerint késziiljon.

Az épiilet nem szerepel miiemléki listan.

A Megrendel6 a tervezés soran miiszaki feliigyeletet 14t el. A tervezés segitésére a
Megrendel6é szintenkénti pdf és dwg formatumu, tdjékoztatd jellegli alaprajzot
biztosit.

Miiszaki leiras — 2. rész

a Budapest VIII. keriilet Kis Stacio utca 11. (hrsz: 35587) lakéépiilet tetéfelujitas
és erkélyek feldjitasanak tervezése

Tet6:

Az éplilet helyi védettség.

A 4 emeletes bérhaz tetdszerkezete magastetds, hagyomanyos alloszékes, kozépsd

tamfalas, oromfalas kialakitasu. Héjalasa hagyomanyos cseréplécre fektetett keramia

cserepfedés, mely t6bb helyen hianyos, igy a tetétér azik. Az udvari homlokzatok

parkanya alatt tivegteté védi a fiigg6folyosdkat a leesé csapadéktol. A véddtetd

acélszerkezete sériilt, korrodalt, iivegei torottek, hidnyosak.

Tervezési munka soran meg kell vizsgalni a meglévo szerkezetet, anyagokat. Feladat
a teljes héjazat — lécezés, badogos szerkezetek, ereszek, deszkézat, tetdjarda —
cseréjének tervezése. Tervezendd az esblevezetOk mérete, azok elégségessége. A
tartdszerkezeti elemeket sziikség szerint cserélni, vagy megerdsiteni sziikséges
faanyagszakért6 bevonasaval, mely szintén a tervezés része. Tervezendé a
féparkanyok és a tégla térdfal felujitasa. Vizsgalanddé a IV. emeleti el6tetd fém
tartdszerkezete, ennek eresze és drotiiveges cseréje, szikség szerinti cseréjére
javaslatot kériink. A vizszigetelés, a héjalas és a szomszédokhoz vald csatlakozas
csomoponti kidolgozasa megoldando.

Erkélyek:

Az épiilet utcai homlokzatan négy erkély van. Egy-egy az I. és III. emeleteken, kettd a
II. emeleten. Az erkélyek a homlokzati fal sikja elé kb. 1, 10 m-t kiiil6, harom-harom
vasbeton lemezmez6b6l 4llo6 szerkezetek. A két sz€ls6 lemez a konzolos
peremgerendara és a ferdén beépitett acéltartora tdmaszkodik, mig a k6z€ps6é szakasz
a homlokzati f6falra és a konzolokhoz régzitett szegélyre. Az erkélyek jaréfeliilete kb.
2 cm vastagsagu ontott miké burkolat. Az erkélyek szegélyét vizorr nélkiil alakitottadk
ki.

A burkolatok jellemzbéen téredezettek, az erkélylemezek alsé feliiletérdl hidnyzik a
vakolat, a betonacélok kilatszanak, amely veszElyezteti a tartoszerkezetet.

A tervezési munka soran meg kell vizsgalni a meglévo szerkezetet, anyagokat, majd
az allapotuk alapjan a cserét, vagy a felujitast kell megtervezni. Sziikség esetén a
helyszin feltarashoz segitséget biztositunk. A vizszigetelés és a burkolatok
csomoponti kidolgozasa megoldandé.

Tervezési szempont a teté és az erkélyek felujitdsandl a beavatkozas mértéke és

sziikkségessége, illetve a fa tartoszerkezet, a konzolok, lemezek, a korlatelemek, a
burkolat megtarthatésaganak behatarolasa, gazdasagos felujithatdsaga.
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A kivitelezést az épiilet lakott allapotaban kell elvégezni.

Anyag és technologia valasztasban az egyszerl, gazdasagos €s gyors kivitelezés a {6
szempont.

A Dbeépitendé anyagok konnyen beszerezhetdk, olcsok és poétolhatok legyenek,
minimalis karbantartast igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magaba foglalja az Onkormanyzat Foépitészi
Iroddjaval torténd telepiilésképi egyeztetést, a felmérési tervek, a sziikséges
elkészitését, és a megvalositandd kivitelezési munkak tételes, arazatlan és arazott
koltségvetés kiirasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértékii)
épitdipari koltségvetés-készitd program szerint késziiljon.

A Megrendel6 a tervezés soran miiszaki felligyeletet 14t el. A tervezés segitésére a
Megrendel6 szintenkénti pdf formatuma, tajékoztatd jellegii alaprajzot biztosit, illetve
egy az erkélyek kordbbi allapotarél sz616 felmérést.

a Budapest VIII. keriilet Ull6i it 58. (hrsz: 36338) lakéépiilet tetéfelujitas
tervezése

A 2 emeletes bérhaz tetdszerkezete magastetds, hagyomanyos allészékes kialakitasu,
tobbszor felujitott. Héjaldsa cseréplécre fektetett cserépfedés, mely tobb helyen
hianyos, igy a tet6tér azik.

Tervezési munka soran meg kell vizsgalni a meglévo szerkezetet, anyagokat. Feladat
a teljes héjazat — lécezés, badogos szerkezetek, ereszek, deszkéazat, tetdjarda —
cseréjének tervezése. Tervezendd az esblevezetOk mérete, azok szdmadanak
elégségessége, megoldasi javaslat addsa. A tartoszerkezeti elemeket sziikség szerint
cserélni, vagy megerdsiteni sziikséges faanyagszakértd bevonasaval, mely szintén a
tervezés része. A kémények, kéménytoldok allapota leellendrizendd. A
szomszédokhoz vald csatlakozas csomodponti kidolgozasa és a tlzfal ellendrzése
megoldando.

A kivitelezést az épiilet lakott allapotéban kell elvégezni.

Anyag és technologia valasztasban az egyszerii, gazdasagos és gyors kivitelezés a {6
szempont.

A beépitendd anyagok konnyen beszerezhet6k, olcsék €s pdtolhatdk legyenek,
minimadlis karbantartéast igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magéaba foglalja az Onkorményzat Foépitészi
Irodajaval torténd telepiilésképi egyeztetést, a felmérési tervek, a sziikséges
elkészitését, és a megvaldsitandd kivitelezési munkdk tételes, arazatlan é€s arazott
koltségvetés kiirasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértékil)
épitdipari koltségvetés-készitd program szerint késziiljon.

Az épiilet nem szerepel miiemléki listan.

A Megrendeld a tervezés sordn muszaki felligyeletet lat el. A tervezés segitésére a
Megrendel6 alaprajzot nem tud biztositani.
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a Budapest VIII. keriilet Vajdahunyad utca 11. (hrsz: 35599) lako6épiilet
tetofelijitas
tervezése

A 2 emeletes bérhaz tetészerkezete magastetds, hagyomanyos alloszékes kialakitasu.
Héjalasa cseréplécre fektetett cserépfedés, mely t6bb helyen hianyos, igy a tetétér
azik.

Az épiilet nem szerepel miemléki listan.

A tervezés soran a teljes héjazat — 1écezés, cserép €s badogos szerkezetek, vapak,
szegélyek, ereszek, esdlevezetdk — cseréje sziikséges.

A tetészerkezeti elemeket sziikség szerint cserélni, vagy megerdsiteni sziikséges
faanyagszakértd bevondsaval, mely szintén a tervezés része.

A tégla térdfal ujrafalazésa, laza részek eltavolitisaval, cseréjével. Eresz deszkazat és
tet6jarda felgjitasa. Vizsgalanddo a rendelkezésre allo esOlevezetdk méretének,
szdmanak elégségessége, megoldasi javaslat adésa.

A kivitelezést az épiilet lakott allapotdban kell elvégezni.

Anyag és technoldgia valasztdsban az egyszert, gazdasagos €s gyors kivitelezés a {6
szempont.

A beépitendd anyagok konnyen beszerezhetdk, olcsdk €s poétolhatdk legyenek,
minimalis karbantartast igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magéba foglalja az Onkorményzat Féépitészi
[rod4javal torténd telepiilésképi egyeztetést, a felmérési tervek, a sziikséges
elkészitését, és a megvaldsitandd kivitelezési munkak tételes, arazatlan és éarazott
koltségvetés kiirasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértéki)
épitdipari koltségvetés-készitd program szerint késziiljon.

Az épiilet nem szerepel miemléki listan.

A Megrendeld a tervezés soran miiszaki feliigyeletet 1at el. A tervezés segitésére a
Megrendeld fels6 szinti alaprajzot biztosit.

a Budapest VIII. keriilet Jozsef utca 47. (hrsz: 35159) lakéépiilet 5. emeleti
teté/burkolatok felijitasanak tervezése

Az 5. emeleti jarhato teté egyenes rétegrendd. A folyoséi, kozleked6i részen greslap
burkolat késziilt. A lejtésviszonyok nem kovetkezetes mddon lettek kialakitva, a
dilatacié beépitése elmaradt €s tobb helyen lefolyastalan teriiletek alakultak ki. Az
eredeti terveken szereplé extenziv zoldtetds feliiletet korabban maér atépitették.
Helyette bitumenes szigetelésii feliiletet alakitottak ki.

A burkolat repedezett, hianyos, elvalt az aljzattol, a ldbazat a faltél és sériilhetett a
vizszigetelés is. A fodémen 4all6 falakon is tapasztalhato6 felvizesedés.

A tervezési munka soran meg kell vizsgélni a meglévd szerkezeteket, anyagokat (az

egész szinten), majd meg kell tervezni sériilt rétegrendek elbontasat, megfeleld
lejtésképzést, vaparendszert és dilatacio kialakitasat, vizszigetelés fektetését. Sziikség
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esetén a helyszin feltarashoz segitséget biztositunk. A vizszigetelés és a burkolatok
csomoponti kidolgozasa megoldandd, az eredeti tervek feliilvizsgalataval.

A kivitelezést az épiilet lakott allapotaban kell elvégezni.

Anyag és technoldgia vélasztdsban az egyszerl, gazdasagos €s gyors kivitelezés a f6
szempont.

A Dbeépitend6 anyagok konnyen beszerezhetdk, olcsok és pdtolhatok legyenek,
minimalis karbantartast igényeljenek.

A Tervezés komplex feladat, mely magaba foglalja az Onkormanyzat Féépitészi
[rodajaval torténd telepiilésképi egyeztetést, a felmérési tervek, a sziikséges
elkészitését, és a megvalositand6 kivitelezési munkak tételes, drazatlan és arazott
koltségvetés kiirasat. A koltségvetés TERC GOLD (vagy azzal egyenértékil)
épitdipari koltségvetés-készitd program szerint késziiljon.

Az épiilet nem szerepel miemléki listan.

Az épiilet nem szerepel miiemléki listan.

A Megrendeld a tervezés soran muszaki feliigyeletet lat el. A tervezés segitésére a
Megrendel6 szintenkénti pdf és dwg formatumu, tdjékoztaté jellegli alaprajzot
biztosit.

23



Az ajanlattételi felhivas 6. sz. melléklete

A tervezési folyamat lépései

Lépés Felelos A lépésre szant
idoraforditas
0. Cim megadasa, eldzetes dokumentumok
rendelkezésre bocsatasa (alaprajz, Megrendel6 Kezdépont
hattérinfdok)
1. Helyszini felmérés, fotédokumentacio
elkészitése, szakmérnok helyszini

szemléje. Ebben a fazisban jelzi a Tervezo,
ha  tovabbi  feltarasra  vagy  pl
lomtalanitasra van sziiksége

2. meglévo allapotot €s atalakitdsi munkékat
rogzité koncepcidrajzok elkészitése: Tervezo

felmérési alaprajz, valamint

statikus szakvélemény

szigeteld szakmérnok szakvélemény

faanyagvédelmi szakvélemény

tervezési koncepcio javaslatok

40 munkanap

3. a felmérési alaprajz birtokdban, tervezési egyeztetés
koncepcio kivalasztasa, kiemelt Megrendeld, 1 munkanap
fontossagu részletek kijelolése Tervezd

4. felmérési és tervezett allapot Tervezo 30 munkanap
dokumentacidgjanak elkészitése a

megrendeldvel tortént egyeztetés alapjan

5. tervek ellendrzése

Megrendel6 20 munkanap
6. végleges kiviteli tervcsomag és arazott és
arazatlan tervezoi koltségvetés elkészitése Tervezo, 20 munkanap
elkildése a megrendelének, megrendeld Megrendel6

észrevételei alapjan esetleges hibdk javitésa.
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Az ajanlattételi felhivas 7. sz. melléklete

TERVEZESI SZERZODES - Tervezet

amely létrejott egyrészrol
Budapest Févaros VIIL Keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat

székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
képviseli: Piké Andras polgarmester
addszéma: 15735715-2-42
torzskonyvi azonositd szam: 735715

bankszédmlaszam: 11784009-15508009

KSH statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

TERVEZO ADATAI

székhely:

addszém:

cégjegyzékszam:

statisztikai szdmjel:

képvisel6:

szamlaszam:

(tovabbiakban: Tervezd)

(egylttesen a tovabbiakban: Felek) k6zott alulirott napon és feltételek mellett

El6zmények:

A Megrendelé ,Budapest Févéaros VIII. kerillet Jézsefvarosi Onkorményzat
tulajdonaban 1évé bérhazak felyjitdsanak tervezése" targyban beszerzési eljarast
folytatott le (a tovabbiakban: ,Beszerzési Eljaras”), melyben Tervezd adta a
legkedvezGbb ajanlatot, igy a Beszerzési Eljaras nyertes ajanlattevdje lett.

1. A szerz6dés targya

1.1 Megrendeld megrendeli, Tervezé elvallalja a beszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban és az ajanlattételi dokumentacidéban, valamint a Tervezd 4ltal
benyujtott ajanlataban, és jelen szerz6dés egyéb mellékleteiben meghatarozottak
szerint ,,Budapest Fovaros VIII. kertilet J6zsefvarosi Onkormaényzat tulajdonaban
1év6 bérhazak felyyjitasanak tervezése" targyu tervezési munkékat.

1.2 A Tervezd elvallalja az 1.1. pontban foglalt tervezési munkak elvégzését.

1.3 Tervezd jelen szerz6dés szerinti feladatait a megrendeldi érdekeknek
megfeleléen, feleldsségteljesen koteles teljesiteni.

2. A Teljesitési hatarido és a teljesités modja

2.1 Tervezd a szerzb6dés targyat képezd feladatok ellatdsat a szerz6dés
hatalybalépésének napjaval kezdi és 2025. november 30. napjaig latja el. A
szerz6dés mindkét ¢l altali aldirds napjan 1ép hatalyba.
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2.2 Az elkészitett felméréseket, kiviteli terveket, miiszaki leirasokat és kapcsolddod
tervez6i koltségbecslést és drazatlan koltségvetési kiirast digitalisan pdf(a)
[Acrobat Reader] és dwg/dxf, xIs(x), doc(x) formatumban) a Megrendeld részére
fajlmegosztoval koteles atadni, nyomon kdvethetd és visszakereshetd forméban.

3. Tervezéi dij, fizetési feltételek

3.1 A Tervezdt a jelen szerzodésben meghatarozott, a szerz6dés mellékletében
részletezett feladatok szerzddésszerii elvégzéséért ................. Ft + AFA, azaz
bruttd .........eeviiiiininn. forint sszegli tervezoi dij illeti meg.

A tervez6i dij a jelen szerzodés targyat képezd feladatok végrehajtdsdhoz
szilkséges teljes Osszeget tartalmazza, azon tdlmenden Tervezd semmilyen
jogcimen ellenértékre, koltségtéritésre nem jogosult.

3.2 Tervezd teljesitése akkor szerzOdésszerl, ha a Tervezd a jelen szerzédésben
meghatarozott feladatokat teljes korlien elvégezte, a feladatok elvégzése soran
készitett valamennyi dokumentéiciot atadta a Megrendeld részére. A szémla
kibocsatasanak feltétele a Megrendeld altal kiallitott, kifogést nem tartalmazé
teljesitésigazolas, amely a szamla mellékletét képezi.

3.3 Megrendel6 részszamlazasi lehetdséget biztosit akként, hogy Véllalkozénak a
teljesités soran 2 szamla (ideértve a végszamlat is) benyujtdsdnak lehetdsége
biztositott az aldbbiak szerint:

1. részszamla: Teljesitésigazolas alapjan, 50%-os késziiltség esetén a nettd
véllalkoz6i dij 50%-ardl;

2. részszamla: Teljesitésigazolds alapjan, 100%-os késziiltség esetén a nettd
véllalkozéi dij 50%-arol;

3.4 Megrendeld részérdl a szakmai €s pénziigyi teljesitésigazoldsra jogosult személy:
a Budapest Fovaros VIII. kerilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal
Lakaspolitikai és Vagyongazdalkodasi Ugyosztaly, ligyosztalyvezetd.

3.5 Megrendel a tervezodi dijat a megrendelSlap alapjan, az alakilag és tartalmilag
hibatlan szamla befogadésat kdvetd 15 napon beliil, banki atutaldssal Tervezd
....... Banknal vezetett ....................szZamu bankszdmlajara fizeti meg.

4. Kapcsolattartas
Felek jelen szerzodés teljesitése soran felmeriilt kérdésekben az aldbbiakban

megnevezett személyek utjan tartjak a kapcsolatot.

Megrendeld részérdl kapcesolattarto:
név: Kerékgyarté Anna

Telefonszam: 0620/250-2403

E-mail: kerekgyartoa@jozsefvaros.hu

Tervez6 részErdl kapcsolattartd:
név:

Telefonszam:

E-mail:

5. Adatszolgaltatas, egyiittmiikodés az adatszolgaltatis soran

5.1 Amennyiben Tervez0 részérdl olyan adatszolgaltatas igénye mertil fel, mely a terv
elkészitéséhez a Megrendel$ allaspontja alapjan is sziikséges €s jelen szerzodés
megkotésekor még nem ismert, Ugy Megrendeld6 a Tervezd ez irdnyud
felhivasanak kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon beliil koteles az adatokat
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szolgaltatni. Ha a kiegészité adatszolgaltatashoz ennél hosszabb id6 sziikséges,
ugy a felek eltéré hataridében is megallapodhatnak, ideértve a teljesitési hatdrid6
ezzel 6sszefliggésben felmeriild, esetlegesen sziikséges modositasat is.

Megrendelé a Tervezé altal irasban, elektronikus uton érkezett kérdéseivel
kapcsolatban 8 munkanapon beliil koteles allast foglalni, és elektronikus tton
valaszolni. Ha a valaszadasra ennél hosszabb id6 sziikséges, ugy a felek eltérd
hataridében is megallapodhatnak, ideértve a teljesitési hataridé ezzel
Osszefuiggésben felmeriild, esetlegesen sziikséges modositasat is.

5.3 Tervszallitasi (rész)hataridok: az ajanlattételi felhivas 6. sz. mellékleet szerint:

Lépés

Felelds

A 1épésre szant
idoraforditas

Cim megadédsa, elézetes dokumentumok
rendelkezésre bocsatasa (alaprajz, hattérinfok)

Megrendeld

Kezddpont

Helyszini felmérés, fotédokumentacio
elkészitése, szakmérmok helyszini szemléje.
Ebben a fazisban jelzi a Tervezd, ha tovéabbi
feltardsra vagy pl. lomtalanitdsra van sziiksége

meglévo allapotot €s atalakitasi munkékat
16gzité koncepciorajzok elkészitése:
- felmérési alaprajz, valamint
- statikus szakvélemény
- szigetel6 szakmérnok szakvélemény
- faanyagvédelmi szakvélemény
- tervezési koncepcid javaslatok

Tervezo

40 munkanap

tervezeési
fontossagu

a felmérési alaprajz birtokéban,
koncepcié kivalasztasa, kiemelt
részletek kijelolése

Megrendeld,
Tervezd

egyeztetés
1 munkanap

crcr

elkészitése a megrendeldvel tortént egyeztetés
alapjan

Tervezo

30 munkanap

tervek ellendrzése

Megrendel

20 munkanap

végleges kiviteli tervcsomag és drazott és
drazatlan tervezéi koltségvetés elkészitése
elkiildése a megrendeldnek, megrendeld

Tervezd,
Megrendel6

20 munkanap

észrevételei alapjan esetleges hibdk javitésa.

6. Tervez6 kotelezettségei

6.1

Tervezo koteles az elvéllalt tervezési munkat Megrendeld utasitdsai szerint a jelen

szerz6dés teljesitésekor érvényes épitésiigyi jogszabélyok, €s szakmai szabélyok,
szabvanyok, kotelezé miiszaki-, illetve hatdsagi eldirasok, orszédgos €s helyi
épitési szabalyzatok betartasa mellett teljesiteni. A teljesités érdekében a Felek a
szerzOdésszerl teljesitéssel kapcsolatban kolesonds tajékoztatasi kotelezettséggel
tartoznak egymasnak, az esetleges akadalyok, karok, elharitdsa érdekében
egylittmiikodnek. A Tervezd utasitast csak a szerzédést aldir6 Megrendel6to]
és/vagy annak hivatalos megbizottjatol fogadhat el.
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6.2 Tervez6 jogosult az 1.1. pontban meghatdrozott tervezési munkéhoz
alvallalkozd(ka)t igénybe venni, de az altala (altaluk) végzett szolgaltatasokért
ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

7. Szerz6i jogi kikotések

7.1 Megrendel6 a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerzddéssel kapcsolatban a
Tervezé altal rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely
szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik, az
ellenérték Tervezo felé torténd megfizetését kovetden.

7.2 Tervezd kifejezetten hozzéjarul ahhoz, hogy a Megrendeld a szellemi alkotast
nem csak sajat bels6é tevékenységéhez, illetve nem csak sajat lizemi tevékenysége
korében haszndlhatja fel, hanem nyilvanossagra hozhatja, harmadik személlyel
kozolheti, harmadik személynek at, illetéleg tovabb adhatja, a mii (mu részlet),
mint eldzmény terv az egymasra épiil6 tervfazisokban szabadon felhasznélhato.

7.3 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a szerzéi jogrdl szoléo 1999. évi LXXVI.
torvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel6 a szerzdés
teljesitése soran keletkezett, szerz6i jogi védelem ald esé valamennyi alkotassal
kapcsolatban hatarozatlan idej, korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jogot szerez
valamennyi atruhdzhatd szerz6i jog vonatkozasaban, tovabba a Tervezd kifejezett
engedélyt ad arra, hogy Megrendel6 a mu felhasznalasara harmadik személynek
tovabbi engedélyt adjon.

7.4 Tervez6 kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalési engedély kiterjed kiilondsen:

a) a mu atdolgozasara, és az atdolgozhatésag joganak harmadik személyre
torténd atruhazhatosagara (atdolgoztatas),

b) a mi tobbszorozésére, amely magaban foglalja a mi kép- vagy
hangfelvételen rogzitését, illetve szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozora vald masolasat is, valamint az el6z6ekben felsorolt
jogositvanyokat is magaban foglaldé t6bbszor6zés joganak harmadik személy
részére torténd atengedésére.

7.5 Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az atdolgozas, illetdleg atdolgoztatds joga
magaban foglalja kiilonosen a mi (mi részlet) barmilyen modositasat,
megvaltoztatasat, at, illetve tovabb tervezését, 0j tervdokumentacidba vald
beépitését, beszerkesztését, betervezését.

7.6 Tervezd csak a Megrendel6 elbzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a
dokumentaciot barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerzGdé€s alapjan nyujtott szolgéltatasrol.

7.7 Szerz6dé Felek kijelentik, hogy a szerzéi jogok ellenértékét — beleértve a
felhasznalasi jogok dijat is — a tervezési dij tartalmazza.

7.8 Megrendeld tudomasul veszi, hogy a tervek személyhez fliz6d6 jogai Tervezot

illetik meg.

8. Tervezoi szerz6désszegés

8.1 Tervezd hibésan teljesit, ha az altala szolgaltatott tervek a teljesités idépontjaban
nem felelnek meg a szerz6désben vagy a jogszabalyban foglaltaknak (Ptk. 6:157.
§). Hibas teljesités esetén a Megrendeld a hibajegyzék megkiildésével
egyidejiileg felszdlitja a Tervezo6t a hibak kijavitasara, hidnyossagok poétlaséra a
kijavitas elvégzéséhez sziikséges hataridd tiizésével, amely nem lehet tobb mint
15 nap.
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8.2 A hibajegyzék alapjan kijavitott munkarészeket a Megrendel6 tovabbi legfeljebb
15 napon beliil megvizsgalja és a 3. pontban leirt médon dont a teljesités-igazolas
kiadasarol.

8.3 Tervez6 mentesiil a szerzodésszegésért vald feleldsség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerz6désszegést ellendrzési korén kiviil eso, a szerzo6déskotés idépontjaban eldre
nem lathatdé korilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a koriilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

8.4 Tervezd részér6l sulyos szerzddésszegésnek mindsiil kiilonosen, de nem
kizarélagosan:
a) ha a Tervezd nem tesz eleget a titoktartéasi kotelezettségének;

b) ha Tervezd fizetésképtelenné valik, kényszertorlési, felszamolasi,
végelszamolasi eljaras indul vele szemben, felfiggeszti gazdasagi
tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

c) joger6s elmarasztalo hatarozatot hoznak a Tervezd szakmai tevékenységét
érintd szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

d) mas kdzbeszerzési eljarasban a Tervezo hamis adatokat k6zolt vagy az eljaras
nyertesként szerz6déses kotelezettségeinek nem tett eleget.

9. Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

9.1 Amennyiben a Megrendel6 a szerz6dést azonnali hatdllyal felmondja (sulyos

szerz6désszegés eseteiben), vagy, ha a teljesités olyan okbol, amelyért Tervezd
felel6s, meghitsul, Tervez6 meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles. A
meghiusulasi kotbér mértéke a nettd tervezdi dij 20%-a. A meghitsulasi kotbér a
teljesités meghiusuldsaval, illetve az azonnali hatadlyt felmondds Tervezdvel
torténd kozlésével valik esedékessé.
A Tervez6 altal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa (amely a teljesités
statuszatdl fliggben eldllasra vagy azonnali hatidlyt felmondésra jogositja a
Megrendel6t) és a Tervezd miatt bekdvetkezett egyéb szerzddésszegés esetén a
Megrendel$ altal jogszerien gyakorolt eldllds, felmondéds (meghitsulas) esetén a
Megrendel6t a nettd szerzddéses ar 25%-nak megfeleld Osszegli meghitsulasi
kotbér illeti meg.

9.2 Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy Tervezd neki felréhatd hibas teljesitése
esetén a Megrendel6 a hiba kijavitasaig a késedelmi kotbérrel megegyez6é mértékii
kotbérre jogosult. A hibas teljesités esetére kikotott kotbér esedékessé valik a
kifogas kozlésével, illetve a késedelemre vonatkozo6 szabély szerint.

9.3 Ha a Tervez6 késedelme a kotbérterhes teljesitési hataridé vonatkozasédban a 30
napot meghaladja, a Megrendel6t eldllasi/felmondéasi jog illeti meg, €s
Megrendel6 a nettd szerzddéses ar 25%-anak megfeleld Osszegli meghitsulasi
kotbért kovetelhet Tervezotol, valamint a Megrendeld a szerzOdésszegésre
vonatkozo szabalyok szerint a megallapitott kotbéren felll kérait és koltségeit is
érvényesitheti. Meghitsuldsi kotbér esetén Megrendeld késedelmi kotbért nem
érvényesithet, ez azonban nem érinti azt az esetet, amikor a Tervez6 a szolgéltatas
késedelmére tekintettel a Megrendel6 altal kitlizott pothataridén beliil teljesit.
Amennyiben a késedelmi kotbér mar korabban esedékessé valt, az azt kovetd
meghiusulas esetén kiillon meghiusulasi kotbér érvényesitése nem kizart.

9.4 A Megrendelének jogaban &ll a késedelmi, illetve a hibds teljesitési kotbért az
esedékes tervezoi dijba beszamitani.

9.5 A késedelmes teljesités elfogadasatdl és a késedelmi kotbér megfizetésétol
fiiggetleniil a Megrendeld nem mond le az 6t erre az esetre megilletd jogok
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érvényesitésér6l. Szerz6do Felek rogzitik, hogy a Tervezd a szerzOdésszeges
esetére kikotott kotbér(ek) megfizetésén til is koteles megtériteni a kartérités
altalanos szabélyai szerint mindazon karokat, amelyek a Tervezdnek felrohat6
szerz6désszegésbdl szarmaznak, igy kiilonosen azokat az igazolt karokat,
amelyek a Megrendel6t a szerz6dés meghitsulésa, a teljesités elmaradasa folytan
érik.

10.  Tervezd jotallasi, szavatossagi felelossége
10.1 A Tervez6 a hibés teljesitésért kellékszavatossaggal tartozik.

10.2 A Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is
felelds, ha a Megrendel6 a terveket elfogadta. A Tervezo jotallasét, szavatossagat
nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a feladat elvégzése sordn, illetéleg a
tervek 4atadiasakor a Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

10.3 A Tervezd 5 éves jotallast vallal az altala jelen szerz6dés alapjan elkészitett terv
vonatkozasaban.

11. Uzleti titokra vonatkozé rendelkezések

11.1 A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasban
foglaltakat, valamint a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informacidkat
bizalmasan kezelik. Ez értelemszerien nem vonatkozik azokra az
informécidkra, amelyek titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetové.

112 A Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezOnek tekintik, hogy az
allamhaztartasrol sz6lo6 2011. évi CXCV. toérvény 63. § vonatkozd
rendelkezései, és a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatalrdl sz6l6 355/2011. (XII.
30.) Korm. rendelet alapjan a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal is jogosult
ellen6rizni a rendelkezésiikre bocsatott  koltségvetési  pénzeszkozok
szerz6désszeri felhasznalasat.

11.3 A Szerzédé Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szolo
2011. évi LXVL torvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami
Szamvevoszék vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az 4llamhdztartds alrendszereinek vagyonat érintd
szerzbdéseket a megrendel6nél, a megrendeld nevében vagy képviseletében
eljard természetes személynél es jogi személynél, valamint azoknal a Szerz6d6
Feleknél, akik, illetve amelyek a szerzOdés teljesitéséért felelosek, tovabba a
szerzOdés teljesitésében kozremiikodd valamennyi gazdalkodd szervezetnél.

11.4 Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 adatkezelésére az informéciés 6nrendelkezési
jogrol és az informacidszabadsagrol sz616 2011. évi CXII tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

12. Egyéb rendelkezések

12.1 A jelen Szerzédés modositasa, kiegészitése kizarolag cégszert aléiras mellett,
irasban torténhet.

12.2 Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., tovabba az ide
vonatkozd egyéb jogszabalyok (épitésiigyi jogszabalyok, kiillondsen az épitett
kornyezet alakitasarél es védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL torvény)
iranyaddak.

12.3 Felek kijelentik, hogy jelen Megallapodast kozosen értelmezték, megértették, és
mint akaratukkal mindenben megegyezét 4 (négy) példanyban irtdk ald. Az
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eredeti példanyokbol egy példany a Tervez6t, harom példany pedig a Megbizot
illeti.

Jelen szerz6dés az utoljara alaird szerz6do fél alairasanak napjaval 1€p hatélyba,
rendelkezései attol a naptol fogva kotelezéen alkalmazandok.

31



Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jozsefvarosi Onkorményzat
Képviseletében
Pik6 Andras
polgarmester
Megbizo

Tervezo

A fedezet a 2025. évi koltségvetésben Koltségvetési szervek, Onkorményzati
telephelyek, onkormanyzati bérlakasok, bérhazak felujitasi, beruhdzasi feladatainak
kiadasai (miszaki elokészités, tervezése, geodéziai felmérések, talajradar vizsgalatok,
stb.) 5-20451-742/1 részletez6 kddon rendelkezésre all.

Pénziigyileg ellenjegyzem:

Datum: Budapest, 2025. ...........

Hérich Szilvia
Koltségvetési és Pénziigyi Ugyosztaly vezetdje,
gazdasagi vezetd

Jogi szempontbol ellendrizte:

Budapest, 2025. .........cooienannn

dr. Tordcesik Edit Julianna

jegyz6
nevében és megbizasabol

dr. Urban Kristof
Jogi Iroda
irodavezetd
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