BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET

JOZSEFVAR(})ISI POLGARMESTERI LAKASPOLITIKAI ES VAGYONGAZDALKODASI
IVATAL UGYOSZTALY

A ,Budapest Féviros VIII. Keriilet Jozsefvirosi Onkormanyzat tulajdoniban 1évé
Balatonalmadi-Kaptalanfiired gyermek- és utanpétlas taborra vonatkozo tervezés”
targya kozbeszerzési értékhatart el nem éré beszerzési eljarashoz kapcsoldédo kérdésekre az
aldbbi valaszokat adjuk:

1.  Kérdés:

Az ajénlattételi felhivést olvasésa soran felmeriilt kérdésiinkkel fordulunk Onhéz.
Allitasunk:

A 3. pont szerint az ajanlat targya koncepcié terv, vazlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv
elkészitése; javitasi feladatok megtervezése; hasznalatba vételi engedélyeztetési eljaras
lefolytatasa; 20 mérndknap tervez6i miivezetés;

A 6. pont masodik bekezdésének elsé mondatiaban azonban az szerepel, hogy "Az ajanlatban
szereplo arnak havi fixnek kell lennie".

A 4. pontban a szerz6dés hatarideje 2027.07.31.

Kérdéstink:

Az ajanlatban szerepl6 arat tehat a 3. pontban meghatérozott feladatok 6sszességére egyetlen
Osszesitett arként kell feltiintetni (teljes vallalasi ar), AVAGY ki kell szdmolni, a palyazat
benyujtasatol szamitott 2027.07.31-ig 1év6 honapok szamat, majd a teljes vallalasi arat
elosztani a hénapok szamdval, és egy "havi fix drat" megszabni? Amennyiben ezt a masodik
"havi fix ar" meghatarozasat kérik, ugy a Ajanlattételi felhivas 1. szamu mellékletében
szerepld Felolvasolapon a nettd/Afa/brutté arak meghatirozéasanal is a havi fix dijat kell
beirni?

Valasz: Az ajanlattételi felhivas 2. oldalan a 6. pont 2. bekezdését — alabb — kérjlik hagyjak
figyelmen kiviil:

Tovabba az aldbbi értelmezés helytalld: ,,4 3. pont szerint az ajanlat targya koncepcio terv,
vazlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv elkészitése; javitasi feladatok megtervezése;
haszndlatba vételi engedélyeztetési eljards lefolytatdsa; 20 mérnéknap tervezdi miivezetés”.

Az egyes tervekre (koncepcio-, vazlat-, stb.) az ajanlattételi felhivas 31. oldalan feltiintetett
mérfoldkdvek szerinti napok allnak majd rendelkezésre. A nyertes ajanlattevével kotendd
szerzOdés hatarideje 2027. 07.31., annak érdekében, hogy a nyertes ajanlattevd éltal, a

kivitelezés soran nynjtott tervez6i miivezetés is beleférjen.
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