
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről:  

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 

63-67., MÁK Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 735715, adószám: 15735715-2-42 bankszámlaszám: 

11784009-15508009, statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01, képviseli: Pikó András 

polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

másrészről: 

a ………………. (székhely: ………………………………., cégjegyzékszám: ………………………, 

adószám: ……………………………., statisztikai számjel: ………………………….., 

bankszámlaszám: ………………………….., képviseli…………………), mint vállalkozó (a 

továbbiakban: „Vállalkozó”), 

(a továbbiakban együtt: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételek szerint: 

I. ELŐZMÉNYEK 

1. A Megrendelő „Józsefváros utcafásítás III. ütem” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le (a 

továbbiakban: „Beszerzési Eljárás”), melyben Vállalkozó adta a legalacsonyabb ajánlatot, így a 

Beszerzési Eljárás nyertes ajánlattevője lett. A Beszerzési Eljárás eredményét a Megrendelő....  

/…………. (.....) számú határozatával jóváhagyta, erre tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötik meg. 

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti Vállalkozó ajánlata jelen Szerződés részét képezi. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. A Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Budapest 

VIII. kerületi közterületek fásítás és öntözőhálózat tervezés (hrsz.: 34775/2) egyesített engedélyezési és 

kiviteli tervek (továbbiakban: „Tervek”) elkészítését és a tervek megvalósításához szükséges 

egyeztetések lefolytatását, hozzájárulások beszerzését az alábbiak szerint: 

- Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Vas utca Rákóczi út és Stáhly utca közöttti szakaszon (hrsz.. 36495) 

- Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Stáhly utca Vas utca és Somogyi Béla utca közötti szakaszon (hrsz.: 

36450) 

- Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Víg utca Bérkocsis utca és Vásár utca közötti szakaszon (hrsz.. 

34925) 

- Utcafásítás tervezés, Bp. VIII., Bérkocsis utca Tolnai Lajos utca és Nagy Fuvaros utca közötti 

szakaszon (hrsz.: 34864/4) 

- Utcafásítás és öntözőhálózat tervezés, Bp. VIII., Auróra utca Népszínház utca és Déri Miksa utca 

utca közötti szakaszon (hrsz.: 34779/2, 35020/2) 

- Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Koszorú utca Tavaszmező utca és Magdolna utca közötti szakaszon 

(hrsz.: 35278) 

- Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Szigetvári utca (hrsz.. 35498) 

- Utcafásítás és öntözőhálózat tervezés, Bp. VIII. Lósy Imre utca (hrsz.. 36127) és Bp. VIII. Lippa 

utca (hrsz.: 36121) 

- Utcafásítás és öntözőhálózat tervezés, Bp. VIII. Visi Imre utca (hrsz.: 35945) 

- Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Rozgonyi utca (hrsz.. 36026) 

 

A tervezés részletes leírását a Szerződés 1. számú mellékletét képező Tervezési Program (a 

továbbiakban: Tervezési Program) tartalmazza, amely jelen Szerződés elválaszthatatlan része. Jelen 



Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik továbbá az Ajánlattételi Felhívás (2. sz. melléklet) és a 

nyertes Vállalkozó ajánlata (3. sz. melléklet). 

2. A Tervek egyeztetésével, a hozzájárulások beszerzésével kapcsolatban Vállalkozó jár el a 

Megrendelő meghatalmazása alapján. A Vállalkozó szerzi be a megvalósításhoz szükséges 

hozzájárulásokat, amennyiben releváns, a szükséges hatósági engedély(eke)t, ez esetben az engedélyező 

hatóság által előírt dokumentumokat. A felmerülő hatósági engedélyezési eljárási díj megfizetését 

Megrendelő vállalja. 

3. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások magukban foglalnak minden olyan munkát és feladatot 

is, amely a Szerződésben és mellékleteiben nincs részletesen meghatározva, de a Vállalkozó 

feladataihoz a szakmai szokások alapján rendszerint hozzátartozik. 

III. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

1. A jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésének helye: 1082 Budapest, Baross u. 

63-67. 

2. A Felek megállapodnak, hogy a Tervekre vonatkozóan a teljesítésre irányadó, az átadás-

átvételi eljárást magában foglaló, mérföldkövek az alábbiak:  

a) első teljesítési mérföldkő: fatelepítési koncepció a Szerződés hatálybalépésétől számított 50 

naptári nap; 

b) második teljesítési mérföldkő: Közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas engedélyes 

egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció leszállítása a Szerződés hatálybalépésétől 

számított 200 naptári nap; 

Az egyes mérföldkövek részletes műszaki tartalmát a Tervezési Program tartalmazza. 

Felek megállapodnak, hogy az a) és b) pontban foglalt teljesítési mérföldkövekhez kapcsolódó határidők 

kötbérterhes határidők.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kellő időben történő értesítése mellett 

előteljesítésre jogosult. 

IV. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

IV.1. A teljesítésre vonatkozó követelmények 

1. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályokkal, 

valamint a Szerződés előírásaival összhangban, a kialakult, jó műszaki gyakorlatnak megfelelően 

teljesíteni. A Terveknek műszakilag kivitelezhető, mind a létesítés, mind az üzemeltetés szempontjából 

gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmazniuk. A Terveknek alkalmasnak kell lenniük a 

kivitelezésre, valamint arra, hogy a kivitelezésre irányuló (köz)beszerzési eljárás során az ajánlattevők 

egyértelmű és azonos megvalósításra tehessenek ajánlatot, és a Tervek alapján a (köz)beszerzési eljárás 

eredményesen lefolytatható legyen, továbbá alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő jelen Szerződésben 

meghatározott, illetve egyébként felismerhető céljainak megvalósítására, igényeinek kielégítésére.  

2. A Vállalkozó köteles a Terveket a Szerződésben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki 

tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult 

szakmai követelményeknek és jó gyakorlatnak megfelelően, megfelelő részletezettséggel, az építési 

előírások és a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával szolgáltatni. Amennyiben a Szerződés 

hatálya alatt a vonatkozó jogszabályok vagy kötelező érvényű előírások bármelyike módosul, és a 

Tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat a Vállalkozó köteles saját költségén a 

Terveken átvezetni. A jelen pont szerinti áttervezések díját a Tervezői Díj tartalmazza; az áttervezéssel 

összefüggésben a Vállalkozó többletköltséget vagy többletdíjat a Megrendelővel szemben nem jogosult 

érvényesíteni. 



3. A Vállalkozó felelős a Tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak 

megfelelő tartalmáért. 

4. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát, a Tervek megvalósítási 

helyszínét és a Megrendelő szerződéses céljait megismerte, a Szerződés teljesítéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételekkel, ismeretekkel, tapasztalattal, jogosultságokkal és szakemberekkel 

rendelkezik, mindezekre is tekintettel a Szerződést a vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások 

betartásával, a szakmailag elvárható legmagasabb minőségben és felelősséggel, a Megrendelő igényeit 

és érdekeit figyelembe véve teljesíti. 

5. Amennyiben a Vállalkozó által készített Tervben hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más 

hiányosságok merülnek fel, azokat a Vállalkozó kellékszavatossági és jótállási kötelezettsége keretében 

saját költségén, a kijavításhoz észszerűen szükséges határidőben, bármilyen korábbi hozzájárulás vagy 

jóváhagyás ellenére köteles kijavítani vagy kijavíttatni, abban az esetben is, ha a hibák, elhagyások, 

ellentmondások vagy más hiányosságok a Megrendelő vagy bármely más harmadik személy által 

rendelkezésre bocsátott adatokon, terveken vagy más dokumentumokon alapulnak. 

6. Amennyiben a jelen Szerződés szerinti bármely szolgáltatás a IV. fejezetben előírt feltételeknek 

nem felel meg, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogkövetkezményeket alkalmazni. A 

Vállalkozó az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Terveket vagy 

dokumentumokat, illetve az adott szolgáltatás teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta. 

IV.2. Alvállalkozó igénybevétele 

1. A Vállalkozó alvállalkozó (altervező, közreműködő) igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az 

általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  

2. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítésébe bevont munkavállalói, 

illetve igénybe vett alvállalkozói, közreműködői rendelkeznek a jelen Szerződés szerinti feladatok 

ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, engedélyekkel, jogosultságokkal, szakmai 

tapasztalattal és szaktudással. 

3. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozók teljesítése összhangban legyen 

a jelen Szerződés rendelkezéseivel, valamint a Vállalkozó felelős az ezen kötelezettség megszegéséből 

eredő valamennyi kárért. 

4. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 

alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni. A 

Megrendelő jogosult az alvállalkozóktól közvetlenül nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy 

esedékes követeléseiket a Vállalkozó megfizette-e, a Vállalkozó az ilyen nyilatkozat beszerzésében 

Megrendelő ezirányú kérése esetén Megrendelővel együttműködni, adatokat szolgáltatni köteles.  

5. A Vállalkozó a közreműködőkkel köteles olyan szerződéseket kötni, amelyek biztosítják a 

Megrendelő Szerződésben foglalt jogainak érvényesülését. A Felek rögzítik, hogy amennyiben 

valamely közreműködő alkalmatlansága a tervezői munkák során merül fel, úgy ebben az esetben 

Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles a feladat ellátására alkalmas közreműködőt bevonni. 

IV.3. Együttműködés, utasítás, tájékoztatás 

1. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a Megrendelővel együttműködni, utasításait 

végrehajtani, a Megrendelő szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei 

szerint eljárni, a Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos észrevételeit, igényeit a teljesítés során figyelembe 

venni. 

2. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a 

Vállalkozó köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, 

felelős az ebből eredő kárért. Ha a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 



Vállalkozó a Szerződést a Megrendelő kockázatára köteles teljesíteni. A Vállalkozó köteles azonban az 

utasítás teljesítését megtagadni, ha az jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet, 

testi épség, vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. 

3. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden olyan 

körülményről, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet, illetve a Szerződés tárgyát képező munka 

és szolgáltatások eredményességét és minőségét veszélyeztetheti, gátolhatja. 

4. Ha a Tervek elkészítése harmadik személy jogát érintheti, a Vállalkozó köteles erre a 

Megrendelőt figyelmeztetni, és a Megrendelőt a szükséges jogok megszerzésére felhívni. Amennyiben 

a Vállalkozó e figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja, az ebből eredő kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. Abban az esetben, ha a Megrendelő a szükséges jogok megszerzésére nem képes vagy attól 

elzárkózik, a Vállalkozó köteles a Terveket úgy átdolgozni, hogy azok harmadik személy jogát ne 

érintsék. Az áttervezés következtében felmerülő többletköltség a Megrendelő felé nem érvényesíthető.  

5. A Vállalkozó a Terveket a Megrendelővel folyamatosan egyeztetve készíti el. A Vállalkozó 

köteles a Szerződés hatálya alatt a Megrendelővel egyeztetett, szükséges gyakorisággal tervközi 

egyeztetéseket tartani, emellett a Vállalkozó köteles a Megrendelő ezirányú kérésének kézhezvételét 

követő 3 (három) munkanapon belül személyes konzultációt szervezni. A tervközi egyeztetésekről és a 

személyes konzultációkról a Vállalkozó köteles jegyzőkönyvet készíteni, és azt 3 munkanapon belül 

átadni a Megrendelő részére.  

6. A Megrendelő utasítása alapján a Vállalkozó – az illetékes szerv tájékoztatási tevékenységének 

biztosítása céljából – köteles minden segítséget megadni a Megrendelőnek, ez jelenti a Tervekkel 

kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó információk átadását, illetve a tájékoztatásban részt vevő 

szakember biztosítását. A Vállalkozó köteles olyan szakembert biztosítani, aki a Megrendelő vagy a 

Megrendelő által kijelölt személy szakmai segítségével részt vesz a tájékoztatási munkában, a 

Megrendelőn keresztül segít megválaszolni a sajtó vagy a lakosság által feltett kérdéseket. A 

Megrendelő kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Tervekkel kapcsolatban 

kommunikációt csak az általa erre felhatalmazott személy vagy szervezet végezhet, a Tervekkel 

összefüggésben a Vállalkozó nem folytathat semmilyen nyilvánosság irányába ható kommunikációt. 

Ilyen, tiltott kommunikációnak minősül az is, ha a Tervekre vonatkozó bármely adatot vagy információt 

a Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződés részét nem képező 

formában és módon nyilvánosságra hoz. Az e pontból fakadó kötelezettség megszegéséért a Vállalkozó 

teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik. 

IV.4. Akadályközlés 

1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítést az előírt határidőben nem tudta megkezdeni, illetve a 

teljesítés során úgy ítéli meg, hogy valamely teljesítési határidő nem tartható, köteles erről – az arról 

való tudomásszerzést követően azonnal, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül – a Megrendelőt 

írásban értesíteni (a továbbiakban: „Akadályközlés”). Az Akadályközlésben a Vállalkozó köteles 

közölni a késedelem okát, várható időtartamát, az annak megszüntetése érdekében tett és tenni kívánt 

intézkedéseket, továbbá, ha a késedelem oka a Megrendelő érdekkörébe tartozik, az annak 

megszüntetése érdekében a Megrendelőtől kért intézkedéseket. A Megrendelő a Vállalkozó által megtett 

Akadályközlést 3 (három) munkanap alatt megvizsgálja, és: 

a) a Vállalkozó Akadályközlését tudomásul veszi, és ha a késedelem oka a Megrendelő 

érdekkörébe tartozik, intézkedik annak megszüntetése érdekében vagy 

b) indokolással elutasítja a Vállalkozó Akadályközlését. 

2. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy az Akadályközlés Megrendelő általi 

tudomásulvétele a Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem vagy késedelmes 

teljesítése miatti felelősség és jogkövetkezmények alól csak akkor és annyiban mentesíti, ha és 



amennyiben a késedelem a Megrendelő érdekkörében vagy a Felek érdekkörén kívül felmerült okból 

következik be. Emellett a Felek rögzítik, hogy a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása 

alól a Vállalkozó csak akkor mentesül, ha akadályközlési kötelezettségét teljesítette, azt a Megrendelő 

nem utasította el, és az Akadályközlésben a késedelem okaként megjelölt akadály ténylegesen kihat a 

(rész)teljesítés időpontjára, tekintettel az összes fennálló körülményre és a Vállalkozó azon általános 

kötelezettségére, hogy a teljesítést és munkát a legjobb időhatékonysággal szervezze meg. 

3. A Megrendelő érdekkörébe tartozó vagy mindkét Fél érdekkörén kívüli, és a Megrendelő által 

elfogadott Akadályközlés esetén az adott (rész)teljesítési határidő az Akadályoztatás valós, 

szükségszerű és igazolt időtartamával külön szerződésmódosítás nélkül, automatikusan 

meghosszabbodik. 

IV.5. Hatósági engedélyek 

1. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséhez a hozzájárulásokat, 

amennyiben szükséges, a hatósági engedélyeket saját költségén – kivéve a hatósági eljárási díj – 

beszerezni, és azokat a tervdokumentációhoz csatolni. 

2. A Vállalkozó köteles az engedélyeztetési eljárásban közreműködni, a hatóság által tett 

észrevételeket – a Megrendelővel egyeztetve – köteles az engedélyezési tervdokumentáción átvezetni. 

Az engedélyeztetési eljárásban való közreműködésért a Vállalkozó külön díjat nem számíthat fel, a 

közreműködés díját a Tervezői Díj tartalmazza. 

V. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges, rendelkezésére álló adatokat és 

dokumentumokat kellő időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, továbbá a Vállalkozó részére 

rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítani. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó 

teljesítéséhez további dokumentumok, adatok szükségesek, a Megrendelő 3 (három) munkanapon belül 

az igényelt dokumentumokat, adatokat szolgáltatja, vagy nyilatkozik, hogy a kért adatok, 

dokumentumok nem állnak rendelkezésre. A Megrendelő adatszolgáltatási késedelme – feltéve, hogy a 

Vállalkozó adatigénylése a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges – a Vállalkozó 

egyidejű késedelmét kizárja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások 

teljesítéséhez szükséges minden további adatot és dokumentumot saját költségén beszerezni. 

2. A Megrendelő figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Szerződés teljesítését, a Vállalkozó 

kezdeményezésére konzultáción, tervközi egyeztetésen, tervbírálaton vesz részt, és köteles az elkészült 

munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben kellő időben állást 

foglalni. 

3. A Megrendelő a tervezési folyamat alatt – készültségi foktól függetlenül – munkaközi példányt 

kérhet véleményezésre. Ezirányú kérelem esetén a Vállalkozó a kérelem kézhezvételét követő 3 (három) 

munkanapon belül köteles véleményezésre átadni az adott Terv munkaközi példányát. A Megrendelő 

véleményét a Vállalkozó köteles a teljesítés során figyelembe venni. 

4. A Megrendelő jogosult a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal a jelen 

Szerződés vagy valamely szolgáltatás teljesítését egyoldalúan felfüggeszteni. A felfüggesztésről szóló 

értesítésben meg kell jelölni a felfüggesztés várható időtartamát. A felfüggesztés ténye nem eredményez 

elszámolási kötelezettséget a Felek között, a felfüggesztésre tekintettel a Vállalkozó részszámla 

benyújtására vagy egyéb igény érvényesítésére (különösen: kompenzáció, díj, költség, kártérítés) 

semmilyen jogcímen nem jogosult. A felfüggesztés időtartama alatt a Megrendelő írásban megtett 

egyoldalú jognyilatkozattal jogosult a felfüggesztést megszüntetni, mely esetben a teljesítést a 

felfüggesztést megszüntető jognyilatkozat kézbesítését követő napon folytatni kell. A felfüggesztés 

időtartama a vonatkozó teljesítési határidőbe nem számít bele, a teljesítési határidő a felfüggesztés 

időtartamával meghosszabbodik. 



5. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű és igazolt teljesítése esetén köteles a Tervezői Díjat 

megfizetni. 

VI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

1. A Vállalkozó a teljesítését a III. fejezetben meghatározottak szerint köteles jóváhagyásra 

felajánlani, és a jelen fejezet szerint lefolytatott átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelő 

részére. 

2. Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó jóváhagyásra való felajánlása alapján a Megrendelő 

szervezi meg. A Vállalkozó köteles biztosítani a felelős szakemberei elérhetőségét, akikkel az átadás-

átvételi eljárás során a Megrendelő együttműködik. 

3. A Megrendelő Vállalkozó jóváhagyásra való felajánlása után a Terveket, dokumentumokat az 

általa meghatározott helyszínen – átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint – veszi át. 

4. A Vállalkozó az elkészített Terveket a Tervezési Programban előírtak szerint, magyar nyelven, 

nyomtatott és elektronikus – pdf/A, pdf, valamint szerkeszthető (dwg, doc, xls) – formátumban köteles 

átadni a Megrendelő részére.  

5. A Tervekre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a 

Tervek megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a 

rendeltetésszerű használatra, valamint az átadás-átvételre. 

6. A Megrendelő a jelen Szerződés szerint jóváhagyásra felajánlott és jóváhagyásra átadott 

Terveket, dokumentumokat az átadástól számított 5 (öt) munkanapon belül felülvizsgálja, és szükség 

esetén a Vállalkozót azok kijavítására, módosítására hívja fel, vagy a Tervek, dokumentumok 

megfelelősége esetén azokat jóváhagyja. 

7. A Megrendelő felhívása esetén a Vállalkozó – a felhívás kézhezvételét követően – köteles a 

Tervek, dokumentumok kijavítását vagy módosítását 5 (öt) munkanapon belül díjmentesen elvégezni, 

illetve elvégeztetni, és a kijavított, módosított Terveket, dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani. Ebben az esetben a jelen fejezet rendelkezései ismételten és értelemszerűen alkalmazandók. 

Amennyiben a Vállalkozó teljesítése az ismételt megvizsgálást követően is hibás, hiányos, úgy beállnak 

a késedelem, illetve a szerződésszegés jogkövetkezményei. 

8. A Felek rögzítik, hogy a Tervek felülvizsgálatának és kijavításának, illetve módosításának 

időtartama a további határidőket nem módosítja.  

9. A Megrendelő a teljesítésigazolást a Tervek, dokumentumok jóváhagyását követő 10 (tíz) 

munkanapon belül állítja ki.  

10. A Megrendelő részéről az előzetes (szakmai) igazolást a Rév8 Zrt. állítja ki, ami alapján a 

polgármester adja ki a teljesítés igazolást.   

11. A Szerződés az egyes szolgáltatások vonatkozásában kizárólag abban az esetben minősül 

határidőben maradéktalanul teljesítettnek, ha a teljesítésre meghatározott határidőben a Vállalkozó az 

adott szolgáltatás teljesítését jóváhagyásra felajánlotta, a jelen fejezetben foglalt és az adott 

szolgáltatásra értelmezhető átadás-átvétel megtörtént, majd ezt követően a teljesítésigazolás kiállításra 

került.  

12. Amennyiben a Felek között valamely teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita 

eldöntéséig a Vállalkozó részéről a Szerződés szerinti munkavégzés nem szünetelhet. 

13. Fatelepítési koncepció (I. mérföldkő) átadás-átvételére vonatkozó speciális feltételek: 

Jelen szerződés III/2. a) pontja szerinti fatelepítési koncepció átadás-átvételére is vonatkoznak a 

Tervekkel kapcsolatban meghatározott feltételek. A fatelepítési koncepció befogadását követően 



Megrendelőnek 15 naptári nap áll rendelkezésére, hogy meghatározza, mely közterületek tekintetében 

szükséges a végleges tervek – a szerződés III/2. b) pontja szerinti engedélyes egyesített engedélyezési 

és kiviteli tervek, ideértve az utcafásítás és az esetleges öntözőhálózat tervek – elkészítése. 

VII. SZERZŐI JOGOK, A TERVEK FELHASZNÁLÁSA 

1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Vállalkozó által átadott Tervek – amennyiben azok 

egyéni, eredeti jellegűek – szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján 

létrejött valamennyi szerzői jogi védelem alá eső műre – így különösen a Tervekre – vonatkozóan a 

VIII. fejezetben foglalt Tervezői Díj(rész) Megrendelő általi megfizetésével egyidőben a jelen 

Szerződésben foglalt feltételekkel, területi, időbeli, felhasználási módbeli és mértékbeli korlátozás 

nélküli, kizárólagos, harmadik személy részére akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházható, 

illetve továbbengedélyezhető, az átdolgozásra is kiterjedő felhasználási engedélyt ad a Megrendelő 

számára. 

2. A kizárólagos felhasználási engedély alapján a VII.1. pont szerinti műveket kizárólag a 

Megrendelő használhatja fel, a Vállalkozó további felhasználási engedélyt más számára nem adhat, és 

maga sem jogosult a művek felhasználására. 

3. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a felhasználási engedély nem korlátozott 

területre, időtartamra, felhasználási módra vagy a felhasználás meghatározott mértékére vonatkozóan, 

továbbá a felhasználási engedély alapján a Megrendelő jogosult a felhasználási engedélyt harmadik 

személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházni, illetve a művek felhasználására harmadik 

személynek további engedélyt adni, valamint a felhasználási engedély alapján a Megrendelő kifejezetten 

jogosult a művek átdolgozására és arra, hogy a műveket kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy 

azokat számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja. 

4. A Megrendelő a művekkel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja. A 

Megrendelő a Szerződés alapján létrehozott Terveket és minden szerzői jogi védelem alá eső művet a 

Vállalkozó további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és 

térben korlátozás nélkül jogosult többszörözni, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni, 

nyilvánosságra hozni, kiállítani, másolni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóval 

másolni, továbbtervezni, átdolgozni vagy ezen felhasználási cselekményekre ellenérték nélkül vagy 

annak fejében harmadik személyeknek további engedélyt adni. A Megrendelő jogosult a felhasználási 

engedély ellenérték fejében vagy ingyenesen történő átruházásra is. A Megrendelő jogosult továbbá arra 

is, hogy e felhasználási cselekményeket ne gyakorolja. A művek korlátlan felhasználása különösen 

magában foglal minden tevékenységet, amely a Tervek megvalósításához, a megvalósításhoz szükséges 

partnerek kiválasztásához, a megvalósításhoz szükséges további tervek, dokumentáció létrehozásához, 

valamint a Megrendelő igényei szerinti megvalósításhoz szükséges bármilyen módosításhoz, 

változtatáshoz a Megrendelő szerint szükséges. 

5. A felhasználási engedély magában foglalja a művek továbbtervezésére, átdolgozására és 

áttervezésére vonatkozó jogot. A Felek megállapodnak abban, hogy a műveket készítő tervezők 

személyhez fűződő jogaik vonatkozásában, a mű integritásához fűződő jog kapcsán kifejezetten 

hozzájárulnak a Tervek vagy az azok alapján kivitelezett építmény olyan megváltoztatásához is, amely 

a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja. A Felek e rendelkezéssel azt 

kívánják biztosítani, hogy az átdolgozásra kiterjedően is megszerzett felhasználási engedély 

gyakorlásának ne jelentse korlátját a tervezők személyhez fűződő joga. Ha a későbbiekben az esetleges 

áttervezés, átalakítás ellen a személyhez fűződő jogok jogosultja a jelen pontban foglalt 

kötelezettségvállalás ellenére tiltakozik, úgy a Megrendelő vállalja, hogy az áttervezés, átalakítás 

kapcsán az eredeti tervező nevének feltüntetését mellőzi. Egyéb követelés Megrendelővel szemben – 

különös tekintettel a fenti hozzájárulásra – nem támasztható, amennyiben valaki mégis ilyen igényt 

támaszt, arra a VII.8. pontban foglaltak az irányadóak.  



6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott Tervekre és egyéb szellemi alkotásokra 

vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen Szerződés szerinti 

jogszerzését, illetve a jelen fejezet szerinti felhasználási jog gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy 

kizárja, továbbá az általa teljesített Tervek alapján a további engedélyekhez szükséges tervezési munkát, 

kivitelezés esetén a kivitelezést akadályozná vagy korlátozná, illetve amelynek alapján harmadik 

személy a Megrendelőtől díjazást vagy kártérítést követelhet, valamint amely a Megrendelő jogait 

sértené.  

7. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Tervek korábban semmilyen módon nem kerültek 

felhasználásra. 

8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy bármely harmadik személy által a Megrendelővel 

szemben a VII.1. pontban meghatározott művekkel kapcsolatban támasztott bármilyen igény esetén a 

Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik személy által támasztott követelés alól mentesíti, 

ideértve a Megrendelő felmerült jogi költségeit is. 

9. A Vállalkozó szavatol azért, hogy valamennyi, a jelen Szerződés teljesítésében alkalmazottként 

vagy alvállalkozóként (altervezőként, közreműködőként) közreműködő személlyel olyan megállapodást 

hoz létre, amelynek eredményeképpen a Megrendelő a jelen Szerződés alapján létrejött valamennyi 

szellemi alkotás felhasználási jogát közvetlenül a Vállalkozótól szerzi meg, továbbá amely a jelen 

fejezet rendelkezéseinek megfelel, függetlenül attól, hogy az adott szellemi alkotást eredetileg mely 

szerző hozta létre. Amennyiben a Vállalkozó a jelen pont szerinti vállalását bármely okból nem teljesíti, 

az abból eredő károkért vagy a Megrendelővel szemben harmadik személyek által a szellemi alkotások 

felhasználásával kapcsolatban támasztott követelésekért Vállalkozó közvetlenül felel és helytáll. 

10. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a 

Megrendelő részére átadott művek felhasználásának jogát visszavonja. A Felek megállapodnak továbbá, 

hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek 

átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolja. 

VIII. A TERVEZŐI DÍJ ÉS MEGFIZETÉSE 

1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Szerződés szerinti munkák és szolgáltatások 

szerződésszerű teljesítése ellenében vállalkozói díj illeti meg, amelynek összege mindösszesen nettó 

……………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………… forint + általános forgalmi adó (jelen 

Szerződés alkalmazásában: „Tervezői Díj”). 

Az egyes terv fajtánként felek az alábbi tervezési díjat határozták meg: 

1.1. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Vas utca Rákóczi út és Stáhly utca közöttti szakaszon, a tervezési díj 

…………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

1.2. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Stáhly utca Vas utca és Somogyi Béla utca közötti, a tervezési díj 

…………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

1.3. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Víg utca Bérkocsis utca és Vásár utca közötti szakaszon, a tervezési 

díj …………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

1.4. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII., Bérkocsis utca Tolnai Lajos utca és Nagy Fuvaros utca közötti 

szakaszon, a tervezési díj …………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

1.5. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII., Auróra utca Népszínház utca és Déri Miksa utca utca közötti 

szakaszon, a tervezési díj …………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

1.6. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Koszorú utca Tavaszmező utca és Magdolna utca közötti szakaszon 

(hrsz.: 35278) a tervezési díj …………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + 

áfa. 



1.7. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Szigetvári utcában, a tervezési díj …………………..- Ft + áfa, azaz 

nettó ……………………. forint + áfa. 

1.8. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Lósy Imre utcában és Bp. VIII. Lippa utcában, a tervezési díj 

…………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

1.9. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Visi Imre utcában, a tervezési díj …………………..- Ft + áfa, azaz 

nettó ……………………. forint + áfa. 

1.10. Utcafásítás tervezés, Bp. VIII. Rozgonyi utcában, a tervezési díj …………………..- Ft + áfa, 

azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

1.11. Öntözőhálózat tervezés, Bp. VIII. Auróra utcában tervezett növényzethez, a tervezési díj 

…………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

1.12. Öntözőhálózat tervezés, Bp. VIII. Lósy Imre utcában és Lippa utcában tervezett növényzethez, 

a tervezési díj …………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

1.13. Öntözőhálózat tervezés, Bp. VIII. Visi Imre utcában tervezett növényzethez, a tervezési díj 

…………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………. forint + áfa. 

2. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

3. A Felek megállapodnak, hogy a Tervezői Díj magában foglalja a jelen Szerződés teljesítésének 

valamennyi ellenértékét, díját és költségét, így különösen valamennyi vállalkozói munka és egyéb 

szolgáltatás ellenértékét, valamint a Tervekre és valamennyi egyéb, a Szerződés keretében a Vállalkozó 

által létrehozott szellemi alkotás Megrendelő általi felhasználására vonatkozó korlátlan és kizárólagos 

felhasználási engedély ellenértékét is. A Felek megállapodnak, hogy a felhasználási engedély 

ellenértékeként, terv fajtánként a Tervezői Díj 20 (húsz) százalékát határozzák meg amelyet a Tervezői 

Díj tartalmaz, azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó a Terveket módosítja, azért külön felhasználási díj 

nem illeti meg. 

4. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyoldalúan a Tervezői Díjon túlmenően 

további fizetési igényt (különösen: ellenérték, díj, költség) a Megrendelővel szemben nem támaszthat, 

egyebekben a Szerződés teljesítése során minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő költséget, 

kiadást és adót a Vállalkozó köteles viselni, kivéve a hatósági eljárás díját.  

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Tervezői Díjat, és különösen a felhasználási engedély 

ellenértékére vonatkozó díjat előzetesen megfelelően mérlegelte, és azokat ennek megfelelően 

kifejezetten elfogadja. 

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában a Vállalkozó legfeljebb 14 

(tizennégy) darab részszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint. A Tervezői Díj az alábbiak 

szerint esedékes: 

a) 1. részszámla: az összes utcafásítás tervezési díj, a szerződés VIII.1.1. – 1.10. szerinti tervezési 

díjak összegének 50 (ötven) százaléka, azaz ……………………..- Ft + áfa, azaz 

……………………………………. forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési 

Program szerinti műszaki tartalommal elkészült fatelepítési koncepció leszállítását követően; 

b) 2-14. részszámla: utcánként, a fennmaradt utcafásítás tervezési díjainak, a szerződés VIII.1.1. – 

1.10. szerinti tervezési díjak 50 (ötven) százaléka (legfeljebb 10 db), illetve utcánként, az 

öntözőhálózat tervezési díjainak, a szerződés VIII.1.11 – 1.13. szerinti tervezési díjak 100 (száz) 

százaléka (legfeljebb 3 db);  

A részszámla esedékessége: az adott utca fásítására vagy öntözőhálózatára vonatkozó, a 

közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas végleges engedélyes egyesített engedélyezési és 

kiviteli tervdokumentáció, továbbá végleges árazott és árazatlan tételes költségvetések 

szállítását követően. 

Az egyes részszámlák, a teljesítés időpontjától függően, összevonhatók. 



7. A számlák a vonatkozó szolgáltatás szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését követően, 

a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában, annak csatolásával nyújthatók be. A számlának 

meg kell felelnie a hatályos jogszabályok előírásainak. A Megrendelő a jelen pont rendelkezéseinek nem 

megfelelő számlával szemben jogosult kifogással élni. 

8. A Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Tervezői Díj fedezete rendelkezésre áll. 

9. A Vállalkozó szerződés- és jogszabályszerűen kiállított számláját a Megrendelő magyar 

forintban, a számla beérkezésétől számított 30 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.  

IX. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

1. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a jelen Szerződés szerinti jog- és kellékszavatosság terheli. A 

Vállalkozó a szavatossági kötelezettségeinek köteles az erre történő felszólítás átvételét követő 10 (tíz) 

napon belül eleget tenni. 

2. A Vállalkozó a Tervek megfelelőségéért, azaz a Tervek hibamentességért a Ptk. és a jelen 

Szerződés szerinti jog-és kellékszavatossággal tartozik. A szerződésszegésből fakadó jogok a Tervek 

hibája miatt mindaddig érvényesíthetők, amíg a Tervek alapján kivitelezett szolgáltatás (építmény) 

tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatti jogok gyakorolhatók. A Vállalkozó az esetleges hibákért 

akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott 

szolgáltatás teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta. 

3. A Vállalkozó jótállást vállal a Szerződésben foglalt munkák és szolgáltatások szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért. 

4. A Felek megállapodnak, hogy a jótállási időszak az adott Terv átadásától számít és a Ptk. 6:251. 

§ (3) bekezdése szerinti határidő végéig tart. 

5. A jótállás kiterjed különösen: 

a) arra, hogy a Vállalkozó által átadott Tervek és dokumentumok minősége a Szerződés, az 

alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelel, és a szerződéses cél elérését 

maradéktalanul biztosítja,  

b) arra, hogy az engedély kiadása érdekében a Vállalkozó által készített vagy beszerzett 

valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, hogy azok alapján az illetékes hatóság az engedélyt 

kiadja, 

c) a Vállalkozó által készített vagy beszerzett valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, 

hogy azok alapján a Megrendelő a kivitelezési (köz)beszerzési eljárást megindítsa, valamint 

d) arra, hogy a Terveknek nincsen olyan hibája, amely a rendeltetésszerű használatot 

akadályozhatja. 

6. A jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését – a Megrendelő írásbeli 

felhatalmazása alapján – harmadik személy is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni, amely 

esetben a Vállalkozó a jótállás keretében végzendő szolgáltatásait e harmadik személy részére köteles 

nyújtani.  

7. A jótállási kötelezettség keretében a Vállalkozó a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott 

harmadik személy első, a jótállási időszak alatt bejelentett, írásbeli felszólítására köteles a Tervek 

hibájának kijavítását megkezdeni, és azt a felszólításban megjelölt – műszakilag ésszerű, de legfeljebb 

10 (tíz) napos – határidőre elvégezni. A Vállalkozó a jótállás keretében köteles elvégezni mindazokat a 

módosításokat is, amelyeket jogszabály vagy hatóság ír elő.  



8. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül 

nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybe vett alkalmak számától, illetve az igénybevételi 

időszak hosszától. 

9. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló 

szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy 

elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet. 

10. Amennyiben a Vállalkozó a jótállás keretében teljesítendő kötelezettségeinek határidőben nem 

tesz eleget, úgy Megrendelő a jótállási igény érvényesítésére jogosult az adott feladatot a Vállalkozó 

kockázatára és költségére mással elvégeztetni.  

X. KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS 

1. A Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségei olyan okból történő megszegéséért, 

amelyért felelős, kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint:  

a) Késedelmi kötbér  

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben, vagy a Szerződés alapján írásban meghatározott bármely 

határidő tekintetében késedelembe esik, vele szemben a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve 

kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér a határidejének túllépése esetén 

fizetendő abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős Vállalkozó késedelmesen teljesít. A 

késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a teljes nettó Tervezői 

Díj 1 (egy) százaléka naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka. 

Amennyiben a Megrendelő a fásítási koncepció alapján eltekint valamelyik utcafásítás tovább 

tervezésétől, úgy a késedelmi kötbér kiszámítására vonatkozóan a teljes Tervezői Díj összege 

csökkenthető az elmaradt utcafásítás tervezői díjának 50%-ával és amennyiben releváns, az adott utca 

öntözőhálózatára vonatkozó tervezési díj 100%-ával. A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, 

amikor a késedelem megszűnik vagy a fizetendő késedelmi kötbér eléri a maximumát. A Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy amennyiben a késedelem eléri a 15 (tizenöt) napot vagy a késedelmi kötbér eléri 

a kötbérmaximumot, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és jogosult a 

Vállalkozóval szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Jelen szerződési pont szerinti késedelmi 

kötbérigény szempontjából minden megkezdett naptári nap egész napnak számít. 

b) Meghiúsulási kötbér  

Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, 

melyért a Vállalkozó tehető felelőssé – ideértve azt is, ha a Vállalkozó 15 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik – a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Abban az esetben, ha a 

Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés teljesítése elmarad, különösen, ha a Megrendelő 

a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés 

meghiúsultnak tekintendő, és a Megrendelő meghiúsulási kötbért, illetve a kötbért meghaladó kárát 

érvényesítheti. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 20 (húsz) százaléka. 

Amennyiben a Megrendelő a fásítási koncepció alapján eltekint valamelyik utcafásítás tovább 

tervezésétől, úgy a meghiúsulási kötbér kiszámítására vonatkozóan a teljes Tervezői Díj összege 

csökkenthető az elmaradt utcafásítás tervezői díjának 50%-ával és, amennyiben releváns, az adott utca 

öntözőhálózatára vonatkozó tervezési díj 100%-ával. A meghiúsulási kötbér a Szerződés 

meghiúsulásával egyidejűleg esedékes.  

A késedelmi kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót sem a szerződésszerű 

teljesítés, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármely más kötelezettsége alól. A késedelmi 

kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a Megrendelőnek a Vállalkozó késedelméből 

eredő, a megfizetett kötbért meghaladó mértékű igazolt kárának – így különösen a teljesítés 

meghosszabbodásából adódó esetleges többletköltségek – megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. 



A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét 

nem érvényesítette. A meghiúsulási kötbér alkalmazása kizárja a késedelmi kötbér alkalmazását. 

A Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését beszámítással érvényesíteni. 

A Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben foglalt vagy jogszabályi előírásból következő 

kötelességeinek megszegésével a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott károkat 

megtéríteni. A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő teljes kárát köteles megtéríteni. 

Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, amelynek Vállalkozó köteles 8 

naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételétől 

számított 3 napon belül érdemi – indokolással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, 

akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető. 

XI. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 

1. A jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának a napján lép hatályba. Amennyiben a 

felek a szerződést különböző időpontokban írják alá, a szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásának 

napján lép hatályba. 

2. A Szerződés módosítása kizárólag a Felek egyező akaratával, írásban lehetséges. 

3. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése szerint a jelen 

Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Szerződést a Ptk. szerződésátruházásra 

vonatkozó szabályai szerint harmadik személyre ruházza át. 

4. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést a Megrendelő írásban, 10 (tíz) napos felmondási idővel 

bármikor felmondhatja. 

5. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére hivatkozva azonnali hatállyal, 

indokolással, írásban felmondani a Szerződést, ha: 

a) a Szerződés hatálya alatt bekövetkező bármely okból a Vállalkozó nem minősül átlátható 

szervezetnek; 

b) a jelen Szerződés szerinti valamely kötbér eléri a maximumát;  

c) szerződésszegését, hibás teljesítését a Vállalkozó a Megrendelő felszólításában szabott határidőt 

követő 15 (tizenöt) naptári napon belül sem orvosolja, javítja ki;  

d) a Vállalkozó vagy az alvállalkozója (altervezője, közreműködője) által foglalkoztatott 

munkavállalók foglalkoztatása bármely okból nem felel meg a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek; 

e) a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását 

határozza el, illetve a Vállalkozóval szemben kényszertörlési eljárás indul, avagy egyéb olyan 

körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, amely a Szerződés teljesítését meghiúsítja; 

f) a Vállalkozó átalakul, illetve a tulajdonosi összetételében, vagyonában olyan jelentős változás 

következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a Szerződésben meghatározott kötelezettségek 

teljesítését veszélyezteti; 

6. A Vállalkozó jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 

Megrendelő a fizetési kötelezettségével 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik, és a Vállalkozó 

ezt követő írásbeli felhívásában rögzített 15 (tizenöt) napos határidőn belül sem tesz eleget a 

kötelezettségének. A Vállalkozó a Szerződés egyéb módon történő felmondására vagy elállásra nem 

jogosult, e jogát a Felek a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben és legtágabb körben 

kizárják. 



7. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó a Szerződés szerinti 

tevékenységét az értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal köteles megszüntetni. A Szerződés 

az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napján megszűnik. 

8. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a Felek között elszámolási 

kötelezettség jön létre; a Felek 15 (tizenöt) napon belül kötelesek egymással elszámolni, amelynek 

keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Tervezői Díj elvégzett feladatokkal arányos részét 

megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el 

nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, 

amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított teljesítésigazolásban igazolta.  

9. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő 

megítélése szerint az addig teljesített feladatok önmagukban nem használhatóak, vagy a Beruházás 

engedélyezésére, kivitelezésére, illetve a (köz)beszerzési eljárás lefolytatására nem vagy csak jelentős 

többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás 

mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szünteti meg, és a 

Vállalkozó köteles az addig kifizetett Tervezői Díj visszafizetésére, míg a Megrendelőt a Tervek és 

létrehozott egyéb művek felhasználási joga nem illeti meg. 

10. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása, illetve elállás esetén a Vállalkozó 

köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő és más úton meg nem 

térült teljes kárát. 

11. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult, a Felek 

azonban a már teljesített szolgáltatásokkal kötelesek a fentiek szerint elszámolni. 

12. Bármelyik Fél azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő valamennyi szerzői jogi 

védelem alá eső műre vonatkozóan a jelen fejezetben meghatározott elszámolás szerinti vállalkozói 

teljesítésért fizetendő Tervezői Díj-résznek a Vállalkozó részére történő megfizetésével automatikusan, 

minden további jogcselekmény nélkül a VII. fejezet szerinti felhasználási jogot szerez. A Vállalkozót a 

felhasználási engedélyért további díjazás nem illeti meg. 

XII. KAPCSOLATTARTÁS 

1. A jelen Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés, illetve közlés 

írásbeli formát igényel, és a Felek jelen fejezetben meghatározott kapcsolattartója részére küldendő. Az 

értesítés, közlés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 

megtagadásának napján, vagy 

b) a sikeres e-mail kézbesítésigazoláson feltüntetett napon, de legkésőbb az e-mail elküldésétől 

számított 5. naptári napon vagy 

c) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 

megtagadásának napján. 

A fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy az átvétel helye szerint 17.00 óra után átvett értesítés 

a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

2. A Felek kapcsolattartói és értesítési címei: 

A Megrendelő részéről: 

Név: Csete Zoltán műszaki igazgató / Rév8 Zrt. 

Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 13. 

a Vállalkozó részéről: 

Név: …………………….. 

Cím: ……………………………….. 



E-mail cím: csete-zoltan@rev8.hu 

Telefonszám: +36 70 332 3075 

E-mail cím: ………………………….. 

Telefonszám: ………………………… 

A Felek kötelesek a jelen pont szerinti adatokban történő változást egymásnak haladéktalanul, de 

legfeljebb 3 (három) munkanapon belül írásban bejelenteni. 

XIII. ADATKEZELÉS, NYILVÁNOSSÁG 

1. Vállalkozó a Megrendelő üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1.§-a szerinti 

üzleti titkával kapcsolatban Megrendelő üzleti titokhoz fűződő jogát nem sértheti meg, figyelembe véve 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény 27. 

§ (3) bekezdését. 

2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a részükről eljáró, 

közreműködő személyek másik Féllel közlésre kerülő személyes adatainak az átadása, kezelése 

megfelel a természetes személyek személyes adatainak kezelésére, védelmére vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak. 

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő adatvédelmi tájékoztatóját előzetesen megismerte, 

megértette és elfogadta. 

4. A Vállalkozó a nyilvánosság, különösen a sajtó felé a Megrendelőt, illetve a Megrendelőről 

tudomására jutott adatokat érintően kommunikációra nem jogosult, az esetleges megkereséseket 

továbbítja a Megrendelő részére. 

XIV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Felek kijelentik, hogy a Felek és képviselőik rendelkeznek a szükséges felhatalmazással és 

jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződést megkössék, és az abban vállalt kötelezettségeket 

teljesítsék. 

2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes belső 

szabályzataikkal, illetve azon szerződéseikkel, amelyekben a Fél szerződő félként szerepel, továbbá 

bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely a Félre vonatkozik vagy a Fél számára 

kötelező érvényű lehet. 

3. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával és külön okiraton is nyilatkozik, hogy a nemzet i 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. A jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozó hozzájárul, hogy az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény  55. §-a szerinti adatait a Megrendelő az ott meghatározott ideig kezelje. 

4. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy 

végrehajthatatlannak minősülne, ez a tény nem érinti jelen Szerződés többi rendelkezésének 

érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát. A Felek kötelesek megtenni mindent annak 

érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Felek akaratának és gazdasági céljainak megfelelő, érvényes, 

jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék. 

5. A jelen Szerződés nyelve, valamint a jelen Szerződés alapján a Felek által küldött értesítések 

nyelve magyar. Amennyiben bármely, a Felek által átadott dokumentum vagy értesítés nyelve nem 

magyar, úgy az adott dokumentum vagy értesítés nem minősül átadottnak, illetve elküldöttnek. 

6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok, 

különösen a Ptk., az Szjt., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az építésügyi  



hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről  szóló 281/2024. (IX. 30.)  Korm. rendelet, és az ingatlan fekvése 

szerinti helyi építési szabályzat rendelkezései irányadóak. 

7. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyában a jelen Szerződés képezi a Felek közötti teljes 

megállapodást. 

8. A jelen Szerződésből eredő vagy annak kapcsán keletkező valamennyi vitás kérdést a Felek 

békés úton, tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások 30 (harminc) napon belül nem 

vezetnek eredményre, úgy a Felek a jogvita elbírálására a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel 

rendelkező illetékes bírósághoz fordulhatnak. 

A jelen, 3 (három) db, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült Szerződést a Felek 

annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. A jelen Szerződésből a Megrendelőt 2 (két) példány, a Vállalkozót 

1 (egy) példány illeti meg. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Tervezési Program  

2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata 

Budapest, 2025. ………….. Budapest, 2025. ………………… 
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	TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
	TERVEZET
	(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről:
	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., MÁK Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 735715, adószám: 15735715-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15508009, statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01, ké...
	másrészről:
	a ………………. (székhely: ………………………………., cégjegyzékszám: ………………………, adószám: ……………………………., statisztikai számjel: ………………………….., bankszámlaszám: ………………………….., képviseli…………………), mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),
	(a továbbiakban együtt: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
	I. ELŐZMÉNYEK
	1. A Megrendelő „Józsefváros utcafásítás III. ütem” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: „Beszerzési Eljárás”), melyben Vállalkozó adta a legalacsonyabb ajánlatot, így a Beszerzési Eljárás nyertes ajánlattevője lett. A Beszerzés...
	II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
	1. A Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Budapest VIII. kerületi közterületek fásítás és öntözőhálózat tervezés (hrsz.: 34775/2) egyesített engedélyezési és kiviteli tervek (továbbiakban: „Tervek”) elkész...
	A tervezés részletes leírását a Szerződés 1. számú mellékletét képező Tervezési Program (a továbbiakban: Tervezési Program) tartalmazza, amely jelen Szerződés elválaszthatatlan része. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik továbbá az Ajánla...
	2. A Tervek egyeztetésével, a hozzájárulások beszerzésével kapcsolatban Vállalkozó jár el a Megrendelő meghatalmazása alapján. A Vállalkozó szerzi be a megvalósításhoz szükséges hozzájárulásokat, amennyiben releváns, a szükséges hatósági engedély(eke)...
	3. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások magukban foglalnak minden olyan munkát és feladatot is, amely a Szerződésben és mellékleteiben nincs részletesen meghatározva, de a Vállalkozó feladataihoz a szakmai szokások alapján rendszerint hozzátartozik.
	III. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE
	1. A jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésének helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
	2. A Felek megállapodnak, hogy a Tervekre vonatkozóan a teljesítésre irányadó, az átadás-átvételi eljárást magában foglaló, mérföldkövek az alábbiak:
	a) első teljesítési mérföldkő: fatelepítési koncepció a Szerződés hatálybalépésétől számított 50 naptári nap;
	b) második teljesítési mérföldkő: Közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas engedélyes egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció leszállítása a Szerződés hatálybalépésétől számított 200 naptári nap;
	Az egyes mérföldkövek részletes műszaki tartalmát a Tervezési Program tartalmazza.
	Felek megállapodnak, hogy az a) és b) pontban foglalt teljesítési mérföldkövekhez kapcsolódó határidők kötbérterhes határidők.                                                                                                                             ...
	3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kellő időben történő értesítése mellett előteljesítésre jogosult.
	IV. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	IV.1. A teljesítésre vonatkozó követelmények
	1. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályokkal, valamint a Szerződés előírásaival összhangban, a kialakult, jó műszaki gyakorlatnak megfelelően teljesíteni. A Terveknek műszakilag kivitelezhető, mind a ...
	2. A Vállalkozó köteles a Terveket a Szerződésben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és jó gyakorlatnak megfelelően, meg...
	3. A Vállalkozó felelős a Tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért.
	4. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát, a Tervek megvalósítási helyszínét és a Megrendelő szerződéses céljait megismerte, a Szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ismeretekkel, tapasztalattal, j...
	5. Amennyiben a Vállalkozó által készített Tervben hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más hiányosságok merülnek fel, azokat a Vállalkozó kellékszavatossági és jótállási kötelezettsége keretében saját költségén, a kijavításhoz észszerűen szükséges ...
	6. Amennyiben a jelen Szerződés szerinti bármely szolgáltatás a IV. fejezetben előírt feltételeknek nem felel meg, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogkövetkezményeket alkalmazni. A Vállalkozó az esetleges hibákért akkor is felelősség...
	IV.2. Alvállalkozó igénybevétele
	1. A Vállalkozó alvállalkozó (altervező, közreműködő) igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
	2. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítésébe bevont munkavállalói, illetve igénybe vett alvállalkozói, közreműködői rendelkeznek a jelen Szerződés szerinti feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekk...
	3. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozók teljesítése összhangban legyen a jelen Szerződés rendelkezéseivel, valamint a Vállalkozó felelős az ezen kötelezettség megszegéséből eredő valamennyi kárért.
	4. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni. A Megrendelő jogosult az alvállalkozóktól közvetlenül nyilatk...
	5. A Vállalkozó a közreműködőkkel köteles olyan szerződéseket kötni, amelyek biztosítják a Megrendelő Szerződésben foglalt jogainak érvényesülését. A Felek rögzítik, hogy amennyiben valamely közreműködő alkalmatlansága a tervezői munkák során merül fe...
	IV.3. Együttműködés, utasítás, tájékoztatás
	1. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a Megrendelővel együttműködni, utasításait végrehajtani, a Megrendelő szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei szerint eljárni, a Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos...
	2. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, felelős az ebből eredő kárért. Ha a Megrendelő e figyelmeztetés e...
	3. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet, illetve a Szerződés tárgyát képező munka és szolgáltatások eredményességét és minőségét veszélyeztethe...
	4. Ha a Tervek elkészítése harmadik személy jogát érintheti, a Vállalkozó köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni, és a Megrendelőt a szükséges jogok megszerzésére felhívni. Amennyiben a Vállalkozó e figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja, az e...
	5. A Vállalkozó a Terveket a Megrendelővel folyamatosan egyeztetve készíti el. A Vállalkozó köteles a Szerződés hatálya alatt a Megrendelővel egyeztetett, szükséges gyakorisággal tervközi egyeztetéseket tartani, emellett a Vállalkozó köteles a Megrend...
	6. A Megrendelő utasítása alapján a Vállalkozó – az illetékes szerv tájékoztatási tevékenységének biztosítása céljából – köteles minden segítséget megadni a Megrendelőnek, ez jelenti a Tervekkel kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó információk át...
	IV.4. Akadályközlés
	1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítést az előírt határidőben nem tudta megkezdeni, illetve a teljesítés során úgy ítéli meg, hogy valamely teljesítési határidő nem tartható, köteles erről – az arról való tudomásszerzést követően azonnal, de legkésőb...
	a) a Vállalkozó Akadályközlését tudomásul veszi, és ha a késedelem oka a Megrendelő érdekkörébe tartozik, intézkedik annak megszüntetése érdekében vagy
	b) indokolással elutasítja a Vállalkozó Akadályközlését.
	2. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy az Akadályközlés Megrendelő általi tudomásulvétele a Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése miatti felelősség és jogkövetkezmények alól csak akkor...
	3. A Megrendelő érdekkörébe tartozó vagy mindkét Fél érdekkörén kívüli, és a Megrendelő által elfogadott Akadályközlés esetén az adott (rész)teljesítési határidő az Akadályoztatás valós, szükségszerű és igazolt időtartamával külön szerződésmódosítás n...
	IV.5. Hatósági engedélyek
	1. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséhez a hozzájárulásokat, amennyiben szükséges, a hatósági engedélyeket saját költségén – kivéve a hatósági eljárási díj – beszerezni, és azokat a tervdokumentációhoz csatolni.
	2. A Vállalkozó köteles az engedélyeztetési eljárásban közreműködni, a hatóság által tett észrevételeket – a Megrendelővel egyeztetve – köteles az engedélyezési tervdokumentáción átvezetni. Az engedélyeztetési eljárásban való közreműködésért a Vállalk...
	V. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
	1. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges, rendelkezésére álló adatokat és dokumentumokat kellő időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, továbbá a Vállalkozó részére rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítani. A Felek megá...
	2. A Megrendelő figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Szerződés teljesítését, a Vállalkozó kezdeményezésére konzultáción, tervközi egyeztetésen, tervbírálaton vesz részt, és köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából l...
	3. A Megrendelő a tervezési folyamat alatt – készültségi foktól függetlenül – munkaközi példányt kérhet véleményezésre. Ezirányú kérelem esetén a Vállalkozó a kérelem kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles véleményezésre átadni az ado...
	4. A Megrendelő jogosult a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal a jelen Szerződés vagy valamely szolgáltatás teljesítését egyoldalúan felfüggeszteni. A felfüggesztésről szóló értesítésben meg kell jelölni a felfüggesztés várható ...
	5. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű és igazolt teljesítése esetén köteles a Tervezői Díjat megfizetni.
	VI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
	1. A Vállalkozó a teljesítését a III. fejezetben meghatározottak szerint köteles jóváhagyásra felajánlani, és a jelen fejezet szerint lefolytatott átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelő részére.
	2. Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó jóváhagyásra való felajánlása alapján a Megrendelő szervezi meg. A Vállalkozó köteles biztosítani a felelős szakemberei elérhetőségét, akikkel az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő együttműködik.
	3. A Megrendelő Vállalkozó jóváhagyásra való felajánlása után a Terveket, dokumentumokat az általa meghatározott helyszínen – átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint – veszi át.
	4. A Vállalkozó az elkészített Terveket a Tervezési Programban előírtak szerint, magyar nyelven, nyomtatott és elektronikus – pdf/A, pdf, valamint szerkeszthető (dwg, doc, xls) – formátumban köteles átadni a Megrendelő részére.
	5. A Tervekre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Tervek megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra, valamint az átadás-átvételre.
	6. A Megrendelő a jelen Szerződés szerint jóváhagyásra felajánlott és jóváhagyásra átadott Terveket, dokumentumokat az átadástól számított 5 (öt) munkanapon belül felülvizsgálja, és szükség esetén a Vállalkozót azok kijavítására, módosítására hívja fe...
	7. A Megrendelő felhívása esetén a Vállalkozó – a felhívás kézhezvételét követően – köteles a Tervek, dokumentumok kijavítását vagy módosítását 5 (öt) munkanapon belül díjmentesen elvégezni, illetve elvégeztetni, és a kijavított, módosított Terveket, ...
	8. A Felek rögzítik, hogy a Tervek felülvizsgálatának és kijavításának, illetve módosításának időtartama a további határidőket nem módosítja.
	9. A Megrendelő a teljesítésigazolást a Tervek, dokumentumok jóváhagyását követő 10 (tíz) munkanapon belül állítja ki.
	10. A Megrendelő részéről az előzetes (szakmai) igazolást a Rév8 Zrt. állítja ki, ami alapján a polgármester adja ki a teljesítés igazolást.
	11. A Szerződés az egyes szolgáltatások vonatkozásában kizárólag abban az esetben minősül határidőben maradéktalanul teljesítettnek, ha a teljesítésre meghatározott határidőben a Vállalkozó az adott szolgáltatás teljesítését jóváhagyásra felajánlotta,...
	12. Amennyiben a Felek között valamely teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a Szerződés szerinti munkavégzés nem szünetelhet.
	13. Fatelepítési koncepció (I. mérföldkő) átadás-átvételére vonatkozó speciális feltételek:
	Jelen szerződés III/2. a) pontja szerinti fatelepítési koncepció átadás-átvételére is vonatkoznak a Tervekkel kapcsolatban meghatározott feltételek. A fatelepítési koncepció befogadását követően Megrendelőnek 15 naptári nap áll rendelkezésére, hogy me...
	VII. SZERZŐI JOGOK, A TERVEK FELHASZNÁLÁSA
	1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Vállalkozó által átadott Tervek – amennyiben azok egyéni, eredeti jellegűek – szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján létrejött valamennyi szerzői jogi védelem alá eső m...
	2. A kizárólagos felhasználási engedély alapján a VII.1. pont szerinti műveket kizárólag a Megrendelő használhatja fel, a Vállalkozó további felhasználási engedélyt más számára nem adhat, és maga sem jogosult a művek felhasználására.
	3. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a felhasználási engedély nem korlátozott területre, időtartamra, felhasználási módra vagy a felhasználás meghatározott mértékére vonatkozóan, továbbá a felhasználási engedély alapján a Megrendelő jog...
	4. A Megrendelő a művekkel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja. A Megrendelő a Szerződés alapján létrehozott Terveket és minden szerzői jogi védelem alá eső művet a Vállalkozó további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezett...
	5. A felhasználási engedély magában foglalja a művek továbbtervezésére, átdolgozására és áttervezésére vonatkozó jogot. A Felek megállapodnak abban, hogy a műveket készítő tervezők személyhez fűződő jogaik vonatkozásában, a mű integritásához fűződő jo...
	6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott Tervekre és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogszerzését, illetve a jelen fejezet szerinti felhasznál...
	7. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Tervek korábban semmilyen módon nem kerültek felhasználásra.
	8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy bármely harmadik személy által a Megrendelővel szemben a VII.1. pontban meghatározott művekkel kapcsolatban támasztott bármilyen igény esetén a Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik személy ...
	9. A Vállalkozó szavatol azért, hogy valamennyi, a jelen Szerződés teljesítésében alkalmazottként vagy alvállalkozóként (altervezőként, közreműködőként) közreműködő személlyel olyan megállapodást hoz létre, amelynek eredményeképpen a Megrendelő a jele...
	10. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a Megrendelő részére átadott művek felhasználásának jogát visszavonja. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára teki...
	VIII. A TERVEZŐI DÍJ ÉS MEGFIZETÉSE
	1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Szerződés szerinti munkák és szolgáltatások szerződésszerű teljesítése ellenében vállalkozói díj illeti meg, amelynek összege mindösszesen nettó ……………………..- Ft + áfa, azaz nettó ……………………… forint + általános fo...
	Az egyes terv fajtánként felek az alábbi tervezési díjat határozták meg:
	2. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.
	3. A Felek megállapodnak, hogy a Tervezői Díj magában foglalja a jelen Szerződés teljesítésének valamennyi ellenértékét, díját és költségét, így különösen valamennyi vállalkozói munka és egyéb szolgáltatás ellenértékét, valamint a Tervekre és valamenn...
	4. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyoldalúan a Tervezői Díjon túlmenően további fizetési igényt (különösen: ellenérték, díj, költség) a Megrendelővel szemben nem támaszthat, egyebekben a Szerződés teljesítése során minden, a tel...
	5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Tervezői Díjat, és különösen a felhasználási engedély ellenértékére vonatkozó díjat előzetesen megfelelően mérlegelte, és azokat ennek megfelelően kifejezetten elfogadja.
	6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában a Vállalkozó legfeljebb 14 (tizennégy) darab részszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint. A Tervezői Díj az alábbiak szerint esedékes:
	a) 1. részszámla: az összes utcafásítás tervezési díj, a szerződés VIII.1.1. – 1.10. szerinti tervezési díjak összegének 50 (ötven) százaléka, azaz ……………………..- Ft + áfa, azaz ……………………………………. forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezé...
	A részszámla esedékessége: az adott utca fásítására vagy öntözőhálózatára vonatkozó, a közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas végleges engedélyes egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, továbbá végleges árazott és árazatlan tétele...
	Az egyes részszámlák, a teljesítés időpontjától függően, összevonhatók.
	7. A számlák a vonatkozó szolgáltatás szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését követően, a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában, annak csatolásával nyújthatók be. A számlának meg kell felelnie a hatályos jogszabályok előírása...
	8. A Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Tervezői Díj fedezete rendelkezésre áll.
	9. A Vállalkozó szerződés- és jogszabályszerűen kiállított számláját a Megrendelő magyar forintban, a számla beérkezésétől számított 30 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.
	IX. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
	1. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a jelen Szerződés szerinti jog- és kellékszavatosság terheli. A Vállalkozó a szavatossági kötelezettségeinek köteles az err...
	2. A Vállalkozó a Tervek megfelelőségéért, azaz a Tervek hibamentességért a Ptk. és a jelen Szerződés szerinti jog-és kellékszavatossággal tartozik. A szerződésszegésből fakadó jogok a Tervek hibája miatt mindaddig érvényesíthetők, amíg a Tervek alapj...
	3. A Vállalkozó jótállást vállal a Szerződésben foglalt munkák és szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért.
	4. A Felek megállapodnak, hogy a jótállási időszak az adott Terv átadásától számít és a Ptk. 6:251. § (3) bekezdése szerinti határidő végéig tart.
	5. A jótállás kiterjed különösen:
	a) arra, hogy a Vállalkozó által átadott Tervek és dokumentumok minősége a Szerződés, az alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,
	b) arra, hogy az engedély kiadása érdekében a Vállalkozó által készített vagy beszerzett valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, hogy azok alapján az illetékes hatóság az engedélyt kiadja,
	c) a Vállalkozó által készített vagy beszerzett valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, hogy azok alapján a Megrendelő a kivitelezési (köz)beszerzési eljárást megindítsa, valamint
	d) arra, hogy a Terveknek nincsen olyan hibája, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozhatja.
	6. A jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését – a Megrendelő írásbeli felhatalmazása alapján – harmadik személy is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni, amely esetben a Vállalkozó a jótállás keretében végzendő szol...
	7. A jótállási kötelezettség keretében a Vállalkozó a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott harmadik személy első, a jótállási időszak alatt bejelentett, írásbeli felszólítására köteles a Tervek hibájának kijavítását megkezdeni, és azt a felszólítá...
	8. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybe vett alkalmak számától, illetve az igénybevételi időszak hosszától.
	9. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági joga...
	10. Amennyiben a Vállalkozó a jótállás keretében teljesítendő kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, úgy Megrendelő a jótállási igény érvényesítésére jogosult az adott feladatot a Vállalkozó kockázatára és költségére mással elvégeztetni.
	X. KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS
	1. A Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségei olyan okból történő megszegéséért, amelyért felelős, kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint:
	a) Késedelmi kötbér
	Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben, vagy a Szerződés alapján írásban meghatározott bármely határidő tekintetében késedelembe esik, vele szemben a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A késedelmi köt...
	b) Meghiúsulási kötbér
	Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért a Vállalkozó tehető felelőssé – ideértve azt is, ha a Vállalkozó 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik – a Vállalkozó meghiúsulási kötbér...
	A késedelmi kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót sem a szerződésszerű teljesítés, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármely más kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vá...
	A Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését beszámítással érvényesíteni.
	A Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben foglalt vagy jogszabályi előírásból következő kötelességeinek megszegésével a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott károkat megtéríteni. A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő teljes ká...
	Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, amelynek Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül érdemi – indokolással é...
	XI. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
	1. A jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának a napján lép hatályba. Amennyiben a felek a szerződést különböző időpontokban írják alá, a szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.
	2. A Szerződés módosítása kizárólag a Felek egyező akaratával, írásban lehetséges.
	3. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése szerint a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Szerződést a Ptk. szerződésátruházásra vonatkozó szabályai szerint harmadik személyre ruházza át.
	4. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést a Megrendelő írásban, 10 (tíz) napos felmondási idővel bármikor felmondhatja.
	5. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére hivatkozva azonnali hatállyal, indokolással, írásban felmondani a Szerződést, ha:
	a) a Szerződés hatálya alatt bekövetkező bármely okból a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek;
	b) a jelen Szerződés szerinti valamely kötbér eléri a maximumát;
	c) szerződésszegését, hibás teljesítését a Vállalkozó a Megrendelő felszólításában szabott határidőt követő 15 (tizenöt) naptári napon belül sem orvosolja, javítja ki;
	d) a Vállalkozó vagy az alvállalkozója (altervezője, közreműködője) által foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatása bármely okból nem felel meg a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek;
	e) a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, illetve a Vállalkozóval szemben kényszertörlési eljárás indul, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, amely a Szerződ...
	f) a Vállalkozó átalakul, illetve a tulajdonosi összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyezteti;
	6. A Vállalkozó jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik, és a Vállalkozó ezt követő írásbeli felhívásában rögzített 15 (tizenöt) n...
	7. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó a Szerződés szerinti tevékenységét az értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal köteles megszüntetni. A Szerződés az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés kézhezvételének...
	8. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a Felek között elszámolási kötelezettség jön létre; a Felek 15 (tizenöt) napon belül kötelesek egymással elszámolni, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Tervezői...
	9. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített feladatok önmagukban nem használhatóak, vagy a Beruházás engedélyezésére, kivitelezésére, illetve a (köz)beszerzési el...
	10. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása, illetve elállás esetén a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő és más úton meg nem térült teljes kárát.
	11. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult, a Felek azonban a már teljesített szolgáltatásokkal kötelesek a fentiek szerint elszámolni.
	12. Bármelyik Fél azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő valamennyi szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a jelen fejezetben meghatározott elszámolás szerinti vállalkozói teljesítésért fizetendő Tervezői Díj-résznek a Vállalkozó részé...
	XII. KAPCSOLATTARTÁS
	1. A jelen Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés, illetve közlés írásbeli formát igényel, és a Felek jelen fejezetben meghatározott kapcsolattartója részére küldendő. Az értesítés, közlés kizárólag az alábbi esetekben t...
	a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy
	b) a sikeres e-mail kézbesítésigazoláson feltüntetett napon, de legkésőbb az e-mail elküldésétől számított 5. naptári napon vagy
	c) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján.
	A fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy az átvétel helye szerint 17.00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.
	2. A Felek kapcsolattartói és értesítési címei:
	A Felek kötelesek a jelen pont szerinti adatokban történő változást egymásnak haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül írásban bejelenteni.
	XIII. ADATKEZELÉS, NYILVÁNOSSÁG
	1. Vállalkozó a Megrendelő üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1.§-a szerinti üzleti titkával kapcsolatban Megrendelő üzleti titokhoz fűződő jogát nem sértheti meg, figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és az információ...
	2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a részükről eljáró, közreműködő személyek másik Féllel közlésre kerülő személyes adatainak az átadása, kezelése megfelel a természetes személyek személyes adatainak kezelésére, védelm...
	3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő adatvédelmi tájékoztatóját előzetesen megismerte, megértette és elfogadta.
	4. A Vállalkozó a nyilvánosság, különösen a sajtó felé a Megrendelőt, illetve a Megrendelőről tudomására jutott adatokat érintően kommunikációra nem jogosult, az esetleges megkereséseket továbbítja a Megrendelő részére.
	XIV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
	1. A Felek kijelentik, hogy a Felek és képviselőik rendelkeznek a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződést megkössék, és az abban vállalt kötelezettségeket teljesítsék.
	2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes belső szabályzataikkal, illetve azon szerződéseikkel, amelyekben a Fél szerződő félként szerepel, továbbá bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, am...
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