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TERVEZÉSI PROGRAM 

a Vajdahunyad utca Baross utca és Corvin Pláza közötti szakasza és  
a Kis Stáció utca megújítása 

 

A tervezési feladat háttere 

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) elkötelezett a 
közterületeinek szisztematikus megújítása, emberközpontú átalakítása mellett. Az elmúlt időszakban 
számos közterület megújult vagy átalakítása napirenden van. A gyalogolható, kerékpározható, 
biztonságos, komfortos és esztétikus közterületek hálózata kialakulóban van. A Corvin negyedben a 
Corvin projekttel összefüggésben megépült a Corvin Pláza, átalakultak a kapcsolódó közterületek, így 
a Futó utca is. A Harminckettesek tere átalakítására az Önkormányzat megrendelésében készült terv. 
A Horváth Mihály tér több ütemben alakult át, a Baross utcától délre eső rész funkcionális 
újragondolása folyamatban van.  

Az Önkormányzat döntése szerint a Vajdahunyad utca és a Kis Stáció utca megújítására vonatkozó 
tervek elkészítése szükséges. Az utcák műszaki állapota jelenleg erősen leromlott, felújításuk rendkívül 
időszerű. 

A Vajdahunyad utca és a Kis Stáció utca megújításának célja a kerület humanizált 
közterülethálózatának kiterjesztése, egy észak-déli és egy kelet-nyugati átjárható, kényelmesen 
gyalogolható útvonal kialakítása. Ennek részeként a kerület két kiemelt központja, a Harminckettesek 
tere és a Horváth Mihály tér összekötése, a terek közötti sétálhatóság kialakítása, illetve a Baross utca 
és az Üllői út, Corvin sétány közötti kapcsolat javítása, a gyalogoshálózat kiterjesztése, valamint az 
utcákra szerveződő intézmények és üzletek kulturált közterületi kapcsolatának biztosítása magas 
minőségű, lehetőség szerint fásított, egyéb módon zöldített, egészséges utcákban. 

 

Tervezési terület 

Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca a 
Corvin Pláza és a Baross utca között (hrsz. 
36368, 35675, 35594, 35234) 

A tervezési terület az utca két telkén túl 
kiterjed a Práter utcánál és a Nap utcánál lévő 
csomópontokra, valamint a Baross utcánál 
lévő utcatorkolatra a Baross utca útpályája 
déli szegélyéig (hrsz. 36100/2, 35644/2, 
35231/2).  

Budapest VIII. kerület Kis Stáció utca a 
Harminckettesek tere és a Horváth Mihály tér 
között (hrsz. 35237) 

A tervezési terület kiterjed a Horváth Mihály 
térnél a Futó utcai csomópontra, az útpálya 
tér felőli szegélyéig (hrsz. 35238/5). 



2 
 

 

A tervezéssel érintett közterületek jelenlegi kialakítása 

A Vajdahunyad utca aszfaltburkolatú, a Práter utca felől a Baross utca felé egyirányú kialakítású, 
kiemelt szegélyekkel elválasztott járdafelületekkel, 8 m és 12 m között változó szélességgel. 
Kerékpárral az utca mindkét irányban használható. A Corvin Pláza és a Práter utca közötti szakasz 12 
m széles, részben gyalogos felület, részben a mélygarázs kihajtóktól két forgalmi sávos kialakítású, 
parkolóhely nélkül. A Práter utca és a Nap utca között 9 méter körüli a szélesség, egyoldali párhuzamos 
parkolás van kialakítva. A Nap utca és Kis Stáció utca közötti szakasz szélessége 9,5-11 m között 
változik, kétoldali párhuzamos parkolás engedélyezett a járdákat is igénybe véve. A Kis Stáció utca és 
a Baross utca közötti, 8 m széles szakaszon egyoldali párhuzamos parkolás jellemző. A Baross utcai 
torkolatban a kihajtás jelzőlámpával nem szabályozott, lehetőség van balra és jobbra kanyarodni, 
valamint az egyenes áthajtás is megengedett a Rigó utca irányába. A csapadékvíz elvezetés 
pontszerűen elhelyezett víznyelőkön keresztül történik. A közvilágítást az utca tengelyében 
elhelyezett, befüggesztett lámpatestek biztosítják. 

A Kis Stáció utca aszfaltburkolatú, a Horváth Mihály tértől a Harminckettesek tere felé egyirányú 
kialakítású, egyoldali párhuzamos parkolással az úttesten, kiemelt szegélyekkel elválasztott 
járdafelületekkel, 8,5-10,5 m közötti váltakozó szélességgel. Jelenleg a gépjárművek számára a Futó 
utca a negyed belépési iránya a Baross utca felől, míg a Vajdahunyad utcán és a Kisfaludy utcán 
egyaránt ki lehet hajtani a Baross utca felé, így a Kis Stáció utca a be- és kilépési pontok elérését 
biztosítja. A Kis Stáció utca a teljes hosszán kétirányúan kerékpározható. A csapadékvíz elvezetés 
pontszerűen elhelyezett víznyelőkön keresztül történik. A közvilágítást az épületek homlokzatán, 
valamit a járdán, beton oszlopokon elhelyezett lámpatestek vegyesen biztosítják. 

 

Tervezési feladat 

Elvégzendő feladatok, elkészítendő munkarészek 

Tervezői feladat  

- a közterületek megújításához, átalakításához szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli 
tervek elkészítése,  

- a megvalósításhoz szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői és közműszolgáltatói egyeztetések 
lefolytatása, dokumentálása és a hozzájárulások beszerzése, 

- tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés készítése, 
- a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló, arra alkalmasan 

összerendezett teljeskörű tervcsomag leszállítása.  

Az alábbi szakágaknak megfelelő terveket kell elkészíteni: 

- környezetalakítási terv, 
- útépítési terv, 
- forgalomtechnikai terv, 
- növénykiültetési terv, 
- öntözőhálózat terve, 
- vízellátás terve, 
- csapadékvíz elvezetés terve, 
- közvilágítási terv, 
- tulajdonosi-, kezelői-, üzemeltetői lehatárolási terv, 
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- tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés. 

Tervezői feladat a szükséges adatok – ideértve a Budapest Közút adatállománya – beszerzése, 
geodéziai felmérés és közműgenplan készítése a tervezési területről, a tervezési alaptérkép előállítása, 
amely tartalmazza a jogi és fizikai határvonalakat, valamint a közművek elhelyezkedését. A geodéziai 
felmérést és a közműgenplánt szerkeszthető (dwg) formátumban is le kell szállítani. Tervező feladata 
csúcsidei (2-szer 2+3 óra) forgalomszámlálás. 

Tervezői feladat az utcák kialakításának, lejtésviszonyainak, szegélyeinek, forgalomtechnikájának 
megtervezése a kapcsolódó közterületek terveivel való összhang biztosításával. 

Tervezői feladat a burkolatok megtervezése taktilis sávokkal, használattól függő burkolatválasztással, 
vízáteresztő burkolatok előnyben részesítésével, világos színű burkolatokkal. 

Tervezői feladat a zöldfelületek megtervezése ökologikus szemléletű növényalkalmazással, lehetőség 
szerint fásítással, öntözőhálózattal, a csapadékvíz nagy mértékű megtartásával, hasznosításával. 

Tervezői feladat a közvilágítás, a vízellátás és a csapadékvíz elvezetés megtervezése a közterület 
kialakítási tervekkel összhangban. 

Tervezői feladat az utcabútorok, berendezések megtervezése. 

Tervezőnek a terveket egyeztetnie kell az érintett közműszolgáltatókkal, közút- és forgalomtechnikai 
kezelőkkel, hatóságokkal, be kell szerezni azok hozzájárulását. A tervekhez való hozzájárulásokat 
dokumentálni szükséges. A hozzájárulásokban foglaltakra tekintettel kell előállítani a végleges, 
engedélyes, a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas, aktualizált 
tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetést tartalmazó terveket. 

 

Helyszínhez kötődő tervezési elvárások 

Vajdahunyad utca 

A Vajdahunyad utca kialakításának biztosítania kell a kényelmes és biztonságos gyalogos közlekedés 
feltételeit, a különféle közterület használatok helyigényét, kitelepülések lehetőségét, szükség esetén 
bejáratok előtti teresedéseket, a lehetőségek szerinti fatelepítések és zöldfelületek helyét, valamint a 
fizikai kialakítással biztosítani kell a gépjárműforgalom csökkentett sebességű zónának megfelelő 
tempóját. 

- A gyalogos és járműforgalmi felületek egyszintben, süllyesztett szegéllyel elválasztva 
alakítandók ki. 

- A gyalogos felület térkő burkolatú legyen, a járműforgalmi felület aszfalt, a parkolósáv 
nagykockakő burkolatú legyen. 

- A járműforgalmi felület egyirányú gépjárműforgalom és kétirányú kerékpáros forgalom 
figyelembevételével tervezendő. 

- Általános keresztmetszetben egy oldali párhuzamos parkolási rend alakítandó ki, a 
járdafelületeket nem használva, igazodva a növénytelepítési lehetőségekhez, gyalogos felület 
bővítésekhez. Az útpálya elhúzásával a parkolósáv utcaszakaszon belüli oldalváltása 
vizsgálandó. 

- A kereszteződéseknél a forgalombiztonság növelése és a sebesség csökkentése érdekében 
járdafüleket kell kialakítani a parkolósáv széléig. A Baross utca csomópontjában a járda emelt 
szintű átvezetése biztosítandó, az emelt útpálya felületet a járda külső szélén kell levezetni a 
főút útpálya szintjére. 
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- A kereszteződésekben az útpálya járdaszintben tartandó. 
- A Baross utcai torkolat (Baross utca és Kis Stáció utca közötti szakasz) kialakításáról vázlattervi 

szinten két opció szükséges, melyet az Önkormányzat lakossági véleményezésre bocsát.  
1) parkolóhelyek nélkül, a gyalogosforgalmat a leginkább előnyben részesítő formában, a 

gépjármű áthaladást a legszűkebb keresztmetszetben biztosító módon alakítandó ki, 
lehetővé téve terasz kialakítását, valamint az utcaszakasz gépjárműforgalom előli 
lezárását is. 

2) gyalogos-kerékpáros zónaként lehetővé téve terasz kialakítását. 
- Koncentrált rakodóhelyek kijelölése szükséges utcaszakaszonként.  
- A forgalombiztonság növelése és a sebesség csökkentése érdekében lassítóelemek elhelyezése 

szükséges az utcaszakaszokon. 
- Közműhelyzet függvényében vizsgálni szükséges a fatelepítési lehetőségeket, ahol lehet. 
- Ökológikus növénykiültetéseket kell tervezni az utca zöldítése érdekében. A zöldfelületeket a 

fenntarthatóságra, biodiverzitásra és a változatos megjelenésre tekintettel kell megtervezni. 
- A fákhoz, zöldfelületekhez szükséges öntözőhálózat kialakítása. 
- Új közvilágítás kialakítása szükséges kandeláberekkel, melyek stílusa igazodik a környéken 

megvalósult utcafejlesztésekhez és a csatlakozó területekhez. 
- Szemetesek és kutyapiszok gyűjtők elhelyezése szükséges. Ülőhelyek kialakítása tervezendő. 

Vizsgálandó játékos elemek elhelyezésének lehetősége. 
- A csapadékvíz elvezetés rácsos folyókával történjen, növénykazettáknál megvizsgálandó az 

esővíz helyben tartásának lehetősége. 
- A határoló épületek ereszcsatorna bekötéseit felül kell vizsgálni, bekötetlen tetőlefolyók nem 

lehetnek a felújítandó utcában. 
- A társasházak lábazatainak utólagos szigetelése szükséges legalább az elbontott 

pályaszerkezet szintjéig. 
 

Kis Stáció utca 

A Kis Stáció utca kialakításának tükröznie kell a gyalogos és kerékpáros hálózatban betöltött kiemelt 
szerepét, mely összekötő tengelyként jelenik meg Józsefváros két jelentős teresedése – a 
Harminckettesek tere és a Horváth Mihály tér között. Figyelembe kell venni a különféle közterület 
használatok helyigényét, kitelepülések lehetőségét, intézmények bejáratai előtti teresedéseket, 
növénykiültetések helyét, valamint a fizikai kialakítással biztosítani kell a gépjárműforgalom óvatos, a 
többi közlekedőre odafigyelő áthaladását. 

- A gyalogos és járműforgalmi felületek egyszintben, süllyesztett szegéllyel elválasztva 
alakítandók ki. 

- A gyalogos felület térkő burkolatú legyen, a járműforgalmi felület aszfalt, a parkolósáv 
nagykockakő burkolatú legyen. A burkolatválasztásnál illeszkedni szükséges a Harminckettesek 
tere terveihez és egyeztetni szükséges a Horváth Mihály tér tervezésével. 

- A Horváth Mihály téri kereszteződéseknél a forgalombiztonság növelése és a sebesség 
csökkentése érdekében járdafüleket kell kialakítani a parkolósáv széléig. A 
kereszteződésekben az útpálya járdaszintbe hozandó. 

- A járműforgalmi felület egyirányú gépjárműforgalom és kétirányú kerékpáros forgalom 
figyelembevételével tervezendő. 

- Általános keresztmetszetben egy oldali párhuzamos parkolási rend alakítandó ki. Az útpálya 
elhúzásával a parkolósáv utcaszakaszon belüli oldalváltása vizsgálandó. 

- Koncentrált rakodóhely kijelölése szükséges a Vajdahunyad utca csomópontjánál. 
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- A forgalombiztonság növelése és a sebesség csökkentése érdekében lassítóelemek elhelyezése 
szükséges az utcaszakaszakon. 

- Ökológikus növénykiültetéseket kell tervezni az utca zöldítése érdekében. A zöldfelületeket a 
fenntarthatóságra, biodiverzitásra és a változatos megjelenésre tekintettel kell megtervezni. 

- A zöldfelületekhez szükséges öntözőhálózat kialakítása. 
- Új közvilágítás kialakítása szükséges kandeláberekkel, melyek stílusa igazodik a környéken 

megvalósult utcafejlesztésekhez és a csatlakozó területekhez. 
- Szemetesek és kutyapiszok gyűjtők elhelyezése szükséges. Ülőhelyek kialakítása tervezendő. 

Vizsgálandó játékos elemek elhelyezésének lehetősége. 
- A csapadékvíz elvezetés rácsos folyókával történjen, növénykazettáknál megvizsgálandó az 

esővíz helyben tartásának lehetősége. 
- A határoló épületek ereszcsatorna bekötéseit felül kell vizsgálni, bekötetlen tetőlefolyók nem 

lehetnek a felújítandó utcában. 
- A társasházak lábazatainak utólagos szigetelése szükséges legalább az elbontott 

pályaszerkezet szintjéig. 
 

 

Mérföldkövek, ütemezés, határidők 

Ütemezés, határidők 

Tervfajta Szállítási határidő 
szerződés aláírásától 
számítva 

Példányszám 

Vázlatterv:  
Koncepció rövid szöveges bemutatása, színes 
helyszínrajz, mintakeresztmetszetek, utcánként 
kettő (összesen négy) látványterv, a véleményezés 
során felhasználható formátumban és minőségben. 

60 nap 

1 pld elektronikus  

(pdf és 
szerkeszthető - 
dwg, doc, xls) 

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv:  
A törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, 
közműszolgáltatók előírásainak megfelelő teljeskörű 
tervdokumentáció, tételes árazatlan és tervezői 
árazott költségvetés. 

210 nap 
(ezen belül 60 nap a 
Megrendelő által 
bonyolított lakossági 
véleményezési 
folyamat) 

1 pld papír, 1 pld 
elektronikus  

(pdf és 
szerkeszthető - 
dwg, doc, xls) 

Tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és 
közműszolgáltatói hozzájárulások beszerzése, az 
ezekben foglaltak szerint javított, végleges, 
engedélyes tervdokumentáció és költségvetések.  

300 nap 
(a hozzájárulások 

beszerzésének 
határideje nem 
kötbérterhes) 

3 pld. papír, 1 pld 
elektronikus  

(pdf és 
szerkeszthető - 
dwg, doc, xls) 

 

Lakossági véleményezési folyamat 

A vázlatterv szállítását követően Megrendelő lakossági véleményezési folyamatot indít el, aminek 
átfutási ideje 60 nap. A véleményezési folyamatban a Tervező részvétele is elvárt egy alkalommal. Az 
egyesített engedélyezési és kiviteli tervekbe a lakossági véleményezés eredményét be kell építeni.  
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Egyeztetések 

Tervező feladata a tervezés során a Megrendelővel való egyeztetés. Minden lényeges döntési pontot 
egyeztetni szükséges a vázlatterv és az egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítés szakaszában. 
Mindkét tervezési szakaszban legalább két-két darab tervezői-megrendelői kooperáció megtartása 
szükséges. 

 

Számlázás  

Tervező a szerződés teljesítése során három részszámlát nyújthat be: 

Részszámla száma Számla benyújtás feltétele 
Számla összege  
(a tervezési díj %-ában) 

1. részszámla A vázlattervek leszállítása 20% 

2. részszámla 
Egyesített engedélyezési és kiviteli terv, tételes árazatlan 
és tervezői árazott költségvetés leszállítása 

50% 

3. részszámla 
Hozzájárulások, engedélyek beszerzése, ezek alapján 
véglegesített terv és költségvetés leszállítása 

30% 

 

 

 

 

 


