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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 

 

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 

63-67., MÁK Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 735715, adószám: 15735715-2-42 bankszámlaszám: 

11784009-15508009, statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01, képviseli: Pikó András 

polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

másrészről: 

a ………………. (székhely: ………………………………., cégjegyzékszám: ………………………, 

adószám: ……………………………., statisztikai számjel: ………………………….., 

bankszámlaszám: ………………………….., képviseli…………………), mint vállalkozó (a 

továbbiakban: „Vállalkozó”), 

(a továbbiakban együtt: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi 

feltételek szerint: 

I. ELŐZMÉNYEK 

1. A Megrendelő „a Vajdahunyad utca Baross utca és Corvin Pláza közötti szakasza és a Kis 

Stáció utca megújítása” tárgyban, 2026. ............... napján közzétett ajánlati felhívással induló 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő nyílt beszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: „Beszerzési 

Eljárás”), melyben Vállalkozó adta a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlatot, így a 

Megrendelő a ... /... (......) számú határozatával a Beszerzési Eljárást eredményesnek, a Vállalkozót pedig 

a Beszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjének hirdette ki (a továbbiakban: Határozat). A Felek e 

Határozatra tekintettel kötik meg jelen tervezési szerződést (a továbbiakban: “Szerződés”). A Határozat 

hiányában a Szerződés semmis.  A Szerződés 2. számú melléklete szerinti Vállalkozó ajánlata 

Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. A Megrendelő a Szerződés aláírásával megrendeli, a Vállalkozó pedig a Szerződés aláírásával 

elvállalja Budapest VIII. kerület, Józsefváros a Vajdahunyad utca Corvin Pláza és Baross utca közötti 

szakaszára (hrsz. 36368, 35675, 35594, 35234) és a Kis Stáció utca Harminckettesek tere és Horváth 

Mihály tér közötti szakaszára (hrsz. 35237), valamint az utcaszakaszokat lezáró csomópontokhoz való 

illeszkedésre vonatkozóan a közterületek megújításához, átalakításához szükséges egyesített 

engedélyezési és kiviteli tervek (a továbbiakban: „Tervek”) elkészítését, továbbá a megvalósításhoz 

szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatását, 

dokumentálását és a hozzájárulások beszerzését. A feladat részletes leírását a Szerződés 1. számú 

mellékletét képező Tervezési Program (a továbbiakban: Tervezési Program) tartalmazza, amely a 

Szerződés elválaszthatatlan része.  

2. A Tervek egyeztetésével, a hozzájárulások beszerzésével kapcsolatban Vállalkozó jár el a 

Megrendelő írásbeli meghatalmazása alapján. A Vállalkozó szerzi be a megvalósításhoz szükséges 

hozzájárulásokat és – amennyiben releváns – a szükséges hatósági engedély(eke)t, ez esetben az 

engedélyező hatóság által előírt dokumentumokat. A felmerülő hatósági engedélyezési eljárási díj 

megfizetését Megrendelő vállalja. 

3. A Szerződés szerinti szolgáltatások magukban foglalnak minden olyan munkát és feladatot is, 

amely a Szerződésben és mellékleteiben nincs részletesen meghatározva, de a Vállalkozó feladataihoz 

a szakmai szokások és elvárások alapján rendszerint hozzátartozik. 
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III. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

1. A Szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésének helye a Rév8 Zrt. székhelye: 1085 

Budapest, Horánszky u. 13. 

2. A Felek megállapodnak, hogy a Tervekre vonatkozóan a teljesítésre irányadó, az átadás-

átvételi eljárást magában foglaló, mérföldkövek az alábbiak:  

a) első teljesítési mérföldkő: vázlatterv elkészítése, a Szerződés hatálybalépésétől számított 60 

naptári nap; 

b) második teljesítési mérföldkő: engedélyezési eljárás megindítására alkalmas egyesített 

engedélyezési és kiviteli terv, tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés elkészítése, a 

Szerződés hatálybalépésétől számított 210 naptári nap; 

c) harmadik teljesítési mérföldkő: a megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági 

és közműszolgáltatói hozzájárulások, engedélyek beszerzése, az ezekben foglaltak szerint 

javított, végleges, engedélyes egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció és 

költségvetés elkészítése, a Szerződés hatálybalépésétől számított 300 naptári nap. 

Az egyes részteljesítések részletes műszaki tartalmát a Tervezési Program tartalmazza. 

Felek megállapodnak, hogy az a), b) pontban foglalt első és második teljesítési mérföldkövekhez 

kapcsolódó határidők kötbérterhes határidők, a c) pontban foglalt harmadik teljesítési mérföldkőhöz 

kapcsolódó határidő nem kötbérterhes határidő. 

A b) pontban foglalt második teljesítési mérföldkő határidejébe beleszámít a Megrendelő által 

bonyolított lakossági véleményezési folyamat legfeljebb 60 naptári nap időtartammal, melyen egy 

alkalommal a Vállalkozó jelenléte is elvárt.                                                                                                                                                                                                                  

3. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kellő időben történő értesítése mellett 

előteljesítésre jogosult. 

IV. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

IV.1. A teljesítésre vonatkozó követelmények 

1. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályokkal, 

valamint a Szerződés előírásaival összhangban, a kialakult, jó műszaki gyakorlatnak megfelelően 

teljesíteni. A Terveknek műszakilag kivitelezhető, mind a létesítés, mind az üzemeltetés szempontjából 

gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmazniuk. A Terveknek alkalmasnak kell lenniük a 

kivitelezésre, valamint arra, hogy a kivitelezésre irányuló (köz)beszerzési eljárás során az ajánlattevők 

egyértelmű és a Tervekkel azonos megvalósításra tehessenek ajánlatot. A Terveknek továbbá 

alkalmasnak kell lenniük a Megrendelő Szerződésben meghatározott, illetve egyébként felismerhető 

céljainak megvalósítására, igényeinek kielégítésére.  

2. A Vállalkozó köteles a Terveket a Szerződésben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki 

tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult 

szakmai követelményeknek és jó gyakorlatnak megfelelően, megfelelő részletezettséggel, az építési 

előírások és a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával szolgáltatni. Amennyiben a Szerződés 

hatálya alatt a vonatkozó jogszabályok vagy kötelező érvényű előírások bármelyike módosul, és a 

Tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat a Vállalkozó köteles saját költségén a 

Terveken átvezetni. A jelen pont szerinti áttervezések díját a Tervezői Díj tartalmazza; az áttervezéssel 

összefüggésben a Vállalkozó többletköltséget vagy többletdíjat a Megrendelővel szemben nem jogosult 

érvényesíteni. 

3. A Vállalkozó felelős a Tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak 

megfelelő tartalmáért. 
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4. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát, a Tervek megvalósítási 

helyszínét és a Megrendelő szerződéses céljait megismerte, a Szerződés teljesítéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételekkel, ismeretekkel, tapasztalattal, jogosultságokkal és szakemberekkel 

rendelkezik, mindezekre is tekintettel a Szerződést a vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások 

betartásával, a szakmailag elvárható legmagasabb minőségben és felelősséggel, a Megrendelő igényeit 

és érdekeit figyelembe véve teljesíti. 

5. Amennyiben a Vállalkozó által készített Tervben hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más 

hiányosságok merülnek fel, azokat a Vállalkozó kellékszavatossági és jótállási kötelezettsége keretében 

saját költségén, a kijavításhoz észszerűen szükséges határidőben, bármilyen korábbi hozzájárulás vagy 

jóváhagyás ellenére köteles kijavítani vagy kijavíttatni, abban az esetben is, ha a hibák, elhagyások, 

ellentmondások vagy más hiányosságok a Megrendelő vagy bármely más harmadik személy által 

rendelkezésre bocsátott adatokon, terveken vagy más dokumentumokon alapulnak. 

6. Amennyiben a Szerződés szerinti bármely szolgáltatás a IV. fejezetben előírt feltételeknek nem 

felel meg, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogkövetkezményeket alkalmazni. A 

Vállalkozó az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Terveket vagy 

dokumentumokat, illetve az adott szolgáltatás teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta. 

IV.2. Alvállalkozó igénybevétele 

1. A Vállalkozó alvállalkozó (altervező, közreműködő) igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az 

általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó 

a teljesítés megkezdését megelőzően köteles írásban bejelenteni a Megrendelő részére az alvállalkozók 

nevét és elérhetőségét. 

2. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződés teljesítésébe bevont munkavállalói, 

illetve igénybe vett alvállalkozói, közreműködői rendelkeznek a Szerződés szerinti feladatok ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, engedélyekkel, jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és 

szaktudással. 

3. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozók teljesítése összhangban legyen 

a Szerződés rendelkezéseivel, valamint a Vállalkozó felelős az ezen kötelezettség megszegéséből eredő 

valamennyi kárért. 

4. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 

alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni. A 

Megrendelő jogosult az alvállalkozóktól közvetlenül nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy 

esedékes követeléseiket a Vállalkozó megfizette-e, a Vállalkozó az ilyen nyilatkozat beszerzésében 

Megrendelő ezirányú kérése esetén Megrendelővel együttműködni, adatokat szolgáltatni köteles. 

5. A Vállalkozó a közreműködőkkel köteles olyan szerződéseket kötni, amelyek biztosítják a 

Megrendelő Szerződésben foglalt jogainak érvényesülését. A Felek rögzítik, hogy amennyiben 

valamely közreműködő alkalmatlansága a tervezői munkák során merül fel, úgy ebben az esetben 

Vállalkozó a Megrendelő írásbeli kérésére köteles a feladat ellátására alkalmas közreműködőt bevonni. 

IV.3. Együttműködés, utasítás, tájékoztatás 

1. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a Megrendelővel együttműködni, utasításait 

végrehajtani, a Megrendelő szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló érdekei 

szerint eljárni, a Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos észrevételeit, igényeit a teljesítés során figyelembe 

venni.  

2. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a 

Vállalkozó köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, 

felelős az ebből eredő kárért. Ha a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
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Vállalkozó a Szerződést a Megrendelő kockázatára köteles teljesíteni. A Vállalkozó köteles azonban az 

utasítás teljesítését megtagadni, ha az jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet, 

testi épség, vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. 

3. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt minden olyan 

körülményről, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet, illetve a Szerződés tárgyát képező munka 

és szolgáltatások eredményességét és minőségét veszélyeztetheti, gátolhatja. 

4. Ha a Tervek elkészítése harmadik személy jogát érintheti, a Vállalkozó köteles erre a 

Megrendelőt írásban figyelmeztetni, és a Megrendelőt a szükséges jogok megszerzésére felhívni. 

Amennyiben a Vállalkozó e figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja, az ebből eredő kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. Abban az esetben, ha a Megrendelő a szükséges jogok megszerzésére nem képes 

vagy attól elzárkózik, a Vállalkozó köteles a Terveket úgy átdolgozni, hogy azok harmadik személy 

jogát ne érintsék. Az áttervezés következtében felmerülő többletköltség a Megrendelő felé nem 

érvényesíthető. 

5. A Vállalkozó a Terveket a Megrendelővel folyamatosan egyeztetve készíti el. A Vállalkozó 

köteles a Szerződés hatálya alatt a Megrendelővel egyeztetett, szükséges gyakorisággal tervközi 

egyeztetéseket tartani, emellett a Vállalkozó köteles a Megrendelő ezirányú írásbeli kérésének 

kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül személyes konzultációt szervezni. A tervközi 

egyeztetésekről és a személyes konzultációkról a Vállalkozó köteles jegyzőkönyvet készíteni, és azt 3 

(három) munkanapon belül átadni a Megrendelő részére.  

6. A Megrendelő utasítása alapján a Vállalkozó – az illetékes szerv tájékoztatási tevékenységének 

biztosítása céljából – köteles minden segítséget megadni a Megrendelőnek, ez jelenti a Tervekkel 

kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó információk átadását, illetve a tájékoztatásban részt vevő 

szakember biztosítását. A Vállalkozó köteles olyan szakembert biztosítani, aki a Megrendelő vagy a 

Megrendelő által kijelölt személy szakmai segítségével részt vesz a tájékoztatási munkában, a 

Megrendelőn keresztül segít megválaszolni a sajtó vagy a lakosság által feltett kérdéseket. A 

Megrendelő kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Tervekkel kapcsolatban 

kommunikációt csak az általa erre írásban felhatalmazott személy vagy szervezet végezhet, a Tervekkel 

összefüggésben a Vállalkozó nem folytathat semmilyen nyilvánosság irányába ható kommunikációt. 

Ilyen, tiltott kommunikációnak minősül az is, ha a Tervekre vonatkozó bármely adatot vagy információt 

a Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződés részét nem képező 

formában és módon nyilvánosságra hoz. Az e pontból fakadó kötelezettség megszegéséért a Vállalkozó 

teljeskörű kártérítési felelősséggel tartozik. 

IV.4. Akadályközlés 

1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítést az előírt határidőben nem tudta megkezdeni, illetve a 

teljesítés során úgy ítéli meg, hogy valamely teljesítési határidő nem tartható, köteles erről – az arról 

való tudomásszerzést követően azonnal, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül – a Megrendelőt 

írásban értesíteni (a továbbiakban: „Akadályközlés”). Az Akadályközlésben a Vállalkozó köteles 

közölni a késedelem okát, várható időtartamát, az annak megszüntetése érdekében tett és tenni kívánt 

intézkedéseket, továbbá, ha a késedelem oka a Megrendelő érdekkörébe tartozik, az annak 

megszüntetése érdekében a Megrendelőtől kért intézkedéseket. A Megrendelő a Vállalkozó által megtett 

Akadályközlést 3 (három) munkanap alatt megvizsgálja, és: 

a) a Vállalkozó Akadályközlését tudomásul veszi, és ha a késedelem oka a Megrendelő 

érdekkörébe tartozik, intézkedik annak megszüntetése érdekében vagy 

b) indokolással elutasítja a Vállalkozó Akadályközlését. 

2. A Felek rögzítik, hogy az Akadályközlés Megrendelő általi tudomásulvétele a Vállalkozót a 

Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése miatti felelősség és 
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jogkövetkezmények alól csak akkor és annyiban mentesíti, ha és amennyiben a késedelem a Megrendelő 

érdekkörében vagy a Felek érdekkörén kívül felmerült okból következik be. Emellett a Felek rögzítik, 

hogy a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása alól a Vállalkozó csak akkor mentesül, ha 

akadályközlési kötelezettségét teljesítette, azt a Megrendelő nem utasította el, és az Akadályközlésben 

a késedelem okaként megjelölt akadály ténylegesen kihat a (rész)teljesítés időpontjára, tekintettel az 

összes fennálló körülményre és a Vállalkozó azon általános kötelezettségére, hogy a teljesítést és munkát 

a legjobb időhatékonysággal szervezze meg. 

3. A Megrendelő érdekkörébe tartozó vagy mindkét Fél érdekkörén kívüli, és a Megrendelő által 

elfogadott Akadályközlés esetén az adott (rész)teljesítési határidő az Akadályoztatás valós, 

szükségszerű és igazolt időtartamával külön szerződésmódosítás nélkül, automatikusan 

meghosszabbodik. 

4. Az Akadályközléssel kapcsolatos döntés meghozatalára a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Ügyosztály vezetője jogosult. 

IV.5. Hatósági engedélyek 

1. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséhez a hozzájárulásokat, 

amennyiben szükséges, a hatósági engedélyeket saját költségén – kivéve a hatósági eljárási díj – 

beszerezni, és azokat a tervdokumentációhoz csatolni. 

2. A Vállalkozó köteles az engedélyeztetési eljárásban közreműködni, a hatóság által tett 

észrevételeket – a Megrendelővel egyeztetve – köteles az engedélyezési tervdokumentáción átvezetni. 

Az engedélyeztetési eljárásban való közreműködésért a Vállalkozó külön díjat nem számíthat fel, a 

közreműködés díját a Tervezői Díj tartalmazza. 

V. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges, rendelkezésére álló adatokat és 

dokumentumokat kellő időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, továbbá a Vállalkozó részére 

rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítani. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó 

teljesítéséhez további dokumentumok, adatok szükségesek, a Megrendelő 3 (három) munkanapon belül 

az igényelt dokumentumokat, adatokat szolgáltatja, vagy írásban nyilatkozik, hogy a kért adatok, 

dokumentumok nem állnak rendelkezésre. A Megrendelő adatszolgáltatási késedelme – feltéve, hogy a 

Vállalkozó adatigénylése a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges – a Vállalkozó 

egyidejű késedelmét kizárja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti szolgáltatások 

teljesítéséhez szükséges minden további adatot és dokumentumot saját költségén beszerezni. 

2. A Megrendelő figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Szerződés teljesítését, a Vállalkozó 

kezdeményezésére konzultáción, tervközi egyeztetésen, tervbírálaton vesz részt, és köteles az elkészült 

munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben kellő időben állást 

foglalni. 

3. A Megrendelő a tervezési folyamat alatt – készültségi foktól függetlenül – munkaközi példányt 

kérhet véleményezésre. Ezirányú kérelem esetén a Vállalkozó az írásbeli kérelem kézhezvételét követő 

3 (három) munkanapon belül köteles véleményezésre átadni az adott Terv munkaközi példányát. A 

Megrendelő véleményét a Vállalkozó köteles a teljesítés során figyelembe venni. 

4. A Megrendelő jogosult a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal a Szerződés 

vagy valamely szolgáltatás teljesítését egyoldalúan felfüggeszteni. A felfüggesztésről szóló értesítésben 

meg kell jelölni a felfüggesztés várható időtartamát. A felfüggesztés ténye nem eredményez elszámolási 

kötelezettséget a Felek között, a felfüggesztésre tekintettel a Vállalkozó részszámla benyújtására vagy 

egyéb igény érvényesítésére (különösen: kompenzáció, díj, költség, kártérítés) semmilyen jogcímen 

nem jogosult. A felfüggesztés időtartama alatt a Megrendelő írásban megtett egyoldalú jognyilatkozattal 

jogosult a felfüggesztést megszüntetni, mely esetben a teljesítést a felfüggesztést megszüntető 
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jognyilatkozat kézbesítését követő napon folytatni kell. A felfüggesztés időtartama a vonatkozó 

teljesítési határidőbe nem számít bele, a teljesítési határidő a felfüggesztés időtartamával 

meghosszabbodik. 

5. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű és igazolt teljesítése esetén köteles a Tervezői Díjat 

megfizetni. 

VI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

1. A Vállalkozó a teljesítését a III. fejezetben meghatározottak szerinti helyen, és a jelen fejezet 

szerint lefolytatott átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelő részére. 

2. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő szervezi meg. A Vállalkozó köteles biztosítani a felelős 

szakemberei elérhetőségét, akikkel az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő együttműködik. 

3. A Megrendelő a Terveket, dokumentumokat átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint veszi át. 

4. A Vállalkozó az elkészített Terveket a Tervezési Programban előírtak szerint, magyar nyelven, 

nyomtatott és elektronikus – pdf/A, pdf, valamint szerkeszthető (dwg, doc, xls) – formátumban köteles 

átadni a Megrendelő részére.  

5. A Tervekre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a 

Tervek megfelelnek-e a Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerű 

használatra, valamint az átadás-átvételre. 

6. A Megrendelő a Szerződés szerint átadott Terveket, dokumentumokat az átadástól számított 5 

(öt) munkanapon belül felülvizsgálja, és szükség esetén a Vállalkozót azok kijavítására, módosítására 

hívja fel, vagy a Tervek, dokumentumok megfelelősége esetén azokat jóváhagyja. 

7. A Megrendelő felhívása esetén a Vállalkozó – a felhívás kézhezvételét követően – köteles a 

Tervek, dokumentumok kijavítását vagy módosítását 5 (öt) munkanapon belül díjmentesen elvégezni, 

illetve elvégeztetni, és a kijavított, módosított Terveket, dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére 

bocsátani. Ebben az esetben a jelen fejezet rendelkezései ismételten és értelemszerűen alkalmazandók. 

Amennyiben a Vállalkozó teljesítése az ismételt megvizsgálást követően is hibás, hiányos, úgy beállnak 

a késedelem, illetve a szerződésszegés jogkövetkezményei. 

8. A Felek rögzítik, hogy a Tervek felülvizsgálatának és kijavításának, illetve módosításának 

időtartama a további határidőket nem módosítja.  

9. A Megrendelő a teljesítésigazolást a Tervek, dokumentumok jóváhagyását követő 10 (tíz) 

munkanapon belül állítja ki.  

10. A Megrendelő részéről az előzetes (szakmai) igazolást a Rév8 Zrt. állítja ki, ami alapján a 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály vezetője adja ki a teljesítésigazolást.   

11. A Szerződés az egyes szolgáltatások vonatkozásában kizárólag abban az esetben minősül 

határidőben maradéktalanul teljesítettnek, ha a teljesítésre meghatározott határidőben a jelen fejezetben 

foglalt és az adott szolgáltatásra értelmezhető átadás-átvétel megtörtént, majd a teljesítésigazolás 

kiállításra került.  

12. Amennyiben a Felek között valamely teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a vita 

eldöntéséig a Vállalkozó részéről a Szerződés szerinti munkavégzés nem szünetelhet. 

VII. SZERZŐI JOGOK, A TERVEK FELHASZNÁLÁSA 

1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Vállalkozó által átadott Tervek – amennyiben azok 

egyéni, eredeti jellegűek – szerzői jogi védelem alatt állnak. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján 

létrejött valamennyi szerzői jogi védelem alá eső műre – így különösen a Tervekre – vonatkozóan a 

VIII. fejezetben foglalt Tervezői Díj(rész) Megrendelő általi megfizetésével egyidőben a jelen 
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Szerződésben foglalt feltételekkel és a jelen Szerződés aláírásával kifejezett felhasználási engedélyt ad 

a Megrendelő számára, amely felhasználási engedély nem korlátozott területre, időtartamra, 

felhasználási módra vagy a felhasználás meghatározott mértékére vonatkozóan, továbbá a felhasználási 

engedély alapján a Megrendelő jogosult a felhasználási engedélyt harmadik személyre akár ingyenesen, 

akár ellenérték fejében átruházni és a művek felhasználására harmadik személynek további engedélyt 

adni, valamint a felhasználási engedély alapján a Megrendelő kifejezetten jogosult a művek 

átdolgozására és arra, hogy a műveket kép- vagy hangfelvételen rögzítse, valamint azokat számítógéppel 

vagy elektronikus adathordozóra másolja. 

2. A kizárólagos felhasználási engedély alapján a VII.1. pont szerinti műveket kizárólag a 

Megrendelő használhatja fel, a Vállalkozó további felhasználási engedélyt más számára nem adhat, és 

maga sem jogosult a művek felhasználására. 

3. A Megrendelő a művekkel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul felhasználhatja. A 

Megrendelő a Szerződés alapján létrehozott Terveket és minden szerzői jogi védelem alá eső művet a 

Vállalkozó további engedélye és további jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és 

térben korlátozás nélkül jogosult többszörözni, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni, 

nyilvánosságra hozni, kiállítani, másolni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóval 

másolni, továbbtervezni, átdolgozni vagy ezen felhasználási cselekményekre ellenérték nélkül vagy 

annak fejében harmadik személyeknek további engedélyt adni. A Megrendelő jogosult a felhasználási 

engedély ellenérték fejében vagy ingyenesen történő átruházásra is. A Megrendelő jogosult továbbá arra 

is, hogy e felhasználási cselekményeket ne gyakorolja. A művek korlátlan felhasználása különösen 

magában foglal minden tevékenységet, amely a Tervek megvalósításához, a megvalósításhoz szükséges 

partnerek kiválasztásához, a megvalósításhoz szükséges további tervek, dokumentáció létrehozásához, 

valamint a Megrendelő igényei szerinti megvalósításhoz szükséges bármilyen módosításhoz, 

változtatáshoz a Megrendelő szerint szükséges. 

4. A felhasználási engedély magában foglalja a művek továbbtervezésére, átdolgozására és 

áttervezésére vonatkozó jogot. A Felek megállapodnak abban, hogy a műveket készítő tervezők 

személyhez fűződő jogaik vonatkozásában, a mű integritásához fűződő jog kapcsán jelen Szerződés 

aláírásával kifejezetten hozzájárulnak a Tervek vagy az azok alapján kivitelezett építmény olyan 

megváltoztatásához is, amely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja. A 

Felek e rendelkezéssel azt kívánják biztosítani, hogy az átdolgozásra kiterjedően is megszerzett 

felhasználási engedély gyakorlásának ne jelentse korlátját a tervezők személyhez fűződő joga. Ha a 

későbbiekben az esetleges áttervezés, átalakítás ellen a személyhez fűződő jogok jogosultja a jelen 

pontban foglalt kötelezettségvállalás ellenére tiltakozik, úgy a Megrendelő vállalja, hogy az áttervezés, 

átalakítás kapcsán az eredeti tervező nevének feltüntetését mellőzi. Egyéb követelés Megrendelővel 

szemben – különös tekintettel a fenti hozzájárulásra – nem támasztható, amennyiben valaki mégis ilyen 

igényt támaszt, arra a VII.8. pontban foglaltak az irányadóak.  

5. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott Tervekre és egyéb szellemi alkotásokra 

vonatkozóan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen Szerződés szerinti 

jogszerzését vagy a jelen fejezet szerinti felhasználási jog gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy 

kizárja, továbbá az általa teljesített Tervek alapján a további engedélyekhez szükséges tervezési munkát, 

kivitelezés esetén a kivitelezést akadályozná vagy korlátozná, illetve amelynek alapján harmadik 

személy a Megrendelőtől díjazást vagy kártérítést követelhet, valamint amely a Megrendelő jogait 

sértené.  

6. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Tervek korábban semmilyen módon nem kerültek 

felhasználásra. 
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7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy bármely harmadik személy által a Megrendelővel 

szemben a VII.1. pontban meghatározott művekkel kapcsolatban támasztott bármilyen igény esetén a 

Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik személy által támasztott követelés alól mentesíti, 

ideértve a Megrendelő felmerült jogi költségeit is. 

8. A Vállalkozó szavatol azért, hogy valamennyi, a Szerződés teljesítésében alkalmazottként vagy 

alvállalkozóként (altervezőként, közreműködőként) közreműködő személlyel olyan megállapodást hoz 

létre, amelynek eredményeképpen a Megrendelő a jelen Szerződés alapján létrejött valamennyi szellemi 

alkotás felhasználási jogát közvetlenül a Vállalkozótól szerzi meg, továbbá amely a jelen fejezet 

rendelkezéseinek megfelel, függetlenül attól, hogy az adott szellemi alkotást eredetileg mely szerző 

hozta létre. Amennyiben a Vállalkozó a jelen pont szerinti vállalását bármely okból nem teljesíti, az 

abból eredő károkért vagy a Megrendelővel szemben harmadik személyek által a szellemi alkotások 

felhasználásával kapcsolatban támasztott követelésekért Vállalkozó közvetlenül felel és helytáll. 

9. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten lemond arról a jogáról, hogy a Megrendelő 

részére átadott művek felhasználásának jogát visszavonja. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a 

Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek 

átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolja. 

VIII. A TERVEZŐI DÍJ ÉS MEGFIZETÉSE 

1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Szerződés szerinti munkák és szolgáltatások 

szerződésszerű teljesítése ellenében vállalkozói díj illeti meg, amelynek összege mindösszesen nettó 

…………………- Ft + áfa, bruttó …………………- Ft azaz nettó ……………………………………… 

forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó ……………………………………… Ft (a 

továbbiakban: „Tervezői Díj”), amely a VIII. pont 6. alpontjában rögzítettek szerint kerül kifizetésre. 

2. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

3. A Felek megállapodnak, hogy a Tervezői Díj magában foglalja a Szerződés teljesítésének 

valamennyi ellenértékét, díját és költségét, így különösen valamennyi vállalkozói munka és egyéb 

szolgáltatás ellenértékét, valamint a Tervekre és valamennyi egyéb, a Szerződés keretében a Vállalkozó 

által létrehozott szellemi alkotás Megrendelő általi felhasználására vonatkozó korlátlan és kizárólagos 

felhasználási engedély ellenértékét is. A felhasználási engedély ellenértéke tervezési ütemenként a 

Tervezői Díj 20 (húsz) százaléka, azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó a Terveket módosítja, azért 

külön felhasználási díj nem illeti meg. 

4. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésével kapcsolatban egyoldalúan a Tervezői Díjon túlmenően 

további fizetési igényt (különösen: ellenérték, díj, költség) a Megrendelővel szemben nem támaszthat, 

egyebekben a Szerződés teljesítése során minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerülő költséget, 

kiadást és adót a Vállalkozó köteles viselni, kivéve a hatósági eljárás díját.  

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Tervezői Díjat, és különösen a felhasználási engedély 

ellenértékére vonatkozó díjat előzetesen megfelelően mérlegelte, és azokat ennek megfelelően 

kifejezetten elfogadja. 

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervezői Díj vonatkozásában a Vállalkozó, 2 (kettő) 

darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult (összesen 3 (három) darab számla), 

az alábbiak szerint. A Tervezői Díj az alábbiak szerint esedékes: 

a) 1. részszámla: a nettó Tervezői Díj 20 (húsz) százaléka, azaz …………………- Ft + áfa, azaz 

……………………………………… forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési 

Program szerinti műszaki tartalommal elkészült „vázlatterv” tárgyú tervdokumentáció leszállítását 

követően; 
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b) 2. részszámla: a nettó Tervezői Díj 50 (ötven) százaléka, azaz …………………- Ft + áfa, azaz 

……………………………………… forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési 

Program szerinti műszaki tartalommal elkészült „engedélyezési eljárás megindítására alkalmas 

egyesített engedélyezési és kiviteli terv, tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés” tárgyú 

tervdokumentáció leszállítását követően; 

c) végszámla: a nettó Tervezői Díj 30 (harminc) százaléka, azaz …………………- Ft + áfa, azaz 

……………………………………… forint plusz általános forgalmi adó; esedékessége: a Tervezési 

Program szerinti műszaki tartalommal elkészült „a megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, 

szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások, engedélyek beszerzése, az ezekben foglaltak szerint 

javított, végleges, engedélyes egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció és költségvetés” 

tárgyú tervdokumentáció leszállítását követően. 

7. A számlák a vonatkozó szolgáltatás szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését követően, 

a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában állíthatók ki, annak csatolásával nyújthatók be. A 

számláknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályok előírásainak. A Megrendelő jogosult kifogással 

élni a jelen pont rendelkezéseinek nem megfelelően kiállított számlával szemben.  

8. A Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a Tervezői Díj fedezete rendelkezésre áll. 

9. A Vállalkozó szerződés- és jogszabályszerűen kiállított számláját a Megrendelő magyar 

forintban, a számla beérkezésétől számított 30 naptári napos fizetési határidővel köteles megfizetni.  

IX. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

1. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a Szerződés szerinti jog- és kellékszavatosság terheli. A Vállalkozó a 

szavatossági kötelezettségeinek köteles az erre történő felszólítás átvételét követő 10 (tíz) naptári napon 

belül eleget tenni. 

2. A Vállalkozó a Tervek megfelelőségéért, azaz a Tervek hibamentességért a Ptk. és a Szerződés 

szerinti jog-és kellékszavatossággal tartozik. A szerződésszegésből fakadó jogok a Tervek hibája miatt 

mindaddig érvényesíthetők, amíg a Tervek alapján kivitelezett szolgáltatás (építmény) tervhibával 

összefüggő hibás teljesítése miatti jogok gyakorolhatók. A Vállalkozó az esetleges hibákért akkor is 

felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott 

szolgáltatás teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta. 

3. A Vállalkozó jótállást vállal a Szerződésben foglalt munkák és szolgáltatások szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért. 

4. A Felek megállapodnak, hogy a jótállási időszak az adott Terv átadásától számít és a Ptk. 6:251. 

§ (3) bekezdése szerinti határidő végéig tart. 

5. A jótállás kiterjed különösen: 

a) arra, hogy a Vállalkozó által átadott Tervek és dokumentumok minősége a Szerződés, az 

alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelel, és a szerződéses cél elérését 

maradéktalanul biztosítja,  

b) arra, hogy az engedély kiadása érdekében a Vállalkozó által készített vagy beszerzett 

valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, hogy az alapján az illetékes hatóság az engedélyt kiadja, 

c) a Vállalkozó által készített vagy beszerzett valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, 

hogy az alapján a Megrendelő a kivitelezési (köz)beszerzési eljárást megindítsa, valamint 

d) arra, hogy a Terveknek nincsen olyan hibája, amely a rendeltetésszerű használatot 

akadályozhatja. 
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6. A jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését – a Megrendelő írásbeli 

felhatalmazása alapján – harmadik személy is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni, amely 

esetben a Vállalkozó a jótállás keretében végzendő szolgáltatásait e harmadik személy részére köteles 

nyújtani.  

7. A jótállási kötelezettség keretében a Vállalkozó a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott 

harmadik személy első, a jótállási időszak alatt bejelentett, írásbeli felszólítására köteles a Tervek 

hibájának kijavítását megkezdeni, és azt a felszólításban megjelölt – műszakilag ésszerű, de legfeljebb 

10 (tíz) napos – határidőre elvégezni. A Vállalkozó a jótállás keretében köteles elvégezni mindazokat a 

módosításokat is, amelyeket jogszabály vagy hatóság ír elő.  

8. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül 

nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybe vett alkalmak számától, illetve az igénybevételi 

időszak hosszától. 

9. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló 

szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy 

elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet. 

10. Amennyiben a Vállalkozó a jótállás keretében teljesítendő kötelezettségeinek határidőben nem 

tesz eleget, úgy Megrendelő a jótállási igény érvényesítésére jogosult az adott feladatot a Vállalkozó 

kockázatára és költségére mással elvégeztetni.  

X. KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS 

1. A Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségei olyan okból történő megszegéséért, 

amelyért felelős, kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint:  

a) Késedelmi kötbér  

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben, vagy a Szerződés alapján írásban meghatározott bármely 

határidő tekintetében késedelembe esik, vele szemben a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve 

kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér a határidejének túllépése esetén 

fizetendő abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős Vállalkozó késedelmesen teljesít. A 

késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a teljes nettó Tervezői 

Díj 1 (egy) százaléka naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka. A 

késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik vagy a fizetendő késedelmi 

kötbér eléri a maximumát. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a késedelmi kötbér eléri a 

kötbérmaximumot, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és jogosult a 

Vállalkozóval szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Jelen szerződési pont szerinti késedelmi 

kötbérigény szempontjából minden megkezdett naptári nap egész napnak számít. 

b) Meghiúsulási kötbér  

Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, 

melyért a Vállalkozó tehető felelőssé – ideértve azt is, ha a Vállalkozó 15 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik – a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Abban az esetben, ha a 

Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból a Szerződés teljesítése elmarad, különösen, ha a Megrendelő 

a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés 

meghiúsultnak tekintendő, és a Megrendelő meghiúsulási kötbért, illetve a kötbért meghaladó kárát 

érvényesítheti. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 20 (húsz) százaléka. A 

meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes.  

2. A késedelmi kötbér Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót sem a 

szerződésszerű teljesítés, sem pedig az általa a Szerződés keretében vállalt bármely más kötelezettsége 

alól. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a Megrendelőnek a 
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Vállalkozó késedelméből eredő, a megfizetett kötbért meghaladó mértékű igazolt kárának – így 

különösen a teljesítés meghosszabbodásából adódó esetleges többletköltségek – megtérítésére 

vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor 

is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. A meghiúsulási kötbér alkalmazása kizárja a 

késedelmi kötbér alkalmazását. 

3. A Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését beszámítással érvényesíteni. 

4. A Vállalkozó köteles a Szerződésben foglalt vagy jogszabályi előírásból következő 

kötelességeinek megszegésével a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott károkat 

megtéríteni. A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő teljes kárát köteles megtéríteni. 

5. Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, amelynek Vállalkozó 

köteles 8 (nyolc) naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás 

kézhezvételétől számított 3 (naptári) napon belül érdemi – indokolással és bizonyítékokkal alátámasztott 

– kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető. 

XI. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 

1. A Szerződés a Határozat megszületését követően, a Szerződés mindkét fél általi aláírásának a 

napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a Szerződést különböző időpontokban írják alá, a szerződés 

az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba. 

2. A Szerződés módosítása kizárólag a Felek egyező akaratával, írásban lehetséges, egyoldalú 

szerződésmódosítás automatikusan érvénytelennek minősül. 

3. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése szerint a jelen 

Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Szerződést a Ptk. szerződésátruházásra 

vonatkozó szabályai szerint harmadik személyre ruházza át. 

4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Megrendelő írásban, 10 (tíz) naptári napos felmondási 

idővel bármikor felmondhatja. 

5. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére hivatkozva azonnali hatállyal, 

indokolással, írásban felmondani a Szerződést, ha: 

a) a Szerződés hatálya alatt bekövetkező bármely okból a Vállalkozó nem minősül átlátható 

szervezetnek; 

b) a Szerződés szerinti valamely kötbér eléri a maximumát;  

c) szerződésszegését, hibás teljesítését a Vállalkozó a Megrendelő felszólításában szabott határidőt 

követő 15 (tizenöt) naptári napon belül sem orvosolja, javítja ki;  

d) a Vállalkozó vagy az alvállalkozója (altervezője, közreműködője) által foglalkoztatott 

munkavállalók foglalkoztatása bármely okból nem felel meg a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek; 

e) a Vállalkozó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását 

határozza el, illetve a Vállalkozóval szemben kényszertörlési eljárás indul, avagy egyéb olyan 

körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, amely a Szerződés teljesítését meghiúsítja; 

f) a Vállalkozó átalakul, illetve a tulajdonosi összetételében, vagyonában olyan jelentős változás 

következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a Szerződésben meghatározott kötelezettségek 

teljesítését veszélyezteti; 

6. A Vállalkozó jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 

Megrendelő a VIII. pont 9. alpontja szerinti fizetési kötelezettségével 15 (tizenöt) naptári napot 

meghaladó késedelembe esik, és a Vállalkozó ezt követő írásbeli felhívásában rögzített 15 (tizenöt) 

naptári napos határidőn belül sem tesz eleget a kötelezettségének. A Vállalkozó a Szerződés egyéb 
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módon történő felmondására vagy elállásra nem jogosult, e jogát a Felek a jogszabályok által 

megengedett legnagyobb mértékben és legtágabb körben kizárják. 

7. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó a Szerződés szerinti 

tevékenységét az értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal köteles megszüntetni. A Szerződés 

az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés kézhezvételének napján megszűnik. 

8. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a Felek között elszámolási 

kötelezettség jön létre; a Felek 15 (tizenöt) naptári napon belül kötelesek egymással elszámolni, 

amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Tervezői Díj elvégzett feladatokkal 

arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját 

megelőzően el nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó 

részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított 

teljesítésigazolásban igazolta.  

9. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő 

megítélése szerint az addig teljesített feladatok önmagukban nem használhatóak, vagy a beruházás 

engedélyezésére, kivitelezésére, illetve a (köz)beszerzési eljárás lefolytatására nem vagy csak jelentős 

többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás 

mellett, amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szünteti meg, és a 

Vállalkozó köteles az addig kifizetett Tervezői Díj visszafizetésére, míg a Megrendelőt a Tervek és 

létrehozott egyéb művek felhasználási joga nem illeti meg. 

10. A Szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása, illetve elállás esetén a Vállalkozó 

köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő és más úton meg nem 

térült teljes kárát. 

11. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult, a Felek 

azonban a már teljesített szolgáltatásokkal kötelesek a fentiek szerint elszámolni. 

12. Bármelyik Fél azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő valamennyi szerzői jogi 

védelem alá eső műre vonatkozóan a jelen fejezetben meghatározott elszámolás szerinti vállalkozói 

teljesítésért fizetendő Tervezői Díj-résznek a Vállalkozó részére történő megfizetésével automatikusan, 

minden további jogcselekmény nélkül az elvégzett feladatok vonatkozásában a VII. fejezet szerinti 

felhasználási jogot szerez. A Vállalkozót a felhasználási engedélyért további díjazás nem illeti meg. 

XII. KAPCSOLATTARTÁS 

1. A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés, illetve közlés írásbeli 

formát igényel, és a Felek jelen fejezetben meghatározott kapcsolattartója részére küldendő. Az értesítés, 

közlés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 

megtagadásának napján, vagy 

b) a sikeres e-mail kézbesítésigazoláson feltüntetett napon, de legkésőbb az e-mail elküldésétől 

számított 5. naptári napon vagy 

c) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 

megtagadásának napján. 

A fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy az átvétel helye szerint 17.00 óra után átvett értesítés 

a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 
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2. A Felek kapcsolattartói és értesítési címei: 

A Megrendelő részéről: 

Név: Vajda-Zombori Dorottya / Rév8 Zrt. 

Cím: 1085 Budapest, Horánszky utca 13. 

E-mail cím: vzombori-dorka@rev8.hu 

Telefonszám: +36 20 231 7199 

a Vállalkozó részéről: 

Név: …………………………………. 

Cím: …………………………………. 

E-mail cím: ………………………….. 

Telefonszám: ………………………… 

A Felek kötelesek a jelen pont szerinti adatokban történő változást egymásnak haladéktalanul, de 

legfeljebb 3 (három) munkanapon belül írásban bejelenteni. 

XIII. ADATKEZELÉS, NYILVÁNOSSÁG 

1. Vállalkozó a Megrendelő üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1.§-a szerinti 

üzleti titkával kapcsolatban Megrendelő üzleti titokhoz fűződő jogát nem sértheti meg, figyelembe véve 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 

(3) bekezdését. 

2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan a részükről eljáró, 

közreműködő személyek másik Féllel közlésre kerülő személyes adatainak az átadása, kezelése 

megfelel a természetes személyek személyes adatainak kezelésére, védelmére vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak. 

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő adatvédelmi tájékoztatóját előzetesen megismerte, 

megértette és elfogadta. 

4. A Vállalkozó a nyilvánosság, különösen a sajtó felé a Megrendelőt, illetve a Megrendelőről 

tudomására jutott adatokat érintően kommunikációra nem jogosult, az esetleges megkereséseket 

továbbítja a Megrendelő részére. 

XIV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Felek kijelentik, hogy a Felek és képviselőik rendelkeznek a szükséges felhatalmazással és 

jogosultsággal ahhoz, hogy a Szerződést megkössék, és az abban vállalt kötelezettségeket teljesítsék. 

2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes belső 

szabályzataikkal, illetve azon szerződéseikkel, amelyekben a Fél szerződő félként szerepel, továbbá 

bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely a Félre vonatkozik vagy a Fél számára 

kötelező érvényű lehet. 

3. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával és a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 

ajánlatában külön okiraton is nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. 

§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül. A Szerződés aláírásával a Vállalkozó hozzájárul, 

hogy az Áht 55. §-a szerinti adatait a Megrendelő az ott meghatározott ideig kezelje. 

4. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy 

végrehajthatatlannak minősülne, ez a tény nem érinti Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, 

jogszerűségét vagy végrehajthatóságát. A Felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az 

érintett rendelkezést a Felek akaratának és gazdasági céljainak megfelelő, érvényes, jogszerű és 

végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék. 

5. A Szerződés nyelve, valamint a Szerződés alapján a Felek által küldött értesítések nyelve 

magyar. Amennyiben bármely, a Felek által átadott dokumentum vagy értesítés nyelve nem magyar, 

úgy az adott dokumentum vagy értesítés nem minősül átadottnak, illetve elküldöttnek. 
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6. A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok, 

különösen a Ptk., az Szjt., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az építésügyi 

és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és az ingatlan fekvése szerinti helyi építési 

szabályzat rendelkezései irányadóak. 

7. A Felek jelen pontban rögzítik, hogy a Szerződés tárgyában a Szerződés és mellékletei képezik 

a Felek közötti teljes megállapodást. 

8. A Szerződésből eredő vagy annak kapcsán keletkező valamennyi vitás kérdést a Felek békés 

úton, tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások 30 (harminc) naptári napon belül nem 

vezetnek eredményre, úgy a Felek a jogvita elbírálására a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel 

rendelkező illetékes bírósághoz fordulhatnak. 

A jelen, 4 (négy) db, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült Szerződést a Felek 

annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. A Szerződésből a Megrendelőt 3 (három) példány, a Vállalkozót 1 

(egy) példány illeti meg. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Tervezési Program  

2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata 

 

Budapest, 2026. ………….. Budapest, 2026. ………………… 
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 Lévai Tamás 

 Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője, gazdasági vezető 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: 

dr. Törőcsik Edit Julianna jegyző nevében és megbízásából: 

 

………………………………… 

dr. Varga Luca 

Jogi Iroda, irodavezető 

 

Szakmailag ellenőrizte:  

 

………………………………… 

Zikkert Zoltán 

Rév8 Zrt. vezérigazgató 


