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Az ajánlati felhívás 7. sz. melléklete 

 

 

Beruházási leírás 

A „Utasvárók telepítése Józsefváros közterületein 5 helyszínen” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő nyílt beszerzési eljárásban 

 

Előzmények 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy 

közterületei emberközpontúak legyenek, a klímaváltozást is figyelembe véve megfelelően 

szolgálják a lakosságot. 

A közlekedéshez kapcsolódó területek megújítása korábban is számos helyszínen megvalósult, 

emellett több közterület revitalizációja van folyamatban, valamint további előkészítések és 

tervezések zajlanak.  

A kerületben az utasvárók telepítése önként vállalt feladat. A 2022. évi Részvételi Költségvetés 

egyik nyertes ötlete, valamint a 2025. évi nyertes javaslatok között is szerepel új utasvárók 

kialakítása.  

A beszerzésben meghatározott, utasvárók kivitelezésére kijelölt, a 99-es busz megállóinak 

felsorolása: 

1. Bláthy Ottó utcai megálló (Vajda Péter utca, Blaha Lujza tér irányába, hrsz.: 38591) 

2. Delej utcai megálló (Vajda Péter utca, Blaha Lujza tér irányába, hrsz.: 38811) 

3. Golgota téri megálló (Orczy út, Blaha Lujza tér irányába, hrsz.: 35929/2) 

4. Teleki téri megálló (Szerdahelyi utca, Blaha Lujza tér irányába, hrsz.: 35345) 

5. Teleki téri megálló (Karácsony Sándor utca, Mátyás király tér irányába, hrsz.: 35344) 
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Helyszínre adaptálás részletei 

Beruházási területek: 

1. Bláthy Ottó utcai megálló (Vajda Péter utca, Blaha Lujza tér irányába) 
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2. Delej utcai megálló (Vajda Péter utca, Blaha Lujza tér irányába) 
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3. Golgota téri megálló (Orczy út, Blaha Lujza tér irányába)  
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4. Teleki téri megálló (Szerdahelyi utca, Blaha Lujza tér irányába) 
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6. Teleki téri megálló (Karácsony Sándor utca, Mátyás király tér irányába) 

 

 

 

  



oldal 7 / 17 
 

Meglévő állapot 

Az öt helyszínen lévő buszmegállók nyitott megállók egy kivételével, a Teleki téri (Mátyás 

király tér irányába) buszmegállóban van egy konzolos, részben fedett utasváró, amelynek 

cseréje szükséges.  

1. A Bláthy Ottó utca és Vajda Péter utca kereszteződésének közelében lévő 

buszmegálló: 

A megálló közelében található a Bláthy Ottó utcai játszótér, és a Vajda Közösségi kert, amely 

nemrég kezdte meg működését, továbbá ennek közvetlen szomszédságában a Katica 

Tagóvoda helyezkedik el. A kereszteződés másik oldalán található a Vajda Péter Általános 

Iskola. Szemben pedig a MÁVAG Kolónia lakótelepe. A Tisztviselőtelep lakóterület határán 

lévő megállónak jelentős közösségi és lakossági vonzásterülete van, a helyszínen a buszra 

várakozás kényelme tovább erősítendő. A járdaszélesség 3,9 m. 

 

2. Delej utca és Vajda Péter utca kereszteződésének közelében lévő buszmegálló: 

A megálló a Golgota téri park oldalában található, vonzáskörzetébe tartozik a MÁVAG 

Kolónia lakótelepe, illetve a Vajda Péter utca túloldalán található egyéb tisztviselőtelepi 

lakóterületek. A járdaszélesség kb. 3,8 m. 

 

3. Golgota téri buszmegálló: 

A megálló rendkívül nagy vonzáskörzettel rendelkezik, frekventált helyen, az Orczy úton, a 

benzinkút közelében található. Az Aldi áruház jelenléte, a Vajda Péter utcai kereszteződés 

közelsége, az Orczy úton található közösségi terek – például a Gólya és a Kazán Közösségi 

Ház – népszerűsége, valamint a közelmúltban, a Kőris utca közelében kialakított gyalogos 

átkelő egyaránt hozzájárulnak a terület intenzívebb használatához és alátámasztják, hogy a 

megálló fejlesztése időszerű. A megállóban a várakozó felület széles, kb. 4,1 m. 

 

4. Teleki téri buszmegálló (Szerdahelyi utca, Blaha Lujza tér irányába): 

A megálló a közelmúltban a Karácsony Sándor utcából került áthelyezésre az utca fásítása 

miatt. Vonzáskörzetében sűrű beépítésű lakóterület, a Teleki téri piac, a Népszínház utca – 

számos további átszállási lehetőséggel különböző közösségi közlekedési eszközökre –, 

valamint jelentős számú szolgáltatás és közösségi helyszín található. Az intenzív használat 

indokolja a megálló fejlesztését és korszerű utasváró létesítését. Tekintettel arra, hogy a 

járdaszélesség mindössze 3,1 méter, az utasváró elhelyezésénél a „brit” (fordított 

elhelyezésű) típusú kialakítás preferált. 

 

5. Teleki téri buszmegálló (Karácsony Sándor utca, Mátyás király tér irányába): 

A buszmegállóban jelenleg egy konzolos, részben fedett utasváró található, amely műszaki és 

funkcionális szempontból cserére szorul, ezért annak bontásáról is gondoskodni szükséges. A 

megálló egy önkormányzati tulajdonú, parkolóként kialakított, kerített terület mellett 

helyezkedik el, továbbá a közelmúltban a megálló járdájával párhuzamosan fasoros zöldfelületi 

sáv létesült. 

A szomszédos önkormányzati tulajdonú terület jövőbeni használatával kapcsolatban jelenleg 

döntés-előkészítés zajlik, azonban a telekalakítás és a közterületi rendezés a kivitelezés 

időpontjáig várhatóan nem valósul meg. Erre tekintettel a tervezést a jelenlegi területi 
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adottságok figyelembevételével szükséges elvégezni, oly módon, hogy a megvalósuló utasváró 

a későbbiekben – a rendezett, nagyobb közterületi kialakítást követően – áttelepíthető legyen. 

A tervezési dokumentációban be kell mutatni az áthelyezés műszaki feltételeit, főbb lépéseit és 

várható költségét. 

A megálló vonzáskörzetében sűrű beépítésű lakóterület, a Teleki téri piac, a Népszínház utca – 

számos további átszállási kapcsolattal –, valamint jelentős számú szolgáltatás és közösségi 

helyszín található. Az intenzív használat indokolja a megálló fejlesztését és korszerű utasváró 

kialakítását. A jelenlegi járdaszélesség 2,15 méter. 

A beruházás célja  

A projekt célja 5 db utasváró helyszíni telepítésének megtervezése és kivitelezése. Az 

Önkormányzat célja olyan közlekedési környezet kialakítása, amelyben a közösségi 

közlekedést használók és a közterületen közlekedők megfelelő, biztonságos és komfortos 

körülmények között vehetik igénybe a szolgáltatásokat. 

Ennek keretében fontos szempont, hogy az utasvárók védelmet nyújtsanak az időjárási 

hatásokkal – különösen az esővel, széllel, napsugárzással és egyéb kedvezőtlen 

körülményekkel – szemben, továbbá illeszkedjenek a városi környezethez. A fejlesztés egyúttal 

hozzájárul a közterületek esztétikai megújulásához, a településkép javításához és a helyben élők 

életminőségének növeléséhez. 

A vállalkozó feladata 

A vállalkozó feladata 5 db új utasváró létesítése az ehhez szükséges tervdokumentáció 

összeállításával, melynek tartalma: helyszínre történő egyszerű adaptáció-látványterv, 

szakhatóság által jóváhagyott engedélyes kiviteli tervdokumentáció elkészítése, szükség szerint 

ideiglenes forgalomtechnika (kivitelezés), valamint a kezelői, üzemeltetői és hatósági 

engedélyek beszerzése. Ezen felül tételes árazott tervezői és kivitelezői költségvetés, műszaki 

leírás készítése. A vállalkozónak figyelembe kell vennie az Önkormányzat által jóváhagyott 

telepítési szempontokat (mátrix) az utasvárók tekintetében. 

Kifejezett elvárás, hogy a fémfelületek és fém szerkezeti elemek kialakítása illeszkedjen a 

józsefvárosi utcabútorok vizuális karakteréhez. Ennek irányadó referenciája lehet a Mátyás tér 

buszmegálló perforált hátlemeze és annak mintavilága, ugyanakkor a cél minden esetben az 

adott helyszínhez igazodó, önálló arculati megoldás kialakítása. A fém hátlap perforációs 

mintázatának véglegesítéséről a megrendelővel külön egyeztetés szükséges. 
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Ábra: Irányadó vizuális referencia – Mátyás tér buszmegálló perforált hátlemeze és mintavilága 

A tető esetében uv-álló sötétítő fóliázott üveg használatát kérjük. 

A Teleki téri buszmegállóban (Karácsony Sándor utca, Mátyás király tér irányába) jelenleg egy 

konzolos, részben fedett utasváró található, amely műszaki és funkcionális szempontból cserére 

szorul, ezért annak bontásáról is gondoskodni szükséges. A megálló egy önkormányzati 

tulajdonú, parkolóként kialakított, kerített terület mellett helyezkedik el, továbbá a 

közelmúltban a megálló járdájával párhuzamosan fasoros zöldfelületi sáv létesült. 

Tekintettel arra, hogy a szomszédos területet érintő telekalakítás és közterületi rendezés a 

kivitelezés időpontjáig várhatóan nem valósul meg, a tervezési és kivitelezési feladatot a 

jelenlegi területi adottságok figyelembevételével szükséges elvégezni. 

A tervezés során ugyanakkor olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy 

az itt telepített utasváró a későbbiekben – a terület rendezését és a nagyobb közterületi 

kialakítást követően – egyszerűen, gazdaságosan és jelentős szerkezeti károsodás nélkül 

áttelepíthető legyen a véglegesnek tekintett, rendezett közterületi helyzetbe. 

Ennek érdekében a Vállalkozó feladata annak bemutatása és műszaki leírásban történő 

részletezése is, hogy az utasváró későbbi áthelyezése milyen módon valósítható meg, 

különösen: 

• a bontási és visszabontási igények ismertetésével,  

• az újra felhasználható és cserélendő szerkezeti elemek megjelölésével,  

• az alapozási, rögzítési és csatlakozási megoldások bemutatásával,  
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• az áthelyezés helyszíni feltételeinek és lépéseinek ismertetésével,  

• a későbbi áttelepítés várható költségének külön becslésével. 

Feladatok részletesen: 

- helyszínre történő adaptáció (látványterv), előzetes helyszíni vizsgálatot követően (az 

Ajánlatkérő felülvizsgálja, és jogosult annak módosítását, átdolgozását kérni); 

- közművekkel történő egyeztetések lefolytatása és közműkezelői hozzájárulások 

beszerzése; 

- a vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók 

előírásainak megfelelő tervdokumentáció készítése, településképi hozzájárulások, 

közterület-használati, és tulajdonosi hozzájárulások beszerzése (A Fővárosi 

tulajdonban lévő Golgota téri megálló esetében a Fővárosi Önkormányzattal 

történő egyeztetés, és a hozzájárulások beszerzése szükséges); 

- létesítési engedélyezés lebonyolítása, az engedélyező szervvel történő 

kapcsolattartás, engedélyeztetés lefolytatása; 

- a hozzájárulásokban és engedélyben foglaltak szerint aktualizált kivitelezői árazott és 

árazatlan költségvetés készítése; 

- műszaki leírás, ütemezés készítése, majd ennek megfelelő megvalósítása, kivitelezés  

- megrendelővel való folyamatos egyeztetés; 

- kapcsolódó projektek tervezőivel való együttműködés, egyeztetés, információ 

megosztás; 

- a fővárosi tulajdonú területen kialakítandó utasváró vonatkozásában – Józsefváros 

részvételével – a szükséges háromoldalú egyeztetések kezdeményezése és koordinálása; 

- TKÜ terv elkészítése és jóváhagyatása. 
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Telepítési szempontrendszer (iránymutatás) 

Az alábbi szempontrendszert az Önkormányzat iránymutatásként határozza meg a helyszínre 

adaptálás és a tervezési javaslatok elkészítéséhez. A Vállalkozó feladata olyan utasváró 

helyszínre illesztése és megtervezése, amely megfelel a megadott feltételeknek, figyelembe 

veszi a helyszíni adottságokat, a műszaki lehetőségeket, valamint az Önkormányzat városképi 

és funkcionális célkitűzéseit. 

A megoldás származhat a Vállalkozó saját termékkínálatából vagy külső katalógusból, továbbá 

megvalósulhat saját tervezéssel és kivitelezéssel, illetve külső utcabútorok tervezésével és 

gyártásával, szükség esetén alvállalkozó bevonásával. Ugyanez irányadó a kivitelezési 

feladatok ellátására is: a Vállalkozó a munkát saját teljesítésben vagy alvállalkozók 

bevonásával is elvégezheti. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet 

tartalmazza. 

Az Önkormányzat indokolt esetben a szempontrendszertől eltérő vagy módosított 

megoldásokat is elfogadhat. 

 

Vázlat és koncepció egyeztetése 

A Vállalkozó által benyújtott vázlatot és koncepciót az Önkormányzat felülvizsgálja, és 

jogosult arra észrevételt tenni, módosítást kérni, illetve a javasolt megoldások átdolgozását 

kezdeményezni. A végleges koncepció az Önkormányzat írásbeli jóváhagyását követően 

tekinthető elfogadottnak. 
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Egyéb megjegyzés 

1 99
Teleki L. tér (Szerdahelyi 

utca)
Busz Blaha Lujza tér M 35345 Szerdahelyi utca

Kerület 

(Fővárosi 

kezelés)

-
x

(1x 2oldal)
- x - x - x - x

A járdaszélesség  3,1 m, emiatt preferáltan az 

utasváró elhelyezése fordítva történjen  

("brit" típúsú kialakítás). 2 oldalú 

reklámfelület a hátfalban.

2 99
Teleki L. tér

(Karácsony Sándor utca)
Busz

Pesterzsébet 

Mátyás király tér 

felé

35344 Karácsony Sándor utca

Kerület 

(Fővárosi 

kezelés)

- - - - x x - x - x

A járdaszélesség  2,15 cm. A hátsó fal 

kerüljön az önkormányzati telek kerítés 

síkjába/ vagy az utasváró kerüljön az 

önkormányzati telek zöldfelületére 

(szükséges alapterület burkolásával együtt). 

A jelenlegi buszváró bontandó! Két variáció 

szükséges!

3 99 Golgota tér Busz Blaha Lujza tér M 35929/2 Golgota tér Főváros x - - - x x x - - - A járdaszélesség 4,1 m 

4 99 Delej utca Busz Blaha Lujza tér M 38811 Vajda Péter utca

Kerület 

(Fővárosi 

kezelés)

-
x

(1x1oldal)
- - x x x - - x

A járdaszélesség 3,8 m; hátsó fal kerüljön a  

Golgota téri parkot övező kerítés síkjába. Egy 

oldalú reklámfelület a hátfalban.

5 99 Bláthy Ottó utca Busz Blaha Lujza tér M 38591 Vajda Péter utca

Kerület 

(Fővárosi 

kezelés)

- - - - x x x - - x A járdaszélesség 3,9 m 
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Javasolt példák 

 

 

 

Ábra: mmcité utcabútor család típusai 

 

 

Ábra: EuroElement forgalmazó utcabútor család javasolt típus 
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Ábra: EuroElement forgalmazó utcabútor család javasolt típus 
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4. ábra Aba-Szer Fémbútor utcabútor forgalmazó típusai

 

Ábra: Aba-Szer Fémbútor utcabútor forgalmazó típusai 
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A tervezési megoldások, műszaki leírások megfelelnek az alábbi szempontoknak  

-  az 1995. évi LIII. számú, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, 

- az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény,  

- a 45/2004. (VII. 26.) számú, az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló BM-KVVM rendelet, 

- a 2023. évi C. számú, a magyar építészetről szóló törvény a 280/2024. (IX. 30.) számú, 

a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló Korm. rendelet,  

- a 281/2024 (IX.30.) számú, az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 

Korm. rendelet 

- a településkép védelméről szóló Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 2/2022. (I. 20.) számú önkormányzati rendelete,  

- a kerületi építési szabályzatról szóló Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testületének 45/2023 (XII.14.) számú önkormányzati rendelete 

- az 1996. évi XXXI. számú, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról szóló törvény, a kapcsolódó,  

- az 54/2014. (XII.5.) számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló BM 

rendelet, 

- az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak, 

- a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi 

hatósági 

előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak. 

Favédelem 

Zöldterületen, fák tövében az építési anyagokat, kitermelt földet, törmeléket tárolni, deponálni 

tilos.  

 

A munkavégzés során a fákat meg kell védeni, a fák gyökereit elvágni szigorúan tilos.  

A kivitelezés teljes időtartama alatt a MSZ 12042:2023 – Fák védelme építési területeken című 

magyar szabvány előírásait maradéktalanul be kell tartani, különös tekintettel a fák statikai 

védőzónájának és a gyökérzet védelmének biztosítására. A fa statikai védőzónájában – azaz a 

talajszinten, a törzs palástjától mérve, az 1 m magasságban mért törzsátmérő négyszeresének 

megfelelő távolságon belül – bármilyen anyag, eszköz, gép vagy törmelék deponálása, 

ideiglenes tárolása, valamint gépi közlekedés és parkolás tilos. 

A kivitelezés során biztosítani kell, hogy ezen védőzónán belül ne történjen talajtömörödés, 

gyökérsérülés vagy a gyökérzóna levegőtlenné válása, továbbá a munkaterület kijelölése és a 

favédelmi terület fizikai határolása (pl. védőkerítéssel vagy korláttal) kötelező. A fa törzsét a 

kivitelezési munkálatok során mechanikai sérülésektől védelemmel kell ellátni. A védelmet oly 

módon kell biztosítani, hogy a törzs köré legalább 2,0 m magasságú, rugalmas, ütéselnyelő 

réteggel (például gumiabroncsokkal) bélelt, zárt deszkázat kerüljön elhelyezésre. A védelmet 

szolgáló deszkázatot a fa sérülése nélkül, stabilan, de a törzshöz és a gyökérnyakhoz 

közvetlenül nem érintkezve kell rögzíteni. A szerkezet kialakítása során gondoskodni kell arról, 

hogy a fa természetes mozgása és növekedése ne okozzon károsodást a törzsben vagy a 

kéregben. Az árokásási munkálatok során a faállomány gyökérzetének sérülését minden 

lehetséges módon meg kell akadályozni. Amennyiben az 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökerek 

sérülése elkerülhetetlen, a sérült gyökérfelületeket fasebészeti módszerekkel kell kezelni, ezt a 

munkálatot kizárólag szakfelügyelet mellett lehet elvégezni. Ilyen esetben tájékoztatni és 

egyeztetni kell a fák fenntartásáért felelős Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Városüzemeltetési Igazgatóságának Kertészeti irodavezetőjével. 
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Árokásás során: 

• Az 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereket elvágni tilos. 

• A 2–5 cm átmérőjű gyökerek elvágását metszéssel, sima vágási felület   kialakításával 

kell elvégezni. 

• A metszési felületeket növekedést serkentő anyaggal kell kezelni. 

• A 2 cm átmérő alatti gyökerek esetében az elszakadás megengedett. 

 

Az építési tevékenység során szabaddá vált, 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereket a 

kiszáradás és a fagyás ellen takaróanyaggal kell védeni. A takaróanyagot folyamatosan 

nedvesen kell tartani a kivitelezés teljes időtartama alatt. A gyökérzetben kialakított árok 

talajszintig történő visszatöltéséhez csak olyan anyag használható, amely megfelelő 

légáteresztő képességű és tápanyagban gazdag, ezáltal elősegíti a sérült gyökerek 

regenerálódását. A gyökérzet károsodásának mértékétől függően a fa koronájának 

visszametszése is szükségessé válhat, amelyet szakképzett szakember bevonásával kell 

elvégezni. A fentiek betartása az építtető, illetve a kivitelező kötelezettsége. A munkálatok 

során a vonatkozó szabvány előírásainak betartása kötelező. 

Amennyiben a zöldterületben, fákban bármiféle kár keletkezik, annak helyreállítási 

kötelezettsége a Kivitelezőt terheli. 

 

Benyújtandó dokumentumok 

Vázlat és koncepció 

Műszaki leírás, áttekintő térkép, átnézeti helyszínrajz, (általános 

helyszínrajz, mintakeresztszelvények), látványterv és egyéb kötelező 

tervek 

Egyesített 

engedélyezési és 

kiviteli terv 

A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, 

közműszolgáltatók előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes 

árazatlan és tervezői árazott költségvetés (a szakágankénti tételes 

költségvetéseket egy dokumentumban kell összefoglalni) 

 

Dokumentumok szállítása, engedélyek, határidők 

Benyújtandó dokumentum 
Szállítási határidő (szerződés 

aláírásától számítva) 
Példányszám 

Vázlat és koncepció  30 naptári nap 
2 pld papír, 1 pld 

elektronikus 

BÍRÁLAT /VISSZAJELZÉS 

Engedélyes létesítési tervek 

szállítása  
90 naptári nap 

2 pld papír, 1 pld 

elektronikus 
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A teljesítési határidő (helyszínre adaptálás tervezése és kivitelezés) a szerződés hatályba 

lépésétől számított 120 naptári nap. Az engedéllyel rendelkező, végleges dokumentációt az 

engedély megadását követő 5 napon belül kell leszállítani. 

Az engedéllyel rendelkező, végleges dokumentációt 2 példány papír és 1 példány elektronikus 

(PDF és szerkeszthető – dxf vagy dwg) formában szükséges leszállítani. 

A kivitelezéssel kapcsolatos követelmények 

A kivitelezéskor kizárólag óvatos, állagmegóvó módon végezhető. A burkolat helyreállítása a 

feltárás során felmért rétegrend alapján történjen. A méretek és a tervezett buszváró pontos 

helye a helyszínen ellenőrizendők! 

A pályázó a kivitelezésbe alvállalkozó bevonását is alkalmazhatja, erről és a kivitelezéssel 

kapcsolatos követelmények bővebben a szerződéstervezetben találhatóak.  

Számlázási feltételek 

Részszámla 

száma 
Számla benyújtás feltétele 

Számla összege (a 

tervezési díj %-ában) 

1. részszámla Engedélyes kiviteli tervdokumentáció 20% 

2. részszámla A kivitelezés 80%-os készültsége 64% 

3. részszámla / 

végszámla 
A kivitelezés 100%-os készültsége 16% 

 

 


