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Előzmények

Megrende|ő a 2011. évi CVIII. torvény (továbbiakban: Kbt.) III. része a|apján nemzeti eljárásrend
szeiinti hirdetmény és tárgya|ás né|kü|i e|járást fo|ytatott |e ,,Vá||a|kozásl szerződés keretében ,,Budapest
Józsefuáros Magdolna Negyed Program III. keretében önkormányzati lakóépületek és |akások felújítása

a KMOP-S. 1 .L l B- If-k-2o12-ooo 1 projekthez ka pcso|ódóa n,, e| nevezésse|.

Az e|járás nyeftese a Vá||a|kozó |ett, akĺve| Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek megfe|e|ően - az

a|ábbiszeződést koti.

Az eljárás nyertese az 5. rész tekĺntetében a Vá||a|kozó |ett, akive| Megrende|ő - a Kbt.

rende|kezéseinek megfe|e|ően - az a|ábbi szeződést köti.

Felek rögzÍtik, hogy a Megrende|ő a 2013. évi V. töruény B:1.$ (1) bek. 7.) pontja a|apján szerződő
hatóságnak minősü|.

L. Aszeĺződés tárgya

1. Megrende|ő megrendeli, Vá||a|kozó pedig e|vál|a|ja a fent megjelĺj|t közbeszezési e|járás

iratanyagában (kĹilönosen közbeszezési műszaki ĺeírásban, engedélyokiratban (amely

munkáná| re|eváns)) fog|alt tarta|omma| az ott megje|ö|t építési beruházásnak minősti|ő

kivitelezési fe|adatok el|átasát eredményfe|e|őssé99e|

z. A te|jesítésse| érintett ingat|an címe és he|yĘzĺ száma:

takóépĺiletek: Budapest VIII. Lujza u. f2. Hrsz:35424

3. Vá||a|kozó fe|adata a közbeszezési műszaki ĺeírás, az árazat|an koltségvetés, a hatá|yos
jogszabá|yot az engedé|yokĺrat, a szabványok és szakmai szokványoknak megfe|e|ően a

múnkálatok te|jes körű megva|ósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka a|apján |étĘövő
eredmény a rende|tetésszerű haszná|atra a|ka|mas, továbbá a mÍÍszaki |eírásban

meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfele|ő |egyen.

4. Vá||a|kozó a munkát hiány., és hibamentesen, határidőre koteles e|végezni. Vál|a|kozó a
munkavégzés során csak éruényes a|kalmassági bizonyíWánnya| rende|kező, hiány, és
hibamentes, a jogszabá|yoknak, szabványoknak mindenben megfele|ő anyagokat
berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munká|atokként
Megrendelő a jogszabályoknat szakmai szokásoknat szabványoknak ĺs megfele|ő, hiány., és

hibamentességet éfti.

5. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazo|ó dokumentumokat
(kü|önösen: műbizony|at) a Vál|a|kozó az építési tevékenység során a Megrende|ő

képvise|őjének köte|es bemutatni és az átadás-áwételieljárás során átadni.

6. Vá|la|kozó jogosu|t a|vá||a|kozó(k) (kozreműkodő(k)) igénybevételére. pE. a|vá||a|kozó

igénybevéteĺénél a Kbt. és a je|en szenődés megkotéséhez vezető közbeszezési e|járás

rendelkezései irányadóak. Az a|vá|la|kozókka| kötott szeződésekre a Kbt. továbbá a 306lf0IL.
(XII.23.) Korm. rende|et szabá|yai éfte|emszerűen irányadóak.



7. A Vá||alkozó az igénybe vett a|váĺ|a|kozőért (közreműkodőéń) úgy fe|e|, mintha az alvá||a|kozóĺ
(közreműködői) á|tal végzett munkákat saját maga végezte vo|na e|. A jogosu|at|anu| igénybe
vett a|vá||alkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is fe|e|, ami ezen
a|vál|a|kozók (kĺizreműkódők) igénybevéte|e né|kü| nem kovetkeztek vo|na be.

B. Fe|ek rögzítiĺ<' hogy a szerződés tárgyait jogi|ag oszthatat|annak minősítik.

2. Vállalkozői dij és annak megfizetése

1. Vá||alkozó a szerződés te|jesítésért váĺ|alkozói dfrra jogosu|t.

f. A vá|lalkozó dff mértéke Ft+Árł, azaz .''.'..'''. forint+ÁFA, ,
me|y áta|ánydíj.

3. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a fenti díj áta|ánydíj (me|y a kapcsolódó szo|9á|tatások,
kö|tségek, stb. egészét is tarta|mazza), ame|ynek jogi természetéve| tisztában vannak.
Vá||a|kozó ez a|apján további fizetésĺ igényt Megrende|őve| szemben semmiféle jogcímen nem
támaszthat, kivéve a késede|mi kamatot.

4. Felek rögzítit hogy a fenti vá||a|kozói díj tarta|ékkeretet nem tarba|maz.

5. pŁ. Áľa méľtékére, e|számo|ására a mĺndenkor hata|yos Ára toruény rende|kezései az
irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vá|la|kozót hogy - az érintett munkák vonatkozásában -
a|ka|mazni ke|ĺ az Afa tv. 142.$-ban rogzített, ún. fordĺtott adőzásra vonatkozó rende|kezéseket

6. Az áta|ánydij a Megrendelő á|ta| szo|gá|tatott árazat|an kö|tségvetés a|apján a Vá||a|kozó
kö|tségvetése a|apján került meghatározása.

7. Megrendelő több|etmunka-fizetési igényt nem fogad e|. tzze| kapcsolatban Vá|la|kozó - mint a
szerződés tárgyáva| kapcso|atban ke|ĺő szakéfte|emme| rende|kező jogi szeméĺy - je|en

szerződés a|áírásáva| kije|enti, hogy a közbeszerzési e|járás a|att te|jes métékben megismefte
az e|végzendő fe|adatot és annak korü|ményeit, így kijelenti, hogy az á|ta|a megaján|ott
vá||a|kozói díj va|amennyi fe|téte| kie|égítéséhez szükéges munkára (anyagra, berendezésĺ és
fe|szerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt így több|etmunkaigényérő| je|en szeződésse| fe|téte|
né|kÜl és visszavonhatat|anul |emond. Ez kiterjed a ftk. 6:245.5 (1) bek' második mondatában
fog|aĺt kö|tségekre is. Vá||a|kozó kijelenti, hogy az ár-, áŕoĺyamvá|tozásokkal, továbbá banki,
adózási kondíĺciók vá|tozásáva| kapcso|atos kockázatokat fe|méfte, és arra a vá||a|kozói dff

te|jes méľtékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt. rende|kezési szerint járnak
e| azza|, hogy pótmunkára csak a közbeszezési műszaki |eír.ás és me|lék|eteiben nem
szerep|ő, az aján|attéte|kor az aján|attevőtő|, mint hasonló tevékenységet üz|etszeríien végző
gazdasági szerep|őtő| e|várható gondossággal e|őre nem látható okbó| kerÜ|het sor. A
pótmunka elszámolása a pótmunkára vonatkozó e|járásban foglaltak szerint tófténik.

8. Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| szóló 2003. évi XCil. torvény 36/A. $.ban
fog|a|takat te|jes körben alkalmazza.

9. Megrende|ő tajékoztatja a Vá||aĺkozót, hogy a megva|ósítás pénzügyi fedezete a KMoP-
5.1.1/B-12-k-2o12-ooo1 azonosító számú programban az Európai Unió, a Magyar Állami
Kö|tségvetés és a Megrende|ő forrásaiva| kerü| biztosĺtásra.

10. Megrendelő tajékozta$a a Vá||a|kozót, hogy a projekt támogatási intenzitása l00o/o.

LL. A szerződést mege|őző aján|attéte|, továbbá a szerződés, a kĺfizetések pénzneme: HUF.

12. Fe|ek rögzítit hogy a támogatási forrás okán a finanszírozás je|lege: szá|lítoi finanszírozás.

13. Szá|lítoi finanszírozás okán Vá||alkozó |egfe|jebb a szerződés e|számo|ható összege 3Oolo-ának
megfe|e|ő mértékű, ún. szá|lítói e|ő|eg kĺfizetését kérheti.

14. pc elő|eg igény|ése nem kötelező.

t5, p,z e|ő|eget (e|őlegbekérő dokumentumon keresztü|) Váĺ|a|kozó közvet|enü| a közremíÍkodő
szeruezettől igénye|heti Megrende|ő egyidejű értesítése me||ett a 4l20LI. (I.28.) Korm.
rendelet 57l^.s (4), (5) bekezdés szerint.

16. E|őleg ĺgénybevételének esetén az előleg fo|yósításának feltétele e|ő|eg-visszafizetési
biztosÍték szo|gáltatása. Az e|ő|eg visszafizetési biztosíték mértéke a szerződés e|számolható



összegének Llo/o-a és az igénye|t szá||ítói e|ő|eg külonbözetére jutó támogatás összegének
megfe|e|ő méték. A biztosíték jogosu|tja a Kormány európai uniós források felhaszná|ásáva|
kapcso|atos irányító hatósági fe|adatok e||átasára kije|ö|t tagja. A biztosítékot a Kbt. 126. 5 (6)
bekezdése a) pontja, va|amint a 4ĺfoLL. (I.2B.) Kormányrendeletben fogla|tak szerint ke||

rende|kezésre bocsátani, |egkésőbb az e|ő|egbekérő benyújtásának időpontjáig. Vá|la|kozó a
szerződés e|számo|ható összegének 10 o/o-ä eĘéig mentesÜ| a biztosíték nyújtás
kötelezettsége a|ó|.

17. Fentiek esetében és szerint az e|őleg-visszafizetési bÍztosíték te|jesĺthető - Vá|la|kozó
választása szerint:

a. óvadékként aze|őírt pénzösszegnekJogosu|t fizetési szám|ájára toľténő befizetéséve|
(átuta|ásáva|),

b. bank vagy biztosító á|ta| Vá||alt garancia biżosításáva| vagy biztosítási szenődés
a|apján kiál|ított - készfizető kezességvá|la|ást tarta|mazó - kdtelezvénnye|,

c. vagy - a 4lf0ĹI (I.28.) Korm. rende|et 57./A. $ (3) bekezdése szerinti módon a
gazdaságĺ társaság Vagy nonprofit szervezet Vá||alkozó cégjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének vagy |egalább SOo/o-os közvet|en tu|ajdonréssze| rende|kező
tu|ajdonosának, vagy egyÜttesen |ega|ább SOolo-os közvetlen tu|ajdonréssze|
rendelkező természetes személy tu|ajdonosainak kezessé9vál|a|ása, Vagy
garanciaszeruezet á|ta| Vá||a|t kezesség, valamint az Aht. 92. s (1) bekezdése szerinti
ál|amĺ kezesség is eĺfogadható a szál|Ítóie|őleg biztosítékaként.

18. A központi koordinációs szerv meghatározza a szá||ítoi elő|egge| történő e|számo|ás
rész|etszabályait. Aa. e|őleggel kapcsolatos dokumentumok e|érhetők a
http://palyazat.9ov.hu/sza||itoi-elo|eg-dokumentumai címen. A szál|ítói e|ő|eg igény|és és
kifizetés részletes szabályait a 4l20IL. (I.28.) Kormányrendelet az 547lz0l3. (XII.30) Korm.
rendelet, il|etve a 368/20LL. (xII. 31.) Kormányrendelet határozza meg.

19. A szál|ítói e|ő|eget a szá||ítói finanszírozással érintett részszámlában ke|l e|számo|ni azza|, hogy
a végszám|ában már nem lehet e|ő|eg-e|számo|ást végrehajtani.

20. Megrendelő a részszámlázást az a|ábbiak szerint biztosítja.

21. A teĺjesítés során 2 db szám|ázási ütem biztosított (az esetleges e|ő|egszám|át nem számítva,
de ideértve a végszám|át is) az a|ábbiak szerint. A szám|ázási ütem a|att éÍtĺk a fe|ek, hogy
egy ütem a|att kü|ön-kü|ön (egy időpontban) szám|a á||ítandó ki a támogatással érintett és a
nem támogatott munkák vonatkozásában azza|, h,ogY az alábbi o/o-os éftéket a két számla
együttes értékének kel| e|érnie. Amennyiben az Afa tv. 142.5-a okán az adott szám|ában
fordított i||. normá| áfa-fizetésĺ szabályoknak megfele|ő munka e||enéĺtékét is éruényesíteni
ke|l, akkor ezekről a fentiek figyelembevéte|éve| szintén kü|ön-ki.ilön ke|| számlát kĺá|lítani.

a. az 1. ütem: a te|jes nettó vá||alkozől díj 60 o/o-ának megfe|e|ő összegrő| az áfa né|kü|ĺ
szeződéses érték 60-olo-át elérő megva|ósu|t teĺjesítés esetén;

b. végszám|a benyújtasa: a te|jes nettó vá|la|kozői díj 40 o/o-ának megfe|elő összegrő| az
áfa né|kü|i szeződéses érték 100 o/o-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés esetén, sikeres
míĺsza kĺ átadás-átvéte|t kovetően.

A vá||alkozói díj az igazo|t szerződésszeríí teljesítést követően átuta|ássa| - a fentebb rogzített
finanszírozási mode|| szerint - , forĺntban (HUF) kerü| te|jesítésre az a|ábbiak szerint:

i. a|vál|a|kozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 130. 5 (1)-(6) bekezdései, továbbá
af0L3. éviV. töruény 6:130.$ (1)-(2) bekezdése szerint;

j. a|vá||aĺkozó igénybevéte|e esetén a fentiektő| e|térően a Ptk. 6:130. s (1)-(3)
bekezdésétőĺ e|térően az e|lenszoĺgá|tatás összegét a 306120Ĺ1'. (XII.23') Korm'
rende|et 14. s (1)-(3) bekezdései szerintazza|,

hogy a fizetési határidő (amennyiben jogszabá|y kógens je||egíÍ szigorúbb követe|ményt
nem támaszt) 30 nap (Ptk. 6:130.s (1)- (2) bek.).



22. Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő, mint szerződő hatóság a 2013. éviV. töruény 6:155.$
szerinti métékű, és a késedelem időtaŕamához igazodő késedelmi kamatot továbbá
kĺi|tségáta|ányt fizet.

23. A te|jesítésigazo|ás - me|y a szám|a (számlák) kote|ező me||ék|ete - a|áírására a műszakl
el|enőr jogosu|t.

24. A szám|át a hatá|yos jogszabá|yok és a Támogatási Szerzffiés álta| e|őílt tarta|om szerint ke||

kĺá||ítani. Megrendelő ez utóbbiró| - kérésre - tájékoztatja a Vá||alkozót.

3. Szeződési biztosítékok

1. Vá||a|kozó amennyiben o|yan okbó|, amiéń fe|elős, a je|en szeződésben meghatározott bárme|y
határidőt nem tartja be (késede|em), késede|mi kötbéľt fizet. A késedelmi kötbér météke a nettó
vál|alkozói díj 0,2o/o-a naptári naponta, maximális mértéke a kötbéra|ap 9o/o-a. A 40 napot
megha|adó késede|em esetén Megrende|ő jogosult a szenődést felmondani/e|á|lni, me|y okán
Vá||a|kozó a meghiúsulási kotbérfizetésre |esz köte|ezett.

2. Vá||a|kozó meghiúsu|ási kötbér megfizetésére kdte|es, amennyiben a te|jesítés bárme|y okbó|
meghiúsu| és ezért fele|ős. A meghiúsu|ási kötbér mértéke a szerződés szerinti, AFA né|kĹi|

számított el|enszolgá|tatás 20o/o-a.

3. A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét írásbe|i fe|szólítás útján érvényesíti, melynek a
Vá||a|kozó köte|es 8 naptári napon be|ü| maradéktalanu| e|eget tennÍ. Amennyiben a Vá|la|kozó a
fenti irat kézhezvéte|ét kovető 3 napon belü| magát érdemi indoko|ássa| és azt alátámasztó
bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben fog|a|t
beszámítási fe|téte|ek [130.5 (6) bek.] te|jesü|ésekor a kötbér a vá||alkozói szám|ába
beszámítható.

4. Megrende|ő éruényesÍtheti a kötbéren fe|üli kárát is.

5. Vál|a|kozó a szerződés hibát|an teljesítésének biztosítására va|amennyi beépített do|og i||.

e|végzett munka vonatkozásában 24 hónap á|ta|ános jóta||ást vá||al. Vá||a|kozó jótá||ási

ktjte|ezettsége _ az érintett hibával kapcsoĺatban - megszűnik, ha a hiba a te|jesítést követően
ke|etkezett' kü lönösen :

- rende|tetése||enes vagy szakszerűt|en haszná|at

- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,

- e|emicsapás,

- szakzerĺÍt|en szereĺő vagy javító je||egű beavatkozás,

- a sziikséges karbantaftás hiánya

miatt következett be.

6. Vá||a|kozó a jótá|lási köte|ezettsége a|att a hiba beje|entésető| számított 5 munkanapon belü|
kote|es a javÍtást e|kezdeni és megfe|e|ő szemé|yi á|lománnya| annak befejezéséig folyamatosan
munkát végezni. A hiba kijavítasának végső határideje a beje|entést követő 15 nap. Amennyiben
technológiai|ag a fenti idő nem taĺtható a műszaki e||enőr álta| meghatározott időtaftam az
irányadó.

7, A jóta||ási kĺjte|ezettség nem érinti a Megrendelőt megi||ető ke|lékszavatossági jogokat és azok
érvényesíthetőségét.

B. Vál|a|kozó te|jes kártérÍtésĺ köte|ezettséget vá|lalje|en szeződésse| kapcso|atosan a neki felróható
károkért, függetlenül attó|, hogy az a Megrende|őre vagy harmadik szemé|yekre háramlik.
Harmadik szemé|yekre háramló kár esetén a Vál|a|kozó köte|es az errő| va|ó tudomásszezést
követő 3 munkanapon be|Üĺ a Megrende|őt te|jes körűen menteśíteni a kártérítési igények a|ól,
i||etve amennyiben Megrende|ő a kártérítési igényt te|jesítette, köteles a fenti hataridőben a
Meg rendelő á |ta I tefiesített összegeket megtéríten i.

9. Amennyiben a Vál|a|kozó te|;.esítéséve| kapcso|atban Megrende|ő e||en per indu|, Vá||a|kozó
Megrende|ő o|da|án kdteles a perbe belépni és minden ĺntézkedést megtenni Megrende|ő



pernyertessége érdekében. Peruesztesség esetén az e|őző pont rende|kezései megfe|e|ően
aIkaImazandóak.

10. Vál|a|koző azon megrende|ői ĺgények biztosítására, me|yek a hibás te|jesĺtésből eredő jóta||ási
köte|ezettség nem szerződésszerű tefesÍtésébő| erednet jó|teĺjesítési biztosíték szo|gá|tatására
kóte|es. A jólte|jesítési bĺztosíték météke a nettó vá||a|kozói díj 3o/o-a. R jó|te|jesítési biztosítékot a
te|jesítéskor ke|| szo|gá|tatnĺ a Kbt. 126.5 (6) bek. a) pontja a|apján. A jó|teljesítési biztosítékbó| a
Megrende|ő a fenti igényei vonatkozásában közvetĺenÜ| kie|égítest nyerhet. A jólte|jesítési
biztosítéknak a jótaĺ|ási időszak |eteltéig ke|ĺ hatá|yban (lehívhatónak) |ennie.

11. Amennyiben a fenti biztosíték nem óvadékként (Megrende|ő szám|ájára töĺténő fizetésse|) kerü|
te|jesítésre, a Vá||a|kozó a biztosítéki jogviszony fennál|ását igazo|ő okirat eredeti pé|dányát
köte|es a Megrende|őnek átadni. Az okĺratban a Kóte|ezettnek kote|ezettséget kel| vál|alnia, hogy a
Megrendelő e|ső igénybejelentésére, az ott megjelölt összegben (a biztosíték fe|ső határáig), az
a|apjogviszony vizsgá|ata né|kül a kézhezvéte|tő| számított 5 banki napon be|Ĺi| átuta|ással a
Megrende|ő felé te|jes körűen fizetést te|jesít ané|k[i|, hogy az érvényesíteni kĺvánt <ĺsszeget
bárme|y szemé|y, bármeĺy jogcímen fenná||ó igényéve| csökkentené.

4. Te|jesítési határidő
1. Szerződő felek je|en szerződés Vál|a|kozó á|tali végső te|jesítési határideje 2015. augusztus 30. .

Fe|ek rögzítik, hogy a fenti határidő ún. szigorú (fix) hataridő, melynek Vá|la|kozó á|ta|i
elmu|asztása a Megrende|ő érdekmúlását, minden további intézkedés és ok né|kü|, önmagában
megalapozza.

2. A te|jesítési határidőbe (véghatárĺdő) az átadás átvéte|i e|járás |egfe|jebb 15 napos időtartama
beleszámít, tehát Vál|a|kozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.

3. Minden, a szerződés te|jesítését al<adá|yoző, e| nem hárítható külső körü|mény (vis maior) a
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen munkaszervezésÍ (tobb
munkavá|la|ó a|kalmazása, munkaszervezés megvá|toztatása, stb.) e|járással mego|dható lett
vo|na a határidő betartása. A határidő módosu|ásához az ok (és annak fenná||ásának időtartama)
építesi nap|óba va|ó bejegyzése és a Megrende|ő míÍszaki e||enőrének jóváhagyása szükséges.
Vá||alkozó kije|enti, hogy a rendelkezésére á||ó te|jesítési ĺdőszak _ figye|embe véve az
évszakokkal kapcso|atban fe|merülő munkavégzést álta|ában akadá|yozó kÓrü|ményeket ĺs -
e|égséges a szeződés hataridőben történő hiány és hibamentes teĺjesítésére.

4. Nem eredményezi a teljesĺtési hataridő módosu|ását az e|hárítható, i||etve a Vá||a|kozó á|tal ke|lő
gondosságga| előre |átható okok miatt bekovetkezett késedelem.

5. Vá|la|kozó kijelenti, hogy tĺsztában van azza|, hogy a szerződés közvetett targyát képező
fe|építmény közcé|okat szo|gá|, így fenti határidőben és tafta|omma|, va|amint minőségben va|ó
átadása a Megrende|ő kÍ'i|önösen fontos érdeke.

5. A munkateľü|et átadása, munkavégzés

1. A munkaterü|etet Megrende|ő a szeződés a|áírásátó| számított 5 munkanapon be|ü| adja a
Vál|alkozó biftokába az alábbiak figye|embevéte|éve|. A kivite|ezés során a felújítandó |akóház
mindvégig |akott |esz, ennek okán a munkaterületet, építési anyagokat mindvégig fokozottan
őrizni szükéges, me|y a Vá||a|kozó fe|adata, fe|e|őssége és kö|tsége!

2. Vá|la|kozó a kivite|ezés során a L9Il2009. (Ix.15.) Korm. r. szerinti köte|es az építési nap|óval
kapcso|atos kötelezettségeit e||átni.

3. Fe|ek megál|apítját hogy a munkaterü|et átadás-átvéte|e vonatkozásában a munkaterü|et
megfelelő, ha az anyag il|. eszközök odaszál|ítása mego|dható, és a munka megkezdhető.

4. A Vá|la|kozó energiaĺgényét saját maga köte|es biztosítani, arra Megrende|ő nem köte|es.

5. A munkaterĹilet átadását követően a szemé|y-, Vagyon-, és munkabiztonságró|, a
környezetvéde|mi szabályok betartásáról a Vá|lalkozó kote|es gondoskodnĺ. Vál|alkozó fele| a
Megrende|ő i||. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, é|etében, testi
épségében i||. egészségében a nekifelróható módon ke|etkezett hiányokért, ĺ||. károsodásokéft.

6. Vá||a|kozó köte|es az építkezés (kivite|ezés) tűzvéde|mĺ feladatainak el|átására.



7. Vá||a|kozó köte|es a tény|eges munkavégzésse| érĺntett munkaterü|etet megfe|e|ően e|keríteni'
Fe|e| mindazon károkért, ame|y ezen köte|ezettségeinek elmu|asztasából, vagy nem megfele|ő
te|jesítéséből adódott.

8. Fe|ek megá||apodnat hogy Vá||alkozó munkát munkanaponként 7.30 órátó| 16.00 óráig, ĺ||etve
fokozott zajja|, és porképződéssel járó munkák esetén munkanaponként 9.00 órától 15.00 óráĺg
végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a Megrendelőne(műszaki
el|enőrnek előzetesen beje|enWe történhet azzal, hogy i|yen esetben fokozott zajja| és
porképződéssel járó munka nem végezhető.

9. Vá||a|kozó kĺjte|es az á|ta|a használt közutakat a |ehu|lott anyagtó|, il|. az álta|a a kĺjzútra
fe| ho rd ott szen nyeződéstő| ha |adékta |a n u I mentesÍten i, megtisztíta n i.

10. Amennyiben a beruházás targya me|lett más épületek/építmények vannat Vá||a|kozó kote|es azok
á|lapotát a munka megkezdése e|őtt dokumentá|ni, kivéve ha olyan munkák a je|en szenődés
tárgyai, amelyek je||egükné| fogva nem eredményezhetnek a szomszédos építményeken, i|letve
magán a beruházás targyán károsodást. Amennyiben a Vá||a|kozó tevékenysége miatti igény
merÜ| fel akár Megrende|ő, akár harmadik szemé|y o|da|áró|, Vál|a|kozó kötelezettsége annak
igazo|ása, hogy az igény a|apjáu| szo|gá|ó á|lapot vagy annak oka a munkakezdéskor fenná||t-e?

11. Vá||a|kozó köteles a munkaterü|et fo|yamatosan - az épÍtésĺ folyamat jel|egének megfele|ően -
rendezett á||apotban tartani. Vá||a|kozó kiteles a jogszabályban fogla|t tájékozató táb|a
e|helyezésére és fo|yamatosan, a jogszabá|yban e|őírt taftalomma| va|ó láthatóságának
bĺztosításáért.

12. Vál|a|kozó köteles a ke|etkezett hu|ladékot a jogszabá|yoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos
hu||adék|erakó-he|yre szá||ítani, va|amint ezt a Megrende|ő felé megfe|elően igazo|nĺ.

L3. Ar' e|takarásra kerülő munkarészek e|takarása e|őtt a műszakí e||enőrt közvet|enĹiĺ, i||. az építési
naplón keresztü| megfe|e|ő időben (értve ez a|att a |ega|ább 3 napot) értesíEnie kel| a
Vá||a|kozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követe|heti, hogy tárják fel az e|takaĺt
munka részeket, me|ynek költségei a Vál|a|kozót terhe| ik.

14. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a Megrende|ő cé|szerűt|en vagy szakszeríĺt|en
utasítást ad, a Vá|la|kozó köte|es őt erre figyeĺmeztetni. Ha a Megrende|ő a figyelmeztetés e||enére
utasítását fenntaftja, a Vá|la|kozó a szerződéstő| e|á|ĺhat Vagy a fe|adatot a Megrendelő utasításai
szerint, a Megrende|ő kockázatára e||áthatja. A Vá||alkozó köte|es megtagadni az utasítás
te|jesítését, ha annak végrehajtása jogszabá|y vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné mások szemé|yét Vagy Vagyonát. R fe|mondási vagy e|ál|ásĺ jog csak akkor
gyakoro|ható, ha más módon a szeződésszerű te|jesíLés nem biztosítható.

15. Fe|ek rogzítit hogy amennyiben bármi|yen engedé|y, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a
teljesÍLéshez, annak beszerzése a fentite|jesítési határidőn be|ül a Vá|la|kozó fe|adata és kö|tsége.

16. Vá|lalkozó kote|es egy{.ittműkodniaz érdeke|t szervekke|, kozszolgá|tatókka|.

17. A Vá||a|koző a beépÍtésre kerü|ő anyagokról vagy termékekrő| CE vagy azzal egyenéftékíÍ hazai
Minősítő Intézet á|tal kĺadott minőségi tanúsítványt köte|es adni. Ezt a tanúsítványt a beépílés
e|őtt a míjszaki el|enőrnek át ke|| adni. Amennyiben a fe|használandó anyagokró| és termékekrő| a
harmadik szemé|y gyáĺtó a Vá||a|kozónak i|yen tanúsítványt nem á|lít ki, úgy a Vá|lalkozó a
beépíthetőségre vonatkozó a|ka|masságró| köte|es írásban nyilatkozni.

18. A Vá||a|koző az őt terhe|ő jótá|lási, ke||ékszavatossági (köte|ező a|ka|massági) időn be|ü|i bármi|yen
jogcímen töfténő jogutód né|kü|i megszűnése esetére e szeződésse| engedményezĺ az
a|vá||alkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcso|atban terhe|ő jótál|ás,
ke||ékszavatosság a|apján éruényesíthető ĺjsszes jogokat. Az átszá||ás napja a jogutód né|kü|i
megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vá|lalkozó a szerződés során (de
|egkésőbb a te|jesítésig) kote|es igénybevett a|vá|la|kozóinak cégnevét és székhe|yét, adószámát
Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vá|la|koző a szerződés te|jesÍtése során az
a|vá||alkozói változásokat a Megrende|őnek í.ásban tudomására hozni. Az előzőekrő| Vá|la|kozó
köte|es a |vá |la |kozóját írásban értesíteni.

I



19. Amennyiben a szerződés bármĺlyen okbó| te|jesítés e|őtt megszűnne, űgy a Vá||a|kozó
ha|adéKalanu| 8 napon beĺÜ| köte|es a megszűnés napjáig végzett munkákat fe|mérni, és a
m un katerü |etet haladékta |a n u| a Megrendelőnek visszaadni.

f0. A szerződés te|jesítése során, az bármi|yen á|lványon, segédépületen, közterü|eten, vagy oda
kinyúló, a Vá|lalkozó á]tal létesített ideig|enes épĺtményen, bármi|yen ideig|enes az építkezéshez
kapcso|ódó szerkezeten a Vá||a|kozó csak akkor he|yezhet el rek|ám cé|ját szo|gáló tárgyat,
fe|iratot vagy táb|át ha ehhez a Megrendelő kü|on írásban hozzájáru|t. Az ezen előírás
megszegéséért a Vá|ĺa|kozót káftérítési fe|e|ősség terheli.

21. A Vá||a|kozó te|jesítésre vonatkozó fentebb rész|etezett szabályok megsértése sú|yos
szerződésszegésnek m inősü | nek.

6. Kapcso|attaÉás' jognyilatkozattétel

1. Fe|ek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőzik. Üz|eti
titokként definiálnak minden olyan adatot, me|y je|en szeződés keretein be|ü| a másik fél|el
kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez a|ó| azon adatok összessége, ame|y a Kbt. vagy
más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak minősü|.

z. A titoktartási kotelezettség megszegésébő| eredő káréľt az ezért fe|e|ő fé| káftérít'tési
kote|ezettségge| ta rtozik.

3. Fe|ek titoktaftási köte|ezettsége kiterjed a munkaváĺ|a|óĺkra, va|ame|y po|gári jogi szeződés
alapján munkavégzésre irányu|ó jogviszony, vagy más jogviszony a|apján a fé|le| kapcso|atban
|évő egyéb személyekre is. Ezen szemé|yek magatartásáért a titoktartásĺ kÓte|ezettség
viszony|atában az érintett fél, mint saját magatatasaét rebl.

4. Nem minősü|het üz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y i||etve egyéb
dokumentum az üz|eti titok körébő| klzár.

5. Je|en szeződésse| kapcsolatban joghatá|yos nyi|atkozattéte|re jogosu|t szemé|yek az a|ábbíak,
akik jognyilatkozataikat kizárő|ag írásban, az ávételidejét igazo|ó módon tehetik meg éruényesen.
Felek ez a|att értik a te|efax i||. az e-mai| üzenetek vá|tását, ha annak áwétele igazo|ható, va|amĺnt
az építési naplóba az arrajogosu|t á|tal tett bejegyzést ĺs:

Megrende|ő részérő|: dr. Kocsis Máté polgármester

1082 Budapest Baross u.63-67.

A|fö|di György DlÁ projektmenedzser

1082 Budapest, Baross u.63-67.

Tel, fax: 06L14592258

Műszaki e||enőrök: Zsidi Lajos te|: 06 f0 4799340

Mózes Lász|ó te|: 06 30 9405955

Lavotta Mik|ós te|: 06 z0 4f97B55

Kántor Imre te|: 06 20 f434B30

Réthy Erik 06 70 4333950Surányi Jőzsef 06 30 9405644

Központitelefon: 06 1 3141098

fax: 06 1 3339535

Vá||a|kozó részéről:

A Megrende|ő a L9Lĺ2009. (Ix.15.) Korm. r. 16.s (1) b) pontja a|apján a te|jesítést műszaki
e|lenőr igénybevéte|ével el|enőzi. A műszaki el|enőr adatai:

q' Cégnév:



r. Székhe|y:

s. e|járó mííszakĺ el|enőr neve, elérhetősége: .'........

t. nyi|vántartásĺ azonosító:

7. A míÍszaki e||enőr a Megrendelő képvise|etében jár e|.

B. Szerződő fe|ek je|en szenődés teĺjesítése során kote|esek együttműködni.

9. Megrende|ő és Vá||a|kozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvéte|étől számíWa 2
munkanapon beĺül írásban érdemi nyi|atkozatot köte|esek tenni.

10. Megrende|ő képvĺse|ője jogosu|t a kivite|ezés során bármikor a munka á||ását e||enőrizni, és ezek
eredményéről az e-építésĺ naplóba bejegyzéseket eszközö|ni.

11. Fe|ek kifejezetten rögzítik, hogy a Vál|a|kozót nem mentesíti a hibás te|jesítés jogkövetkezménye
a|ól, ha a Megrende|ő el|enőzési köte|ezettségét nem, vagy nem megfe|elően te|jesítette.

7. Aszerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás

1. pE. átadás-áwéte|i e|járás megkezdéséről Vá|la|kozó Megrende|őt köte|es készĘe|entés
formájában írásban, a hata|yos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|elően étesíteni. Megrende|ő
kote|es az átadás-átvételi e|járást 5 munkanapon be|ül megkezdeni, és a Kbt. 130.s (2) bek.
szerint |efolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe me|lett.

2. Az eljáráson a fe|ek képvise|ői megvizsgá|ják a te|jesítést, jegyzőkönyvet vesznek fe|, me|yben
fetvezetik az eset|eges hibák és hiányok listáját. A Vá|lalkozó köte|es a jegyzőkönyvbe nyi|atkozni a
hibák kijavítasának határnapjáró|, me|y nem haladhatja meg összességében a(z) 10 munkanapot.

3. Az átvéte| feltéte|e kü|önösen 2 p|d. átadás-áwéte|ĺ dokumentáció átadása Megrendelőnek, me|y a
következőket ta fta I mazza kü |öntisen, a men nyi ben relevá ns :

a. kivite|ezői nyi|atkozatot,

b. nyomonkövetési nap|ó o|da|aĺt,

c. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványaĺt,

d. építési huIladékkeze|és dokumentumait,

e. el|enőző mérésekdokumentá|ását.

4, Aho| a míĺszakĺ |eírás vagy jogszabá|y egyéb okirat szolgá|tatását íqa e|ő, az a Váĺ|a|kozó
köte|ezettsége és költsége, me|ynek e||enéľtékét a vál|alkozói díj szintén teljeskorűen tafta|maz.

5. łc átadás-átvéte|i e|járás lezárásáig a Vá||a|kozó köte|es a gépeit anyagait a keletkezett
hu|ladékot továbbá a fe|vonu|ási épü|eteket és fe|szere|éseit teljes körűen e|szá||ítani. Ennek
megtöĺténte az áwéte| fe|téte|e.

6. Az átadás.átvéte|i e|járáson a Vá||alkozó átadja a jótá|lásijegyeket, fentiek szerinti taľta|omma| 2
p|d.ban a megva|ósu|ási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetet berendezési és
felszere|ésĺ tárgyak haszná|ati és karbantartási utasítasait, va|amint je|en szeződésben és
jogszabá|yban rögzített egyéb iratokat stb. Ennek hiányta|an teljesítése a szerződésszerű
teljesÍtés fe|téte|e.

7. A fentiek a|apján e|végzett hĺánypót|ásokró| i|l. javításokró| a Vá||a|kozó írásban tájékoztatja a
Megrende|őt aki a tárgyi munkát - megfele|őség esetén - átveszi.

B. Fe|ek kifejezetten rögzítit hogy Megrende|ő csak hiány-, és hibamentes te|jesítést vesz át.

9. A Vá|la|kozó az utófe|ü|vizsgálati e|járásban köte|es közremiÍkodni' Az utófeĺüĺvizsgálatot a
Megrende|ő hlvja össze a te|jesítést követő 24 hónap |ete|tét mege|őző időpontra. pe.

utófe|Ü|vizsgálati e|járásban a Fe|ek a te|jesítés szenődésszerűségét és a hibás/hiányos
teljesítésbő| eredő hibákaýhiányosságokat vizsgá|ják és jegyzőkon}ryben rögzítik. Vá||alkozó a
jegyzőkonyvben nyi|atkozik a hibák kijavÍtásának határidejérő|, mely összességében nem lehet
több, mint 10 nap.

8. Vegyes észárő rendelkezések



1.

2.

Felek megá|lapodnak abban, hogy a jelen szeződés a|apján a Vá||alkozó á|ta| készírcndő, szerzői
jogi véde|em alatt á||ó a|kotások vonatkozásában a Megrende|ő a részére töfténő átadássa| te|jes,
átruházható, és kor|átozásmentes (térben, időben, felhaszná|ási módban) fe|haszná|ási jogot
szerez. A fe|haszná|ásĺjog el|enértékét a vá|la|kozói díj tarta|mazza.

Felek megá||apodnak abban, hogy a megrendelő a rende|kezés jogát jelen szeződésse| kiköti, így
a vál|a|kozó a sze||emi a|kotást csak saját belső tevékenységéhez haszná|hatja fel, nyi|vánosságra
nem hozhatja, harmadik szemé||yel nem közo|heti; ilyen esetben a szel|emi a|kotássa| a
megrende|ő szabadon rende|kezik;

A szerződés teljesíiés előtti megszűntetésére a Ptk. vá||a|kozásĺ (i||. kivite|ezési) szeződésre
vonatkozó szabályai irányadók az a |ábbiak figye|em bevéte|ével :

A sére|met szenvedett fé| jogosu|t e|á||ni a szeződéstő| i||. azt, fe|mondani másik fé|

szerződésszegése esetén, ha nem á|| érdekében a te|jesítés. A je|en szeződésben sú|yos
szerződésszegésként megje|ö|t bárme|y magatartás vagy mu|asztás tanúsítása az érdekmú|ás
bekövetkezését onmagában megalapozza.

Sú |yos szerződésszegésne k m inősü | Vá | |a I kozó r észérő|

a. Vá||a|kozó a teljesítéssel kapcso|atos bárme|y kote|ezettségét akként szegi meg, hogy az
e|őírt minőségben, vagy határidőre va|ó te|jesítés nem va|ószínű,

b. Vál|a|kozó alapos ok né|kÜ| munkavégzést fe|függeszti (|ega|ább 3 napra),

c. a Vá|la|kozó e||en az i||etékes bíróság jogerős végzése a|apján fe|számoĺási eljárás indu|;
va9y

a Vá|lalkozó végeĺszámo|ás iránti kére|me (amennyiben gazdasági társaságró| van szó) a
cégbíróságnál benyújtasra került; vagy

a Vá||a|kozóva| szemben az i||etékes cégbír.óság e|őtt megszűntetési, tör|ési eljárás indul,
vagy

t. a Vál|alkozó a Vá||a|kozási Szeződésben megje|ö|t teljesíhési hataridőt 40 napot
meghaladóan e|mu|asztja' Vagy

9. Vá|la|kozó a Szeződésben fogla|t bárme|y egyéb köte|ezettségének nem tesz eleget, és
emiatt a Szeződés fe|jogosí$a a Megrende|őt a felmondásra vagy az e|ál|ásra, vagy

h. Vál|a|kozó környezetvéde|mi, hu|ladékelszá|lítási köte|ezettségét megszegi,

i. az e|őírt fe|e|ősségbiztosítás - annak je|en szeződésben fogla|t hatá|ya alatt - bárme|y
okbó| megszíinik, és a megszíÍnés napját követő 3 banki napon be|üĺ legalább azonos
tartalommal űjabb az e|őírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem á|l fenn azza|,
hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosĺtás hatá|yba|épése e|őtt
ke|etkezett károkra is biztosított az eredményes igényéruényesítés lehetőség,

j. az e|őírt bárme|y biztosíték hatá|ya a jelen szeződésben fogla|tak bekövetkezte eĺőtt
bármely okból megsziĺnit és az ezt kovető 3 banki napon a Vá|lalkozó a
fele|ősségbiztosításra e|őíft szabá|yok megfe|e|ő a|ka|mazásáva| nem igazo|ja a biztosíték
isméte|t fennál|ását,

k. Jogszabályon a|apuló egyéb fe|mondási vagy e|ál|ási okok fenná|lnak,

6. A Vá||a|kozónak i|yen esetben csak a már e|végzett munkák e|számolására |ehet igénye.

7. Megrende|ő jogosu|t és egyben köteles a szeződést fe|mondani - ha szükséges olyan határidőve|,
ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeződéssel érintett fe|adata e|látásáróĺ gondoskodnÍ tudjon - ha

a. a Vá||alkozóban kĺjzvetetten vagy közvet|enü| 2\o/o.ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet, ame|y
tekintetében fenná|l a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|ame|y
fe|téte|.

b. a Vá||a|kozó közvetetten vagy közvetlenül Z5olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést szerez
va|ame|y o|yan jogi személyben vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezetben,

3.

4.

5.



ame|y tekintetében fenná|| a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pon$ában meghatározott
va|ame|y fe|téte|'

c. A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vál|alkozó a szeęődés megszűnése e|őtt már
te|jesített szo|gá ltatás szerződésszeríĺ pénzbel i e| |enéftékére jogos u |t.

B. A Vá||alkozó jogosu|t je|en Szeződéstő| vaĺó e|á||ásra, ha Megrende|ő - neki fe|róhatóan -
a. a munkaterü|et átadásĺ kote|ezettségét a kovetkezményekre torténő figye|meztetés

el|enére, a felszó|ítás átvéte|étő| számítva ĺs 15 napot megha|adóan e|mu|asztja.

b. a számlát _ fe|szó|í!ás ellenére _ sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vá|la|kozó tevékenysĄ;ét |ehetetlenné teszi.

9. Jelen szeződés a|áírását közvetlenü| mege|őzően Vá|la|kozó bemutatta a 306l20LL. (XII.23.)
Korm. rend. 9.5-ban és az aján|attéte|ifelhíVasban meghatározott fe|e|ősségbiztosításra vonatkozó
kotvényt. Vá|la|kozó nyi|atkozza, hogy a biztosítás hatá|yát a jelen szerződés te|jesítéséig
fenntaftja.

10' E szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rende|kezései az
irányadók.

11. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a Vá|la|kozó nem fizet i|letve számo| e| a szeződés
teljesÍtéséve| összefüggésben olyan kö|tségeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fe|, és me|yek a Vá|la|kozó
adóköte|es jövede|mének csökkentésére alka |masak.

12. Felek megál|apodnak abban, hogy a szenődés teljesítésének te|jes időta]tama alatt tu|ajdonosi
szerkezetét Vá||a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.5 (5) bekezdés
szerinti ügyletekrő| a Megrendelőt ha|adékta|anul értesítĺ.

13. Fe|ek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés ritján rendezik.

14. Je|en szerződés csak a Kbt. 132.s a|apján módosítható.

15. Kbt. 125. 5 (10) bekezdése a|apján Megrende|ő rogzítl, hogy amennyiben Megrendelő á|ta| az
e|járás megindÍtását mege|őzően benyújtott Támogatási szerződés módosítása elfogadásra kerÜ|,
akkor a te|jesÍtés véghatárideje augusztus 30. he|yett szeptember 30-ára módosítható. A
hivatkozott jogszabá|yi rende|kezés a|apján ebben az esetben Megrende|ő a szeződés B.14.
pon$ában hivatkozott rende|kezés vizsgá|ata né|kü|jogosu|t a szeződés módosí|ására.

16. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeződés bárme|y pontja kógens
jogszabá|yba ütközne, Vagy a közbeszezési eljárás kötelező éruényű dokumentumának
tarta|máva| e||entétes lenne, akkor je|en szerződés fentieket séftő rende|kezése he|yébe - minden
további jogcselekmény, ígY kü|önösen a szeaődés módosítása né|kü| - a megsértett ktjte|ező
éruényű jogszabá|yi rende|kezés vagy közbeszezési dokumentumi rende|kezés kerü|. Fentieket
ke|| megfe|elően alka|mazni, ha va|ame|y kógens jogszabály akként rende|kezik, hogy va|ame|y
rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tarta|mazza (az adott
rende|kezés a szerződés részét képezĺ).

17. Je|en szerződés '.'.''.. megegyező, eredeti péĺdányban készült e|, elvá|aszthatat|an részét képezi
(Megrende|ő pé|dányához kapcso|va) a kozbeszezésie|járás iratanyaga. Aszerződés a mindkétfé|
a|áírásra és kote|ezettségvá||a|ásra jogosult vezető tisztségvise|őjének (Vá|ĺalkozóná| cégszerű)
a|áírása esetén éruényes.

18. Je|en szeződés e|vá|aszthatat|an me||éklete Megrende|ő iratanyagához csato|va - a
kozbeszezésÍ e|járás irata nyaga.

19' Je|en szerződés az a|áírásának napján |ép hatalyba.

Felek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|olvasás és érte|mezés uťán,
he|ybenhagyó|ag aláírják.



Megrendelő

Pénzügyi el|enjegyzés:

Vá||aIkozó
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amely létrejott egyrészrő| (székhe|ye:

kivite|ezői nyi|vántartási

;äd;;;ä;;;;;ffi i;|.Łüi;li}ffi.vál|alkozó 
(a továbbiakban: Vá||aĺkozó) kĺjzött az a|u|írott

Előzmények

Megrende|ő a 2011. évi CMII. töľvény (továbbiakban: Kbt.) ilI. része a|apján nemzeti e|járásrend
szerinti hirdetmény és tárgya|ás né|küli eljárást fo|ytatott |e,,Vál|a|kozási szeződés keretében ,,Budapest
Józsefuáros Magdo|na Negyed Program III'' keretében önkormányzati |akóépü|etek és |akások fe|újíĽása
a KMOP-S. 1 .L ĺ B- I2-k-201 2-000 1 projekthez ka pcso|ódóa n', e| nevezésse|.

Az eljárás nyertese a Vá||a|kozó |ett, akive| Megrendelő - a Kbt. rende|kezéseinek megfe|e|ően - az
a|ábbiszeződést köti'

Aě. e|járás nyertese az 6. rész tekintetében a Vál|a|kozó |ett, akiveĺ Megrende|ő a Kbt.
rendelkezéseinek megfe|e|ően - az a|ábbĺ szeződést köti.

Felek rögzítit hogy a Megrende|ő a 2013. évi V. törvény B:1.$ (1) bek. 7.) pontja a|apján szerződő
hatóságnak minősü|.

1. A szerződés tárgya

1. Megrende|ő megrende|i, Vá||a|kozó pedig e|vá||alja a fent megje|ö|t közbeszezési e|járás
iratanyagában (kü|önosen közbeszezési műszaki |eírásban, engedélyokiratban (ame|y
munkáná| re|eváns)) fog|a|t tarta|omma| az ott megje|ö|t építési beruházásnak minősülő
kivite|ezési fe|adatok e||átását eredményfe|elősségge|

f. A te|jesítésse| érintett ingat|anok címeĺ és he|yĘzi számaĺ:

LakóépÜletek: Budapest VIil. Magdolna u.47. Hrsz:3542L

3. Vá|la|kozó fe|adata a kozbeszezési műszakĺ leírás, az árazat|an költségvetés, a hatályos
jogszabá|yot az engedé|yokirat a szabványok és szakmai szokványoknak megfe|e|ően a
munká|atok teljes korű megva|ósítása annak érdekében, hogy targyi munka a|apján |étĘövő
eredmény a rendeltetésszerű haszná|atra a|kalmas, továbbá a műszaki |eírásban
meghatározottak szerinti mĺíszaki adatoknak megfe|e|ő legyen.

4, Válla|kozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köte|es e|végezni. Vá|la|kozó a
munkavégzés során csak érvényes aĺka|massági bizonyítvánnyal rende|kező, hiány, és
hibamentes, a jogszabályoknat szabványoknak mindenben megfe|e|ő anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket haszná|hat fe|. A hiány-, és hibamentes munká|atokként
Megrendelő a jogszabályoknat szakmai szokásoknat szabványoknak is megfe|e|ő, hiány-, és
hibamentességet érti.

5. A beépített anyagot berendezéset szerkezetek minőségét igazo|ő dokumentumokat
(különösen: mííbizonylat) a Vá||aĺkozó az építtésĺ tevékenység során a Megrende|ő
képvise|őjének kĺite|es bemutatni és az átadás-átvéte|i e|járás során átadni.

6. Vá||a|kozó jogosu|t a|válla|kozó(k) (közreműkodő(k)) igénybevételére. M. alvál|a|kozó
lgénybevéte|énél a Kbt. és a je|en szerződés megkotéséhez vezető ktjzbeszezésĺ eljárás
rende|kezései irányadóak. Az a|vál|a|kozókka| kötött szeződésekre a Kbt. továbbá a 306/2011.
(xII.23.) Korm. rende|et szabá lyai éfte|emszerűen irá nyadóa k.



7. A Vál|alkozó az igénybe vett a|vá|lalkozőért (közreműködőé]t) rigy fe|e|, mĺntha az a|vá||a|kozói
(közreműkodői) álta| végzett munkákat saját maga végezte vo|na e|. A jogosulat|anu| igénybe
vett a|vál|a|kozók vonatkozásában azon hátrányos kóvetkezményekéń is fe|e|, ami ezen
a|vá||alkozók (közreműkodők) igénybevéte|e né|kül nem következtek vo|na be'

B. Fe|ek rögzítik, hogy a szenődés tárgyait jogi|ag oszthatatlannak mĺnősítik.

2. Vállatkozői dii és annak megfizetése

1. Vál|a|kozó a szeęődés te|jesítésért vá|la|kozóĺ díira jogosult.

2. A vá||alkozó dff météke FI+ÁFA, azaz .......'.. forint+ÁFA, ,
me|y átalánydfr.

3. Feĺek megá||apodnak abban, hogy a fenti díj átalánydf (meĺy a kapcsolódó szolgá|tatásot
ko|tségek, stb. egészét is tarta|mazza), ame|ynek jogĺ természetéve| tisztaban vannak.
Vál|aĺkozó ez a|apján továbbÍ fizetési igényt Megrende|őve| szemben semmiféle jogcímen nem
támaszthat, kivéve a késedelmĺ kamatot.

4. Felek rögzítĺk, hogy a fentivál|a|kozóidfr tarta|ékkeretet nem taŕalmaz.

5. Ad Ára mértékére, e|számo|ására a mindenkor hatá|yos Ára töruény rende|kezéseĺ az
irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vál|a|kozót, hogy _ az érintett munkák vonatkozásában -
alka|mazni kel| az Afa tv. 142.$-ban rögzíEtt, ún. fordított adőzásra vonatkozó rende|kezéseket

6. Az áta|ánydíj a Megrende|ő á|ta| szo|gá|tatott árazat|an költségvetés a|apján a Vá|la|kozó
kö|tségvetése a |a pjá n kerĹi |t meg hatá rozása.

7. Megrende|ő több|etmunka-fizetési ĺgényt nem fogad e|. Ezze| kapcsolatban Válla|kozó - mint a
szerződés targyával kapcso|atban kel|ő szakérte|emme| rende|kező jogi szemé|y _ je|en
szerződés aláírásáva| kije|entĺ, hogy a közbeszezési eljárás alatt te|jes méftékben megismeŕe
az e|végzendő fe|adatot és annak körü|ményeit, í9y kijelenti, hogy az á|ta|a megajánlott
vá||a|kozói díj va|amennyi fe|tétel kieĺégĺtéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és
fe|szere|ési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így tdbb|etmunkaigényérő| jelen szeződésse| feltétel
né|kü| és vĺsszavonhatat|anu| |emond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.5 (1) bek. második mondatában
foglalt kö|tségekre is. Vá||a|kozó kijelenti, hogy az ár-, árfo|yamváltozásokka|, továbbá banki,
adózási kondíciók vá|tozásávaĺ kapcso|atos kockázatokat fe|mérte, és arra a vá||a|kozói díj
te|jes mértékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt. rende|kezési szerint járnak
e| azza|, hogy pótmunkára csak a kozbeszezési műszaki |eír.ás és me|lék|eteiben nem
szereplő, az aján|attéte|kor az aján|attevőtő|, mint hason|ó tevékenységet üzletszeríien végző
gazdasági szerep|őtő| elvárható gondosságga| e|őre nem |átható okból kerü|het sor. A
potmunka e|számo|ása a pótmunkára vonatkozó eljárásban fog|a|tak szerint történik.

8. Megrendelő a kifizetés során az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. töruény 36/A. $-ban
fog|altakat te|jes kÓrben a|kalmazza.

9. Megrende|ő tájékoztatja a Vá||a|kozót, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezete a KMOP-
5.1.1/B-12-k-2o12-ooo1 azonosíto számú programban az Európai Unió, a Magyar Á||ami
Koltségvetés és a Megrende|ő forrásaiva| kerül biztosítasra.

10. Megrende|ő tájékoztatja a Válla|kozőt, hogy a projekt támogatási intenzitása 100o/o.

II. Aszenődést mege|őző aján|attétel, továbbá a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF.

12. Felek rögzítit hogy a támogatási forrás okán a finanszírozás je||ege: szá||ítoi finanszírozás.

13. Szál|ítói finanszírozás okán Vá||a|kozó legfe|jebb a szeződés e|számolható összege 3Oolo-ának
megfe|e|ő mértékű, ún. szál|í]tói e|ő|eg kĺfizetését kérheti.

14. Az. elő|eg igénylése nem köte|ező.

15. Az előleget (e|ő|egbekérő dokumentumon keresztü|) Vá||a|kozó közvet|enü| a közreműködő
szeruezettő| igénye|heti Megrende|ő egyidejű értesítése me|lett a 4lf01'L. (I.2B.) Korm.
rende|et 57lA.s (4), (5) bekezdés szerint.

16. Elő|eg igénybevételének esetén az e|őleg fo|yósításának fe|téteĺe e|őleg-visszafizetési
biztosíték szo|gá|tatása. Az e|ő|eg visszafizetési biztosíték méľtéke a szerződés e|számo|ható



összegének ĹIo/o-a és az igényelt szá||ĺtói e|ő|eg kü|önbözetére jutó támogatás összegének
megfele|ő mérték. A bĺztosíték jogosu|tja a Kormány európai uniós források fe|haszná|ásáva|
kapcso|atos irányító hatósági fe|adatok e||átására k.rjelĺi|t tagja. A biztosítékot a Kbt. 126. s (6)
bekezdése a) pontja, va|amint a 4ĺfol1'. (I.28.) Kormányrendeletben fog|a|tak szerint kel|
rende|kezésre bocsátani, |egkésőbb az e|ő|egbekérő benyújtasának időpontjáig. Váĺ|alkozó a
szerződés e|számolható osszegének 10 o/o-a eĘéig mentesü| a biztosíték nyújtas
kötelezettsége a|ó|.

17. Fentiek esetében és szerint az e|ő|eg-visszafizetési biztosíték teljesíthető - Vál|alkozó
vá|asztása szerint:

a. óvadékként az előírt pénzösszegnek Jogosuĺt fizetési számlájára torténő befizetéséve|
(átuta|ásáva|),

b. bank vagy biztosíto á|ta| Vá||alt garancia biztosításáva| vagy biztosítási szerződés
a|apján kiá|líL|ott - készfizető kezessé9vá||a|ást tarta|mazó - kote|ezvénnye|,

c. Vagy - a 4l20LI (I.28.) Korm. rendelet 57.lA. s (3) bekezdése szerinti módon a
gazdasági tarsaság vagy nonprofit szeruezet Vá||a|kozó cégjegyzésre jogosult vezető
tisztségviselőjének vagy |ega|ább SOo/o-os közvet|en tulajdonrésszel rende|kező
tu|ajdonosának, Vagy együttesen |ega|ább SOo/o-os kozvetlen tulajdonréssze|
rende|kező természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezessé9vál|a|ása, Vagy
garanciaszeruezet álta| vá|la|t kezesség, va|amint az Aht. 92. 5 (1) bekezdése szerinti
á]|ami kezesség is e|fogadható a szá||ítói e|őleg biztosítékaként.

18. A központi koordĺnácĺós szeľv meghatározza a szál|ítói e|ő|egge| történő e|számo|ás
részletszabá|yait. pc e|ő|eggel kapcso|atos dokumentumok elérhetők a
http://pa|yazat.9ov'hu/sza||itoi_elo|eg-dokumentumai címen. A szá|lítoi e|ő|eg igénylés és
kifizetés részletes szabályaĺt a 4|20LI. (I.2B') Kormányrende|et, az 547l20L3. (XII.30) Korm.
rende|et i||etve a 36Blf0IL. (XÍI. 31.) Kormányrende|et határozza meg,

19. A szál|ítói e|ő|eget a szá||ítoi finanszírozássa| érintett részszám|ában ke|| e|számo|ni azza|, hogy
a végszámlában már nem |ehet eĺő|eg-elszámo|ást végrehajtani.

20. Megrende|ő a részszám|ázást az a|ábbiak szerint biztosÍEja.

21. A te|jesítés során 2 db szám|ázási ütem biztosított (az esetleges e|őlegszám|át nem számítva,
de ideertve a végszámlát is) az a|ábbÍak szerint. A szám|ázási ütem a|att értik a fe|et hogy
egy ütem a|att kijlön-külön (egy időpontban) szám|a á|lítandó ki a támogatással érintett és a
nem támogatott munkák vonatkozásában azza|, hogy az a|ábbi o/o-os éftéket a két szám|a
együttes értékének kel| e|érnie. Amennyiben az iłfa tv. 142.$-a okán az adott szám|ában
fordított i||. normá| áfa-fizetési szabályoknak megfelelő munka el|enéĺtékét is érvényesíEni
ke|l, akkor ezekrő| a fentiek figye|embevételéve| szintén külön-külcin ke|| szám|át kiá||ítani.

a. az 1. ütem: a te|jes nettó vá|la|kozőt díj 60 o/o-ának megfelelő összegrő| az áfa né|küli
szeződéses érték 60-olo-át elérő megva|ósu|t teljesítés esetén;

b. végszám|a benyújtása: a te|jes nettó vá||alkozői díj 40 o/o-ának megfe|e|ő osszegrő| az
áfa né|kü|i szeződéses érték 100 o/o-át e|érő megvalósult te|jesítés esetén, sikeres
műszaki átadás-átvéte|t kovetően.

A vál|a|kozói díj az igazoĺt szenődésszerű tefesítést követően átuta|ássa| _ a fentebb rögzített
finanszírozási model| szerint . , forintban (HUF) kerül teljesítésre az a|ábbiak szerint:

k. a|vá||alkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 130. s (1)-(6) bekezdéseĺ, továbbá
a 2013. éviV. töruény 6:130.$ (1)-(2) bekezdése szerint;

|. alvá||a|kozó igénybevétele esetén a fentieKő| e|térően a Ptk. 6:130. 5 (1)-(3)
bekezdésétől eltérően az el|enszo|9á|tatás összegét a 306ĺf0LL. (XII.23.) Korm.
rende|et 14. s (1)-(3) bekezdései szerlntazza|,

hogy a fizetési határidő (amennyiben jogszabály kógens je||egű szigorúbb követe|ményt
nem támaszt) 30 nap (Ptk. 6:130.5 (1)- (2) bek.).



22. Késedelmes fizetés esetén Megrende|ő, mint szeződő hatóság a20L3. évĺ V. törvény6:155.5
szerinti méÍtékű, és a késedelem időtartamához igazodő késede|mi kamatot továbbá
kö|tségáta|ányt fizet.

23. A te|jesítésigazo|ás - me|y a szám|a (szám|ák) köte|ező mel|éklete - aĺáír.ására a műszaki
e||enőr jogosult.

24. A szám|át a hatá|yos jogszabá|yok és a Támogatási Szerzí5dés á|tal e|őírt tartalom szerĺnt ke|l

kiá||ítani. Megrende|ő ez utóbbiró| - kérésre _ tajékoztatja a Vá|la|kozót.

3. Szeződési biztosítékok

1. Vá|la|kozó amennyiben o|yan okbó|, amiért fe|elős, a je|en szeződésben meghatározott bárme|y
határídőt nem taĺtja be (késedelem), késedelmĺ kötbért fizet. A késede|mi kötbér mértéke a nettó
válla|kozói díj O,fo/o-a naptári naponta, maximá|is mértéke a kötbéra|ap Bolo-a. A 40 napot
megha|adó késede|em esetén Megrendelő jogosu|t a szeződést felmondani/e|á|lni, me|y okán
Vál|a|kozó a meghiúsulási kötbérfizetésre |esz kote|ezett.

2. Vá||a|kozó meghĺúsu|ási kötbér megfizetésére köte|es, amennyiben a teljesítés bárme|y okbó|

meghiúsu| és ezért fe|e|ős. A meghiúsu|ási kötbér mértéke a szerződés szerinti, AFA né|kü|

számított e||enszo|gá|tatás f!o/o-a.

3. A Megrende|ő az esetleges kötbér igényét írásbe|i fe|szólítás útján éruényesíti, melynek a

Vá||a|kozó köteles 8 naptári napon be|Ü| maradéktalanu| e|eget tenni. Amennyiben a Vá|la|kozó a
fenti irat kézhezvételét kovető 3 napon be|Ül magát érdemi indoko|ássa| és azt a|átámasztó
bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér e|ismeftnek tekíntendő. A Kbt-ben fog|a|t

beszámítási fe|tételek t13o.s (6) bek.] te|jesü|ésekor a kĺitbér a vá||alkozói szám|ába

beszámítható.

4. Megrendelő éľvényesítheti a kötbéren fe|ü|i kárát is.

5. Válla|kozó a szerződés hĺbátlan te|jesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog i|l.

e|végzett munka vonatkozásában 24 hónap álta|ános jótá||ást vá||al. Vá||a|kozó jótá|lási

köte|ezettsége _ az érintett hibával kapcso|atban _ megszűnit ha a hiba a te|jesĺtést követően
ke|etkezett, kü|önösen :

- rende|tetése|lenes vagy szakszerűt|en haszná|at

- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,

- e|emi csapás,

- szakszerűt|en szerelő vagy javító je||egíĺ beavatkozás,

- a szÜkséges karbantartás hiánya

miatt következett be.

Vál|a|kozó a jótál|ási kote|ezettsége a|att a hiba bejelentésétő| számított 5 munkanapon be|ül

köte|es a javítást e|kezdeni és megfe|e|ő személyi á||ománnya| annak befejezéséig fo|yamatosan
munkát végezni. A hiba kg-avításának végső határideje a beje|entést kovető 15 nap. Amennyiben
techno|ógiailag a fenti idő nem taftható a műszaki e||enőr álta| meghatározott időtaftam az
irányadó.

A jótal|ási kötelezettség nem érinti a Megrende|őt megi||ető kel|ékszavatossági jogokat, és azok
éruényesíthetőségét.

Vá|la|kozó te|jes káftérítési köte|ezettséget vá||aĺje|en szeződésse| kapcso|atosan a neki felróható
károkéft, függet|enĹi| attó|, hogy az a Megrende|őre vagy harmadik szemé|yekre háram|ik.

Harmadik szemé|yekre háramló kár esetén a Vá||alkozó köte|es az errő| való tudomásszezést
követő 3 munkanapon be|ü| a Megrende|őt teljes korűen mentesíteni a kártérítési igények a|ó|,

i||etve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt te|jesítette, köte|es a fenti határidőben a
Meg re nde|ő á |ta I tefesített osszegeket megtéríten i.

Amennyiben a Vá||a|kozó te|jesítésével kapcso|atban Megrende|ő el|en per indul, Vál|a|kozó

Megrende|ő o|da|án köte|es a perbe be|épni és minden intézkedést megtennĺ Megrende|ő

7.



pernye]tessége érdekében. Pervesztesség esetén az e|őző pont rende|kezései megfe|e|ően
alkaImazandóak.

10. Vá||aĺkoző azon megrendelői igények biztosĺtására, melyek a hibás te|jesítésből eredő jóta||ási

köte|ezettség nem szerződésszerű te|jesítésébő| erednek, jólte|jesítési biztosíték szolgá|tatására
köte|es. A jólte|jesĺtési biztosíték mértéke a nettó vá||alkozóĺ díj 3o/o-a. A jó|teljesítésĺ biztosítékot a
te|jesítéskor ke|| szolgáltatni a Kbt. 126.s (6) bek. a) pon$a alapján. A jólte|jesítési bĺztosÍtékbó| a
Megrende|ő a fenti igényei vonatkozásában közvet|enü| kie|égítest nyerhet. A jó|te|jesítési

bĺztosítéknak a jótá||ási időszak |ete|téig kel| hatályban (|ehívhatónak) |ennie.

11. Amennyiben a fenti biztosíték nem óvadékként (Megrendelő szám|ájára tĺjrténő fizetéssel) kerü|
te|jesítésre, a Vál|a|kozó a biztosĺtéki jogviszony fenná||ását igazo|ó okirat eredeti példányát
kote|es a Megrende|őnek átadni. Az okiratban a Kĺjte|ezettnek kötelezettséget ke|| vá||a|nia, hogy a
Megrende|ő e|ső igénybejelentésére, az ott megje|o|t osszegben (a biztosíték fe|ső határáig), az
a|apjogviszony vizsgá|ata né|kü| a kézhezvételtől számított 5 banki napon be|Ü| átuta|ássa| a
Megrende|ő fe|é te|jes köríĺen fizetést teljesít ané|kül, hogy az érvényesíteni kÍvánt összeget
bármely személy, bárme|y jogcímen fennál|ó igényéve| csokkentené.

4. Teljesítés! határidó

1. Szerződő fe|ek je|en szerződés Vá|la|kozó á|ta|i végső teljesítési hatarideje 2015. augusztus 30. .

Fe|ek rogzítik, hogy a fenti hataridő ún. szigorú (fix) határidő, me|ynek Vá||a|kozó á|tali
e|mu|asztása a Megrende|ő érdekmú|ásat minden további intézkedés és ok né|kü|, önmagában
megalapozza.

2. A te|jesĺtési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvéte|i e|járás |egfe|jebb 15 napos időtańama
be|eszámít tehát Vá|la|kozó a fentjek szerint köte|es a munkavégzést szervezni'

3. Minden, a szerződés te|jesítését akadá|yozó, e| nem hárÍtható külső körÜ|mény (vis maĺor) a
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen munkaszeĺvezésĺ (tobb
munkavá|la|ó a|ka|mazása, munkaszeruezés megvá|toztatása, stb.) e|járássa| mego|dható |ett
volna a határidő betaľtása. A hataridő módosulásához az ok (és annak fenná||ásának időtartama)
építésĺ naplóba va|ó bejegyzése és a Megrendeĺő műszaki e|lenőrének jóváhagyása sztikéges.
Vá||a|kozó kijelenti, hogy a rende|kezésére á||ó te|jesítési időszak - figye|embe véve az
évszakokka| kapcsolatban fe|merü|ő munkavégzést á|ta|ában akadá|yozó körü|ményeket is -
e|égséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.

4. Nem eredményezi a te|jesítési határidő módosulását az e|hárítható, i|letve a Vá||a|kozó álta| ke|lő
gondosságga| e|őre |átható okok mÍatt bekövetkezett késedelem.

5. Vá||a|kozó kije|enti, hogy tisztaban van azza|, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező
fe|építmény közcé|okat szo|gá|, így fenti határĺdőben és tarta|omma|, valamint minőségben va|ó
átadása a Megrende|ő kü|önösen fontos érdeke'

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

1. A munkaterü|etet Megrende|ő a szeződés a|áírrásató| számíľott 5 munkanapon belü| adja a
Vá||a|kozó bĺftokába az alábbíak figye|embevételéve|. A kĺvite|ezés során a fe|újítandó |akóház
mindvégig lakott |esz, ennek okán a munkaterü|etet építési anyagokat mindvégig fokozottan
őriznĺ szükséges, me|y a Vál|a|kozó fe|adata, fele|őssége és kö|tsége!

2. Vá||a|kozó a kivite|ezés során a L9Llfoo9. (IX.15.) Korm. r. szerinti köte|es az építésĺ nap|óval
kapcsolatos köte|ezettségeit ellátn i.

3. Fe|ek megá||apítját hogy a munkaterület átadás.átvéteĺe vonatkozásában a munkaterü|et
megfe|elő, ha az anyag il|. eszközök odaszá||ítása mego|dható, és a munka megkezdhető.

4, A Vál|a|kozó energĺaigényét saját maga kote|es biztosítanĺ, arra Megrende|ő nem köteles.

5. A munkaterij|et átadását kovetően a szemé|y-, vagyon-, és munkabĺztonságró|, a
kornyezeWédelmi szabá|yok betartásáró| a Vá|la|kozó köteles gondoskodni. Vá|lalkozó fe|e| a
Megrende|ő i||. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, é|etében, testi
épségében i||. egészségében a nekĺfe|róható módon ke|etkezett hĺányokért, il|. károsodásokéft.

6. Vá||a|kozó koteles az építkezés (kĺvitelezés) tűzvéde|mife|adataĺnak e|látására.



7. Vál|a|kozó köteles a tényĺeges munkavégzésse| érintett munkaterĹj|etet megfe|elően e|keríteni.
Fe|e| mĺndazon károkért, ame|y ezen kĺjtelezettségeinek e|mu|asztásábó|, vagy nem megfe|e|ő
te|jesítésébő| adódott.

8. Fe|ek megá||apodnak, hogy Vá|la|kozó munkát munkanaponként 7.30 órától 16.00 óráig, i||etve
fokozott zajja|, és porképződésse| járó munkák esetén munkanaponként 9.00 órátó| 15.00 óráig
végezhet. Nem munkanapnak minősü|ő napokon munka csak a Megrende|őne!íműszaki
e||enőrnek e|őzetesen beje|entve történhet aua|, hogy iĺyen esetben fokozott zajja| és
porképződésse| járó munka nem végezhető.

9. Vá|lalkozó köte|es az á|ta|a használt közutakat a |ehul|ott anyagtó|, lI|. az á|ta|a a kĺjzútra
fe| hordott szen nyeződéstő| ha |adékta |a n u I mentesíten i, megtisztíta n i.

10. Amennyiben a beruházás tárgya me||ett más épü|etelíépítmények vannat Vá||a|kozó köte|es azok
ál|apotát a munka megkezdése e|őtt dokumentálni, kivéve ha o|yan munkák a je|en szerződés
tárgyai, ame|yek jel|egÜkné| fogva nem eredményezhetnek a szomszédos építményeken, i||etve
magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vá||a|kozó tevékenysége miatti igény
merü| fe| akár Megrende|ő, akár harmadík szemé|y o|da|áró|, Vá||a|kozó kote|ezettsége annak
igazolása, hogy az igény alapjáu| szo|gá|ó á||apot, vagy annak oka a munkakezdéskor fenná||t-e?

11. Vá||a|kozó köte|es a munkaterü|et fo|yamatosan - az építési fo|yamat je||egének megfe|e|ően -
rendezett á|lapotban tartaní. Vá||a|kozó kote|es a jogszabá|yban fogla|t tájékozató táb|a
e|he|yezésére és fo|yamatosan, a jogszabá|yban e|őírt tańa|omma| va|ó |áthatóságának
biztosításáéľt.

12. Vál|a|kozó köte|es a ke|etkezett hul|adékot a jogszabá|yoknak megfe|e|ően gyíÍjteni, és hĺvata|os
hu||adéklerakó-he|yre szál|ítanĺ, va|amint ezt a Megrende|ő felé megfe|e|ően igazo|ni.

73. pE' eltakarásra kerü|ő munkarészek e|takarása e|őtt a műszaki e||enőrt közvet|enül, i||. az épÍtési
nap|ón keresztül megfe|e|ő ĺdőben (értve ez alatt a |egalább 3 napot) értesíEnie ke|| a
Vál|a|kozónak. Ennek elmu|asztása esetén a Megrende|ő követe|heti, hogy tárják fe| az e|takaft
mun karészeket, me|ynek kö|tségeí a Vál|a|kozót terhe| ik.

14. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy amennyiben a Megrende|ő célszerűt|en vagy szakszerűt|en
utasítást ad, a Vál|alkozó koteles őt erre figye|meztetni. Ha a Megrende|ő a figyelmeztetés e||enére
utasítását fenntaŕja, a Vál|a|kozó a szeĺződéstő| elá||hat vagy a fe|adatot a Megrende|ő utasításal
szerint, a Megrendelő kockázatára e||áthatja. A Vál|a|kozó köte|es megtagadni az utasítás
te|jesítését, ha annak végrehajtása jogszabá|y vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszé|yeztetné mások szemé|yét Vagy Vagyonát. ł fe|mondási vagy e|á||ási jog csak akkor
gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű te|jesítés nem biztosítható.

15. Fe|ek rögzítlk, hogy amennyiben bármĺ|yen engedé|y, jóváhagyás, tanúsítás szükéges a
te|jesítéshez, annak beszerzése a fentite|jesítési határidőn belü| a Vá||a|kozó fe|adata és ko|tsége.

16. Vá|lalkozó köteles egyÍ.ittmÍĺködniaz érdekelt szervekke|, kĺizszo|gá|tatókka|.

17. A Vá|la|kozó a beépítésre kerü|ő anyagokró| vagy termékekrő| CE vagy azza| egyenéftékű hazaĺ
Minősítő Intézet á|ta| kiadott minőségi tanúsítványt köte|es adni. Ezt a tanúsítványt a beépÍtés
e|őtt a műszakĺ e|lenőrnek át tell adni. Amennyiben a fe|haszná|andó anyagokró| és termékekrőĺ a
harmadik szemé|y gyáftó a Vá||alkozónak i|yen tanúsítványt nem ál|ít ki, úgy a Vá|la|kozó a
beépíthetőség re vonatkozó alka |masság ró| kote|es írásban nyi|atkozni.

18. A Vál|alkoző az őt terhelő jótá||ási, ke|lékszavatossági (kote|ező alka|massági) időn belĹi|i bármĺ|yen
jogcímen történő jogutód nélkü|i megszűnése esetére e szeződésse| engedményezi az
alvá||alkozóit (közreműkódőĺt) a tárgyi beruházássa| kapcso|atban terhe|ő jótá||ás,
ke||ékszavatosság a|apján éĺvényesíthető összes jogokat. Az átszá||ás napja a jogutód né|küli
megszűnés napja. Ezen igények éruényesíthetősége érdekében a Vá|la|kozó a szerződés során (de
|egkésőbb a teljesítésig) kote|es igénybevett alvá|la|kozóinak cégnevét és székhe|yét, adószámát
Megrendeĺőnek megadni. Ugyszintén köte|es a Vá||a|kozó a szerződés te|jesítése során az
alvá||a|kozói változásokat a Megrende|őnek írásban tudomására hoznl. Az e|őzőekrő| Vál|a|kozó
kóte|es a|vá ||a |kozóját írásban éftesítení.



19' AmennyÍben a szerződés bármi|yen okbó| te|jesÍtés előtt megszíÍnne, úgy a Vál|a|kozó
ha|adéktalanu| B napon be|ü| köte|es a megszűnés napjáig végzett munkákat fe|mérni, és a
m un katerü|etet haladékta |a n u| a Megrendelőnek visszaad ni.

20. A szenődés te|jesítése során, az bármi|yen á||ványon, segédépĹi|eten, kozterü|eten, vagy oda
kinyú|ó, a Vál|alkozó á|ta| létesített ideig|enes építményen, bármĺ|yen ideig|enes az építkezéshez
kapcsolódó szerkezeten a Vál|alkozó csak akkor helyezhet e| reklám cé|ját szo|gá|ó tárgyat
feliratot Vagy táblát ha ehhez a Megrendeĺő kü|ön írásban hozzájárult. Az ezen e|őírás
megszegéséért a Vál|a|kozót káftérÍtési fe|e|ősség terhe|i.

2L. 
^ 

Vá||a|kozó te|jesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok megsértése sú|yos
szerződésszegésnek m inős Ü l nek.

6' Kapcso|attartás' jognyilatkozattétel

1. Felek kijelentĺk, hogy a tevékenységĹik során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőzik. Üz|eti
titokként definiá|nak minden o|yan adatot me|y jelen szerződés keretein be|Íj| a másik fé||el
kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képezez a|ó| azon adatok osszessége, ame|y a Kbt. vagy
más jogszabályok szerint nyi|vános adatnak minősĹi|.

2. A titoktartásĺ kötelezettség megszegésébő| eredő kárén az ezért fe|e|ő fé| káftérítesi
kötelezettségge| ta ftozik.

3. Fe|ek titolGartási kote|ezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, va|ame|y po|gári jogi szeződés
a|apján munkavégzésre irányu|ó jogviszony, vagy más jogviszony a|apján a fé||el kapcso|atban
|évő egyéb személyekre is. Ezen szemé|yek magataftásáért a titoktaftási köte|ezettség
viszony|atában az érintett fé|, mint saját magatartásáért fe|e|.

4. Nem minősü|het tiz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y i||etve egyéb
dokumentum az üz|etitĺtok körébő| kĺzár.

5. Je|en szeződésse| kapcsolatban joghatályos nyi|atkozattételre jogosult szemé|yek az a|ábbiat
akik jognyi|atkozataĺkat kizárő|ag írásban, az áwétel idejét igazoló módon tehetik meg éruényesen.
Felek ez a|att éftik a telefax ill. az e-mai| üzenetek vá|tását ha annak áwétele igazoĺható, valamint
az építési nap|óba az arrajogosuĺt á|ta| tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|: dr. Kocsis Máté polgármester

1082 Budapest Baross u.63-67.

A|földi György DlÁ projeKmenedzser

1082 Budapest Baross u.63-67.

Tel, fax: 06{459f258

Műszaki e||enőrok: Zsidi Lajos te|: 06 20 4799340

Lavotta Mik|ós te|: 06 20 4f97855

Kántor Imre te|: 06 20 2434830

Réthy Erik 06 70 43333950

Surányi József 06 30 940 5644KÓzponti te|efon: 06 1 3141098

fax: 06 1 3339535

Vá|la|kozó részérő|:

6. A Megrendelő a L9II2009. (IX.15.) Korm. r. 16.5 (1) b) pontja a|apján a te|jesítést műszakĺ
e|lenőr igénybevéte|éve| e|lenőzi. A műszaki e|lenőr adatai:

Cégnév:

SzékheIy:

u.

V.



w. eljáró mĺÍszaki e||enőr neve, elérhetősége:

x. nyi|vántartási azonosíto:

7. A műszaki e||enőr a Megrendelő képvise|etében jár e|.

8. Szerződő fe|ek jelen szerződés teljesítése során kote|esek együftmíÍködni.

9. Megrende|ő és Vá|lalkozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézhezvéte|étől számíwa 2
munkanapon be|Ĺi| írásban érdemi nyi|atkozatot köte|esek tenni.

10. Megrende|ő képviselője jogosu|t a kivitelezés során bármikor a munka á||ását el|enőrizni, és ezek
eredményérő| az e-építési nap|óba bejegyzéseket eszközo|ni.

11. Fe|ek kifejezetten rögzítit hogy a Vál|a|kozót nem mentesíti a hibás te|jesítés jogkövetkezménye
a|ó|, ha a Megrendelő e|ĺenőzési kĺitelezettségét nem, vagy nem megfe|e|ően te|jesíEtte.

7. Aszerződés teljesítésével kapcso|atos átadás átvételi e|járás

1. ptr. átadás-áwéte|i e|járás megkezdéséről Vá||alkozó Megrende|őt köteles készĘe|entés
formájában írásban, a hatályos jogszabá|yĺ rendelkezéseknek megfe|e|ően éftesíteni. Megrende|ő
köteles az átadás-átvéte|i eljárást 5 munkanapon be|ü| megkezdeni, és a Kbt. 130.s (2) bek.
szerint |efolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mel|ett.

f. Az e|járáson a felek képvise|ői megvizsgá|ják a te|jesítést, jegyzőkonyvet vesznek fe|, me|yben
fe|vezetĺk az eset|eges hibák és hiányok |istaját. A Vá||alkozó köte|es a jegyzőkönyvbe nyi|atkozni a
hibák kijavítasának határnapjáró|, me|y nem haladhatja meg összességében a(z) 10 munkanapot.

3. Az átvéte| feltéte|e kĹilönösen 2 p|d. átadás-áwéte|i dokumentáció átadása Megrende|őnet me|y a
kĺivetkezőket ta fta|mazza kü|önösen, amen nyiben reĺeváns :

a. kivite|ezői nyi|atkozatot

b. nyomonkövetési nap|ó o|da|ait,

c. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait,

d. építési huIladékkeze|és dokumentumaĺt,

e. e|lenőrző mérések dokumentá|ását.

4. Ahol a mĺÍszaki |eírás vagy jogszabá|y egyéb okirat szolgá|tatasát íqa e|ő, az a Vá||a|kozó
kote|ezettsége és ko|tsége, me|ynek e||enéftékét a váĺ|a|kozói díj szintén te|jeskĺiríĺen tafta|maz.

5. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáĺg a Vá||alkozó köte|es a gépeit, anyagait, a ke|etkezett
hul|adékot továbbá a fe|vonu|ási épü|eteket és fe|szere|éseit te|jes körűen elszá||ítani. Ennek
megtofténte az áwéteĺ fe|téte|e.

6. Az átadás-átvéte|í e|járáson a Vá||a|kozó átadja a jótál|ásijegyeket, fentiek szerinti taŕa|omma| 2
p|d-ban a megvalósu|ási dokumentációt és megadja a beepíEtt szerkezetet berendezési és
fe|szerelési tárgyak haszná|atí és karbantaľtási utasításait, valamint jelen szeződésben és
jogszabá|yban rĘzített egyéb iratokat stb. Ennek hiányta|an teljesÍtése a szerződésszerű
teljesítés fe|tétele.

7. A fentiek a|apján elvégzett hiánypót|ásokró| i||. javításokról a Vá||a|kozó ír.ásban tájékoztatja a
Megrende|őt, aki a tárgyi munkát - megfele|őség esetén - átveszi.

8. Fe|ek kifejezetten rögzítik, hogy Megrende|ő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át.

9. A Vál|a|kozó az utófe|Ülvizsgáĺati e|járásban köte|es közremíÍködni' Az utófelü|vizsgá|atot a
Megrendelő hlvja össze a te|jesítést követő 24 hónap |ete|tét mege|őző időpontra' pú.

utófe|ü|vizsgáĺati e|járásban a Fe|ek a te|jesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos
te|jesítésbő| eredő hibákaVhiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vá||a|kozó a
jegyzőkcinyĺben nyi|atkozik a hibák kijavításának határidejéről, meĺy osszességében nem lehet
tobb, mint 10 nap.

8. Vegyes észárő rendelkezések



6.

7.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a je|en szerződés a|apján a Vá|la|kozó á|ta| készítendő, szerzői
jogi védelem a|att ál|ó a|kotások vonatkozásában a Megrende|ő a részére történő átadássa| te|jes,
átruházható, és kor|átozásmentes (térben, ĺdőben, fe|használási módban) fe|használási jogot
szerez. A feĺhaszná|ásijog el|enéĺtékét a vá||a|kozói díj tańa|mazza.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a megrende|ő a rendelkezés jogát je|en szeződésse| kiköti, í9y
a vá||a|kozó a sze||emi alkotást csak saját belső tevékenységéhez haszná|hatja fe|, nyilvánosságra
nem hozhatja, harmadik személ|yel nem közö|heti; i|yen esetben a szel|emi a|kotássa| a
megrendelő szabadon rende|kezik;

A szerződés te|jesítés e|őtti megszűntetésére a Ptk. vá||alkozási (ĺ||. kivite|ezésĺ) szeződésre
vonatkozó sza balyai irányadók az a|ábbiak figye|em bevéte|éve| :

A sére|met szenvedett fé| jogosu|t e|ál|ni a szeződéstő| il|. azt. fe|mondanĺ másik fé|
szerződésszegése esetén, ha nem á|| érdekében a te|jesítés. A je|en szeaődésben sri|yos
szerzódésszegésként megje|ö|t bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás
bekövetkezését önmagában mega|apozza.

Sú |yos szerződésszegésne k m ĺnősii l Vá | |a l kozó részér ő|

a. Vá||aĺkozó a teljesítéssel kapcsoĺatos bárme|y kote|ezettségét akként szegi meg, hogy az
e|őírt minőségben, vagy határidőre va|ó te|jesítés nem va|ószínű,

b. Vá||alkozó a|apos ok né|kü| munkavégzést fe|függeszti (|ega|ább 3 napra),

c. a Vá|ĺa|kozó e||en az il|etékes bírróság jogerős végzése a|apján fe|számo|ási e|járás ĺndu|;
vagy

d. a Vál|a|kozó vége|számo|ás iránti kére|me (amennyiben gazdasági társaságró| van szó) a
cégbíróságnál benyújtasra kerii|t; vagy

e. a Vá||a|kozóva| szemben az i||etékes cégbíróság e|őtt megszűntetési, tör|ési e|járás indu|,
va9y

t. a Vá||a|kozó a Vá||a|kozási Szeződésben megje|ö|t te|jesítési határidőt 40 napot
megha|adóan e|mu|asztja, vagy

g. Vá||a|kozó a Szeződésben fog|aĺt bárme|y egyéb köte|ezettségének nem tesz e|eget és
emiatt a Szeződés fe|jogosítja a Megrendelőt a fe|mondásra vagy az e|á|ĺásra, vagy

h. Vál|a|kozó kornyezetvédelmi, hul|adéke|száĺ|ítási köteĺezettségét megszegi,

i' az e|őírt fe|elősségbiztosítás - annak je|en szeződésben fog|a|t hatá|ya a|att - bárme|y
okbó| megszűnit és a megszűnés napját követő 3 banki napon be|Ü| lega|ább azonos
tafta|omma| újabb az e|őírásoknak megfe|elő biztosítasi jogviszony nem ál| fenn aual,
hogy ez csak akkor e|fogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatá|yba|épése e|őtt
keĺetkezett károkra is biztosított az eredményes igényéruényesítés lehetőség,

j. az e|őírt bármely biztosÍték hatáĺya a je|en szeződésben fogla|tak bekövetkezte e|őtt
bárme|y okbó| megszíĺnĺt és az ezt követő 3 banki napon a Vá||a|kozó a
fele|ősségbiztosításra e|őírt szabályok megfe|elő a|kalmazásáva| nem igazo|ja a biztosíték
isméte|t fennál|ását,

k. Jogszabályon a|apu|ó egyéb fe|mondásĺ vagy e|á||ásĺ okok fenná|lnat

A Vál|a|kozónak ilyen esetben csak a már e|végzett munkák e|számo|ására lehet igénye.

Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidőve|,
ame|y lehetővé teszi, hogy a szeződésse| érintett feĺadata el|átasáró| gondoskodni tudjon - ha

a. a Vá||a|kozóban közvetetten vagy közvetlenĹi| fSo/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez va|amely o|yan jogi személy vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet, ame|y
tekintetében fennál| a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|ame|y
fe|téte|.

b. a Vál|a|kozó kozvetetten vagy közvet|enül Z5olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést szerez
va|ame|y olyan jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezetben,



ame|y tekintetében fenná|| a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
va|amely fe|téte|.

c. A jeĺen pont szerintĺ fe|mondás esetén a Vá||a|kozó a szerződés megszűnése e|őtt már
te|jesített szo|gá |tatás szenődésszerű pénz bel i e| |enértékére jogos u |t.

B. A Vá||a|kozó jogosu|t je|en Szeződéstő| va|ó e|á||ásra, ha Megrendelő - neki fe|róhatóan -
a. a munkaterĹi|et átadási kote|ezettségét a kovetkezményekre torténő figye|meztetés

e||enére, a fe|szó|ítás átvéte|étő| számíwa is 15 napot megha|adóan elmu|asda.

b. a számlát _ fe|szó|ítás el|enére - sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vá||alkozó tevékenységét |ehetet|enné teszi.

9. Je|en szeződés a|áír.ását közvet|enül mege|őzően Vá||a|kozó bemutatta a 306/2011. (xn.23.)
Korm. rend. 9.$-ban és az aján|attéte|ife|híVásban meghatározott fe|e|ősségbiztosításra vonatkozó
kötvényt. Vá||a|kozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hata|yát a je|en szerződés teljesítéséig
fenntartja.

10. E szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rende|kezései az
irányadók.

11. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a Vál|a|kozó nem fizet il|etve számo| eĺ a szeződés
te|jesítéséve| osszefĺ.iggésben o|yan kö|tségeket, melyek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltéte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merĹi|nek fe|, és me|yek a Vá||a|kozó
adókĺjte|es jövede|mének csokkentésére a|kalmasak.

12. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att tulajdonosi
szerkezetét Vál|a|kozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.s (5) bekezdés
szerinti ügy|etekrőĺ a Megrende|őt ha|adékta|anul éftesíti.

13. Fe|ek eset|eges vĺtás ügyeiket egyeztetés útján rendezĺk.

14. Je|en szerződés csak a Kbt. 132.s a|apján módosítható.

15. Kbt. 125. 9 (10) bekezdése a|apján Megrende|ő rogzíti, hogy amennyiben Megrende|ő á|ta| az
e|járás megindítasát mege|őzően benyújtott Támogatási szerződés módosítása e|fogadásra kerül,
akkor a te|jesítés véghatárideje augusztus 30. he|yett szeptember 30-ára módosítható. A
hivatkozott jogszabá|yi rende|kezés a|apján ebben az esetben Megrendelő a szeződés B.14.
pontjában hĺvatkozott rendelkezés vizsgá|ata nélkü| jogosuĺt a szeződés módosítására.

16. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szerződés bármely pontja kógens
jogszabá|yba Ütkozne, Vagy a közbeszezési eljárás kötelező éľvényű dokumentumának
tartaĺmáva| el|entétes lenne, akkor je|en szerződés fentieket séftő rende|kezése helyébe - minden
továbbĺ jogcselekmény, így külonosen a szeződés módosítása nélkü| - a megsértett köte|ező
érvényű jogszabá|yi rende|kezés vagy közbeszezési dokumentumi rende|kezés kerül. Fentĺeket
ke|| megfe|e|ően a|ka|mazni, ha va|ame|y kógens jogszabá|y akként rendelkezik, hogy va|amely
rende|kezése a szerződés része és azt szövegszeríÍen a szerződés nem tafta|mazza (az adott
rende|kezés a szenődés részét képezi).

17. Je|en szerződés '...'... megegyező, eredeti példányban készü|t e|, elválaszthatat|an részét képezi
(Megrendelő példányához kapcso|va) a kozbeszezési e|járás iratanyaga. A szeződés a mindkét fél
a|áírásra és kötelezettségvá||a|ásra jogosult vezető tisztségvĺse|őjének (Vá||a|kozóná| cégszeriÍ)
a|áírása esetén éruényes.

18. Je|en szerződés e|vá|aszthatat|an me||ék|ete Megrende|ő iratanyagához csato|va . a
kĺjzbeszezési e|já rás irata nyaga.

19. Je|en szerződés az a|áírásának napján |ép hatá|yba.

Fe|ek a szenődést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és éfte|mezés után,
he|ybenhagyó|ag a|áífiák.



Megrendelő

Pénzĺ.igyi el|enjegyzés :

Vál|aIkozó



VÁu-nlxoásr szenzőoÉs

TERVEZET

7.aÉsz

amely létrejött egyrészrő| (székheIye:

pénzforga|mi szám|aszám:
cg.: képvise|ő:

kiviteIezői nyi|vántaľtási azon.:

i;#ft; ;ä;; ;;;|ä;;;|ää;|i.l'ľiłl,u'''u'oozó 
(a továbbiakban: Vá|laĺkozó) kcjzött az a|u|írott

Előzmények

Megrende|ő a 2011. évĺ CVIil. töruény (továbbiakban: Kbt.) ilI. része a|apján nemzeti e|járásrend
szerinti hirdetmény és targya|ás né|kü|i eljárást folytatott |e,,Vá|la|kozási szeződés keretében,,Budapest
Józsefuáros Magdo|na Negyed Program III,, keretében önkormányzati |akóépületek és |akások fe|újÍtása
a KM oP-5. 1 .I ĺ B- Ĺ2-k-f01 2-000 1 projekthez ka pcso|ódóa n'' e| nevezéssel.

Az e|járás nyertese a Vá||alkozó |ett, akive| Megrende|ő _ a Kbt. rende|kezéseinek megfe|elően - az
alábbiszeződést koti.

AE. e|járás nyeftese az 7. rész tekĺntetében a Vá||a|kozó lett, akive| Megrende|ő a Kbt.
rende|kezéseinek megfeleĺően - az a|ábbĺ szeződést koti.

Felek rögzítit hogy a Megrendető a 2013. évi V. tdĺvény 8:1.5 (1) bek' 7.) pontja a|apján szerződő
hatóságnak minősü|.

1. A szerződés tárgya

1. Megrende|ő megrende|i, Vá||a|kozó pedig e|vá||alja a fent megjelo|t közbeszezési e|járás
iratanyagában (kü|önösen közbeszezési míĺszaki |eírásban, engedélyokiratban (ame|y
munkánál releváns)) fog|alt tartalommal az ott megjelö|t építési beruházásnak mĺnősü|ő
kivite|ezési fe|adatok el|átását eredményfe|eĺősségge|

2. A te|jesítéssel érintett ingatĺanok címei és he|yĘzi számai:

Lakóéptiletek:

a. Budapest VIII. Magdolna u. 12. Hrsz:35292

b. Budapest VIII. Magdolna u. 20. Hrsz: 35309

3. Vá|la|kozó fe|adata a közbeszezési műszaki |eírás, az árazatlan kö|tségvetés, a hatályos
jogszabá|yot az engedé|yokirat, a szabványok és szakmai szokványoknak megfe|elően a
munká|atok te|jes körű megva|ósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka a|apján |étĘovő
eredmény a rende|tetésszerű használatra a|kalmas, továbbá a műszaki |eírásban
meghatározottak szerĺnti műszaki adatoknak megfe|e|ő legyen.

4. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre kote|es elvégeznĺ. Váĺ|a|kozó a
munkavégzés során csak éruényes alka|massági bizonyítvánnyal rende|kező, hiány, és
hibamentes, a jogszabáĺyoknak, szabványoknak mindenben megfe|elő anyagokat
berendezéseket, szerkezeteket haszná|hat fe|. A hiány-, és hibamentes munká|atokként
Megrende|ő a jogszabá|yoknat szakmai szokásoknat szabványoknak is megfe|e|ő, hiány-, és
hibamentességet értl.

5. A beépített anyagot berendezések, szerkezetek minőségét igazo|ő dokumentumokat
(különösen: míĺbizony|at) a Vá||a|kozó az épÍtési tevékenység során a Megrendelő
képvise|őjének ktjteles bemutatniés az átadás-áwételie|járás során átadni.

6. Vá||a|kozó jogosu|t a|vál|a|kozó(k) (kcizreműködő(k)) igénybevéte|ére. pe. a|vá||alkozó
igénybevéte|éné| a Kbt. és a je|en szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás



rende|kezései irányadóak. Az alvá||a|kozókka| kötött szeződésekre a Kbt. továbbá a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rende|et szabá|yai érte|emszerűen irányadóak.

7. A Vá|la|kozó az igénybe vett a|vál|alkozóért (közreműkódőért) ú9y fe|e|, mintha az a|vá||a|kozói
(kozreműködőĺ) á|ta| végzett munkákat saját maga vĄ;ezte vo|na el. A jogosu|at|anu| igénybe
vett a|vá||a|kozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is fe|el, ami ezen
a|vál|a|kozók (közreműkddők) igénybevéte|e né|kül nem kovetkeztek vo|na be.

8. Fe|ek rogzítit hogy a szerződés tárgyait jogi|ag oszthatat|annak minősítik.

2. Vátlalkozői díj és annak megfizetése

1. Vál|a|kozó a szerződés te|jesítésért vá|lalkozói dfrra jogosult.

f. A vál|alkozó díj mértéke rt+ÁFA, azaz .,..'..... forint+ÁFA, ,

me|y áta|ánydíj és amely címenként az alábbiak szerint osz|ik el:

Budapest VIII. Magdo|na u' L2. Hrsz: 35f92: A vá|la|kozói díj .......... Ft+ilfa, azaz
forint+Afa.

:::::::: :lľ. ..ľ]3ľl':tH.Íh".''''' 
35309: A vá||a|kozói dĺ '........' Ft+iłfa, azaz

3. Felek megá||apodnak abban, hogy a fenti df áta|ánydíj (me|y a kapcsolódó szo|gáltatások,
kö|tségek, stb. egészét is taftalmazza), ame|ynek jogi természetéve| tisztában vannak.
Vá||alkozó ez a|apján további fizetési igényt Megrendeĺőve| szemben semmifé|e jogcímen nem
támaszthat, kivéve a késede|mi kamatot.

4. Fe|ek rĘzÍtiĘ hogy a fentivá||a|kozóidíj tafta|ékkeretet nem tarta|maz.

5. pE. i+ra mértékére, e|számo|ására a mindenkor hatá|yos Áfa töruény rende|kezései az
irányadóak. Megrende|ő tájékozta$a a Vál|a|kozót hogy - az érintett munkák vonatkozásában -

a|kalmazni ke|| az Afa tv. 142.$-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket

6. Az átalánydfr a Megrende|ő á|ta| szo|gá|tatott árazat|an ko|tségvetés a|apján a Vál|a|kozó
kö|tségvetése a|apján kerü|t meghatározása.

7. Megrende|ő több|etmunka-fizetési igényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vá||alkozó - mint a
szerződés targyáva| kapcsolatban ke||ő szakéfte|emme| rende|kező jogl szemé|y - jelen

szerződés a|áírásáva| kijelenti, hogy a kozbeszercési e|járás a|att te|jes mértékben megismeńe
az e|végzendő fe|adatot és annak körü|ményeit, így kĺje|enti, hogy az á|ta|a megaján|ott
vál|a|kozói dfr va|amennyi fe|téte| kie|égíteséhez sztikéges munkára (anyagra, berendezési és
fe|szere|ési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, í9y tobbletmunkaigényérőlje|en szeződésse| fe|téte|

né|kĹi| és visszavonhatat|anu| |emond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.5 (1) bek. második mondatában
foglalt ko|tségekre is. Vál|a|kozó kije|entĺ, hogy az ár-, áŕo|yamvá|tozásokka|, továbbá bankĺ,
adózási kondíĺciók vá|tozásáva| kapcso|atos kockázatokat felméfte, és arra a vá||a|kozói dfi
teljes mértékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt. rende|kezésí szerint járnak
e| azza|, hogy pótmunkára csak a közbeszezési mĺĺszaki |eír.ás és me||ék|eteiben nem
szereplő, az aján|attéte|kor az ajánlattevőtő|, mint hason|ó tevékenységet üz|etszeríjen végző
gazdasági szerep|őtő| elvárható gondossággal előre nem |átható okbó| kerülhet sor. A
pótmunka e|számo|ása a pótmunkára vonatkozó e|járásban fog|a|tak szerint történik.

8. Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. torvény 36/A. $-ban
fog|a|takat teljes körben a|ka|mazza.

9. Megrendelő tájékoztatja a Vá||alkozót, hogy a megva|ósítás pénzügyi fedezete a KMOP-
5.1:1/B-12-k-zótz-oooĺ azonosÍtó számú programbán az Európai Unĺó, a Magyar Álbmi
Kö|tségvetés és a Megrende|ő forrásaiva| kerü| biztosítasra.

10. Megrende|ő tajékoztatja a Vá||a|kozóą hogy a projeK támogatási intenzitása 100o/o.

II. A szerződést mege|őző aján|attétel, továbbá a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF.

12. Fe|ek rogzítit hogy a támogatási forrás okán a finanszírozás je||ege: száĺ|ítói finanszírozás.

13. Szá|lítói finanszírozás okán Vál|a|kozó legfe|jebb a szerződés elszámo|ható <isszege 3Oolo.ának

megfe|e|ő méľtékű, ún. szá||ítói e|ő|eg kifizetését kérheti.



Ĺ4. pđ. elő|eg igény|ése nem kote|ező.

15. Az e|ő|eget (e|ő|egbekérő dokumentumon keresztÍ.il) Vá||a|kozó közvet|enü| a közreműködő
szeruezettő| igénye|heti Megrende|ő egyĺdejű értesítése me||ett a 4lf0ĹL. (I.28.) Korm.
rende|et 57lA.s (4), (5) bekezdés szerint.

16. Elő|eg igénybevéte|ének esetén az e|ő|eg fo|yósÍtásának fe|tétele elő|eg-visszafizetési
biztosíték szo|9á|tatasa. Az e|ő|eg visszafizetési biztosíték météke a szerződés elszámo|ható
osszegének I}o/o-a és az igényeĺt szá||ítói e|ő|eg különbözetére jutó támogatás összegének
nregÍe|e|ő nlérték. A biztosíték jogosultja a Koľnrány európaĺ uniós források fe|haszná|ásáva|
kapcso|atos irányító hatóságifeladatok e||átására kije|ölt tagja. A biztosítékot a Kbt. 126. 5 (6)
bekezdése a) pontja, va|amint a 4ĺf0LL. (I.28.) Kormányrende|etben fog|altak szerint kel|
rendelkezésre bocsátani, |egkésőbb az előlegbekérő benyújtásának időpontjáig. Vá|la|kozó a
szerződés e|számo|ható összegének 10 o/o-a erejéĺg mentesü| a biztosíték nyújtás
kote|ezettsége aĺól.

17. Fentiek esetében és szerĺnt az e|ő|eg-visszafizetési biztosíték te|jesíthető - Vá|la|kozó
választása szerint:

a. óvadékként az e|őírt pénzösszegnek Jogosuĺt fizetési szám|ájára töĺténő befizetéséve|
(átuta|ásáva|),

b. bank vagy biztosító álta| vá||a|t garancia biztosításáva| vagy biztosítási szerződés
a|apján kiál|ított - készfizető kezességvá||alást tafta|mazó - kote|ezvénnye|,

c. vagy - a 4lfllt (I.2B.) Korm. rendelet 57./A. 9 (3) bekezdése szerinti módon a
gazdasági társaság Vagy nonprofit szervezet Vá||a|kozó cégjegyzésre jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének vagy |egalább 50o/o-oS kozvet|en tu|ajdonréssze| rende|kező
tulajdonosának, Vagy együttesen lega|ább S0o/o-os közvet|en tu|ajdonréssze|
rendelkező természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezességvá|la|ása, Vagy
garanciaszeruezet á|taĺ Vá|lalt kezesség, va|amint az Aht. 92. s (1) bekezdése szerinti
ál|ami kezesség is e|fogadható a szál|Ítói elő|eg biztosítékaként.

18. A kĺizponti koordinációs szeru meghatározza a szál|ítói e|őlegge| történő e|számo|ás
rész|etszabá|yait. pZ, e|őleggel kapcsolatos dokumentumok e|érhetők a
http://pa|yazat.9ov.hu/sza||itoi_elo|eg-dokumentumai címen. A szá||ítói e|ő|eg igény|és és
kifizetés rész|etes szabá|yait a 4ĺ20LĹ. (I.28.) Kormányrende|et, az 547l20L3. (xII.30) Korm.
rende|et i||etve a 368/2011. (xII. 31.) Kormányrende|et határozza mą.

19. A szál|ítói e|ő|eget a szál|ítói finanszírozássa| érintett részszámlában kel| e|számolni azza|, hogy
a végszám|ában már nem |ehet e|őleg-elszámo|ást végrehajtani.

20. Megrende|ő a részszám|ázást az a|ábbiak szerĺnt biztosítja.

21. A te|jesítés során 2 db szám|ázási ütem biztosított (az eset|eges e|ő|egszám|át nem számÍtva,
de ideértve a végszám|át ĺs) az alábbiak szerint. A számlázási ütem a|att éÍtik a fe|ek, hogy
egy ütem a|att kü|ön-kü|ön (egy ĺdőpontban) szám|a ál|Ítandó ki a támogatássa| érintett és a
nem tamogatott munkák vonatkozásában azza|, hogy az a|ábbi o/o-os éftéket a két szám|a
együttes éftékének ke|| e|érnie. Amennyĺben az iłfa tv. 142.$-a okán az adott szám|ában
fordÍtott il|. normá| áfa-fizetési szabályoknak megfe|e|ő munka e|ĺenértékét is éľvényesíteni
ke||, akkor ezekrő| a fentiek figye|embevéte|ével szintén kĹi|on-kü|ĺin ke|| szám|át kiál|ítanĺ.

a. az 1' ütem: a te|jes nettó vál|a|kozől díj 60 o/o-ának megfe|e|ő ĺisszegről azáfa né|kü|l

szeződéses érték 60-olo-át elérő megva|ósu|t te|jesítés esetén;

b. végszám|a benyújtása: a te|jes nettó vá||a|kozői díj 40 o/o-ának megfe|e|ő összegrő| az
áfa né|kü|ĺ szeződéses éfték 100 o/o-át e|érő megva|ósu|t teljesítés esetén, sikeres
m űsza ki átadás-áwéte|t követően.

A vá|lalkozól díj az igazo|t szerződésszerű te|jesítést követően átutalássa| - a fentebb rögzített
finanszírozási model| szerint - , forintban (HUF) kerü| te|jesÍtésre az alábbiak szerint:

m. a|vá||a|kozó ĺgénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 130. s (1)-(6) bekezdései, továbbá
a 2013. évi V. torvény 6:130.$ (1)-(2) bekezdése szerint;



n. alvá||alkozó igénybevéte|e esetén a fentiektő| e|térően a Ptk. 6:130. s (1)-(3)
bekezdésétő| eltérően az e|lenszo|gáltatás összegét a 306ĺf0LI. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. 5 (1)-(3) bekezdéseĺ szerintazza|,

hogy a fĺzetési határidő (amennyiben jogszabá|y kógens je|legű szigorúbb követe|ményt
nem támaszt) 30 nap (Ptk. 6:130.$ (1)- (2) bek.).

22. Késedeĺmes fizetés esetén Megrendelő, mint szeződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.$
szerinti métékű, és a késedelem időtartamához igazodő késede|mi kamatot továbbá
kö|tségáta|ányt fizet.

23. A teljesítésigazo|ás - me|y a szám|a (szám|ák) köte|ező mel|ék|ete - aláírására a műszaki
e||enőr jogosu|t.

24. A szám|át a hatá|yos jogszabályok és a Támogatási Szerződés á|ta| e|őíľt taľta|om szerint ke|l
kiá||ítani. Megrende|ő ez utóbbiró|_ kérésre - tajékoztatja a Vá|la|kozót.

3. Szeruődési biztosítékok

1. Vá|lalkozó amennyiben o|yan okbó|, amiért feĺelős, a je|en szeződésben meghatározott bárme|y
határidőt nem tartja be (késede|em), késedelmi kotbért fizet. A késedelmĺ kitbér méľtéke a nettó
vá||alkozói díj o,fo/o-a naptári naponta, maximá|is mértéke a kĺjtbéra|ap Bo/o-a. A 40 napot
megha|adó késede|em esetén Megrende|ő jogosu|t a szeződést felmondani/e|á|lnĺ, mely okán
Vá||a|kozó a meghiúsu|ási kötbérfizetésre |esz kötelezett.

2, Vá||a|kozó meghiúsu|ási kötbér megfizetésére köte|es, amennyiben a te|jesítés bármely okbó|
meghiúsu| és ezért fe|e|ős. A meghiúsu|ási kötbér mértéke a szerződés szerinti, AFA né|kü|
szám ított e||enszo|gá|tatás 20o/o-a.

3. A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét írásbe|ĺ fe|szó|ítás ú$án érvényesíti, me|ynek a
Vá||alkozó köte|es 8 naptári napon be|ül maradékta|anu| e|eget tenni. Amennyiben a Vál|alkozó a
fenti irat kézhezvételét követő 3 napon be|ü| magát érdemi indokolássa| és azt a|átámasztó
bizonyÍtékokkal nem menti ki, akkor a kotbér e|ismertnek tekintendő. A Kbt-ben fog|a|t
beszámítási fe|tételek [130.5 (6) bek.] te|jesülésekor a kötbér a vá||a|kozói szám|ába
beszámĺtható.

4, Megrendelő éĺvényesíthetĺ a kötbéren fe|ü|i kárát is.

5. Vál|a|kozó a szerződés hibátlan teĺjesítésének biztosítására va|amennyi beépített do|og i||.

elvégzett munka vonatkozásában f4 hónap álta|ános jótá||ást vá||al. Vá|lalkozó jóta|lási
köte|ezettsége _ az érintett hibáva| kapcso|atban _ megszűnit ha a hiba a te|jesítést követően
keletkezett, kĹi |önösen :

- rendeltetésel|enes vagy szakszeríit|en haszná|at

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

- e|emi csapás,

- szakszerűt|en szere|ő vagy javíto je||egíĺ beavatkozás,

- a szükséges karbantaľtás hiánya

miatt kovetkezett be.

6. Vá||alkozó a jótá|ĺási köte|ezettsége aĺatt a hĺba beje|entésétő| számított 5 munkanapon belül
köteles a javítást e|kezdeni és megfe|e|ő szemé|yi á||ománnyal annak befejezéséig fo|yamatosan
munkát végezni. A hiba kijaví|ĺísának végső határideje a beje|entést követő 15 nap. Amennyiben
techno|ógiailag a fenti idő nem taftható a műszaki e||enőr á|ta| meghatározott időtartam az
irányadó.

7. A jótá||ásĺ kote|ezettség nem érinti a Megrende|őt megil|ető kel|ékzavatossági jogokat és azok
éruényesíthetőségét.

8. Vál|alkozó teljes káftérítési kötelezettséget vál|a|je|en szeződésse| kapcsolatosan a neki fe|róható
károkért, függet|entil attó|, hogy az a Megrende|őre vagy harmadik szemé|yekre háram|ik.
Harmadik szeméĺyekre háram|ó kár esetén a Vá|la|kozó kote|es az errő| va|ó tudomásszezést



követő 3 munkanapon be|ü| a Megrende|őt te|jes korűen mentesítenĺ a káftérítési igények a|ó|,

i||etve amennyiben Megrendelő a káľtérítési igényt te|jesíLette, köte|es a fenti határidőben a
Meg rende|ő á |ta l te[esített összegeket megté ríten i.

9. Amennyiben a Vá||alkozó te|jesítéséve| kapcsolatban Megrende|ő e||en per indu|, Vá||alkozó
Megrende|ő o|da|án köte|es a perbe be|épni és minden intézkedést megtenni Megrende|ő
pernyertessége érdekében. Peruesztesség esetén az e|őző pont rende|kezései megfele|ően
aIkaImazandóak.

10. Vál|a|kozr3 azoll ĺĺlegrende|ĺíi ĺgéĺlyek bĺztosítására, ĺĺle|yek a liibás te|jesítésbćj| elecll5 jóta|lási
kötelezettség nem szerződésszerű te|jesítésébő| erednet jólte|jesítési biztosíték szo|gá|tatására
köte|es. A jó|te|jesítési biztosíték mértéke a nettó vá||a|kozói díj 3o/o-a. A jó|te|jesĺtési biztosítékot a
teljesítéskor kel| szolgá|tatni a Kbt. 126.5 (6) bek. a) pontja a|apján. A jó|te|jesítési biztosítékbó| a
Megrende|ő a fenti igényei vonatkozásában kozvet|enü| kie|égítést nyerhet. A jó|te|jesÍtési

biztosítéknak a jótá|lási időszak |ete|téig ke|| hatá|yban (|ehĺvhatónak) |ennie.

11. Amennyiben a fenti biztosÍték nem óvadékként (Megrende|ő szám|ájára tofténő fizetéssel) kerü|
te|jesítésre, a Vá|la|kozó a biztosítéki jogviszony fenná||ását igazoló okirat eredetĺ példányát
köte|es a Megrende|őnek átadni. Az okiratban a Köte|ezettnek köte|ezettséget ke|| vá||a|nĺa, hogy a
Megrende|ő e|ső igénybeje|entésére, az ott megje|ö|t összegben (a biztosítek feĺső határáig), az
alapjogviszony vizsgá|ata né|kü| a kézhezvéte|től számított 5 banki napon be|ü| átutalássa| a
Megrende|ő fe|é te|jes körűen fizetést te|jesít ané|kü|, hogy az éruényesíteni kÍvánt összeget
bárme|y szemé|y, bárme|y jogcímen fenná||ó igényéve| csokkentené.

4. Teljesítési határidő

1. Szenődő fe|ek jelen szerződés Vál|a|kozó áĺtaĺi végső te|jesítésĺ határideje 2015. augusztus 30. .

Felek rogzítit hogy a fenti határidő ún. szigorú (fix) határidő, melynek Vá||a|kozó álta|i
e|mu|asztása a Megrendelő érdekmú|ását minden további intézkedés és ok né|kü|, önmagában
megaĺapozza.

2. A te|jesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi e|járás |egfe|jebb 15 napos időtaŕama
be|eszámít tehát Vá||a|kozó a fentiek szerint koteles a munkavégzést szeruezni.

3. Minden, a szerződés teljesÍtését akadá|yozó, e| nem hárÍtható kü|ső körü|mény (vĺs maior) a
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen munkaszeľvezési (több
munkavá|la|ó a|ka|mazása, munkaszervezés megvá|toztatása, stb.) e|járássa| mego|dható lett
vo|na a hataridő betaftása. A határidő módosu|ásához az ok (és annak fenná|ĺásának ĺdőtart,ama)
építési naplóba való bejegyzése és a Megrende|ő míÍszaki el|enőrének jóváhagyása szükéges.
Vál|a|kozó kijelenti, hogy a rende|kezésére ál|ó teljesítési időszak - figye|embe véve az
évszakokka| kapcso|atban fe|merü|ő munkavégzést á|talában akadá|yozó körülményeket is _
e|Ą7séges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.

4. Nem eredményezi a teljesítésĺ határidő módosulását az eĺhárítható, i||etve a Vá||a|kozó á|tal ke|lő
gondosságga| előre |átható okok mĺatt bekövetkezett késedelem.

5. Vál|a|kozó kg.elenti, hogy tisztában van azza|, hogy a szeĺződés közvetett targyát képező
fe|építmény k<jzcé|okat szolgá|, í9y fentĺ határĺdőben és tartalommal, valamĺnt minőségben való
átadása a Megrende|ő kü|onösen fontos érdeke.

5. A munkateriilet átadása, munkavégzés

1. A munkaterĹi|etet Megrende|ő a szerződés a|áírásátó| számított 5 munkanapon be|Ü| adja a
Vá|la|kozó bĺrtokába az aĺábbiak figye|embevéte|éve|. A kivite|ezés során a fe|újítandő |akóház
(kivéve: Magdo|na u. 12. fsz.11.) mindvégĺg |akott |esz, ennek okán a munkateri.iletet építési
anyagokat mindvégig fokozottan őrizni szükséges, mely a Vá||a|kozó fe|adata, fe|e|őssége és
költsége!

2, Vál|alkozó a kivite|ezés során a L9Llz009. (IX'15.) Korm. r. szerinti köte|es az építési nap|óva|
kapcso|atos kötelezettségeit e||átni.

3. Felek megá||apítják, hogy a munkaterü|et átadás-átvéte|e vonatkozásában a munkaterü|et
megfe|e|ő, ha az anyag i||. eszközök odaszá|lítása mego|dható, és a munka megkezdhető.

4, A Vál|a|kozó energiaigényét saját maga köte|es biztosítani, arra Megrendelő nem koteles.



5. A munkaterÜlet átadását követően a szemé|y-, vagyon-, és munkabíztonságró|, a
környezetvéde|mi szabá|yok betartásáró| a Vá||a|kozó köte|es gondoskodni. Vá||alkozó fe|el a
Megrende|ő i||. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi
épségében il|. egészségében a neki fe|róható módon ke|etkezett hiányokért, i|l. károsodásokért'

6. Vál|a|kozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi fe|adatainak e||átására.

7. Vál|a|kozó köte|es a tény|eges munkavégzésse| érintett munkaterü|etet megfe|elően elkeríteni.
Fe|e| mindazon károkéft, amely ezen köte|ezettségeinek e|mulasztásábó|, vagy nem megfe|elő
te|jesítésébő| adódott.

8. Fe|ek megál|apodnak, hogy Vál|a|kozó munkát munkanaponként 7.30 órátóĺ 16.00 óráig, í|letve
fokozott zajjal, és porképződéssel járó munkák esetén munkanaponként 9.00 órától 15.00 óráig
végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon munka csak a Megrende|őnelíműszaki
e|lenőrnek e|őzetesen bejelentve történhet azza|, hogy i|yen esetben fokozott zajja| és
porképződésse| járó munka nem végezhető.

9. Vá|lalkozó köte|es az á|tala használt közutakat a |ehul|ott anyagtó|, i||. az á|tala a közútra
fe| hordott szen nyeződéstől ha ladéKa la n u I mentesí|e n ĺ, megtisztíta n i.

10. Amennyĺben a beruházás tárgya me||ett más épü|etek/építmények vannak, Vá||a|kozó köte|es azok
á||apotát a munka megkezdése e|őtt dokumentá|ni, kivéve ha o|yan munkák a je|en szerződés
tárgyai, ame|yek je||egükné| fogva nem eredményezhetnek a szomszédos építményeken, illetve
magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vál|a|kozó tevékenysége miatti ĺgény
merü| fe| akár Megrende|ő, akár harmadik szemé|y o|da|áró|, Vá|la|kozó kötelezettsége annak
igazo|ása, hogy az igény a|apjáu| szo|gáló á||apot vagy annak oka a munkakezdéskor fennál|t.e?

11. Vá||a|kozó köteles a munkaterü|et fo|yamatosan - az épÍtési fo|yamat je||egének megfe|e|ően -
rendezett á||apotban taĺtani. Vá|la|kozó köte|es a jogszabályban fog|a|t tájékozató tab|a
elhe|yezésére és fo|yamatosan, a jogszabá|yban e|őíĺt tafta|ommaI való |áthatóságának
bĺztosításáéľt.

12. Vá|la|kozó köteles a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfe|elően gyűjteni, és hivatalos
hu|ladék|erakó-he|yre szá|lítani, va|amint ezt a Megrendelő fe|é megfe|e|ően igazolni.

L3. Az e|takarásra kerü|ő munkarészek e|takarása e|őtt a műszakĺ e||enőľt közvet|enü|, i|l. az építési
naplón keresztü| megfe|e|ő időben (értve ez a|att a |ega|ább 3 napot) értesítenie kel| a
Vá||alkozónak. Ennek e|mulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tarják fe| az e|takaft
munkarészeket me|ynek kö|tségei a Vá||a|kozót terhe|ik.

14. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a Megrende|ő cé|szerűtlen vagy szakszerĺĺt|en
utasítást ad, a Vá||a|kozó köte|es őt erre figye|meztetni. Ha a Megrende|ő a figye|meztetés el|enére
utasítását fenntaftja, a Vá|la|kozó a szerződéstő| e|á||hat Vagy a fe|adatot a Megrende|ő utasításaĺ
szerint, a Megrende|ő kockázatára e||áthatja. A Vá||a|kozó köteles megtagadni az utasíLás
te|jesítését, ha annak végrehajtása jogszabá|y vagY hatósági határozat megséftéséhez vezetne,
vagy veszé|yeztetné mások szemé|yét Vagy Vagyonát' R fe|mondási vagy e|á||ásĺ jog csak akkor
gyakoro|ható, ha más módon a szenődésszerű te|jesítés nem biztosítható.

15. Felek rogzítit hogy amennyiben bármi|yen engedé|y, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a
te|jesítéshez, annak beszerzése a fentĺte|jesítési határĺdőn be|ü| a Vá||a|kozó feladata és kö|tsége.

16. Vá||a|kozó köte|es együttműkodni az érdeke|t szervekke|, kozszo|gá|tatókka|.

17. A Vá||a|kozó a beépítésre kerü|ő anyagokró| vagy termékekrő| CE vagy azza| egyenértékű hazai
Minősítő Intézet álta| kiadott minőségĺ tanúsítványt kote|es adnĺ. Ezt a tanúsíványt a beépítés
e|őtt a műszaki e||enőrnek át ľell adni. Amennyiben a fe|haszná|andó anyagokró| és termékekről a
harmadik szemé|y gyáľtó a Vá|la|kozónak i|yen tanúsítványt nem áĺ|ít ki, ú9y a Vá||a|kozó a
beépíthetőségre vonatkozó a|kaĺmasság ró| koteles írásban nyi|atkoznĺ.

18. A Vá||alkoző az őtterhe|ő jótá||ási, ke|lékzavatossági (kĺ!te|ező a|ka|massági) ĺdőn be|üli bármi|yen
jogcímen tofténő jogutód nélkü|i megszűnése esetére e szeződésse| engedményezi az
alvá||a|kozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházássa| kapcso|atban terhe|ő jótá||ás,

ke||ékszavatossag a|apján éruényesíthető összes jogokat. Az átszá|lás napja a jogutód né|küli
megszĺÍnés napja. Ezen igények éruényesíthetősége érdekében a Vál|a|kozó a szerződés során (de



|egkésőbb a te|jesítésig) köte|es igénybevett a|vál|a|kozóinak cégnevét és székhe|yét, adószámát
Megrendelőnek megadni. Ugyszintén köteles a Vá||alkozó a szerződés te|jesítése során az
alvá||a|kozói vá|tozásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az eĺőzőekrő| Vál|a|kozó
köte|es alvá ||alkozóját írásba n értesíteni.

19. Amennyiben a szerződés bármi|yen okból te|jesítés e|őtt megszíĺnne, űgv a Vá|la|kozó
ha|adékta|anu| 8 napon be|ü| kiteles a megszíÍnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a
mu nkaterü |etet hatadéKa|anul a Megrende|őnek visszaadni.

20. A szeeődés teljesÍtése során, az bármi|yen á|lványon, segédépületen, kcizterületen, vagy oda
kinyú|ó, a Vá||a|kozó á|ta| létesített ideig|enes építményen, bármilyen ideig|enes az építkezéshez
kapcso|ódó szerkezeten a Vá|la|kozó csak akkor he|yezhet e| rek|ám cé|ját szo|gá|ó tárgyat,
fe|iratot, vagy táblát ha ehhez a Megrende|ő kü|ön írásban hozzájáru|t. Az ezen e|őírás
megszegéséért a vá l |a I kozót ká térítési fe|e|ősség terhe| ĺ.

2I. A Vá||a|kozó te|jesítésre vonatkozó fentebb rész|etezett szabá|yok megsértése sú|yos
szerződésszegésn e k m ĺ nős ĺ.i I ne k.

6. Kapcsolattartás' jognyilatkozattétel

1. Fe|ek kije|entik, hogy a tevékenységĹik során a tudomásukra jutott üz|eti titkot megőzik. Üz|etĺ
titokként definiá|nak minden o|yan adatot me|y je|en szeződés keretein be|ü| a másík fé|le|
kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez a|ó| azon adatok összessége, ame|y a Kbt. vagy
más jogszabályok szerint nyĺlvános adatnak minősü|.

2. A titoktaĺtási kötelezettség megszegésébő| eredő káréft az ezéń fe|e|ő fé| kártérítési
kotelezettségge| ta rtozik.

3. Felek titoktaftási kötelezettsége kiterjed a munkavá||a|óĺkra, va|ame|y po|gári jogi szeződés
a|apján munkavégzésre irányu|ó jogviszony, vagy más jogviszony alapján a fél|el kapcso|atban
|évő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magatartásáért a titoKaĺtásĺ kötelezettség
viszonylatában az érintett fé|, mint saját magatartásáért fele|.

4. Nem minősü|het üz|eti tĺtoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabá|y i||etve egyéb
dokumentum az iiz|eti titok körébő| klzár.

5. Je|en szeződésse| kapcso|atban joghatályos nyi|atkozattéte|re jogosu|t szemé|yek az aĺábbiak,
akik jognyi|atkozataikat kizáró|ag írásban, az áwéte| idejét igazo|ó módon tehetik meg érvényesen.
Felek ez a|att é]tik a telefax i||. az e-mai| üzenetek vá|tását, ha annak áwétele igazo|ható, valamint
az építési nap|óba az arrajogosu|t á|ta| tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|: dr. Kocsis Máté po|gármester

1082 Budapest, Baross u.63-67.

Alfoldi Gyorgy Dl-A projeKmenedzser

1082 Budapest Baross u.63-67.

Tel, fax: 06L/4592258

Műszakie|lenőrĺik: Zsidi Lajos te|: 06 f0 4799340

Lavotta Mik|ós te|: 06 20 4z97855

Kántor Imre tel: 06 f0 2434830

Réthy Erik te|: 06 70 4333950

Surányi Jőzsef 06 30 9405644Központi te|efon: 06 1 3141098

fax: 06 1 3339535

Vá||a|kozó részérő|:



A Megrende|ő a L9tlfo09. (IX.15.) Korm. r. 16.5 (1) b) pontja a|apján a te|jesítést míĺszaki
e||enőr igénybevéte|ével el|enőzi. A műszaki e|lenőr adatai:

y. Cégnév:

z. Székhe|y:

aa. eljáró mÍíszaki e|lenőr neve, e|érhetősége:

bb. nyi|vántaftási azonosÍtó:

7. A műszaki e|lenőr a Megrende|ő képvise|etében jár el.

8. Szenődő fe|ek jeĺen szerződés te|jesítése során köte|esek egy[ittmíÍködni.

9. Megrende|ő és Vá|la|kozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvéte|étő| számíva 2
munkanapon be|ül írásban érdemi nyilatkozatot köte|esek tenni.

10. Megrende|ő képvise|ője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka ál|ását el|enőrizni, és ezek
eredményérő| az e-építési nap|óba bejegyzéseket eszkĺizö|ni.

11. Fe|ek kifejezetten rögzítit hogy a Vá||a|kozót nem mentesíti a hibás te|jesítés jogkövetkezménye
aló|, ha a Megrende|ő el|enőzési kötelezettségét nem, Vagy nem megfe|e|ően te|jesítette.

7. Aszerződés teljesítéséve| kapcso|atos átadás átvéte|i eljárás

1. Az. átadás-áwéte|i e|járás megkezdésérő| Vá||alkozó Megrende|őt köte|es készĘe|entés
formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|e|ően értesÍteni. Megrende|ő
köteles az átadás-áwéte|i e|járást 5 munkanapon be|ül megkezdeni, és a Kbt. 130.s (2) bek.
szerint lefo|ytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe me||ett.

2. Az e|járáson a fe|ek képviselői megvizsgá|ják a te|jesÍtést, jegyzőkönyvet vesznek fe|, me|yben
felvezetik az eset|eges hibák és hiányok |istáját. A Vál|alkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a
hĺbák kijavításának határnapjáró|, me|y nem ha|adhatja meg összességében a(z) 10 munkanapot.

3. Az átvéte| fe|téte|e különösen 2 p|d. átadás-átvételi dokumentáció átadása Megrende|őnet me|y a
következőket ta fta |mazza kü |onosen, amen nyiben releváns :

a. kivitelezői nyilatkozatot,

b. nyomonkövetési nap|ó o|da|ait,

c. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsĺtványait

d. építési hu||adékkeze|és dokumentumait,

e. e|lenőzőmérésekdokumentálását.

4. Aho| a míÍszaki |eírás vagy jogszabá|y egyéb okirat szoĺgáltatasát íąa e|ő, az a Vá||a|kozó
kötelezettsége és kö|tsége, melynek e|lenéftékét a vá|lalkozói díj szintén teljeskörűen tafta|maz.

5. Az átadás-áwéte|ĺ e|járás |ezárásáig a Vá||alkozó kote|es a gépeĺt, anyagait, a ke|etkezett
hu||adékot továbbá a fe|vonu|ási épületeket és fe|szereléseit teljes körűen elszá|lítani. Ennek
megtÓrténte az áwétel fe|tétele.

6. Az átadás-átvéte|i e|járáson a Vá||alkozó átadja a jótál|ásijegyeket, fentĺek szerĺnti tarta|omma| 2
p|d-ban a megva|ósu|ási dokumentácĺót és megadja a beépített szerkezetet berendezési és
fe|szere|ési tárgyak haszná|ati és karbantaftási utasításait va|amint je|en szeződésben és
jogszabályban rögzített egyéb iratokat stb. Ennek hĺánytalan te|jesÍtése a szenődésszeríí
te|jesítés fe|téte|e.

7. A fentiek alapján e|végzett hĺánypot|ásokró| i||. javításokró| a Vál|alkozó írásban tájékoztatja a
Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén - átveszi.

8. Fe|ek kifejezetten rögzÍtik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hĺbamentes te|jesítést vesz át.

9. A Vá||a|kozó az utófe|üĺvizsgá|ati e|járásban ktjteles közreműkodni. Az utófelülvizsgá|atot a
Megrende|ő hlvja ĺissze a teljesítést követő 24 hónap lete|tét mege|őző időpontra. pc
utófe|ü|vizsgálatĺ e|járásban a Fe|ek a te|jesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos
teljesítesM| eredő hibákat/hiányosságokat vizsgá|ják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vá||a|kozó a



4.

jegyzőkönyvben nyĺ|atkozik a hibák kijavításának határidejérő|, me|y összességében nem |ehet
több, mint 10 nap.

8. Vegyes észárő ľendelkezések

Felek megá||apodnak abban, hogy a je|en szeződés a|apján a Vá||a|kozó á|tal készítendő, szerzői
jogi véde|em a|att ál|ó a|kotások vonatkozásában a Megrende|ő a részére töľténő átadássa| teljes,
átruházható, és kor|átozásmentes (térben, időben, fe|haszná|ási módban) fe|haszná|ási jogot
szerez. A felhaszná|ásijog e||enéftékét a vál|a|kozóÍ díj tafta|mazza.

Fe|ek megáĺ|apodnak abban, hogy a megrendelő a rendelkezés jogát je|en szeződésse| kik<iti, í9y
a vál|alkozó a sze|lemi alkotást csak saját beĺső tevékenységéhez haszná|hatja fel, nyi|vánosságra
nem hozhatja, harmadik szemé||ye| nem kozölheti; i|yen esetben a sze||emi a|kotássa| a
megrende|ő szabadon rende|kezik;

A szerződés te|jesítés e|őtti megszűntetésére a Ptk. vá|la|kozási (il|. kivitelezési) szeződésre
vonatkozó szabá |yai irá nyadók az a |ábbia k fi gye|embevételével :

A sére|met szenvedett fél jogosu|t e|ál|ni a szeződéstő| i|ĺ. azt, fe|mondani másĺk fé|
szeződésszegése esetén, ha nem á|| érdekében a te|jesítés. A je|en szeződésben sú|yos
szeződésszegésként megjelö|t bárme|y magatartás vagy mu|asztás tanúsÍtása az érdekmúlás
bekövetkezését onmagá ban megala pozza.

Sú |yos szeződésszegésne k m i nősü | Vá | la I kozó részérő|

a. Vál|alkozó a te|jesítéssel kapcso|atos bárme|y köte|ezettségét aktént szegi meg, hogy az
e|őíĺt minőségben, vagy határidőre va|ó te|jesítés nem valószínű,

b. Vá||a|kozó alapos ok né|kül munkavégzést felfüggeszti (|ega|ább 3 napra),

c' a Vá||a|kozó e||en az i||etékes bíróság jogerős végzése a|apján fe|számo|ási eljárás indu|;
va9y

d. a Vá||alkozó végelszámo|ás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságró| van szó) a
cégbír.oságná| benyújtásra került; vagy

e. a Vá||a|kozóval szemben az i|letékes cégbír.óság e|őtt megszűntetési, törlésĺ e|járás indu|,
va9y

f. a Vá|ĺa|kozó a Váĺ|a|kozási Szeződésben megjelö|t te|jesítési határidőt 40 napot
megha|adóan e|mu|asztja' Vagy

g. Vá||a|kozó a Szeződésben fog|aĺt bárme|y egyéb kite|ezettségének nem tesz e|eget, és
emiatt a Szeződés fe|jogosítja a Megrende|őt a fe|mondásra vagy az e|á||ásra, vagy

h. Vá||a|kozó kornyezetvéde|mi, hul|adéke|szá||ítási kótelezettségét megszegĺ,

i. az előírt felelősségbiztosítás - annak je|en szeződésben fogla|t hata|ya a|att - bárme|y
okbó| megszíĺnlk, és a megszűnés napját kovető 3 banki napon be|ü| |ega|ább azonos
tarta|omma| újabb az előír.ásoknak megfe|elő biztosítási jogviszony nem á|| fenn azza|,
hogy ez csak akkor e|fogadható, ha egyebekben az új biztosítas hatá|ybaĺépése e|őtt
keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényéruényesítés |ehetőség,

j. az előírt bárme|y biztosíték hatálya a je|en szeződésben fog|a|tak bekövetkezte előtt
bármeĺy okbó| megszűnit és az ezt követő 3 banki napon a Vá||a|kozó a
fele|ősségbiztosításra e|őílt szabá|yok megfe|e|ő a|ka|mazásával nem igazo|ja a biztosíték
isméte|t fennál|ását

k. Jogszabá|yon a|apu|ó egyéb fe|mondási vagy elál|ásĺ okok fennál|nat

A Vá|ĺalkozónak ĺ|yen esetben csak a már elvégzett munkák e|számo|ására lehet igénye.

Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szeződést fe|mondani - ha szükséges olyan határidőve|,
ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintetĽ fe|adata e|látasáró| gondoskodnĺ tudjon - ha

a. a Vá||alkozóban közvetetten Vagy közvet|enül f\o/o-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet, ame|y

6.

7.



tekintetében fennáll a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|amely
fe|téte|.

b. a Vál|alkozó közvetetten vagy közvetlenü| 25olo-ot megha|adó tulajdoni részesedést szerez
va|ame|y olyan jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezetben,
ame|y tekintetében fenná|| a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
va|amely fe|téte|.

c. A je|en pont szerintí felmondás esetén a Vá|la|kozó a szerződés megszűnése előtt már
te|jes ített szo|gá |tatás szerződésszerű pénzbel i e| |enértékére jogos u |t.

8. A Vá||a|kozó jogosult je|en Szeződéstő| va|ó elá|lásra, ha Megrende|ő _ neki fe|róhatóan -
a. a munkaterü|et átadási kote|ezettségét a következményekre töfténő figye|meztetés

el|enére, a fe|szó|ítás átvéte|étőĺ számítva is 15 napot meghaladóan e|mulasztja.

b. a szám|át - fe|szólílas e||enére - sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vá||a|kozó tevékenységét lehetet]enné teszi.

9. Je|en szeződés a|áíľását kozvet|enü| megelőzően Vál|a|kozó bemutatta a 306lf0L1'. (xII.23.)
Korm. rend. 9.5.ban és az aján|attételi fe|hÍvásban meghatározott fe|e|ősségbiztosításra vonatkozó
kötvényt. Vál|a|kozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatalyát a je|en szerződés te|jesítéséig
fenntartja.

10. E szeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rende|kezései az
ĺrányadók.

11. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a Vá|ta|kozó nem fizet, i||etve számo| el a szerződés
te|jesÍtésével összefüggésben olyan költségeket melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pon$a
szerinti fe|tételeknek nem megfeĺe|ő társaság tekĺntetében merü|nek fe|, és me|yek a Vá||a|kozó
adóköte|es jövedelmének csokkentésére aIka Imasak.

12. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama alatt tu|ajdonosi
szerkezetét Vá||alkozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.5 (5) bekezdés
szerinti ügy|etekrő| a Megrende|őt haladéktalanu| éftesítĺ.

13. Fe|ek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik.

14. Je|en szeződés csak a Kbt. 132.5 a|apján módosítható.

15. Kbt. 125. 5 (10) bekezdése a|apján Megrende|ő rogzíti, hogy amennyĺben Megrende|ő á|ta| az
e|járás megindĺtását megelőzően benyújtott Támogatási szeződés módosítása e|fogadásra kerÍ.i|,

akkor a te|jesítés véghatárideje augusztus 30. he|yett szeptember 30-ára módosÍtható. A
hivatkozott jogszabá|yĺ rendeĺkezés a|apján ebben az esetben Megrende|ő a szeződés 8.14.
pontjában hivatkozott rende|kezés vizsgá|ata né|kü|jogosult a szeződés módosítására.

16. Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szeęődés bármely pontja kógens
jogszabá|yba Ütközne, Vagy a kozbeszezési eljárás köte|ező éľvényíĺ dokumentumának
tarta|máva| e||entétes |enne, akkor je|en szerződés fentieket sértő rende|kezése he|yébe - minden
további jogcse|ekménY, ígY külonösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett köte|ező
érvényű jogszabá|yi rendelkezés vagy közbeszezési dokumentumi rende|kezés kerÜ|. Fentieket
ke|| megfe|e|ően alkalmazni, ha va|amely kógens jogszabá|y akként rende|kezik, hogy va|ame|y
rende|kezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tafta|mazza (az adott
rende|kezés a szerződés részét képezi)'

17. Je|en szeződés....'... megegyező, eredeti pé|dányban készü|t e|, e|vá|aszthatat|an részét képezi
(Megrende|ő példányához kapcsolva) a közbeszezési eljárás iratanyaga. A szerződés a mindkét féĺ
a|áírásra és köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t vezető tisztségvĺse|őjének (Vál|a|kozónál cégszerű)
a|áír.ása esetén éruényes.

18. Jelen szerződés elvá|aszthatat|an mel|ék|ete Megrende|ő iratanyagához csato|va - a
közbeszerzési e|já rás i rata nyaga.

19. Je|en szerződés az a|áírásának napján lép hatáĺyba.



Fe|ek a szeződést, mĺnt akaratukka| mĺndenben megegyezőt, e|o|vasás és éfte|mezés után,
he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Kelt: ........... 2015. .........

Megrende|ő

Pénzügyi e|lenjegyzés:



VÁluxozÁsr szenzőoÉs

TERVEZET

8.nÉsz

ame|y |étrejott egyrészrő| (székhelye:

képvise|ő:
azon.:

;;;ň;;;."ń;.;;;ffi.';'.áäi;il},ľlll.vá||a|kozó 
(a továbbĺakban: Vá||a|kozó) kozott az a|ulírott

Előzmények

Megrende|ő a 2011. évi CVIil. toĺvény (továbbiakban: Kbt.) III. része a|apján nemzeti eljárásrend
szerĺnti hirdetmény és tárgya|ás né|kü|i e|járást fo|ytatott |e ,,Válla|kozási szerződés keretében ,,Budapest
Józsefuáros Magdo|na Negyed Program III" keretében onkormányzati lakóépÜ|etek és |akások fe|újítasa
a KMOP-S. 1 .L ĺ B- L2-k-201 2-000 1 projeKhez ka pcso|odóa n'' e| nevezéssel.

Az e|járás nyertese a Vá|la|kozó |ett, akivel Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek megfeĺe|ően - az
a|ábbiszeződést koti.

Az eljárás nyertese az B. rész tekintetében a Vál|a|kozó lett' akive| Megrendelő a Kbt.
rende|kezéseinek megfe|elően - az a|ábbi szeződést kcjti.

Fe|ek rögzítik, hogy a Megrendeĺő a 2013. évi V. töĺvény 8:1.$ (1) bek. 7.) pontja alapján szeződő
hatóságnak minősü|.

L. Aszerződés tárgya

1. Megrende|ő megrendeli, Vá||a|kozó pedĺg e|vá||a|ja a fent megje|ö|t közbeszezési e|járás
iratanyagában (kĹilönosen közbeszezési műszaki |eírásban, engedélyokiratban (ame|y
munkáná| releváns)) fogla|t tarta|omma| az ott megje|ö|t építési beruházásnak minősü|ő
kivite|ezési fe|adatok e||átását eredményfe|elősségge|

2. A teljesítésse| érintett ingat|anok címei és he|yĘzi számai:

Lakások:

a. Nagyfuvaros u.26.I.I6lb. és I.17. |akáscsato|ás komfońosít'lássa|. Hrsz: 35082

b. Nagyfuvaros u. 26' II.40. és II.41. lakáscsato|ás komfoftosítássa|. Hrsz: 35082

c. Nagyfuvaros u. 26. fsz.3. lakásfelújítás komfortosítássa|. Hrsz: 35082

d. Nagyfuvaros u. 26. II.33. |akásfe|újítas komfoĺtosítássa|. Hrsz: 35082

e. Nagyfuvaros u. 26. II.34. |akásfelújĺtás komfoftosítássa|. Hrsz: 35082

t. Nagyfuvaros u.26.II.37. Éler-latás felújíltása komfoftosÍtássa|. Hrsz: 35082

9. Magdo|na u. 12. fsz.11. lakásfelújĺtás komfortosítassal. Hrsz:35f9f

h. Szerdahelyi u. 18. II.23. |akásfe|újítás komfoftosítássa|. Hrsz: 35136

3. Vá|la|kozó fe|adata a közbeszezési mĹÍszaki leír.ás, az árazat]an kö|tségvetés, a hatá|yos
jogszabályok, az engedélyokirat, a szabványok és szakmai szokványoknak megfe|e|ően a
munkálatok te|jes körű megvalósítasa annak érdekében, hogy tárgyi munka a|apján létĘövő
eredmény a rende|tetésszeríĺ haszná|atra a|kalmas, továbbá a mĹÍszaki leírásban
meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfe|e|ő legyen.



4. Vá||a|kozó a munkát hiány., és hibamentesen, határidőre köteles e|végezni. Vá||a|kozó a
munkavégzés során csak éĺvényes a|ka|massági bizonyítvánnyal rende|kező, hiány, és
hibamentes, a jogszabá|yoknak, szabványoknak mindenben megfe|elő anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket haszná|hat fe|. A hiány., és hibamentes munkálatokként
Megrende|ő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknat szabványoknak is megfele|ő, hiány-, és
hibamentességet éľti.

5. A beépített anyagot berendezéset szerkezetek minőségét igazo|ó dokumentumokat
(kü|önösen: míĺbizony|at) a Vál|a|kozó az építési tevékenység során a Megrende|ő
képviselőjének koteles bemutatniés az átadás-átvételieljárás során átadni.

6. Vá||a|kozó jogosult a|vá||alkozó(k) (kozremÍĺködő(k)) igénybevéte|ére. pc a|vá||a|kozó
igénybevéte|énél a Kbt. és a je|en szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzésl e|járás
rende|kezéseí irányadóak. Az a|vá|la|kozókkal kötött szeződésekre a Kbt. továbbá a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rende|et szabá|yai érte|emszeríĺen irányadóak.

7. A Vá|la|kozó az igénybe vett a|vá||a|kozóéľt (kozreműk<jdőért) ú9y fe|e|, mintha az alvá||alkozói
(kozreműködői) álta| végzett munkákat saját maga vęezte volna e|. A jogosulat|anu| igénybe
vett a|vá|la|kozók vonatkozásában azon hátrányos kovetkezményekéft is fe|e|, ami ezen
a|váĺ|alkozók (közreműködők) igénybevéte|e né|kü| nem kovetkeztek vo|na be.

8. Fe|ek rögzítit hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

2. Vállatkozői dij és annak megfizetése

1. Vá||a|kozó a szerződés te|jesÍtéséĺt vá||a|kozói díjra jogosu|t.

2. A vá||alkozó df méftéke Ft+ÁFA, azaz '.''.''.'' forint+ÁFA, ,
me|y áta|ánydfr és ame|y címenként az aĺábbiak szerint osz|ik e|:

:::::::: ::l1. ľ]lri]li3i..t;ŕ3. 
Hrsz: 35082: A vá||alkozói dÚ .......... Ft+iłfa, azaz

Nagyfuvaros u. f6,. I.I6lb. és I.17. lakáscsatolás komfoftosítássa|. Hrsz: 35082: A vá|la|kozói díj
.. Ft+Afa, a2a2........... forint+Afa.

Nagyfuvaros u. 2q.II'40. és II.41. |akáscsato|ás komfoľtosítássa|. Hrsz: 35082: A vá||a|kozói díj
.. Ft+Afa, azaz ........... forint+Afa.

Nagyfuvaros u. f6. fsz.3. |akásfe|újítas komfoftosítássa|. Hrsz: 35082: A vál|a|kozói díj
.. Ft+Afa, a2a2........... forint+Afa.

Nagyfuvaros u. 26. II.33. |akásfe|újítas komfortosítássa|. Hrsz: 35082: A vál|alkozóĺ díj

Nagyfuvaros u. 26. II'34. |akásfe|újítas komfoftosítássa|. Hrsz: 35082: A vá|la|kozói díj
.. Ft+Afa, azaz ........... forint+Afa.

Nagyfuvaros u. f6.,II.37. LÉLEK-|akás fe|újítasa komfoftosítással. Hrsz: 35082: A vá||aĺkozói dfr

'. Ft+Áfa, azaz ''..'..'. forint+Áfa, ame|y saját forrás terhére
e|számo| ható kö|tséget ta rtalmaz.

Magdolna u. Lf. fsz.LĹ. |akásfe|újítás komfoŕosítássa|. Hrsz:35292: A vál|a|kozói dĺj .....''.''
Ft+Áfa, azaz.,.......,.

Szerdahe|yi u. 18. II.23. |akásfe|újítás komfortosítássa|. Hrsz: 35136: A vál|a|kozói díj
Ft+Áfa, azaz '.'.,.',... forint+Áfa.

3. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a fentĺ dfr áta|ánydíj (me|y a kapcso|ódó szo|9á|tatások,
kóltségek, stb. egészét is tafta|mazza), ame|ynek jogi természetéve| tisztában vannak.
Vál|a|kozó ez alapján további fizetési igényt Megrende|őve] szemben semmifé|e jogcímen nem
támaszthat, kĺvéve a késede|mi kamatot.

4. Felek rögzítik, hogy a fentivál|alkozói dfr tarta|ékkeretet nem taftalmaz.



5. Ac Ára mértékére, e|számo|ására a mindenkor hatályos Ára töĺvény rende|kezései az
irányadóak. Megrende|ő tajékoztatja a Vál|a|kozót, hogy - az érintett munkák vonatkozásában -

a|ka|mazni ke|| az Afa tv. 142.$-ban rögzített, ún. fordított adőzásra vonatkozó rendeĺkezéseket

6. Az áta|ánydfr a Megrende|ő á|ta| szolgá|tatott árazat|an kó|tségvetés a|apján a Vá|lalkozó
ktiltségvetése a |a pjá n kerü |t meg hatá rozása.

7, Megrende|ő többletmunka-fizetési igényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vál|a|kozó _ mint a
szerződés targyáva| kapcso|atban ke|lő szakértelemme| rende|kező jogi személy - je|en

szenődés a|áír'ásáva| kije|enti, hogy a kozbeszezési e|járás a|att te|jes mértékben megismerte
az e|végzendő fe|adatot és annak körü|ményeit, így kijelenti, hogy az á|ta|a megajánlott
vá||alkozói díj valamennyĺ fe|téte| kie|égítéséhez szükéges munkára (anyagra, berendezési és
fe|szerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így tobb|etmunkaigényérő|jelen szeződésse| fe|téte|
né|kü| és visszavonhatat|anu| |emond. Ez kiterjed a ftk.6:245.9 (1) bek. második mondatában
fog|a|t kö|tségekre is. Vál|alkozó k.lje|enti, hogy az ár., árfo|yamváltozásokkal, továbbá banki,
adózási kondfuiók változásáva| kapcso|atos kockázatokat fe|mérte, és arra a vá||a|kozói díj
te|jes méftékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt. rendelkezési szerint járnak
e| azza|, hogy pótmunkára csak a kĺizbeszezésĺ műszaki |eírás és mel|ék|eteiben nem
szerep|ő, az ajánlattéte|kor az aján|attevőtől, mint hason|ó tevékenységet üz|etszeríien végző
gazdasági szerep|őtő| e|várható gondosságga| e|őre nem látható okbó| kerü|het sor. A
pótmunka elszámo|ása a pótmunkára vonatkozó eljárásban fog|a|tak szerĺnt töľténik.

B. Megrendelő a kifizetés során az adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. töruény 36/A. $-ban
foglaltakat teljes korben alkalmazza.

9. Megrendelő tájékoztatja a Vá|lalkozót, hogy a megva|ósítás pénzügyi fedezete a KMOP-
5.1.1/B.12-k-zorz-ooot azonosító számú programoán az Európai Únió, a Magyar Á||ami
Ko|tségvetés és a Megrende|ő forrásaival kerü| bĺztosÍtásra.

10. Megrendelő tájékoztatja a Vál|alkozót, hogy a projekt támogatasi intenzitása 100o/o.

lL. A szerződést mege|őző aján|attéte|, továbbá a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF.

12. Felek rogzítit hogy a támogatási forrás okán a finanszírozás je||ege: szál|ítóĺ finanszírozás.

13. Szá||ĺtoi finanszírozás okán Vá|la|kozó |egfe|jebb a szenődés e|számo|ható összege 30%-ának
megfe|e|ő mértékű, ún' szá||ítói elő|eg kifizetését kérheti.

t4. př. elő|eg igény|ése nem köte|ező.

15. pc e|ő|eget (e|ő|egbekérő dokumentumon keresztü|) Vát|alkozó közvet|enĹi| a kozremíĺkodő
szervezettő| igénye|heti Megrende|ő egyidejű értesítése me||ett a 4lf0LI. (I.28.) Korm.
rende|et 57ĺ^.s (4), (5) bekezdés szerint.

16. Elő|eg igénybevéte|ének esetén az eĺőleg folyósÍtásának fe|téte|e e|ő|eg-visszafizetési
biztosĺték szo|gáltatása. Az e|ő|eg visszafizetési biztosÍték méľtéke a szerződés e|számolható
összegének I0o/o-ä és az igénye|t szá|lítoĺ e|ő|eg kü|önbözetére jutó támogatás összegének
megfe|e|ő méfték. A biztosíték jogosu|tja a Kormány európaĺ uniós források fe|haszná|ásáva|
kapcso|atos irányÍtó hatósági fe|adatok e|látására kije|ö|t tagja. A bĺztosítékot a Kbt. 126. s (6)
bekezdése a) pontja, va|amlnt a 4/20II. (I.28.) Kormányrende|etben fog|a|tak szerint kel|
rende|kezésre bocsátani, legkésőbb az e|ő|egbekérő benyújtásának időpontjáĺg. Vál|a|kozó a
szeződés e|számo|ható összegének 10 o/o-d eĘéig mentesÜ| a biztosíték nyújtas
kote|ezettsége a|ó|.

17. Fentiek esetében és szerint az e|ő|eg-vĺsszafizetési biztosíték teljesíthető - Vá||a|kozó
választása szerint:

a. óvadékként az e|őírt pénzösszegnek Jogosu|t fizetési szám|ájára töfténő befizetésével
(átuta|ásával),

b. bank vagy biztosító á|ta| vál|a|t garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés
a|apján kiá|lított - készfizető kezességvá|la|ást tafta|mazó - kÖte|ezvénnyel,

c. Vagy - a 4lflLI (I.2B.) Korm. rende|et 57./A. $ (3) bekezdése szerinti módon a
gazdasági társaság Vagy nonprofit szeruezet Vá||a|kozó cégjegyzésre jogosult vezető



tisztségvĺselőjének vagy lega|ább S0o/o-os közvet|en tu|ajdonréssze| rendelkező
tu|ajdonosának, Vagy együttesen |egalább SOo/o-os kozvetlen tu|ajdonréssze|
rendelkező természetes szemé|y tulajdonosainak kezességvá||a|ása, Vagy
garanciaszervezet á|ta| Vá|la|t kezesség, va|amint az Aht. 92. s (1) bekezdése szerinti
á||ami kezesség is eĺfogadható a szá|lítói e|ő|eg biztosítékaként.

18. A központi koordinációs szeru meghatározza a szá||ítói e|ő|egge| töfténő elszámo|ás
rész|etszabá|yait. pc elő|egge| kapcso|atos dokumentumok elérhetők a
http://pa|yazat.9ov.hu/szallĺtoi_e|o|eg-dokumentumaĺ címen. A szá||ítói elő|eg igény|és és
kifizetés rész|etes szabá|yait a 4l20Lt. (I.28.) Kormányrende|et, az 547ĺf0L3. (XII.30) Korm.
rende|et, i||etve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrende|et határora meg.

19. A szál|ĺtoi e|ő|eget a szál|ítói finanszírozássa| érintett részszám|ában ke|| e|számo|ni azza|, hogy
a végszámlában már nem lehet e|ő|eg-elszámolást végrehajtanĺ.

20. Megrende|ő a részszám|ázást az a|ábbiak szerint biztosítja.

21. A te|jesítés során 2 db szám|ázási ütem biztosított (az esetĺeges e|ő|egszámlát nem számítva,
de ideértve a végszámlát is) az a|ábbiak szerint. A szám|ázási Ĺitem alatt értik a felet hogy
egy ütem alatt kÍ.i|ön-külon (egy időpontban) szám|a ál|ítandó ki a támogatással érintett és a
nem támogatott munkák vonatkozásában azza|, hogy az a|ábbi o/o-os éftéket a két számla
együttes éftékének kel| e|érnie' Amennyiben az Afa tv. 142.$-a okán az adott számĺában
fordított i|l. normá| áfa-fizetési szabá|yoknak megfe|e|ő munka e|lenéftékét is érvényesíEni
ke||, akkor ezekrő| a fentiek figye|embevéte|éve| szintén kü|ön-kü|ön ke|| szám|át kiá||Ítani.

a. az 1. litem: a te|jes nettó vá|la|kozői díj 60 o/o.ának megfe|e|ő összegrőĺ az áfa nélküli
szeződéses érték 60-ozo-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés esetén;

b. végszám|a benyújtasa: a teljes nettó vá||alkozői díj 40 o/o-ának megfelelő összegrő| az
áfa né|kü|i szeződéses éfték 100 o/o-át e|&ő megvalósu|t te|jesítés esetén, sĺkeres
műszaki átadás-áwéte|t követően.

A vá|lalkozói díj az igazo|t szerződésszerű te|jesítést követően átuta|ással _ a fentebb rĘzített
finanszírozási model| szerint - , forintban (HUF) kerü| teljesítésre az a|ábbiak szerint:

o. alváĺ|alkozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 130. s (1)-(6) bekezdései, továbbá
a 2013. évi V. toruény 6:130.$ (1)-(2) bekezdése szerint;

p. a|vá||alkozó igénybevéte|e esetén a fentiektő| eltérően a Ptk. 6:130. 5 (1)-(3)
bekezdésétő| e|térően az e|lenszolgá|tatás összegét a 306ĺ20LI. (XII.23.) Korm.
rende|et 14. 5 (1)-(3) bekezdései szerint azza|,

hogy a fizetési határidő (amennyiben jogszabá|y kógens je|legű szigorúbb követe|ményt
nem támaszt) 30 nap (Ptk.6:130.s (1)- (2) bek.).

22. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szeződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.$
szerinti méľtékű, és a késede|em időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá
koltségáta|ányt fizet.

23. A te|jesÍtésigazolás - me|y a szám|a (számlák) köte|ező me||ék|ete - a|áírására a műszaki
e||enőr jogosult.

24, A szám|át a hata|yos jogszabá|yok és a Támogatási Szerződés á|ta| előílt tafta|om szerint ke|ĺ
kiá|líltani. Megrendelő ez utóbbiró| - kérésre - tajékoztatja a Vá||alkozót.

3. Szeruődési biztosítékok

1. Vál|alkozó amennyiben olyan okbó|, amiért fe|elős, a jelen szeződésben meghatározott bármely
határidőt nem taftja be (késede|em), késedelmi kötbért fizet. A késedelmĺ kötbér méĺtéke a nettó
vál|alkozói díj 0,2o/o-a naptári naponta, maximá|is mértéke a kĺjtbéra|ap 9o/o-a. A 40 napot
megha|adó késedelem esetén Megrendelő jogosu|t a szeződést fe|mondani/e|á|ĺni, mely okán
Vá||a|kozó a meghiúsu|ási kótbérfizetésre lesz köte|ezett.

z. Vál|atkozó meghiúsu|ási kotbér megfizetésére köte|es, amennyiben a te|jesítés bárme|y okból
meghiúsu| és ezét fe|e|ős. A meghiúsu|ási kötbér mértéke a szerződés szerinti, AFA né|kü|
számított e||enszolgá|tatás 20o/o-a.



3. A Megrende|ő az eset|eges kotbér igényét írásbeli fe|szó|ítás útján érvényesíti, me|ynek a
Vá||a|kozó köte|es B naptári napon be|ü| maradékta|anul e|eget tenni. Amennyiben a Vá||aĺkozó a
fenti ĺrat kézhezvéte|ét követő 3 napon be|ü| magát érdemi indoko|ássa| és azt a|átámasztó
bizonyítékokka| nem menti ki, akkor a kötbér e|ismeńnek tekintendő. A Kbt-ben fog|a|t
beszámításĺ fe|téte|ek [130'5 (6) bek.] teljesü|ésekor a kĺjtbér a vá|la|kozóĺ szám|ába
beszámítható.

4. Megrende|ő éĺvényesítheti a kötbéren fe|ü|i kárát is.

5. Vá||a]kozó a szerződés hibátlan teljesÍtésének bĺztosítására va|amennyi beépített do|og i||.

e|végzett munka vonatkozásában 24 hónap áĺtalános jótá|lást vá||a|. Vá||a|kozó jótá|ĺási

kote|ezettsége _ az érintett hibával kapcso|atban - megszűnit ha a hiba a teljesítést kovetően
ke|etkezett, külonosen :

- rende|tetése||enes vagy szakszerűt|en haszná|at

- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,

- e|emicsapás,

- szakszerĺĺt|en szere|ő vagy javító jel|egű beavatkozás,

- a szükséges karbantaftás hiánya

miatt következett be.

6. Vá|la|kozó a jóta|lási kote|ezettsége a|att a hiba bejelentésétől számított 5 munkanapon be|ü|

köte|es a javítást e|kezdeni és megfelelő szemé|yi á|lománnyal annak befejezéséig fo|yamatosan
munkát végezni. A hiba kĺjavításának végső határĺdeje a beje|entést követő 15 nap. Amennyiben
technológĺaĺ|ag a fenti idő nem taftható a műszaki el|enőr á|tal meghatározott ĺdőtaľtam az
irányadó.

7. A jótá|lási köteĺezettség nem érĺnti a Megrende|őt megi||ető ke||ékszavatossági jogokat, és azok
éľvényesíthetőségét.

8. Vá||a|kozó teljes káftérítési kote|ezettséget vá|lalje|en szeződésse| kapcso|atosan a neki fe|róható
károkért, függet|enü| attó|, hogy az a Megrende|őre vagy harmadik személyekre háramlik.
Harmadik személyekre háram|ó kár esetén a Vá||a|kozó köte|es az errő| va|ó tudomásszezést
követő 3 munkanapon be|ü| a Megrende|őt teljes köríÍen mentesÍteni a kánérítési igények a|ól,
i|letve amennyiben Megrende|ő a káŕérítési igényt te|jesítette, köteles a fenti határidőben a
Meg rende|ő á |ta I te[esített összegeket megtéríten i.

9. Amennyiben a Vál|alkozó te|jesítéséve| kapcso|atban Megrendelő e||en per indu|, Vál|a|kozó
Megrende|ő olda|án köte|es a perbe be|épni és minden intézkedést megtenni Megrende|ő
pernyertessége érdekében. Pervesztesség esetén az e|őző pont rende|kezései megfe|elően
aIkalmazandóak.

10. Vál|alkoző azon megrendelői igények biztosítására, me|yek a hibás teljesítésből eredő jóta||ási

kote|ezettség nem szerződésszerű te|jesítésébő| erednet jó|te|jesítési biztosíték szo|gá|tatására
köteles. A jó|te|jesítesi bĺztosíték météke a nettó vá||alkozói díj 3o/o-a. A jó|te|jesítési biztosítékot a
te|jesítéskor kel| szo|gáltatni a Kbt. 126.s (6) bek. a) pontja a|apján. A jó|te|jesítesí biztosÍtékbó| a
Megrende|ő a fenti igényei vonatkozásában közvet|enü| kielégítést nyerhet. A jó|te|jesĺtési

biztosÍtéknak a jótá||ási időszak Iete|téig kel| hatá|yban (|ehívhatónak) lennie.

11. Amennyiben a fenti biztosíték nem óvadékként (Megrende|ő szám|ájára történő fizetésse|) kerü|

teljesítésre, a Vá|la|kozó a bĺztosítékĺ jogviszony fennál|ását igazo|ő okirat eredeti példányát
kĺite|es a Megrende|őnek átadni. Az okiratban a Köte|ezettnek köte|ezettséget kel| vá||a|nia, hogy a
Megrende|ő első igénybeje|entésére, az ott megjelölt összęben (a biztosíték fe|ső határáig), az
a|apjogviszony vizsgá|ata nélkü| a kézhezvéte|tő| számított 5 banki napon be|Ĺil átuta|ássa| a
Megrende|ő felé te|jes kĺirűen fizetést te|jesÍt, ané|kül, hogy az éruényesíteni kívánt összeget
bármely szemé|y, bármely jogcímen fenná|ló igényéve| csökkentené.

4. Teljesítési határidő

1. Szeződő fe|ek je|en szerződés Vá||a|kozó á|ta|i végső te|jesítési határideje 2015. augusztus 30. .

Felek rögzítit hogy a fenti határidő ún. szigorú (fix) határidő, melynek Vá||a|kozó á|ta|i



e|mulasztása a Megrende|ő érdekmú|ását, minden további intézkedés és ok né|kĹi|, onmagában
megalapozza.

z. A te|jesítési határidőbe (véghataridő) az átadás áwételi e|járás |egfe|jebb 15 napos időtartama
be|eszámít tehát Vá||alkozó a fentĺek szerint köte|es a munkavégzést szervezni.

3. Minden, a szeęődés te|jesítését akadá|yoző, el nem hárítható kü|ső korü|mény (vis maior) a
befejezésĺ határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszeruezésí (több
munkaváĺ|a|ó a|kalmazása, munkaszervezés megváĺtoztatása, stb.) eljárássa| mego|dható lett
volna a hataridő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennáĺ|ásának időtartama)
épÍtési naplóba va|ó bejegyzése és a Megrende|ő műszakĺ el|enőrének jóváhagyása szükséges.
Vá||alkozó kije|enti, hogy a rendelkezésére á||ó te|jesÍtési időszak _ figye|embe véve az
évszakokka| kapcso|atban fe|merü|ő munkavégzést á|talában akadá|yoző körÜlményeket ĺs -
e|égséges a szerződés határidőben töfténő hiány és hibamentes teljesítésére.

4. Nem eredményezí a teljesítési hataridő módosu|ását az e|hárítható, i||eWe a Vá||a|kozó álta| ke||ő

gondossággal e|őre |átható okok miatt bekövetkezett késede|em.

5. Vá||a|kozó kijelenti, hogy tisztaban van azza|, hogy a szeuődés közvetett targyát képező
fe|építmény közcé|okat szolgá|, így fenti határidőben és taľta|omma|, va|amint minőségben va|ó
átadása a Megrende|ő ki.ilonösen fontos érdeke.

5. A munkateriilet átadása, munkavégzés

1. A munkaterü|etet Megrende|ő a szenődés aĺáírásátó| számított 5 munkanapon be|ül adja a
Vá||a|kozó birtokába az a|ábbiak figye|embevéte|éve|. A kĺvite|ezés során a fe|újítandó |akóházak
jelentős hányada (kivéve: Nagyfuvaros u. 26. sz. épÍ.i|et és a Magdolna u. 12. fsz.ll. és
Szerdahe|yi u. 18. II.23. |akások) mindvégig |akottak |esznek, ennek okán a munkaterü|etet,
építési anyagokat mindvégig fokozottan őrizni szükséges, me|y a Vá|la|kozó fe|adata, fele|őssége
és költsége!

2. Vá|lalkozó a kĺvite|ezés során a L9Llz009. (IX.15.) Korm. r. szerinti kote|es az építési nap|óva|

kapcsolatos kóte|ezettségeit e||átni.

3. Fe|ek megá||apítját hogy a munkaterü|et átadás.átvétele vonatkozásában a munkaterÜ|et
megfe|elő, ha az anyag ĺ||. eszközĺjk odaszá||ítása megoldható, és a munka megkezdhető.

4. A Vá||a|kozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrende|ő nem köte|es.

5. A munkaterü|et átadását ktjvetően a személy-, vagyon-' és munkabiztonságró|, a
környezetvéde|mi szabá|yok betaftasáró| a Vá||aĺkozó köte|es gondoskodni. Vál|alkozó fe|el a
Megrende|ő i||. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontargyaĺban, é|etében, testi
épségében i||. egészségében a neki felróható módon ke|etkezett hĺányokért, ĺ||. károsodásokéft'

6. Vál|aIkozó köte|es az építkezés (kivite|ezés) tűzvéde|mi fe|adatainak e||átására.

7. Vál|a|kozó kĺĺte|es a tény|eges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfe|e|ően e|keríEni.
Fe|el mindazon károkért, ame|y ezen kote|ezettségeinek e|mu|asztásábó|, vagy nem megfe|e|ő
te|jesítéséből adódott.

B. Fe|ek megá||apodnak, hogy Vá||a|kozó munkát munkanaponként 7.30 órátó| 16.00 óráĺg, i|letve
fokozott zajjal, és porképződésse| járó munkák esetén munkanaponként 9.00 órátó| 15.00 óráig
végezhet. Nem munkanapnak minősü|ő napokon munka csak a Megrende|őne]</műszaki
e||enőrnek e|őzetesen beje|entve történhet azza|, hogy i|yen esetben fokozott zajja| és
porképződésse| járó munka nem végezhető.

9. Vá|la|kozó köteles az álta|a használt közutakat a |ehu||ott anyagtó|, ĺ||. az álta|a a közútra
fel hordott szen nyeződéstől ha |adékta la n u I mentesíten ĺ, megtisztíta n i.

10. Amennyĺben a beruházás tárgya me||ett más épületelíépítmények vannak, Vá||a|kozó ktite|es azok
á||apotát a munka megkezdése előtt dokumentá|ni, kivéve ha o|yan munkák a jeĺen szerződés
tárgyai, ame|yek je|legüknél fogva nem eredményezhetnek a szomszédos építményeken, il|etve
magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vá|lalkozó tevékenysége miatti igény
merü| fe| akár Męrendelő, akár harmadik szemé|y o|da|áró|, Vál|alkozó köte|ezettsége annak
igazolása, hogy az igény a|apjáu| szo|gá|ó á||apot, vagy annak oka a munkakezdéskor fenná|lt-e?



11. Vá|lalkozó köteles a munkaterület foĺyamatosan - az építési folyamat je||egének megfe|elően -
rendezett ál|apotban taftanĺ. Vá||a|kozó köte|es a jogszabá|yban fog|a|t tájékozató tab|a
e|he|yezésére és folyamatosan, a jogszabá|yban e|őílt tarta|ommal való láthatóságának
biztosításáért.

12. Vá|lalkozó kote|es a ke|etkezett hu|ladékot a jogszabá|yoknak megfe|e|ően gyűjteni, és hivata|os
hu||adéklerakó-he|yre szá|lítani, va|amint ezt a Megrende|ő fe|é megfe|e|ően igazo|ni.

Ĺ3. pz' eltakarásra kerü|ő munkarészek e|takarása előtt a míÍszaki e|lenőrt kozvet|enü|, i||. az építési
nap|ón keresztü| megfe|e|ő időben (éltve ez a|att a |ega|ább 3 napot) éltesítenie kel| a
Vá|lalkozónak. Ennek e|muĺasztása esetén a Megrende|ő követe|heti, hogy tárják fe| az e|takaľt
m un ka részeket, me|ynek kö|tsegei a Vá ||alkozót terhelik.

14. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a Megrende|ő célszerűtlen vagy szakszerűt|en
utasítÉst ad, a Vá|Ia|kozó köte|es őt erre figye|meztetni. Ha a Megrende|ő a figye|meztetés e||enére
utasítását fenntaftja, a Vá||a|kozó a szerződéstő| e|á|lhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításaĺ
szerint, a Megrende|ő kockázatára el|áthatja. A Vá||a|kozó köte|es megtagadni az utasítás
te|jesítését, ha annak végrehajtása jogszabá|y vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszé|yeztetné mások szemé|yét Vagy Vagyonát. ł fe|mondási vagy e|á||ási jog csak akkor
gyakoro|ható, ha más módon a szerződésszerű tefesítés nem biztosítható'

15. Fe|ek rogzítik, hogy amennyiben bármi|yen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükéges a
te|jesítéshez, annak beszerzése a fentite|jesítési határidőn be|Ĺi| a Vá||a|kozó fe|adata és ko|tsége.

16. Vá||a|kozó kóte|es egyĹittmĹĺködni az érdeke|t szeruekke|, közszolgá|tatókka|.

17. A Vá||a|kozó a beépítésre kerü|ő anyagokró| vagy termékekrő| CE vagy azza| egyenértékű hazai
Minősítő Intézet á|ta| kiadott minőségi tanúsíWányt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés
e|őtt a míÍszaki el|enőrnek át ke|| adni. Amennyiben a fe|haszná|andó anyagokró| és termékekről a
harmadik szemé|y gyártó a Vál|a|kozónak i|yen tanúsítványt nem á||ít ki, úgy a Vá||a|kozó a
beépíthetőségre vonatkozó a|ka|masságró| köte|es ír.ásban nyi|atkozni.

18. A Vá||a|koző az őt terhe|ő jótá||ási, ke||ékszavatossági (köte|ező a|ka|massági) időn be|ü|i bármi|yen
jogcímen torténő jogutód né|kü|i megszűnése esetére e szeződésse| engedményezi az
a|vá||a|kozóit (közreműködőĺt) a tárgyi beruházássa| kapcso|atban terhelő jótá||ás,
kel|ékszavatosság a|apján éľvényesíthető összes jogokat. Az. átszál|ás napja a jogutód nélküli
megszíĺnés napja. Ezen igények éruényesíthetősége érdekében a Vá||a|kozó a szerződés során (de
|egkésőbb a teljesítésig) köte|es igénybevett a|vá|la|kozóinak cégnevét és székhe|yét, adószámát
Megrende|őnek megadni. Ugyszintén köte|es a Vá||alkozó a szerződés te|jesíttése során az
a|vá||a|kozói változásokat a Megrende|őnek írásban tudomására hozni. Az e|őzőekrő| Vál|a|kozó
kĺite|es alvá ||a |kozóját írásban éftesíbni.

19. Amennyiben a szerződés bármi|yen okbo| te|jesítés e|őtt megsziĺnne, úgy a Vá||a|kozó
ha|adékta|anul 8 napon be|ül kĺjteles a megszĺĺnés napjáig végzett munkákat fe|mérni, és a
m u n katerü|etet ha ladélGala nu l a Megrende|őnek vĺsszaad ni.

20. A szerződés te|jesíltése során, az bármi|yen ál|ványon, segédépĹi|eten, kciÍerĹi|eten, vagy oda
kinyúló, a Vá|la|kozó álta| létesített ĺdeiglenes építményen, bármi|yen ideig|enes az építkezéshez
kapcso|ódó szerkezeten a Vá||a|kozó csak akkor he|yezhet e| rek|ám cé|ját szolgá|ó targyat
feĺiratot vagy táb|át, ha ehhez a Megrende|ő külön í.ásban hozzájáru|t. Az ezen előírás
megszegésééft a Vá l |a I kozót ká rtérítésĺ fe|e|ősség terhe| i.

fI. A Vá||a|kozó te|jesítésre vonatkozó fentebb rész|etezett szabá|yok megséĺtése súlyos
szerződésszegésnek m i nősü | nek.

6. Kapcsolattaftás' jognyilatkozattétel

Ĺ. Fe|ek kĺjelentit hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üz|eti titkot megőzik. Üzbti
titokként definiálnak minden o|yan adatot mely je|en szerződés kereteĺn be|i'il a másik fé||e|
kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez a|ó| azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy
más jogszabá|yok szerint nyilvános adatnak minősü|.

f. A titoKartási köte|ezettség megszegésébő| eredő káréft az ezéft fe|e|ő fél kártérítési
köte|ezettség geĺ ta rtozi k.



3. Fe|ek titoKartási köte|ezettsége kiterjed a munkavál|a|óikra, valame|y po|gári jogi szeződés
alapján munkavégzésre irányu|ó jogviszony, vagy más jogviszony a|apján a fé||e| kapcso|atban
|évő egyéb szemé|yekre ĺs. Ezen szemé|yek magataľtásáért a titoKartási köte|ezettség
viszony|atában az érintett fél, mint saját magatatasáét fe|e|.

4. Nem minősü|het Üz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y ĺ|letve egyéb
dokumentum az üzletititok korébő| kizár.

5. Je|en szeződésse| kapcso|atban joghatá|yos nyi|atkozattéte|re jogosu|t szemé|yek az alábbiak,
akik jogĺryi|alkuza|.aikat kizál'ĺí|ag ílásban, az áwéte| idejét igazo|ó nródon tehetik meg éĺvényesen.
Fe|ek ez a|att éftĺk a te|efax ĺl|. az e.mai| Üzenetek váItását, ha annak áwétele igazo|ható, va|amint
az építési nap|óba az arrajogosult á|ta| tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|: dr. Kocsis Máté polgármester

1082 Budapest, Baross u.63-67.

A|fo|di György DLA projeKmenedzser

1082 Budapest, Baross u.63-67.

Tel, fax: 06Il459ffSB

Műszakie||enőrök: Zsidi Lajos te|: 06 f0 4799340

Mózes Lász|ó te|: 06 30 9405955

Lavotta Miklós te|: 06 20 4297855

Kántor Imre te|: 06 20 2434830

Réthy Erik te|: 06 70 4333950

Surányĺ Jőzsef 06 30 9405644Kozponti te|efon: 06 1 3141098

fax:06 1 3339535

Vál|a|kozó részérő|:

6. A Megrende|ő a L9Llf009. (IX.15.) Korm. r. 16.5 (1) b) pontja a|apján a teljesítést műszaki
e||enőr igénybevéte|éve| elĺenőzi. A műszaki e||enőr adatai:

cc. Cégnév:

dd. Székhely:

ee. e|járó mĺĺszaki e||enőr neve, e|érhetősége: .........

ff . nyi|vántartási azonosíto:

7. A műszaki e||enőr a Megrende|ő képvise|etében jár e|.

8. Szerződő fe|ek je|en szenődéste|jesítése során köte|esek együttmĺÍködni.

9. Megrende|ő és Vál|a|kozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézhezvéte|étő| számítva 2
munkanapon belül írásban érdemĺ nyi|atkozatot köte|esek tenni.

10. Megrende|ő képvise|ője jogosu|t a kivĺte|ezés során bármikor a munka á||ását e|lenőrizni, és ezek
eredményérő| az e-építési nap|óba bejegyzéseket eszközo|ni.

11. Felek kifejezetten rögzítit hogy a Vá||a|kozót nem mentesíti a hibás te|jesítés jogkövetkezménye
a|ó|, ha a Megrende|ő el|enőzési köte|ezettségét nem, vagy nem megfe|eĺően te|jesítette.

7. Aszerződés tetjesítésével kapcsotatos átadás áwételi e|járás

1. pc átadás-átvéte|i e|járás megkezdésérő| Vá|la|kozó Megrende|őt köteles készĘelentés
formájában í.ásban, a hatályos jogszabá|yĺ rende|kezéseknek megfe|e|ően éľtesíEni. Megrende|ő



4.

köte|es az átadás-átvéte|i e|járást 5 munkanapon be|ü| megkezdeni, és a Kbt. 130.s (2) bek.
szerint |efo|ytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe me||ett.

Az eĺjáráson a fe|ek képvise|ői megvízsgá|ják a te|jesítést, jegyzőkönyvet vesznek fe|, melyben
fe|vezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vál|a|kozó köte|es a jegyzőkönyvbe nyilatkoznĺ a
hibák kĺjavÍtásának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében a(z) 10 munkanapot.

Az átvéte| fe|téte|e külonösen f p|d. átadás-átvéte|i dokumentáció átadása Megrende|őnek, me|y a
következőket tartalmazza kti|onösen, amennyiben re|eváns:

a. kivite|ezői nyi|atkozatot

b. nyomonkövetési napló oldalait,

c. beépíEtt anyagok és szerkezetek mĺnőségi tanúsíľványait

d. építési huIladékkezelés dokumentumait,

e. e||enőző mérések dokumentá|ását.

Aho| a műszaki |eírás vagy jogszabá|y egyéb okirat szo|gá|tatásat íqa e|ő, az a Vá||a|kozó
kóte|ezettsége és kó|tsége, me|ynek e||enértékét a vá||alkozóĺ díj szintén te|jesköríien tafta|maz.

Az átadás-átvéte|i eljárás |ezárásáig a Vá||a|kozó kĺjte|es a gépeit anyagait a ke|etkezett
hu||adékot továbbá a fe|vonu|ási épületeket és felszere|éseit te|jes köriĺen e|szá||ítani. Ennek
megtöńénte az áwéte| feltétele.

Az átadás-átvéte|ĺ e|járáson a Vá||a|kozó átadja a jóta|lási jegyeket, fentiek szerinti tarta|ommal 2
p|d-ban a megva|ósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetet berendezési és
fe|szere|ési tárgyak használati és karbantaĺtási utasításait, valamint je|en szeződésben és
jogszabá|yban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an te|jesítése a szerződésszerű
te|jesítés feĺtéte|e.

A fentiek a|apján e|végzett hiánypót|ásokró| i||. javításokró| a Vá||a|kozó írásban tájékoztatja a
Megrende|őt aki a tárgyi munkát - megfelelőség esetén _ átveszi.

Fe|ek kifejezetten rögzítit hogy Megrende|ő csak hiány-, és hĺbamentes teljesítést vesz át.

A Vá||a|kozó az utófelĹi|vizsgá|ati e|járásban köte|es közreműködni. Az utófe|ülvizsgá|atot a
Megrendelő hlvja össze a te|jesítést kovető 24 hónap |eteltét mege|őző időpontra. pđ.

utófelü|vizsgá|ati e|járásban a Fe|ek a te|jesítés szerződésszerűségét és a hibás/híányos
te|jesÍtésbő| eredő hibákaVhíányosságokat vizsgá|ják és jegyzőkönyvben rógzítik. Vá|lalkozó a
jegyzőkonyvben nyi|atkozik a hĺbák kijavításának hataridejéről, me|y összességében nem ĺehet
tobb, mĺnt 10 nap.

8. Vegyes észárő rendelkezések

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a je|en szeződés a|apján a Vá|la|kozó á|ta| készítendő, szerzői
jogi véde|em a|att á||ó a|kotások vonatkozásában a Megrende|ő a részére tĺiŕénő átadással te|jes,
átruházható, és kor|átozásmentes (térben, időben, felhaszná|ási módban) fe|haszná|ási jogot
szerez. A fe|haszná|ásijog e||enéftékét a vá||a|kozói díj taľta|mazza.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a megrende|ő a rende|kezés jogát je|en szeződésse| kiköti, így
a vá||a|kozó a sze|lemi a|kotást csak saját be|ső tevékenységéhez haszná|hatja fe|, nyi|vánosságra
nem hozhatja, harmadik szemé||ye| nem k<jzö|heti; ĺ|yen esetben a sze|ĺemi a|kotássaI a
megrende|ő szabadon rende|kezik;

A szerződés te|jesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vá||a|kozási (i|l. kivite|ezési) szeződésre
vonatkozó szabálya i irá nyadók az a|á bbia k figye|embevéte|ével :

A sérelmet szenvedett fé| jogosu|t e|ál|ni a szeződéstől ĺ|l. azt felmondani másik fé|

szerződésszegése esetén, ha nem á|| érdekében a teljesítés. A je|en szerződésben sú|yos
szerződésszegésként megjelö|t bármeĺy magataftás vagy mulasztás tanúsí|Ésa az érdekmú|ás
bekövetkezését önmagába n mega|a pozza.

S ú |yos szerződésszegés n e k m i n ősü | Vá l I a l kozó r észér ő|

7.

B.

9.

1.

4.



Vá||a|kozó a te|jesítéssel kapcso|atos bárme|y köte|ezettségét akként szegi meg, hogy az
előílt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem va|ószínű,

Vá||a|kozó alapos ok né|kĹi| munkavégzést fe|függeszti (|ega|ább 3 napra),

a Vá||a|kozó e||en az ĺ|letékes bír.óság jogerős végzése a|apján felszámo|ási e|járás indu|;
vagy

a Vá|la|kozó vége|számo|ás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságró| van szó) a
cégbíróságná| benyújtásra kerü|t; vagy

a Vá||a|kozóva| szemben az i||etékes cégbí.óság e|őtt megszíĺntetési, tor|ési e|járás indu|,
va9y

t. a Vál|a|kozó a Vá||a|kozási Szeződésben megje|ö|t te|jesítési határidőt 40 napot
megha|adóan e|mu|asztj a, vagY

9. Vál|alkozó a Szeződésben fog|a|t bárme|y egyéb kote|ezettségének nem tesz e|eget, és
emiatt a Szeződés fe|jogosítja a Megrende|őt a fe|mondásra vagy az eĺá||ásra, vagy

h' Vá||alkozó kĺlrnyezetvédelmi, hu||adéke|szá||ítasi köte|ezettségét megszegi,

l. az e|őíft fe|e|ősségbiztosítás - annak jelen szeződésben fog|a|t hatálya alatt - bárme|y
okból megszíÍnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon be|Ĺil |ega|ább azonos
tafta|omma| újabb az e|őírásoknak megfe|e|ő biztosítási jogviszony nem á|| fenn azza|,
hogy ez csak akkor e|fogadható, ha egyebekben az új biztosítas hatá|yba|épése e|őtt
keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,

j. az e|őít bárme|y biztosíték hatá|ya a je|en szeződésben fogla|tak bekövetkezte e|őtt
bármely okbó| megszíÍnik, és az ezt követő 3 banki napon a Vá||alkozó a
fele|ősségbiztosításra e|őírt szabályok megfe|e|ő a|kaĺmazásáva| nem igazoĺja a biztosíték
isméteĺt fenná||ását

k. Jogszabá|yon a|apu|ó egyéb fe|mondási vagy elá|lási okok fenná||nak,

A Vá||alkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák e|számo|ására |ehet igénye.

Megrendelő jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani - ha szükséges olyan határidőve|,
amely |ehetővé teszi, hogy a szeződésse| érĺntett feladata e||átásáról gondoskodni tudjon - ha

a. a Vá||alkozóban közvetetten vagy közvet|enü| fío/o-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez va|ame|y o|yan jogĺ szemé|y vagy szemé|yes joga szerĺnt jogképes szeruezet, ame|y
tekintetében fenná|l a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|ame|y
feltéte|.

b. a Vál|a|kozó közvetetten vagy közvet|enü| Z5olo.ot meghaladó tu|ajdoni részesedést szerez
valame|y o|yan jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezetben,
ame|y tekintetében fenná|| a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
va|ame|y feltéte|.

c. A jelen pont szerintĺ fe|mondás esetén a Vá||alkozó a szerződés megszÍĺnése e|őtt már
te|jesített szo|gá |tatás szerződésszerű pénz be| i e| |enértékére jogosu lt.

A Vá||alkozó jogosu|t jelen Szeződéstő| va|ó e|ál|ásra, ha Megrendelő - neki fe|róhatóan -
a. a munkaterü|et átadási köte|ezettségét a kivetkezményekre töľténő figye|meztetés

e||enére, a fe|szólítás átvételétő| számítva is 15 napot megha|adóan e|mulasztja.

b. a szám|át - fe|szólítás el|enére - sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vá||alkozó tevékenységét |ehetet|enné teszi.

Je|en szeződés a|áít.ását közvet|enül mege|őzően Vál|alkozó bemutatta a 306l20LL. (XII.23.)
Korm. rend. 9.$-ban és az aján|attéte|i fe|hÍvásban meghatározott fe|eĺősségbiztosításra vonatkozó
kötvényt. Vá||a|kozó nyi|atkozza, hogy a biztosítás hata|yát a jelen szenődés te|jesítéséig
fenntartja.

a.

b.

c.

6.

7.



I0. E szenődésben nem szabá|yozott kérdésekben a ftk. és a Kbt. vonatkozó rende|kezései az
irányadók.

11. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó nem fizet, i||etve számo| e| a szerződés
teljesÍtéséve| összefüggésben o|yan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merülnek fel, és me|yek a Vá|lalkozó
adóköte|es jovede|mének csökkentésére aIkaImasak.

12. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtaftama a|att tu|ajdonosi
szeľkezetét Vá|la|kozó a Megrcndelő szánrárc nregisnreľhetővé teszi és a Kbt. 125.9 (5) bekezdés
szerinti Ĺigy|etekrő| a Megrende|őt ha|adéktalanul értesíti.

13. Fe|ek eset|eges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik.

14. Je|en szenődés csak a Kbt. 132.s alapján módosítható.

15. Kbt. 125. s (10) bekezdése a|apján Megrende|ő rogzítl, hogy amennyiben Megrende|ő álta| az
e|járás megindítását mege|őzően benyújtott Támogatási szerződés módosítása e|fogadásra kerü|,
akkor a te|jesítés véghatárĺdeje augusztus 30. he|yett szeptember 30-ára modosítható. A
hivatkozott jogszabályi rende|kezés a|apján ebben az esetben Megrende|ő a szeződés B.14.
pontjában hivatkozott rendelkezés vizsgá|ata né|küljogosu|t a szeződés módosítására.

16. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szenődés bárme|y pontja kógens
jogszabályba ütközne, Vagy a közbeszezési eljárás köte|ező éruényű dokumentumának
tarta|mával e|ĺentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rende|kezése he|yébe _ minden
további jogcse|ekmény, így kÜ|onösen a szerződés módosí|ása né|kü| - a megséftett kÓte|ező
éruényĺĺ jogszabá|yi rende|kezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendeĺkezés kerü|. Fentieket
ke|l megfelelően alka|mazni, ha va|amely kógens jogszabá|y akként rende|kezik, hogy va|ame|y
rende|kezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem taĺta|mazza (az adott
rende|kezés a szeződés részét képezi).

17. Jelen szerződés....'... megegyező, eredeti példányban készü|t e|, e|vá|aszthatat|an részét képezi
(Megrende|ő pé|dányához kapcso|va) a közbeszezési e|járás iratanyaga. A szeződés a mindkét fé|

aláírásra és köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t vezető tisztségvise|őjének (Vá||a|kozóná| cégszerű)
a|áírása esetén éruényes.

18. Je|en szerződés e|vá|aszthatat|an me|lék|ete Megrendelő iratanyagához csato|va - a
közbeszezési eljárás irata nyaga.

19. Je|en szenődés az aláírásának napján |ép hatalyba.

Fe|ek a szerződést, mĺňt akaratukka| mindenben megegyezőt, e|o|vasás és éfte|mezés után,
helyben hagyó|ag a|áírjá k.

Megrende|ő

Pénzügyi ellenjegyzés:

Vá||aIkozó



1' szamú me||éklet

TARTALoM. És n xsľ. 49. s (2) stxezoÉsr SZERINTI rRerrecrzÉr

oIdaIszám

Tartalomjegyzék (fedő|apot vagy felo|vasó|apot kovetően) (1. sz. me||éklet);

Fe|o|vasó|ap (2.L. l 2.2. sz. me||ék|et)

Aján|ati nyiĺatkozat (3lA sz. me||ék|et) (Eredeti, arra fe|jogosított szemé|y(ek) á|tal

aláíľt nyi|atkozat nyújtható be.)

Nyi|atkozat az erőforrások rende|kezésre á||ásáró| (3/B. sz. mel|ék|et)

Nyi|atkozat a Kbt. 55. 5 (6) bekezdés szerint (3|C. sz. melléklet)

I. FEJEZET: xránó 9KoKKAL KAPSS9LATBAN ELŐÍRT NYILATK9ZAToI(
IGAzoúsoK
Nyilatkozat akizárő okok fenn nem á|lására vonatkozóan ajánlattevő, a|vá||alkozó és
az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (4. sz.
me||ék|et)

A Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az aján|attevő
nyilatkozata arrő|, hogy o|yan társaságnak minősü|-e, ame|yet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén, Vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó töruény
3. 5 r) pontja szerint definíá|t va|amennyi tény|eges tu|ajdonos nevének és álĺandó
|akóhe|yének bemutatását tafta|mazó nyi|atkozatot sztikséges benyújtani;
amennyiben a pénzmosásró| szóĺó töruény 3. 5 r) pontja szerinti tény|eges
tu|ajdonos nincsen, az aján|attevő erre vonatkozó nyi|atkozata (4. sz. me||ék|et)

II. FEJEZET: GAzDAsÁcI És pÉľzÜcvr ALKALMASSÁGGAL
KAPcso LATBAN E LőÍ RT NYI LATKozATo l( IGAzo LAsoK

Pl. Ajánlattevő csato|ja a 310/2011. (Xil. 23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés b)
pontja a|apján az e|őző három |ezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy joge|ődje

számviteli jogszabá|yoknak (e|sősorban a számvite|rő| szóló 2000. évi C. töruény)
megfelelően összeá||ított éves beszámo|ójábol a mér|eget és az eredménykimutatást.
Amennyiben az ajánlatkérő á|ta| kéft mér|eget és eredménykimutatást taŕa|mazó
beszámo|ó a céginformációs szolgá|at honlapján megismerhető, a beszámo|ó adatait
az aján|atkérő e||enőzi, a cégĺnformációs szo|gá|at hon|apján megtalá|ható
beszámo|ó részét képező mér|eg és eredménykimutatás csato|ása az aján|atban nem

szükéges.

P2. 
^ 

31o/2o11. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontja a|apján az
ajánlattéte|i felhÍvas megkü|désének napját mąe|őző három üz|eti évre vonatkozó -

Árn néltul számított - a közbeszerzés targyábő| (magasépítési munkák) származő _

Árn nárĺil számított - árbevételérő| sző|ő nyiĺatkozat (5. sz. mel|ék|et)

VAGY a fenti igazolások helyett:
Nvilatkozat a 3ilot2011 fiII.23.) Korm. rcndelet 14.s (8) bekezdése,



valamint a 17.$ (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzügyi és/vagy
míiszaki és szakmai atka|massági ktivete|ményeknek való megfe|elésrőll
(1o. sz. melléklet)

ilI. FEJEZET: mŰsznł<l, ILLETVE SZAKMAI AtKALMAssÁecłI.
KAPCSO TATBAN E LOI RT NYI LATKOZATO t(, IGAZO LASO K

Ml. Aján|attevő mutassa be a 310/2011. (Xil. 23.) Korm. rende|et 15. s (2)
bekezdés a) pontja a|apján az aján|attéte|i fe|hívas megkü|désétő| visszafe|é
számított öt év |egje|entősebb kozbeszerzés tárgya szerinti építesi beruházásait. Az
ismeftetéshez csato|ni ke|| a 310/2011. (ru. B.) Korm. rende|et 16. 5 (5)
bekezdésében meghatározott nyĺ|atkozatot vagy igazo|ást. A referencianyilatkozatbol
vagy referenciaigazo|ásbo| minden alkaImassági fe|téte| te|jesti|ésének ki kel|
derü|nie. (6. sz. me||ék|et)

M2. Aján|attevő a 31012011. (X||'23.) Korm. rende|et 15.s (2) bekezdés e) pontja
a|apján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket)/vezető
tisztségvĺse|őket, akiket be kíván vonni a te|jesítésbe.
Csato|andó dokumentumok:- a szakember bevonására, ĺsmertetésére vonatkozó
nyilatkozat; (7. sz. me||éklet)
- a szakember saját keziÍ|eg a|áílt szakmai oné|etĘza, o|yan rész|etezettségge|,
hogy abbó| egyéfte|műen derü|jon ki az M2. pontban e|őírt a|ka|massági fe|téte|(ek)
te|jesü|ése (8. sz. me||ék|et)
- a vĄ3zettséget és képzettséget igazo|ó dokumentumok egyszerĹí máso|ata,
- a szakember á|ta| a|áíĺt, rende|kezésre állási, va|amint arra vonatkozó nyi|atkozata,
hogy az e|járásba töfténő bevonásáró| tudomássa| bír. (9. sz. mellék|et)
- más tagá||amban szeaett jogosu|tság esetében a kü|dő vagy származási országban
szezett, a fentiekke| egyenértékíĺjogosultságot igazo|ó dokumentum magyar nye|vű
fordÍtása
VAGY a fenti igazolások he|yett:
Nyilatkozat a 3üol2011 (xI.23.) Koľm. rcndelet 14's (8) bekezdése,
valamint a 17.$ (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzügyi és/vagy
míiszaki és szakmai atkatmassági követetményeknek vató megfe|e|ésľőt2
(1o. sz. melléklet)

ry. FEJEZET: AZ A'ANLATTETETI FELHIVASBAN ELOIRT EGYEB
NYItATKozATo!ę IGAzolÁsoK
Aján|attevő, az a|kalmasság igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t, ajánlatban csato|t nyi|atkozatot, dokumentumot
a|áíró képvise|őiének a|áírrási címpéldánya Vaqy a|áírás mintáia.

A cégkivonatban nem szerep|ő kote|ezettségvá|la|ók esetében a cĄfegyzésre
jogosu|t személytől származő, aján|at a|áír.ására vonatkozó (a meghatalmazott
a|áír.ását is taftalmazó) ír.ásos meghata|mazás te|jes bizonyító eĘĹĺ magánokiratba
foglalva (11. sz. mel|éklet)

Közos ajá n|attevői megá | |apodás
A kozös ajánlattevők megá||a podásának tarta|maznia ke|| :

- a je|en közbeszerzési e|járásban közös aján|attevők nevében eljárni (továbbá
ka pcso|atta rtasra ) jogos u |t képvĺse lő szeĺvezet meg nevezését;

- a szerződés teljesítesééft egyetem|eges fe|e|őssé9vá||a|ást minden tag részérő|;
- aián|atban vá||a|t köte|ezettséoek és a munka meoosztásának ismertetését a

1Amennyiben a|ka|massagát - vá|asztása szerint - nyi|atkozatta| kÍvánja igazo|ni.

2 Amennyiben a|ka|masságát - vá|asztása szerint - nyi|atkozatb| kívánja igazo|ni.



tagok és a vezető között;
a szám|ázás rendiét.

Nyi|atkozat a Kbt. 126. 9 (5) bekezdés szerint e|őĺeg visszafizetési és jó|te|jesÍtési

biztosíték rende| kezésre bocsátás áró| (I2. sz. me| |ék|et)

Szá ndéknyi |atkozat a fe|elősség biztosításró| (14. sz. me| |ék|et)

Ajánlattevőnet az aján|atban nevesített alvá||a|kozójánat és adott esetben az
a|ka|masság igazolásában részt vevő más szeruezetnek az alábbĺ cĄ;okmányokat ke||

az aján|athoz csato|ni, folyamatban |évő vá|tozásbejegyzési e|járás esetében a
cégbírósághoz benyújtott vá|tozásbejegyzési kére|met és az annak érkezésérő| a
cégbíróság á|ta| megkü|dott igazo|ást is, ajánlatot a|áírók aĺáírási címpéldányát, vagy
a 2006. évi V. töruény 9. 5 (1) bekezdés szerinti a|áírás-mintáját. Aján|atkérő e|őírja

a nemleges tafta|mú változásbejegyzési nyi|atkozat benyújtását is.

^z 
ajánlattevő kote|es az aján|atában fe|tüntetni az á|tala átvett kiegészÍtő

tájékoztatasok számát ezá|ta| igazo|va, hogy aján|ata e|készĺtése során a kiegészÍtő
tájékoztatasokat figyeĺembe vette.

Kitö|tött beárazott kö|tségvetések

v. FEJEZET: Üzun TITKoT TARTAtMAzo rnłľor (ADoTT ESETBEN)
önál|ó

me||ék|etben

W. FEJEZET: Nz AJANTATTEVO ALTAL BECSATOLNI KMNT
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az ajánĺathoz csatolni ke|| a papír a|apú pé|dány képo|vasó készti|ékkel készült CD-
re vagy DVD-re í|t 3 db e|eKronikus pé|dányát!

Az aján|at minden olyan o|da|át ame|yen - az ajánlat beadása e|őtt - módosÍtást hajtottak végre,
az adott dokumentumot a|áírró személy(ek)nek a módosÍtásná| is kézjeggye| ke|| e||átni.



2.

3.

2.t. számű melléklet

Frlolvłsóup

(önálló ajánlattétel esetén)

Ajánlattevő
Név:.........

Székhelye:

Telefon: Fax:..........

E-mail:

Ajánlattétel táľgya:

Vá||a|kozási szeződés keretében ,,Budapest Józsefuáros Magdo|na Negyed Program III,'

keretében önkormányzati |akóépü|etek és |akások fe|újítása a KMOP-S.1.tĺB-t2-k-f012-0001

projeKhez kapcso|ódóa n

Aján|at:

1.) rész Budapest VIII. Bauer Sándor utca 11. Hrsz: 35128

,, . ...,,. i

Nettó válla|kozó díi íHUĐ: ...Forint

7.) łész Budapest VIII. Magdolna u. Ĺ2. és 20.

]l...]'il.]:' .. .'.:' ' Bírá|äü.szémpońt ..] .''''
Nettó vállalkozó díi (HUF): ...Forint

2.) rész Budapest VIII. Karácsony Sándor utca 22. Hrsz: 35450

3.) ľész Budapest VIII. Kisfuvanos u. 8. Hrszl35o74

4.) rész Budapest VIil. Lujza u. 34. Hrcz: 35430

5') ľész Budapest VIil. Lujza u.22. Hrsz: 35424

6.) rész BudapestVIII. Magdolna u. 47.Hrsz:3542l



8. ) rész La káscsato!ásot |a kásfel új ítások komfo Éosítássa l

Aiánlat
Nettó vá|la|kozó díi (HUF): ...Forint

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

cégszerű aláírás
(cegjegyzésre jogosu lt vagy sza bá |yszerĹĺen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)



2.2. számű mel!éklet

Felolvĺsóup

(közös ajántattétel esetén)

2.

3.

Tagok adatai (név, székhe|y):

Aján|attétel tárgya:

Vá||a|kozási szerződés keretében ,,Budapest Józsefuáros Magdo|na Negyed Program III,,

keretében önkormányzati |akóépü|etek és |akások fe|újÍtása a KMOP-S.1.LlB-72-k-2012-0001

projekthez kapcso|ódóa n

Aján!at:

1.) rész Budapest VIII. Bauer Sándor utca 11. Hrsz: 35128

4,) rész Budapest VIII. Lujza u. 34. Hrsz: 35430

.:.'' : ' .l .- Aián|at
Nettó vállalkozó díi (HUĐ: ...Forint

2.) rész Budapest VIII. Karácsony Sándor utca 22. Hrsz: 35450

3.) rész Budapest VIII. Kiďuvanos u. 8. Hrsz:35o74

5.) ľész Budapest VIil. Lujza u.22. Hrsz:35424

6.) rész Budapest VIII. Magdolna u.47. Hrsz: 3542L

3 .Amennyiben ételmezhető



|| ľett0vaľaľozoaĺĺ 
l

7.) rész Budapest vIn. Magdolna u. 12. és 20.

..' ..l. l:ll .l.'.Bílálati szempont Aiánlat .. '

Nettó vállalkozó díi íHUĐ: ...Forint

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

cégszeríi aláír.ás
(cégjegyzésre jogosu |t va gy sza bá |yszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áiirása)

8. ) rész La káscsato|áso|ę !a káďel új ítások komfo Éosítássa I



3/A. számú me|lék|et

AJÁNLATI NYILATKoZAŕ
A(z) nÉsz TEKINTETÉgeľ5

i|l]1ilľ...'.. ..,.,,,....,. ("]á;t;;i;;ő. Lž;:hzi,;; ............................... 
("G,!:E";"?#*,i;ĺ::trP,

cégbírósĺíg neve), (Ajőnlattcvő cfojqyzókszĺima) ncvóbcn
kote|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztség mq1éĺcilése), a(z) Józseńĺárosi
önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta| ,, ViőIlalkozási szerződés keretében ,,Budapest
Józsefuáros Magdolna Negyed Program rrr,, keretében cinkormányzatÍ
Iak1épliletek és lakiígk felújítiáa a KMoP-5,7.7/B-72-k-2o72-ooo7 prcjekthez
kapaolóúían,,tárgyában megindított közbeszerzési e|járássa| osszefÜggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszezés tárgyának

2. Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10o/o-át megha|adó méĺtékben az alábbi a|vá|la|kozó(ka)t kÍvánom

igénybe venni, az a|ábbi száza|ékos arányban7:

3. Nyi|atkozom a Kbt. 55. 5 (5) bekezdése a|apján, hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó

szeruezet(ek)et kÍvánjuk igénybe venni8:

{ Az aján|at eredeti pé|dányában az aján|at a|áí.oja á|ta| aĺáírt eredeti pé|dányban benyújtandó
5 

Részajántatonként kü|ön kérjĹik csatoIni!
6 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni.,
7 Amennyiben nem kÍván igénybe venni, úgy ír.ja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni',
8 Amennyiben nem kíván ĺqénybe vennĺ, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe vennĺ,'



4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései a|apján nyilatkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben

meghatározott - á|ta|unk teljes korűen megĺsmeft - dokumentumokon a|apszik.

A szerződéstervezetben rĘzített, a tárgyi feladat e||átásához szükéges köte|ezettségeinket

maradékta|anu| te|jesítjrlk a Fe|oĺvasó|apon rögziLett ár a|ka|mazásáva|. Nyi|atkozunk, hogy

ajánlatunkat az ajánlati kötottség beá||tát követően az e|járást megindító fe|hívásban megjelö|t

időpontig fenntaltjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességünk esetén a je|en dokumentáció mel|ékletét képező
szeződéstervezet megkotését vá||a|juk és azt a szeződésben fogla|t a fe|téte|ekke| teljesítjük.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá|la]kozásunk a kis- és kozépvál|a|kozásokró|, fej|ődésük

támogatasáró| szóló töĺvény szerint .......'....-vállalkozásnak9 minősti| /
vá||a|kozásunk nem taľtozik a kis- és középvá||alkozásokró|, fej|ődésĹik támogatásáról szó|ó

töruény hatá|ya a|á10.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bályszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áĺrása)

gmikro-, 
kis- vagy középvá||a|kozás a 2004' évi )OoűV. törvény meghatározásai szerint - a megfe|elő vá|aszt a jogszabály

rende|kezéseinek tan uImányozását ktivetően kérjÜk megadni.

'0 A nem aĺka|mazandó szövegrészt kérjük ttirö|ni.



3lB. számú mel|ék|et

NYILATKOZAT
az erőforrások rende| kezésľe ál lásáról

^(z) 

- 

RÉsz TEKI NTETÉBE ľ''
Alu|írott.......,me|yetképvise|:...............
bocsátó szeruezet a közbeszezésekő| szó|ó 2011. évi CVIil. törvény (Kbt.) 55. 9-ának (5)
bekezdése a|apján kĺjelentem, hogy a(z) Józsefvárosi önkormänyzat, mint Aján|atkérö á|ta|

,,VáIlalkozási szerződés keretében,,Budapest Józsefuátos Magdolna Negyed Program
rrr,, keletében önkormányzatÍ lakóépiiletek és lakások felújítĺíę a KMoP-5,l,7/B.72-
k-2072-ooot projekthez kapaolódóan,, tárgyban megindított közbeszerzési e|járásban a
szerzffiés te|jesítéséhez szükséges a|ábbi erőforrások az aján|attevő rendelkezésére fognak ál|ni a
szeződés teljesítésének időta fta ma a |att:

Rende| kezésre bocsátott penzti gyi, gazdasági erőforrá sok :

Rende| kezésre bocsátott m űsza ki erőforrá sok:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírrása)

11 
Részaján|atonként kÜ|ön kérjük csato|ni!



^(z)

NYILATKOZAT
a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint

nÉsz TEKĺNTETÉBEN''

3lC. számú melléklet

hogy azon szeruezetet, amelynek
módon Vonom be a te|jesítés

(ajánlattevő székhelye) (Ajánlattevőt nyiluánbrtó
cegbĺftjsiíg neve), (Ąánlattevő cqftgyzékszána) nevében
kote|ezettségvá||alásra jogosu|t (tiszBeg mqjelcilése), a(z) Józseńĺárosi
önkormányzat mint Ajánlatkérő á|tÄ|,,ViőIlalkozási szerződés kerctében,,Budapest
Józsefuárcs Magdolna l|Iegyed Prcgram rrr,, keretében önkormányzati lakíépiiletek
és lakások felújíttáę a KMoP-5,7,7/B-72.k.2o72.ooo7 prcjekthez kapcsolódóan,,
tá rgyba n meg i nd ított kozbeszerzési e|já rássa | összefüg gésben.

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja alapján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság igazo|ásakor

bemutatott, más szeĺvezet á|tal rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerz&és te|jesítés

során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módia13:

A Kbt' 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom,

adatait az a|ka|masság igazo|ásához felhasználom, az a|ábbi

soránla:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

12 
RészajánIatonként kii|ön kérjük csatoIni!

13 A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
14A megfele|ő rész kitö|tendő!

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)



4. számű me||ék!et

A|u|írott

NYILATKOZAT
a kizárő okok vonatkoásába n

mint a(z)
(székhely:

j"d;li;;ö;.*äőj;;i;äďä;iilä;;ä;ŕ;i'ilJ,:ľiffii]ľ-.',Ź"žráľ-ÍEi:ř;;;:,
szelződés keretében ,,Budapest Jlízsefuáros Magdolna Negyed Program rrr,,
keletében cinkormányzatÍ lakíépiiletek és lakások felújíaáa a KMoP-5,l.7/B-72-k.
2o72-ooo7 projekthez kapaolódóan,, tárgyban kiílt közbeszerzési e|járás során az a|ábbĺ
nyilatkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásában:

I.
Az á|ta|am képviselt szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. 5 (1) bekezdésében, Kbt. 56. 5 (2)
bekezdésében meghatározott kizárő okok hatá|ya a|á.

il.
Cégrint mint aján|attevő a szez&és te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. s (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya a|á eső a|vá|lalkozót/a|válla|kozókat, i||etve a
részÜnkre kapacitásait rende|kezésre bocsátó szeruezeteýszeľvezetek nem tartoznak a Kbt. 56. $
(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatá|ya alá.

ur.
A|u|írott aján|attevő nyi|atkozom, hogy cĄ7emetls

- szabá|yozott tőzsdén jegyzik l szabá|Yozotttőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a cĄ;et szabá|yozott tőzsdén nem jegpit ú9y16

- az a|ábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorĺzmus frnanszĺrozása megelőzésérőlés
megakadályozásáról szóló 2007. évi OOCÜI. töľvény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t
va|amennyi tényleges tulajdonosróĺ17:
neve: , á||andó lakóhe|ye: 

-''

vagy

15 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
16 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
t7 A pénzmosás és a terrońzmus finanszírozása mege|őzéserő| és megakadá|yozásźrő| szó|ő 2007. évi OOCWI. torvény 3. 5 r)
pontja szerint tény|eges tuIajdonos:

ra) az a természetes személv' aki jogi személyben vagy szemé|yes joga szerint jogképes veruezetben közvet|enü| vagy -

a Po|gárĺ Tĺiruényktlnyĺről szó|ó 2013. évi V. tcirvény 8;2'$ (4) bekezdésben meghatározott módon - közvetve a szavazati
jogok vagy a tulajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rende|kezik, ha a jogi szemé|y vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet nem a szabá|yozott pĺacon jegyzett társaság, ame|yre a ktizossegi jogi szabá|yozássa| vagy azza|
egyenértékű nemzetközi e|őírásokka| összhangban |évő közzététe|i követe|mények vonatkoznak,

rb) az a természetes személv' aki jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szeńnt jogképes szervezetben . a Po|gári
Toruénykĺinyvrő| szó|ó 2013. évi V. tdrvény 8:2.5 (2) bekezdésben meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezik,,

rc) aza természetes szemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y ügyĺeti megbízást vé9rehajtanat
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,

1. aki az a|apítvány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetĘe, ha a |eendő kedvezményezetteket
már meghatároztát
2. akinek érdekében az a|apítványt létrehozták, i||etve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
va9y
3. aki tagja az a|apítvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakorol az a|apítvány vagyonának |ega|ább
huszonöt száza|éka fe|ett, i||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá

re) az ra)-ĺb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi vemély vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szervezet vezető tisztségvise|ője;

18 szükség esetén bővíthető!



az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és
megakadá|yozásárő| sző|ő foo7. évi ooo{fi. töľvény 3. 5 ra)-rb) pontja szerinti
természetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tényleges tu|ajdonos a jogi szemé|y
vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet vezető tisztségvise|ője(i)' aki(k)nek nevét
és á||andó |akóhe|yét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tiszbégvise|ő : 
19

, á||andó |akóhe|ye:

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meg hata |mazott képviselő a |á írása)

19 az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes

szervezet vezető tĺsztségviselője
20 szükség esetén bővÍthető!



5. számú melléklet

Nyi|atkozat az árbevételről

31o/2o11. (xII. 23.) Korm. rendelet 14. s (1) bekezdés c) pontja alapján

^(z)
nÉsz TEKINTETÉgrN21

A|u|írott...... mint a(z)............
(székhe|y:.. . .....................') cégjegyzésre jogosu|ýmeghata|mazott képviselőjezz
ezenne| k.lje|entem, hogy a(z)'. mint aján|attevő/közös ajánlattevő/ az
a|ka|masság igazoiásárá igénybe vett más szeĺvezeŕ3 az e|já.rást megindíto fe|hÍvás
megkü|désétő| visszafe|é számíĽott három üz|eti évben e|éft - AFA né|kü| számíĽott -a
köžbeszezés tárgyának megfe|elő tevékenysegbő| (magasépĺtési munkák) származó - Árł
né|ktjl számított - árbevéte|rő| az a|ábbiak szerint nyi|atkozom:

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

cégszerű a|áírás
(cégjegyzés re jog osu |t va gy sza bá lyszerĹĺen

meghataImazott képvise|ő a|áírrása)

21 
Részaján|atonként kü|ön kérjÜk csato|ni!

22 ré6Ük a nyi|atkozatot a|áĺró szemé|ye szerint a megfele|ő részt a|áhúzni.
23 A nyi|atkozattevő személye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!



képvise|ójezs ezenne| kijelentem, hogy a(z)

Szeľzódést ktitó másik fé|
(neve, székhe|yą referenciát

igazo|ő szemé|y neve,
telefonszáma, e.mai| címe)

(magasépítési munkák) az a|ábbiak szerint a|aku|tak:

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

A(z)

Teljesítés ideJe
(idótaľtama, .től-ig,

év, hőnap, nap
pontosságga|)

és.heIye

24 
Résza;án|aton ként ki'il<in kérj k csatoIni !

]] rc4"'. a nyilatkozato t aläkó személye szerint a megfelelő részt a!áhÍľlru.
." A nyilatkozatĺevł5 személye szerint a megfele|ó ľész aláhrizandÓ!

nÉsz TEKINTETÉgEľ2a

mint aján|attevó/ kozos aján|attevó/a|vá||a|kozól az a|kaImasság igazo|ására igénybe

Építési beľuházás
Érgya,

megnevezése

Az
eIlenszotgáltatas
sszege (nettÓ FQ

A teljesítés.az
elóíľásoknak és a

szerzódésnek
megfe|elóen

tiiftént?
(igen/nem)

A saját teljesítés
méÉéke:

(o/o-ban kifejezve,
vagy nettő Ft-ban

megadva)

cégszerĹĺ a|áírás
(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszer en

meghataImazott képvise|ó a|áírása)



7. számű mel!éklet

Nvrurxoznľ

^(z)
nÉsz TEKINTETÉBEN''

a 3Loĺ2oL1. (XII. 23.) Koľm. rendelet 15. s (2) bekezdés e) pontja atapján azoknak a
sza ke m beľeknek (szeruezeteknek) és/vagy vezetőknek a meg neve zé*,,

képzettségüt szakmai tapas*alatuk ismeftetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

mint a(z)
(székheIy: cégjegyzésre jogosuIt/meghataImazott

mintképviselője ezenne| kije|entem, hogy a(z)
aján|attevő/közos ajánlattevő/az aIka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezet rendeĺkezĺk
az ď1án|attéte | ĺ fe| h ívás ba n meg h a tár ozott a | á b bi szakem berekke | :

Ennek igazo|ásaként a nyi|atkozat mellék|etét képezi:
- a szakember saját kezű|eg aláíľt szakmai önéletĘza, o|yan rész|etezettségge|, hogy

annak a|apján az a|ka|masság minimumkovetelményei kozott e|őíft fe|téte|ek megĺéte
egyértelműen megá||apítható legyen

- szakemberek vegzettségét és képzettségét igazo|ó dokumentumot
- a szakember á|ta| a|áírt, rende|kezésre á|lási, valamint arra vonatkozó nyi|atkozata, hogy

az e|járásba történő bevonásáró| tudomássa| bír

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén, amennyiben a bemutatott MlŁ a) szerinti

szakember nem szerepe| a szakmai, kamarai nyi|vántaftásban, úgy a szerződéskötésig

gondoskodunk a nyi|vántańásba vételéről, i||ető|eg nyilatkozunt hogy tudomássa| bírunk arró|,

hogy a nyi|vántaŕasba vétel eĺmaradása a szenődéstő| va|ó vissza|épést jelenti, ame|ynek

kovetkeztében a Kbt. L24. g (4) bekezdése a|apján az ajánlatkérő ez esetben a második

|egkedvezőbb aján|atot tevőve| köti meg a szeződést.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

cégszerű a|áírás
(cegjęyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen

meghata lmazott képvise|ő a |áÍrása)

27 
RészajánIatonként kü|ön kérjük csatoIni!



8. számú melléklet

SZAKMAI ONELETRAIZ

ł, ''''...
Név:

Születési idő:

Allampo|gárság:

ĺ;ĺ1l
.,

Mettő| meddig (év.év) Intézmény megnevezése / Végzettség

. ,li il|łii:|*,;
/:i:i.t., ).2)ri

Korábbi projektek ismeĺtetése, kezdési
és befejezési időpontjai (lega|ább év.

hónap pontossággal)

EIlátott funkciók és fe|adatok felsoľolása

t, 
.

-i,i

Mettől meddig (év.év) Munkahely megnevezése / Beosztás

ľš}jt
ii,lši.łil;ii

,t,

i
.'.1

Idegen nyelvek Beszéd olvasás lrás



EGYEB

Egyéb képességek ............

SzakéÉelem:

Jogosultság e|érési útvonala (amennyiben releváns): ...........

Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns):'.........

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(saját kezű a|áírás)



9. számú mel!éklet

Nvrułĺxozłľ

a szakember rende|kezésre állásáról

A(z) nÉsz TEKINTETÉBENz8

Alulírott mint a(z)

aján|attevő/a|vá||a|kozď az a|ka|masság igazolására igénybe vett más szeruezet'9 á|tal aján|ott
30 szakember kijelentem, hogy részt veszek a ,,VáIlalkozásÍ szerződés keletében

,,Budapeď Józsefváros Magdolna lVegyed Program rrr,, keretében őnkormányzati
Iak1épliletek és lakások felújítiáa a KÚoP-5,l.7/B-72-k-2o72.ooo7 projekthez
kapcsollíúían,,tárgyÚközbeszerzésieljárásban.

K.lje|entem továbbá, hogy az ajánlat keretében való, szemé|yem bemutatasáró| tudomásom van,

ehhez kifejezetten hozzájáru|ok, az aján|at nyertessége esetén képes vagyok do|gozni, és

do|gozni kÍvánok a szerződés te|jes időtaĺtama során, az aján|atban szereplő beosztásban, me|yre

vonatkozóan az önéletĘzomat benyújtotta k.

Nyi|atkozatommaĺ k.lje|entem, hogy nincs más o|yan köte|ezettségem, a fent je|zett időszakra

vonatkozóan, ame|y a je|en szeződésben való munkavĄ;zésemet bármĺ|yen szempontbó|

akadá|yozná.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

saját kezű a|áírás

E|őttünk, mint tanúk e|őtt:

Aláír.ás:

Név:

Lakcím:

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

28 
RészajánIatonként kü|ön kérjí.ik csatoIni !

29 A ĺ1ĺlatkozattevő személye szednt a megfelelő ńsz a|áhúzaĺdő!
30 Ké!fü a n1nlatkozatbatl az e|jatást meginďtó felhívás Műsza|ri, illewe szakmai alkďmasság M.2' poĺt1áhaĺ
meghatäto zott p oziciőkat ad j ák meg!



lo.sz. me|léklet

NYILATKOZAT

a 3I0lf0II (XII.23.) Korm. rendelet 14.s (8) bekezdése, valamint a 17.$ (6) bekezdés szerinti a
gazdasági és pénzügyi éslvagy mĹÍszaki és szakmai a|ka|massági követe|ményeknek va|ó

megfeIe|ésrő|31

amennyiben a|ka|masságát - vá|asztasa szerint - nyi|atkozatta| kívánja igazo|ni.

A(z) 

- 

nÉsz TEKINTETÉBEN32

A|u|írott......................mint a (aján|attevő megnevezése)

.é,,il,ä ;"""(ľ'n'unľ...]1lllil1l]:(.ń;il;ä .ąĺ*ĺ:,#:ffiít 
nYi|vántaľtó

köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztség megje|o|ése) k.lje|entem, hogy a

Józsefuárosi önkormányzat mint Aján|atkérő á|tal ,,EnelgiaracÍonalĺzálás
Józrefuárcshn prcjekthez kapaok1dlí kiilső nyíIásziáník javítiási munkáÍ uáIlalkozói
szenődés keletébeil, tárgyban megindított kozbeszerzésĺ eljárásban

nyilatkozom,

hogy ajánlatkérő á|ta| tárgyi e|járás aján|attéte|i fe|hívasában előírt gazdasági és pénzügyi,

va|amint mĹĺszaki és szakmai a|ka|massági feltéte|eknek mindenben megfelelek.

Tudomásu| Veszem, hogy amennyiben az Aján|atkérőnek kétsege mert.i| fe| je|en nyi|atkozat

va|óságtaftalmáva| kapcso|atban, akkor a Kbt. 67.5 (1) bekezdése a|apján fe|vi|ágosítas kérés

keretében e|őírhatja számomra a megfe|elő igazo|ás benyújtásat.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

3t Amennyiben a|ka|masságát - választása szerint - nyi|atkozatta| kÍvánja igazo|ni.

32 
RészajánIatonként külön kéÍjük csatolni!



11. számú me|léklet

MeeĺnrelułzÁs

A|ulírott ., mint a(z) (székhely:

.. ..................) aján|attevő/alvá||aIkozol az aIkaImasság igazolására

igénybe vett más szeĺvezet 33 cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője ezenne| meghata|mazom
(szig.sz.: ...; szü|.: ...i an.: ...i |akcím: ...), hogy a

,,EnelgiaracionalizáIás Józsefuárosban prcjekthez kapaolódlí kiilső nyíIiíszáník
javításÍ munkái uáIlalkozói szerződés kerctében ,, tárgyű közbeszerzési eljárás kapcsán

készített aján|atunkat a|áírásáva| lássa e|, he|yettünk eljárjon és hatá|yos jognyi|atkozatot tegyen.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

cégszerű a|áír.ás
( meg hata I m aző c.Ęjqyzésre jogosu |t

képvise|őjének a |á írása)

(meg hata I mazott a |á írása)

E|őttünk, mint tanúk e|őtt:

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

'' A nyilat}ozattevő személye szerint a megfelelő ńsz a|áhűzaĺdő|



Ĺ2.számú me|léklet
NYILATKOZAT

a Kbt. 126. s (5) bekezdés szerint előteg visszafizetési és te|jesítési és jó|teljesítési
biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

A(z) nÉsz TEKINTETÉgeľ3n

Alu|írott
a(z)
(székhe|y: ................) ajánlattevő szeĺvezet
cégjegyzésre jogosult képvĺse|ője a(z) Józseńĺárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta|

,,Vállalkozási szerződés keretében ,,Vállalkozási szerződés keretében ,,Budapest
Józsefuáros Magdolna llegyed Program rrr,, keretében ćinkormányzati lakóépiiletek és
lakások felújítiáa a KMoP-5.7.7/B-72-k-2ol2-oo07 projekthez kapaolódóan,, ťárgyban
kiírt közbeszezési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozomrhogy
az igényelt elő|eg lOo/o-on fe|ü|ĺ részéve| megegyező osszegű előlegvisszafizetési-biztosítékot
|e9később az e|ő|egbekérő benyújtásának időpontjáig rende|kezésre bocsátom.

Tudomásu| veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szeződő fé| vá|asztása szerint az e|őírt
pénzösszegnek az aján|atkérőként szerződő fé| fizetési szám|ájára történő befizetésse| vagy bank vagy
biztosító á|ta| vál|alt garancia biztosításával vagy banki készfizető kezesség biztosításáva|, vagy
biztosítási szeződés a|apján kiá|lított - készfizető kezességvá|la|ást tarta|maző _ köte|eaĺénnye|
te|jesíthető. Továbbá a 4lf}LI (I.2B.) Korm. rendeĺet 57./A. $ (3) bekezdése szerinti módon a
gazdaságĺ társaság Vagy nonprofit szervezet szá|líto cégjegyzésre jogosu|t vezető tĺsztségvise|őjének
vagy |ega|ább SOo/o-os kozvet|en tu|ajdonrésszel rende|kező tu|aidonosanat vagy együttesen legalább
SOo/o-os kozvet|en tu|ajdonréssze| rendelkező természetes szemé|y tu|ajdonosainak kezességvá||alása,
Vagy garanciaszeruezel áta| vá|lalt kezesség, valamint az Áht. 92. 5 (1) bekezdése szerinti á||ami

kezesség is e|fogadható a szá||ítói előleg biztosítékaként'

Ezriton

nyilatkozomrhogy
a kikötött - a szerződés szerinti nettó e||enszo|9á|tatás (vá||a|kozói dfi) 3 o/o-d méĺtékű _
jólteljesítési biztosítékot a te|jesítés időpon$ára rendelkezésre bocsátom.

Tudomásul Veszem, hogy a biztosíték az aján|attevőként szeződő té| vá|asztása szerint az e|őírt
pénzösszegnek az aján|atkérőként szerződő fé| fizetésĺ szám|ájára történő befizetésse| vagy bank vagy
biztosító álta| Vá|la|t garancia biztosításáva| vagy banki készfizető kezesség bíztosítasáva|, vagy
biztosítási szenődés a|apján kiál|Ított - készfizető kezességvá|la|ást taľtalmaző _ köte|ezvénnye|
teljesíthető.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

cégszerű aláír.ás
(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen

meghata|mazott képvise|ő alá írása)

34 
RészajánIatonként kĹi|ön kérjük csatoIni!



13. számú mellék|et

^(z)

NYILATKOZAT
A FELELőssÉe graosÍĺÁsnól

nÉsz TEKINTETÉBEN3'

Alulírott ........................., mint a(z)
(székheIy:

ńö;i; ŕéó"i;äláiä ä ;ääil,.ď ćilä;;il.".] 
.f'lľ-ffi.i::ä:ć"-iłi?ř;;;:,

szerződés keretében ,,VáIlalkozási szerződés kerctében ,,Budapest .lózsefuáros
Magdolna Negyed Prqram rII,, kerctében cinkormányzatÍ lakíépiiletek és lakások
felújítiőa a KMoP.5,7,7/B-72-k-2o72-ooo7 projekthez kapeolódóan,'tárgyában kiírt
közbeszeęési eljárás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozom,

hogy nyeftességem esetén válla|om, hogy a szeződéskotés időpontjában az e|járást megĺndíto
fe|hívás 20.) Egyéb információk pon$ának 25. a|pontjában foglalt métékű (|ega|ább

- FVév és |ega|ább - FVkáresemény mértékű
fe|elősségbĺztosítássaI rende|kezni fogok.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszeríĺen

meghatalmazott képvise|ő aláírása)

35 
Résza;án|atonként kü|ön kérjtik csatoIni!



Vá|lalkozási szerződés keretében ,,Budapest Józsefuáros Magdo|na Negyed Program III,,

keretében onkormányzati |akóépti|etek és |akások felújítasa a KMOP.S.1.LlB.L2-k.2012-0001
projeKhez kapcso|ódóa n

1.) rész: BudapestVIII. BauerSándorutca 11. Hrsz:35128

A fe|újítas keretében teruezett a tetőhéj cseréje és az épü|et e|ektromos há|ózatának a

fe|újĺtása, va|amint a romos' om|ásveszélyes kéménytestek átépítése, gázúzemíi járatok

bé|e|ésével és tetőjárda kiépítésse|.

Tető

A rossz á|lapotú tető új |écezést cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére
kerü|net a tetőszerkezet szĹikség szerint.

Készri| 660 m2 tetőfe|ü|eten.

EleKromos

AÝ. e|avu|t e|eKromos vezetékrendszer felújítasával megszűnik a hálózat gyakori

trilterheltsége, vezetékégéset a rendszer így megfele| a szabvány szerinti érintésváJe|mi
e|őí.ásoknak.

Készül a fö|dszintes épü|et 11 |akás+l he|yiseghez tartoző fővezeték rendszer 280 fm

védőcsőben szerelve.

Kémény

A romos kéményfejek tetősík fe|etti része átépítésre kertjl a fe|ső tisztÍtást és e||enőzést
biztosító e|őír.ás szerinti tetőjárda kiépítéséve|, gázuzemíj kéményjáratok be|ső szigeteléséve|.

Készül 3 kéményjárat felújítása 3 kéményfej átépítésse|, járatok átjárhatóságának
biztosításáva|, szabvány szerinti 3 fm tetőjárda kiépítéssel.

2.) resz Budapest VIII. Kaľácsony Sándor utca 22. Hrsz: 35450

A fe|újítas keretében teruezett az utcafronti épü|etszárny zárófödém megerősítése és
hőszigete|ése.

Zárófodém megerősítés és hőszigetelés

A zárőfodém je|en|egi fe|töltését e|távo|ítva, fafodém gombamentesíľését követően

kiegyen|ítő homokréteget kap, me|yre keri.i| a szálas hőszigete|ő táb|a és az oSB |apos

|ezárás. A födém megerősítések a fodémgerendák fe|csavarozásávalva|ósu| meg.

Készü| 290 m2 feĺü|etű hőszigete|és.

3.) rész BudapestVIII. Kisfuvaros u.8. Hrsz:35o74

A fe|újíitás keretében tervezett az udvari hom|okzati ablakok felújítása, cseréje.

Udvari homlokzati ablakok

A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseréljüt a tokszerkezetek szriksĄ;es he|yreál|ításáva|

együtt.



A beépí!ésre kerü|ő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfe|véte| alapján kerü|nek gyártásra.

Készü| fö|dszint, I. és II. emeleten összesen 48 db ab|ak 120x60 cm és 120x150 cm
méretben, va|amint 3 db pince, pad|ás, kozos wc ajtó.

4.) rész Budapest VIII. Lujza u. 34. Hrsz: 35430

A felrijítas keretében teruezett a rossz á||apotú kémény átépíŁése, járat bé|e|éséve|. A
kéményhez, i||etve a fűtéshez kapcsolódóan, tekintette| arra, hqy az épü|et je|entős számú

|akásaban eleKromos fűtő és főzési |ehetőseg biztosított szÜkéges az éptilet eleKromos
fővezetékének a felújítasa is. A hom|okzati nyí|ászárók cseréje.

Kémény

A rossz á||apotú kéményfej tetősík fe|etti része átépítésre, illetve kiváltásra kerü| a

kéményjá rat belső szigete|éséve|.

Készü| 1 kéményjárat fe|újítása szerelt kémény átépítéssel, 1 fm szabvány szerinti tetőjárda

kiépítesse|.

E|eKromos fővezeték

A méret|en és méft főe|osztó javítását szükéges e|végezni.

A méret|en főelosztó és mért e|osztó cserejét szakaszosan ideig|enes betáplálások kiépítése

me||ett kell vęrehajtani.

Az új vezetékek régi nyomvona|ába kapua|j és az udvar o|da|falán kerü|nek e|he|yezésre a

meg|évő ill. javítandó műanyag csövekben és p|ombá|ható kötöző dobozokban. (o 36-os

MÜI-III-as védőcső, 150x150, kötöző doboz,...)

A je|en|egi fe|szá||ó, gerinc vezetékek nyomvona|a a ház kapua|jának és az udvar o|da|fa|án

keresztü| ha|ad.

A méret|en főe|osztó cserejéve| egy időben a vi|ágÍĽás vezetékeinek és |ámpatestek

csövezésének cseréje, va|amint a gyengeáramú vezetékek fe|újítasa a kapute|efon, csengő

kiépítese mellett.

Teruezési szinten vá|tozat|an marad a l*akóépület betáp|á|ása, me|y a meglévő méret|en

hálózatró| kapja az energiát, a ház kapua|jában bal olda|t. A tűzrendészeti áramta|aníto

főkapcso|ó és főbĺztosíték itt kertjl e|helyezésre. Az EPH gerinwezeték is ide csat|akozik.

Az érintésv.álelem módja: nul|ázás |EPHhá|őzatta| kiegészítve/. TN-S rendszer.

Minden o|yan fémrészt, ami meghibásodás esetén feszÜ|tség a|á kerti|het, be ke|| kotni az
érintésvéde|mi há|ózatba. A villámvéde|mi és az e|ektromos fö|deléseket kozösíteni kell és azt
a nulla vezetőve| és az EPH csomópontta| is össze ke|l kötni.

Az éprl|et kü|ső vi||ámvéde|emmel nem rende|kezik.

A Társasház mérséke|ten tűzveszé|yes ''D'' besorolású.

Az alka|mazott érintésvále|em Nu||ázás / TN-s /, me|ynek hatékonyságát EPH há|ózat

egészíti ki.

A kivitelezés során a vonatkozó ba|eset e|hárĺtási, biztonságtechnikai és tĹízvéde|mi

eĺőírásokat szigorúan be ke|l taÉani.



A munkavégzés során a vonatkozó munkavéde|mi rendszabá|yokat maradékta|anu| be kel|

taftani.

A bontási munkák megkezdése előtt az MsZ 1585. sz. szabvány szerint gondos

feszü |tség mentesítést kel l vég rehajta ni.

Készü| Ĺ2|akás+2 he|yiséghez taľtozó fővezeték rendszer 110 fm új vedőcsőben szerelve. 8
|akás e|ektromos fűtését biztosíto vezetékrendszer kĺépítése korszerű energiatakarékos
fűtőkészü |ékek szere|éséve|.

Hom|okzati nyí|ászárók

Az utcai és udvari abĺakok, A faszerkezetű ab|akok szárnyait cseré|jük, a tokszerkezetek

szükséges he|yreá||ítasáva| együtt.

A beépítésre kerti|ő nyí|ászárók szárnyai he|yszíni méretfelvéte| a|apján kerü|nek gyáftásra.

Készü| osszesen 22 db ablak 120x60 cm és 120x150 cm méretben, va|amint 7 db bejárati
ajtó.

5.) rész Budapest VIil. Lujza u.22. Hrsz: 35424

Éptiĺebzámy bontás

Az engedé|yezési dokumentáció szerint, az érintett |akás átalakÍtásáva|, udvari homĺokzat és
tetőszakasz átalakításával. Az épÜ|et villamos, gáz, víz, csatorna há|ózatáró| a megszűnő
la kásokhoz ta rtozó fogya sztói vezetékek sza kaszo|ásra kerü | nek.

Éptjtetfetújítás

A felújíltás keretében teruezett munkák: az elbontott épti|etszárny helyén te|ekhatáro|ó

kerítés építés, udvari burko|at készítés, a megmaradó épü|etrész udvar fe|ö|i alaptest
megerősítése, udvari a|aptest szigete|és, udvari homlokzat fe|újítás.

Te|ekhatároló kerítés épíĽés, udvari burko|at készítés

A bontas során a te|ekhatároló tűzfa| 2 m magassagban tartandó 10 cm vastag vb fed|ap

lefedéssel, be|ső oĺda|on vako|t, színezett felü|et képzésse|. A bontott épÜ|et he|yén a
te|ekhatáron 1 m szé|es betonjárda, belü| füvesített termőfö|d fe|toltés készü|. Az eredeti
udvar térkő burko|at fedést kap.

Jobb o|da|i épületszárny alatt, udvar felö|i a|aptest megerősítés, udvari a|aptest szigete|és

A|aptest megerősítés az engedé|yezési dokumentáció szerint. p,z udvari alaptest
mélysegében a ta|ajvíz szigete|és né|kü|i fa|azat me||ől a fö|det eltávo|ítjuk és fe|ü|etszivárgó

|emezes váJelemi rendszerre| |átjuk e|.

Hom|okzatképzés

Az udvari homlokzat |épcsőházak, kapua|j a - meglazult, sérü|t hom|okzati vako|at előzetes
leverésével *zÜksĄ7es vako|atjavítással és színezésse| kerül felújítasra. A hom|okzat

fe|újítással készü| e| a bontott épÜ|etrész he|yén a maradó hom|okzat kia|akítása.

6') rész Budapest VIII. Magdolna u. 47, Hrsz:35421



A fe|újítás keretében teruezett a tetőhéj cseréje és az épü|et e|ektromos há|ózatának a

fe|újítása, va|amint a romos' omĺásveszé|yes kéménytestek átépítése, gázuzemíi járatok

bé|eléséve| és tetőjárda kiépítéssel, va|amint az udvari hom|okzat fe|újÍtása.

Tető

A rossz á||apotú tető új |écezést, cserépfedést kap és a bádogos szerkezetek is cserére

kerü|net a tetőszerkezet szÜkség szerinti megerősítést kap.

Készü| 73o mf tetőfe|Ü|eten.

Elektromos

^z 
e|avu|t eleKromos vezetékrendszer fe|újÍtásáva| megszűnik a há|ózat gyakori

tú|terheltsége, vezetékégések, a rendszer így megfele| a szabvány szerinti érintésvéde|mi

előírásoknak.

KészÜ| 19 |akás taľtozó fővezeték rendszer 300 fm új védőcĺíben szere|ve.

Kémény

A romos kéményfejek tetősík fe|etti része átépítésre kerül a felső tisztí!ást és e||enőzést
biztosí[o e|őír.ás szerinti tetőjárda kiépítéséve|, gázuzemíi kéményjáratok be|ső szigete|éséve|.

Készti| 8 kéményjárat 4 kéményfej fe|újÍtása kéményfej átépítésse|, járatok átjárhatóságának

biztosításáva|, 20 fm tetőjárda építéssel.

Udvari homlokzat

Az udvari hom|okzat a|aza vako|atfe|t1|etek e|távo|ításáva|, szükség szerinti vako|atpot|ássa| a

hom|okzati bádogos szerkezetek cseréjéve| új színezést kap. Az udvari nyí|ászárók a

szükéges javÍtás me|lett mázo|ást kapnak. A függőfo|yosó kor|átját is mázo|ják.

Készü| 550 m2 hom|okzati fa|festés, 270 m2 fe|ü|eten kültéri nyí|ászáró mázo|ás.

7.) rész Budapest VIII. Magdolna u. L2. és 20.

Budapest VIII. Magdolna u. 12. Hrcz: 35292

A fe|újĺtás keretében teruezett a gázuzemű kéményjáratok be|ső szigete|ése és az épü|et

vi||ámváie|mi rendszerének a kiépíEése.

Kémény

A gázuzemű kéményjáratok be|ső szigeteléséve| a fűtőkészü|ékek égéstermék e|vezetése

biztonságos |esz. A Magdo|na Negyed III. Program keretében rész|egesen készü| a
kénytestek átépítéséve| kéményjárat szigete|és, a teruezett fe|újítassa| te|jes körĹĺ |esz az

üzeme|ő kéményjáratok szigete|tsege.

Készül 15 kéményjárat fe|újítása kéményfej átépíŁésse|, 180 fm járat bé|éscsövezésse|.

Vi||ámvédelmi rendszer

A vi||ámvéde|mi rendszer kiépítéséve| kiegészü| az épü|et elektromos fe|újítása.

A környezetében je|entős tomegge| bírő épti|et a kiépü|ő villámvéde|mi há|ózatta|

biztonságosabbá teszi az éptilet és környező házak haszná|atát.

Készü| komplett rendszer a négy szintes épületen 204 fm fe|fogó vezető szere|ése

taftószerkezetre, !54 fm |evezető szere|ése taĺtószerkezetre,11 db fe|fogó rúd elhelyezésse|.



Budapest VIII. Magdolna u. 2O. Hrsz: 35309

A fe|újítás keretében teľvezett az épület vi||ámvéde|mi rendszerének a kiépítése.

Vi||ámvédelmi rendszer

A viIlámvéde|mi rendszer kiépítéséve| kiegészril az épÜ|et e|ektromos fe|újítasa.

A kornyezetében jelentős tömegge| bkő épüĺet a kiépü|ő vi||ámvéde|mi há|ózatta|

bi*onságosabbá teszi az épü|et és köľnyező házak használatát.

Késztl| komp|ett rendszer a négy szintes épü|eten 200 fm fe|fogó vezető szere|ése

taftószerkezetre,116 fm |evezető szerelése tartószerkezetre, 11 db fe|fogó rúd e|helyezésse|.

8. ) Ész la káscsatolásot la kásfe| új ítások komfo rtosítássa I

Nagyfuvaros u. 26. I.L6lb. és I.17. |akáscsato|ás komfoftosÍtássa|. Hrsz: 35082

Nagyfuvaros u. 26. II.40. és II.41. |akáscsato|ás komfoftosítássa|. Hrsz: 35082

Nagyfuvaros u. 26. fsz.3. |akásfe|újítás komfoftosÍtássa|. Hrsz: 35082

Nagyfuvaros u. 26' II.33. lakásfelújítás komfoftosítássa|. Hrsz: 35082

Nagyfuvaros u. 26. II.34. ĺakásfe|újítas komfoftosítássa|. Hrsz: 35082

Nagyfuvaros u. 26. II.37. LÉLEK-|akás fe|újítasa komfortosítással. Hrsz: 35082

Magdo|na u. L2. fsz.LĹ. |akásfe|újítás komfoftosítássa|. Hrsz:35292

Szerdahe|yi u. 18. II.23. lakásfe|újĺlás komfoftosítássa|. Hrsz: 35136

A fe|újítássa| a komfoft né|kĹi|i |akások wc és fürdőkia|akítással komfoftosak |esznek.

A Nagyfuvaros u. 26. sz. |akóépüĺetben az osszevonássa| az I. eme|et I6|b. és I.t7.
|akásokbo| 1,5 szoba, 43 m2, komfoft, a II eme|et.40. és II.41. |akásosszevonásokka| 2

szoba, 54 mf, komfort kerül kialakításra.


