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BONTANDÓ ÉPÜLET ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE 
 

Az épület alapozása vasbeton gerenda és pont alapok kombinációjával készült. A 
körítő teherviselő falazatok nagy és kisméretű tömör téglafalként épültek 30cm 
illetve 38cm vastagságban. A válaszfalak tégla szerkezetként készültek 10cm illetve 
12 cm vastagságban.  
Az épület "háromhajós" kialakítású. A középső sáv tartószerkezetét monolit 
vasbeton pillérekhez kapcsolódó monolit vasbeton gerenda sor alkotja, melyek a 
földszint feletti födém alátámasztását adják. A födém előregyártott "G" jelű 
gerendás födémként épült, 1,0m-es tengelytávolságokkal. A gerendák közé BH 
tálcás béléstestek kerültek elhelyezésre. A födém felett bizonytalan vastagságban 
salakfeltöltés található, melyre egyenes rétegrendű lapostető került. 
 
 
BONTÁS TECHNOLÓGIAI LEÍRÁSA 
 

Az ingatlant érintő változások miatt az épület részleges bontása szükséges. 
 
Az épületszerkezeti bontások elkezdése előtt valamennyi közművezeték lekötését 
biztosítani kell! 
 

1. Belső szerelvények és burkolatok bontása. 
 

2. Nyílászárók bontása. 
 

3. Lapostető héjazatának bontása. 
 

4. Födémszerkezet bontása: 
Az érintett födémszakasz bontásához teljes felületű bontóállványzatot kell 
építeni, oly módon, hogy az állványzat a födém alsó síkja alatt ~20cm-re 
legyen. A födémet erre az állványzatra kell bontani és a bontott anyagot 
onnan eltávolítani.  
Első ütemben el kell távolítani födémről a bizonytalan vastagságú 
salakfeltöltést. Ezt követően kezdhető meg a béléstestek eltávolítása, 
bontása, szakaszosan. Egy-egy kibontott szakaszból ezek után eltávolíthatók 
a födémgerendák, a koszorúból történő kivésésüket követően, emelőállvány 
vagy daru segítségével. 
Az érintett födém teljes elbontása után a vasbeton koszorúk és gerendák 
bontását is meg lehet kezdeni, fokozatos réseléssel, alátámasztás mellett. 
 
 



5. Nyílásáthidalók bontása: 
A nyílások felett található előregyártott áthidalók bontását az áthidalók 
feletti szerkezet (koszorú vagy falazat) eltávolításával kell megkezdeni, majd 
ezt követően az áthidalókat le lehet emelni a falazatról, emelőállvány vagy 
daru segítségével. 
 

6. Falazatok és pillérek bontása: 
A függőleges tartószerkezetek bontása csak a födém bontását követően 
végezhető! A falazatok illetve pillérek bontását egyaránt munkaállványról 
kell végezni, szigorúan felülről lefelé irányban! A falak döntéssel történő 
bontása tilos! A falazatok bontás alatti oldal irányú megtámasztásáról 
gondoskodni kell! 
 

7. Aljzatok bontása. 
 

8. Alaptestek bontása: 
Az alaptestek bontásához a szükséges munkaárkokat ki kell alakítani, 
melyeket a talajviszonyok és a munkaárok mélységének függvényében 
ducolással kell megtámasztani a vonatkozó előírások betartásával. A 
földben lévő alapok a beton gépi vésésével és roppantásával 
darabolhatók, bonthatók el. 
Az alaptestek elbontása után az alap- és munkaárkokat fel kell tölteni és 
megfelelően tömöríteni. A feltöltéshez jól tömöríthető anyagot kell használni. 
 

9. Bontási munkák befejező tevékenységei: 
A keletkezett bontási törmelékeket a munkaterületről a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kell kezelni és elszállítani. A bontás területén 
tereprendezést kell végezni! 

 
A bontási munkálatok során fokozott figyelmet kell fordítani a bontandó épület 
mellett lévő és megmaradó épületrészek állékonyságának biztosítására. 
 
Az épületváz bontása esetén felmerülő, előre nem látható tartószerkezeti 
problémák esetén tartószerkezeti tervező bevonását és közreműködését kell kérni. 
A problémák megoldásáig a bontási munkálatokat fel kell függeszteni. 
 
 
MEGMARADÓ ÉPÜLETRÉSZ HELYREÁLLÍTÁSA 
 

A bontást követően a megmaradó épületrész korrekt lehatárolásáról gondoskodni 
kell. Erre a lehatárolásra alkalmas egy közbenső megmaradó válaszfal, oly módon, 
hogy azt pillérek hozzáépítésével erősíteni kell. 
 
Az erősítő pillérek alapozásáról gondoskodni kell pont alapok építésével, C12/15-
X0b-24-F1 betonminőségben. A pillérek tömör tégla kéreg falazással készülnek úgy, 
hogy a pillér mag monolit vasbeton szerkezetként kerül kialakításra C20/25-XC1-16-
F2 betonminőségben.  
 
 
 



TERVEZÉS 
 

A tervezésnél az állandó,- és az esetleges terhek figyelembevételére, valamint a 
tartók jellegéből adódóan az alábbi szabványok előírásait vettem figyelembe. 
Eurocode 1 A tartószerkezeteket érő hatások 
Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése 
Eurocode 7 Geotechnikai tervezés 
A számítások során az épület tartószerkezetei kiszámításra kerültek. A számítások 
eredményeként megállapítható, hogy a tartószerkezetek a rá ható terhek 
hatásainak MEGFELELNEK, azokat biztonsággal viselik. 
 
MEGJEGYZÉS 
 

A monolit szerkezetekben használt acélbetétek anyagminősége: B500. 
Az elkészült betonszerkezeteket locsolással utókezelni szükséges. Amennyiben a 
betonozásra +5 oC alatt kerül sor, kötésgyorsítót kell a frissbetonhoz adagolni. -5 oC 
alatt nem végezhető betonozási munka. 
Megvalósítás esetén teljes, a részletszámításokat is magába foglaló statikai 
számítást kell készíteni. Az építményt csak a részletes statikai számítás alapján 
készített kiviteli tervek alapján szabad megépíteni. 

 
MUNKAVÉDELEM 
 

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelmények a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet szerint biztosítandók. Építőipari munka alatt – jelen műszaki leírás 
alkalmazása szempontjából - azok a létesítési, karbantartási, átalakítási, bontási és 
hibaelhárítási munkák értendők, amelyek az építési munkával érintett építménnyel 
kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az építmény ideiglenesnek vagy 
véglegesnek tekinthető, beleértve a szükséges előkészítő és befejező munkákat is.  
A jelen fejezet előírásait alkalmazni kell valamennyi építési-, építésszerelési 
munkáknál és a földmunkáknál, ideértve a munkaárkok, bevágások, töltések, 
rézsűk készítését is. Építményt és részeit, segédszerkezeteket, állványokat, feljárókat, 
munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, 
megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés 
elviselésére illetve átadására alkalmas legyen. Építményt és részeit csak annak 
megszilárdulása, a szükséges kötések kialakulása és ezekről történt meggyőződés 
után szabad megterhelni, munkahely céljára, vagy segédszerkezet elhelyezésére 
felhasználni. Segédszerkezetek, állványok, továbbá munkagödrök és árkok 
állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell.  
A kivitelezés alatt a vonatkozó munkavédelmi és technológiai előírásokat 
szigorúan be kell tartani, továbbá munka csak felelős műszaki vezető irányítása 
mellett végezhető! 
 
Kaposvár, 2015.07.29. 
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