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A kéľelmező tudomásu| veszi, hogy

- a kéręlem benýjtasa nem jogosítja fel a közterülethaszná|atára,
a Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő közterületek hasmálataról és hasmálatának ľendjéről szóló
|8lz013. (Iv.24') önkormányzati ręndęlęt 17. $ (1) bekezdése szeriĺt a köztęrület haszná|atáért közterĹilet-
használati díjat köteles ťtzetni,
a koztęrĺilętęn |<lzár61ag a kęreskęĺlelmi tevékenységek végzésének feltételeiriil szóló 21012009. (IX.29.)
Kormányrendelet 12. $ (l) bekezdése alapjan a ręndęlęt 5. mellékletében meghatarozott termékek iłrusítha-
tók.

A kérelemhez a kére|mezőnek az a|ábbi melléleteket ke|| csato|nia: (A csatolt mellékletet kérjük X-eI jelłilni)

1. A közteľtileten folytatni kívánt tevékenvség gyakorlásara felioeosító es'vszerii okiľat másolatát:
- ęsvéni vállalkozás ęsętén: vállalkozói isazolvánvt.
- gazďasági társaság, egyéni cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a|átrási címpélđaný,
- tarsadalmi és ęevéb szervęzętęk ęsętébęn: a nvilvántaĺasba-vételüket isazo|ő okiratot.
- őstermelők esetén ősteľmelői igazolvánYt.
- venđéglátó teľasz létęsítése esetén, az aztuzemeltetni kívanó kereskedęlmi/vendéglátó egység érvényes be-
ielentés kotęlęS kereskędelĺni tęvékęnvség beięlentését ieazo|ő dokumentumot vasv-a Mfüĺidési Ensedélvt
2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázo|ó váz|atot, amelyen 5zerepelnie kell a környező utcáknak
is. A vázlaton az igényeĺt teriiletnek - a szülrséges méľetękkel - úgy kell szerepelĺrie, hogy aĺurak nagysága'
elhelyezkedése egyértelmtĺen megállapítható legyen (TBRASZ, PAVILON ESETEN: annak szélessége,
hosszúsága; aterasz, pavilon szélének az épiilet homlokzati falától és a jźrda szélétől való tłĺvolsága;terasz
esętén annak azuzlętllęk a bęjaratától való tĺłvolsága' amelyilrüez tartozik; méterbęn mérvę).

x
3. Az elhelyezni kíviĺĺrt építmény, létesítmény, berenđezés mĺiszaki leÍrását és terveit; terąszkérelmekhez ą
helyszín fotóiót is csatolni szülrséges.
4. Meglévő létesítményre vonatkozó közteriilet-használati hozzźýára|ás megújítasa ęsętén _ varosképvédel-
mi szempontok ťrsvelęmbevétęlę miatt - fényképfelvételt kęll bęcsatolni.
5. Epítési engedéIyhez kötött építmény esetében vagł építési munkólątokkąl összefüggő közterület-hąsználqt
esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabólyban előírt esetekben a jogerős építéstigli ható-
sási ensedélvt csatolni szüI<séses.

X
6. Kozut igénybevétele esetén - a 2. pontban foglalt helyszíĺľajzon tul - a vonatkozó helyszínt ábrázo|ő
forgalomtechnikai váaajzot, amely beszereżlető a BKK Közuti Közlekedési Igazgatőstry Közutkęzęlési Fő-
osztá|y, Forgalomtęchnik aí o sztźiy źn.

X

Figvelmeztetés:
A hilźrrytalamil kitölttltt MrelemnyomtątvaľIy es ąz előírt melléHaek csatolasĺźn nil, a poĺltos es egłértelmű heýmeýanźrozas, va-
lamint a meglaó létesítrneľly fonja elengedhaetlen a beĺýjtott kérelem érdemi elbírálásáĺnz!

Aközteriilet-haszrálatot - kiilönösen _ aza|thbijogszabrályok szabźt|yozzźk:

Magyarorszíg helyi önkoľmanyzatairól szoló 20l l. évi cL)ooO(. tĺirvény
a Józsęfuźľosi Onkormanyzat fulajdonaban lévó közterĺileteurnsmalawi:l és,hasanálatanak rendjeľől szoló l8/20l3.
w .z4.) ónkomanyzati renđelet

Józsefuaros Kerĺĺlęti Epítesi Szrlbźtyz.atźről- szn|ó 66ĺ2007.(xI. l2.) önkormanyzati rendelet
Budapesti Varosrendezęsi és Epítési Keretszabátry,zató| sző|ó 47 11998.6..|5') Főv. Kgy. rendelet
A reklámot reklámbęręndęzések és cégérek elhelyezésének szabályařól szóló 5512013. (XII.20.) önkor-
mányzati rendelęte

NYII,ATKOZAT
Alulíľott, az általam henyrijtotÍ kŕizterÍilet.ha sz,nálat'i kéręlnręm ęlhírálásának céljálxil houáÍdLrulok szenrélyes a.ĺĺatainr
történő keze|éséhez, valamint a|lhoz,hogy az így tudomásra jutott személyes adataimat a Polgáľmesteri Hivatal az le-
jaľásbaĺl részt vevő szakhatósági állásfoglalások bekérésę végett továbbítsaazi||etékes hatóságok felé.

Kéręlĺnęm benýjtasakor a Polgármesteri Hivatal Gazdálkođási Ügyoszĺłly ügyintézőjétől tájékoztatást kaptam -
amelyet tudomásul vettem - az eljźlĺźs megindĺtasának napjáról, azigyntézési hataľidőről, az ügyemľe irányadó jog-
szabźiý ľendelkezésekĺől' jogaimról és kötelezettségeimľől, továhbá kotelezettségem elmulasztasának jogkövetkez-
ménvęiľől. valamint a hivatali elérhetősésről.

Kiielentem, hogy kérelmem teljesítése esetén a kozigazgattsi hatósági eljarás és szolgáltatas általános szabá|yałlĺo| a
fa04. évi CXL. törvény 2004. évi CxL. törvény 73lA. $ (l) bekezđés b) pontja a|apjćn a fellebbezési jogomról le-
mondok. Tuilorudsul veszem, hogy ezáltal az ügyemben hozott hatarozat annak közlésekor j
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KIvITELEzÉsr szenzőoÉs

A je|en szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészrő|

o

székheIy:
adószám:
bankszámIaszám:
képviseli:

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
2500 Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 2.
19143738-2-rt
11100908-19143138-36000001 (CIB Bank Zrt.)
Sü||ei Lász|ó érseki á|ta|ános e|nök

mint megrende|ő (a továbbiakban: Megrende|ő).

másrészrő|
a(z)
székheIy:
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámIaszám:
regisztrácĺós szám:
képvise|ĺ:

CSERKÚTI GENERÁL Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság
1097 Budapest, Mester utca 38. 1. em. 2.
01-09-966389
Ĺ444t826-2-43
10102440-08591100-01003000 (Budapest Bank Zrt.)
11446594
Németh Péter ügyvezető

mint Vá||a|kozó (a tová bbia kban : Vá||a|kozó),

(Megrendelő és Vá||a|kozó a továbbiakban egyĹittesen: Fe|ek, közüĺÜk va|ameĺyik pedig: Fé|)

között az a|u|írott he|yen és időpontban az alábbiak szerint.

1. PREAMBULUM

1.1. Megrende|ő mint aján|atkérő 2oL6, jún|us 20. napján hirdetmény nélkü| indu|ó,
nemzeti nyí|t kozbeszerzési e|járást (a továbbiakban: Közbeszerzési E|járás) indított a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Kbt. 113. $ (1) bekezdés a|apján ,,Szent
József Római Kato|ikus Plébánia épÜ|et kü|ső és be|ső fe|újítása,'tárgyban. A Közbeszezési
E|járás során Megrendelő számára a |egkedvezőbb éruényes ajánĺatot Vá||a|kozó tette.
!.2, Felek a Szerződést a Közbeszezési E|járás közbeszezési dokumentumaiban' a
Vá|la|kozó aján|atában és annak me|lék|eteiben, továbbá a mĺíszaki terudokumentációban, és
a költségvetési kiír.ásokban rögzített fe|téte|eknek megfe|e|ően kötik. Felek rögzítik, hogy
ezek a dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan me|lék|etét képezik, abban az esetben
ĺs, ha azok fizikailag nem kerü|tek csato|ásra.

2. A szERzóDÉsseľ HASZNÁLT FoGALMAK És nĺivroÍrÉsex

2.t, A|ka|masító: a Közbeszerzési Eljárás során Vállalkozó a|kaĺmasságának
igazolásában részt vett (a Kbt. 3' 5 10. pontjában meghatározott fogalom szerinti) gazdasági
szereplő
2.2. A|vá||a|kozó: a Kbt. 3. $ 2. pontjában meghatározott foga|om
f.3. Art.: az adózás rendjérő| szóló 2003. évi XCII. törvény
2.4, Épkiv.: az építőipari kivite|ezési tevékenységrő| szó|ő 191/2oo9. (IX. 15.)
kormányrendeIet

2.5. Ingat|an: a Megrendelő vaqyonkeze|ésébenlévő, Budapest he|terl-i|et 35544
helyrajzi szám alatt nyilvántańott, ,,JÚzsefvárĺrsi Szent József Római Kato|ikus Plébánia',
megnevezésű, természetben a 1082 Budapest, Horváth Mihá|y tér 7. cím a|att ta|álható
ingatlan
2.6. Kbt': a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIil. törvény
2.7. MunkaterÜlet: az Ingat|an terÜ|etének a Szenődés teljesítéséhez szÍJkséges része
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2.8' Ptk.: a po|gári törvénykönyvrő| szóĺó 2013. évĺV. törvény
2,9. Tervező: a Szerződés teljesítéséhez szükséges tervdokumentácĺót készítő
gazdasági szerep|ő (Kima Stúdió Kft.; székhe|y: 1122 Budapest, Maros u. 7'; képvise|i:
Németh Tamás ügyvezető)
z.to. Fe|elős Mťíszaki Vezető: Az építési munkaterületen végzett építés-szerelési munkát
az Épkiv. 13. S-ában fog|altaknak megfe|e|ően - az ott meghatározott esetek kivételéve| -
irányító személy.
2.!I' Műszaki' E|lenőr: az Épkiv' 16. 5 (2).(3) és (5) bekezdéseiben meghatározott
fe|adatokat - a Szerződésben fog|a|t eltérésekkel - el|átó szemé|y.

3. AszERzőDÉsľÁnevĄHATÁLYA

3.1. A Szerződés tárgya az ingat|an fóldszintjének és 1-2. eme|etének külső és be|ső
fe|újításához szükséges építőipari kivite|ezési munkálatok e|végzése a je|en szeeődés
e|vá|aszthatat|an részét képező jogerős és végrehajtható építésÜgyi hatóságĺ engedély és a
hozzá tartozó engedé|yezési záradékkal el|átott tervdokumentáció, és az ezek a|apján
e|készített szakszerű műszaki tartalmú kĺvite|ezési tervdokumentáció, valamint a
közbeszerzési e|járás műszaki dokumentációja szerint, l||etőleg a jelen szerződésben
m eg határozott műsza ki tarta|om mal és fe|téte|ekke|.
3.2. Fe|ek rögzítik, hogy a Szeaődés tárgyát képező kivite|ezési tevékenység építesügyi
hatósági engedé|yhez kötott'
3.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2 (kettő) kü|ön időpontban kerĹi| aláírásra'
Fe|ek a ,szerzijdés hatá|yosulását a későbbi időpontban a|áíró Fé|á|ta|ialáíráshoz kötik.
3.4. A szerződés hatá|ya a hatá|ybalépéstő! számítva az átadás-átvéte|i eljárás
befejezéséig tart. Ezen rende|kezés nem érinti a Fe|ek valame|yikének nem szerződésszerű
te|jesítésébő| eredő igények érvényesítését.

4. A szERzóDÉs reursÍľÉsľ

4.t. Megrende|ő megrende|i Vá||a|kozó pedig elválla|ja az Ingat|annak a közbeszerzési
dokumentumokban, va|amint a jelen szerződés 3.1. pontjában fe|soro|t további
dokumentumokban meghatározott részeĺn az azokban megadott fe|adatok e|végzését'

4.1.1. Megrende|ő tájékoztatása aIapján Fe|ek rtigzítik, hogy a je|en szerződésse|
összhangban sziikséges va|amennyi tervdokumentációt a Kima stúdió Kft.
(székhely: ĹLŁz Budapest, Maros u. 7,, képvise|i: Németh Tamás
ügyvezető, a továbbiakban: Tervező) készítette el.

4.t.z. A Megrende!ő biztosítja és hozzájárul,. hogy a Vá||alkozó minden további dĺj
fizetése nélkü|, ĺngyenesen fe|használhatja Tervező épÍtési engedé|yezési
tervdokumentációját, i|letve a kiviteli tervdokumentációt, i|letőleg a jelen
szerződésben fogtattak te|jesĺtéséhez szükséges egyéb dokumentumokat.

4.1.3. Felek rögzĺtik, hogy a jelen szerződés te|jesítése során keletkező
va|amennyi, illetőleg a Válla|kozó számára átadott szerzői jogi o|ta|om alá
eső mrj tekintetében Megrende|őt mind időbeni. mind fö|drajzi értelemben
kizáró|agos fe|használás| Jog l|leti ilEg, amely kIteľled a mĺĺvek
átdo|gozására is.

4,L,4' A Megrende|ő által rende|kezésre bocsátott dokumentációt Vál|a|kozó a

Szerződés te|jesítése érdekében, az alatt jogosu|t fe|haszná|ni, és nem
jogosu|t azokat harmadĺk szemé|ynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy
bármi|yen formában módosítani.

4.1.5. Válla|kozó kijelenti, hogy a Szeződés te|jesítéséhez szükséges va|amennyi
dokumentáció átadásra kerü|t a részére, i|leWe azok tafta|mát megismefte.
Vá||a|kozó kije|enti és nyi|atkozik továbbá, hogy a rende|kezésére bocsátott
dokumentációt a tőle, mint vá||a|kozótól e|várható szakmai gondossággal
megvizsgálta és azokban hiányosságot, hibát nem ész|elt.
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4.I.6. Fe|ek rögzítik. hogy a Szerződés te|jes műszaki tartalmát a közbeszerzési
dokumentáció. va|amint a je|en szerződés elvá|aszthatat|an részét képező
jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedé|y és a hozzá taľtozó
engedélyezési záradékkal e||átott tervdokumentácĺó, és az ezek a|apján
eIkészített szakszerű műszaki tartaImú kivite|ezési tervdokumentáció,
valamint a kĺizbeszerzési e|járás míiszakĺ dokumentációja taľtalmazza a
jeIen szerződésben meghatá rozott műszaki tartaĺom mal és fe|téte|ekke|.

4.t.7. Fe|ek rögzĺtik, hogy Vá||a|kozó te|jesítése jogilag oszthatat|an.
4.1.8. Vá|laIkozó a kivite|ezési fe|adatok te|jesítése után a MunkaterÜ|et

Megrende|ő birtokába történő visszaadására - figyelemmel a Kbt. 135. $ és
az Épkiv. 33. 5 (5) rende|kezéseĺre - a végszáňĺa kiegyen|ítését követően
köteĺes.

4.2, Vá||alkozó köte|es az aján|ati felhívásban megjetölt mértékű fe|e|ősségbiztosítás
fenntartására a Szerződés hatá|ya a|att, az ezt igazo|ó kötvény máso|ati példányát a
Szerződés a|áírásakor a Szerződésse| megegyező példányszámban átadnĺ Megrende|ő
számára,
4.3, Fe|ek a Szerződés hatá|yba |épése után haladékta|anuI kije|ö|ik a MunkaterÜ|etet.
Vá||a|kozónak a tefesítéshez, Megrende|őnek az Ingat|anban fo|yó tevékenység éhez fíiződő
igényeinek kö|cscĺnös figye|embe véte|éve|.

4.3.1. Megrendelő a MunkaterÜletet köteles a Szerződés hatá|yba lépésétől
számított 3 (három) napon be|ü| Vá|la|kozó részére átadni, illető|eg
Vál|a|kozó rende|kezésére bocsátanĺ. Az átadásró| Fetek jegyzőkonyvet
vesznek fe|, me|yben rogzítik az átadás-átvéte| időpontját és az eljárás
során tapaszta|t körÜ|ményeket, valamint a Munkaterü|et és a MunkaterÜ|et
megköze|ÍEesi útvona|ainak meg|évő á||apotát. Fe|ek az átadásróĺ szótó
jegyzőkönyv kötelező me||ék|eteként rögzítik - fényképfe|véte|ekkel ĺs - az
Ingatlanna| szomszédos ingatlanok és az azokon ta|á|ható felépítmények
ál|apotát. Az átadásró| készü|t jegyzőkônyvet és annak me|lék|etét 2 (kettő)
nyomtatott és 1 (egy) adathordozóra írt példánvban ke|| e|készíteni.

4.3.2. Vá||aIkozó je|en szeződés aláĺrásávaI kije|enti és nyílatkozĺk, hogy az
építési mu nkaterü|etet e|őzetesen meg ism erte, ajá n |attételekor fi gyelembe
vette annak sajátosságait;

4.3.3. A te|jeśítést Vá|lalkozó köte|es a Munkaterü|et átadását követően
megkezdeni.

4.3.4. Fe|ek rögzítik, hogy Vál|aIkoző az épÍtőipari kivitetezési tevékenységet teljes
körűen és híányta|anu| köte|es elvégezni és je|en szeződésben rěszletezett
mťíszaki átadás-átvéte|i e|járás keretében az e|végzett kivite|ezési munkát,
a |ezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkÓnyv egyidejű átadásáVa| átadni a
je|en szerződés hatá|yba|épésétő| számított 120 napon be|il. /Nyertes
Ajánlattevő ajánlata szerint tt5ltendő ki./

4.4, Fe|ek rögzítik, hogy je|en szerződésben fogtalt építőipari kivĺtelezési
tevékenységhez kapcsolódóan - figye|emme| az Épkiv' rende|kezéseire - köte|ező mĺĺszaki
e||enőrt megbízni.

4.4.t. A Műszaki el|enőri fe|adatokat eĺlátó szemé|y: Rokonay Lászĺó
(értesítési cím: 2083 So|ymár, Magas utca 140., te|efon: +36 3o/z7g tzgg,
telefax: +36 t/225-1953, e-mail: rokonay.laszloGltereztetoter,hu, kamarai
szám: ME-É1-13-51578)

4.4.z, Műszakĺ El|enőr az Épkiv. 16. s (2)-(3) és (5) bekezdéseiben meghatározott
fe|adatokat látja €|, vaĺamint közremrjködik a te|jesítésigazo|ások
kiadásában.

4.4'3. Vá||aIkozó köteles a Miíszaki E|lenőr tevékenységeĺnek et|átásában ve|e
jóhiszeműen e9yüttmĹíkodni, részére a fe|adatai el|átásához sztikséges
minden tájékoztatást megadni.

4.4.4, A kivitelezés során felmerÜ|t módosítási igényeket - a pótmunka kivételéVe|
- Vál|alkozónak a Műszaki E||enőrre| minden esetben, a Tervezőve| a
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Mťĺszaki E|lenőr véleményének megfe|e|ően ke|| egyeztetni. Az e|fogadott
módosĺtásokat Vá||aIkozó köteles a kivite|i terveken áWezetnĺ'

4'4.5. Válla|kozó köte|es biztosítani, hogy a Műszaki E||enőr a je|en szerződésben
és a jogszabályokban fog|a|t e||enőrzési jogát szabadon gyakoro|hassa.

4.5. A 4.3.1. pontban rögzített építési munkaterĹi|et átadásáva| egyidejű|eg meg kel|

nyitni az építési naplót - az elektronĺkus építésĺ nap|ó esetén az e|ső e|ektronikus építési
főnaplót -, és ettől a határidőtől kezdődően az Épkĺv. szerint kell vezetni. Az építésĺ nap|ó az
építőĺpari kivitelezési tevékenység megkezdésétő| annak befejezéséig vezetett, hatósági és
bírósági eljárásban feIhaszná|ható dokumentáció, amely időrendben tarta|mazza a szeződés
tárgya szerinti építőipari kivite|ezési tevékenység, i|leWe az épĺtésĺ-szere|ési munkák adatait,
továbbá a munka menetére, megfe|e|őségére és dokumentumaira (p|. tervrajzi
kiegészítések) vonatkozó Va9y az elszámo|áshoz szÜkséges jelentős tényeket.
4.6. A jogszabá|yokban és a 4.5. pontban fog|a|takon túlmenően az építési naplóban
Fe|ek az építésse| és szere|éssel, az e|lenőrzéssel és vizsgá|atokka|, az átadás-átvéte||el
kapcso|atos körÜ|ményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az
e|lenőrzések és vizsgá|atok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.
4.7. Rz építési napló vezetésével kapcso|atban az Épkiv. rendelkezéseit ke|| irányadónak
tekinteni.
4'8' Az építési nap|óbejegyzésre Megrende|ő részérő| a műszaki e||enőr, Vá||a|kozó

részérő| Németh Péter (szÜletési hely és idő: Devecser, t967.o7.05., an.: Puskó Mária,

|akcĺm: 7631 Pécs, Klspostavö|gyl út 193.) Jogosult.
4.9, Megrende|ő az utasÍtásalt e|sősorban a műszaki el|enőr útJán, az épĺtési naplóba

történő bejegyzéssel köz|i Vál|a|kozóva|.
4.1o. Az építési nap|ót a miíszaki átadás-átvétel eredményes befejezését követően le ke||

zárni.
4'11' Fe|ek jogai és kötelezettségei a teljesítes során:

4.11.1. Megrende|ő térítésmentesen biztosĺtja Vá||alkozó számára a kiviteli
m un ká hoz szÜkséges energia és kĺizm ĺĺszo| gá ltatást.

4,!L.f ,VálIalkozó a Megrende|ő utasítása szerint koteles e|járni, azonban az
utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a

te|jesítést terhesebbé.
4'11.3.VálĺaIkozó köte|es figyelmeztetni Megrende|őt, ha célszerĺít|en, vagy

szakszerűtlen utasítást ad. Ha a figye|meztetés e||enére Megrende|ő az
utasítását fenntartja, Vá||alkozó a fe|adatot a Megrende|ő utasításai szerint,
Megrende|ő kockázatára el|áthatja' Vá||aIkozó köteles megtagadni az
utasítás te|jesÍtesét, ha annak végrehajtása jogszabá|y vagy hatósági
határozat megséľtéséhez ve4etne, vagy veszélyeztetné mások személyét
vagy vagyonát.

4.1Ĺ,4,Vál|a|kozó az építőipari kĺvite|ezési tevékenységének fe|tételeĺt úgy köte|es

megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos' szakszerű,
gazdasá gos és hatá ridőre történő befejezését.

4.11.5. Válla|kozó az 1.1. pontban rögzített építési munká|atokat a Szeződésben és
annak e|vá|aszthatatlan részét képező mellék|etęĺben meghatározott
tarta|omma|. egyéb követe|mény hiányában az Msz-04-803
szabványsorozat munkarészre vonatkozó szabvÉnya szerinti I' minőségi

osztályban, hiba- és hiánymentesen, határidőben koteIes te|jesíteni,
a me| yek egyÜttesen a szeződésszerű telj esítés fe ltéte|ei.

4.11.6.A beépítésre kerülő épÍtesi termékek körében Válla|kozó köteles biztosítani.
hogy az építménybe csak a jogerős és végrehajtható építésÜgyi hatósági
engedé|yben és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkaI e||átott

tervdokumentációban, és az ezek alapján e|készített szakszerű műszaki
tartalmú kivitelezési teľvdokumentációban meghatározott, az épített

környezet alakításáról és véde|mérő| szóló 1997. évi LXXVIII' törvény
szerinti, |egalább az e|várt mííszaki teljesítményű építési termék kerüljön
beépítésre, és köte|es az építési termékek szakszerű beépítését biztosítani.
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Vá||a|kozó fe|adata - az építési nap|óban történő rogzítés me||ett - a
tervekben megjelo|t építési termék he|yett a megadotta| azonos vagy annál
jobb te|jesítményértékű he|yettesítő építési termék kivá|asztása a tervező
jóváhagyásáva| és Megrende|ő egyetértéséve|. A 322/2015' (x. 30.) Korm.
rende|et 28. S-ban fogla|tak a|apján Megrende|ő és Vá||a|kozó a szeződés
megkötését kovető kilencvenedik napig az árazott költségvetés téte|ei
tekintetében egyeztetést fo|ytathat, amely során a beépítésre kerÜlő egyes
téte|ek vég|egesítésre kerü|hetnek figyelemme| a Kbt. t4t. 5ában
foglaltakra is.

4.IL.7.Vá||a|kozó köteles a kivite|ezés befejezéséve| a mérési jegyzőkönyveket és
az alkaImazott építési termékek teljesítménynyilatkozatait Megrende|ő
rendeIkezésére bocsátani.

4.tL.8.Az építőipari kivĺte|ezési tevékenység során, ha az eredeti anyag va|ame|y
e|őre nem ĺátható, kivéte|es okbó| he|yettesítésre kerü|, Vá||a|kozónak az
a|ábbi szempontokat ke|| érvényesítenie:

4.11.8.1. a he|yettesítő anyag az eredetivel minőségi és
használati szempontbó| azonos, va|amint műszakilag egyenértékű;
4.tt.8.2. haszná|ata folytán a szerződést nem ke|| módosítani
vagy más munkákat megvá|toztatni;
4.11.8.3. kö|tségben és határidőben a Megrende|őnek nem
hátrányos;
4.L7.8.4. az eredeti anyaggą| azonos garancia és jótá|lás védi;
4.11.8.5. megfele| a szeződés cé|jainak.

4.11.9. Vál|a|kozó köte|es a kivite|i tervtől e|térő, Megrende|ő által jóVáhagyott
nem építési (létesítési) engedélyköte|es kivite|ezés(ek)nek az épÍtési
nap|óban történő feltüntetésére.

4.11.10. Vá|laIkozó köte|es betartani a te|jesítés he|yén irányadó munkavéde|mĺ,
vagyonvédeImi és tűzvéde|mi e|őírásokat és megteszi a szÜkséges
intézkedéseket a tevékenységével összefĺiggő eset|eges károk, ba|esetek,
sérü|ések eIkerÜlése érdekében.

4.11.11. Vá||alkozó saját kö|tségére és fele|ősségére köteles gondoskodni az
átadás-átvételt követő birtokbaadás napjáig a MunkaterÜ|et (ideértve az ott
táro|t, és beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket stb.) őrzésérő|
és véde|mérőĺ, a vagyonvéde|mi rendszabá|yok betartásáró|. A te|jesítési
helyen a kárveszélyt a biftokbaadás időpontjáig a Vá||alkozó viseli. A
kárveszé|y a birtokba adássa| szá|l át a Megrende|őre.

4,tI,Ĺ2. Vá||a|kozó köte|es ellęnőrizni az t.!. pontban rögzített tevékenység
elvégzéséhez haszná|t építési anyagok Munkaterti|etre történő szállítását,
il |ető|eg a Mu nkaterü |etrő| történő elszá| |ítását.

4'11.13. Az 1.1. pontban rögzített tevékenység végzése során haszná|t külső-be|ső
útvonalak, i|letve a MunkaterÜ|et fo|yamatos, a vonatkozó szabá|yozások
rende|kezéseinek megfele|ő tisztántartásáról Vá|lalkozó köteles
gondoskodni.

4.11.t4. A befedésre vagy e|takarásra kerÜ|ő munkarészekrő| Válla|kozó köteles a
Miíszaki Eĺ|enőrt az e|takarásra, befedésre ĺrányuló munká|atok
megkezdése e|őtt lega|ább 2 (kettő) munkanappaI te|efonon, írásban
történő megerősítéssel (faxon vagy e-mai|ben) - értesíteni és |ehetővé
tenni a műszaki e||enőr számára, hogy azokat megvizsgálja. Ha a Műszaki
Ellenőr ezen köte|ezettségének nem tesz e|eget, úgy a Vá|la|kozó jogosu|t a
munkarész befedésére, vagy e|takarására, de az eltakań munkarészekért is
te|jes fe|e|ősségge| tartozik.

4.11.15. Vá|la|kozó köte|es a hatósági e||enőzéseket lehetővé tenni, va|amint
intézkedni, hogy azokon a vizsgáĺatokon és el|enőzéseken, amelyek
Vá||alkozó fe|elősségi korébe taftoznak, a hatáskorrel és iIletékességge|
rendelkező hatóságok részt vehessenek.
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4.I1'16, Vá||aIkozó kote|es a rende|kezésére bocsátott MunkateruIetet és
megköze|ítési utakat eredeti ál|apotuknak megfe|e|ően he|yreállítani, és az
átadás-átvéte|i e|járás lezárását, i||ewe a végszámla (-szám|ák)
kiegyen|ítését követően Megrende|ő részére visszaadni.

4.IL,I7, Fe|ek megá|lapodnak, hogy az építőipari kivite|ezési tevékenységből
eredően keletkezett bontási Vagy építési törme|ék jogszabá|yoknak
megfeIelő e|he|yezése, valamint Vá|laIkozó saját fe|vonu|ási jelle9ű
létesítményeinek felépítése és bontása, és ebbő| adódóan a Munkaterület
megtisztĺtása - saját költségen - Vá|laIkozó kt}te|essége és fe|e|őssége.

4.11.18. VálIalkozó köte|es a teljesítés során ke|etkezett hu||adékot folyamatosan
összegyűjteni és a Munkaterületről saját költségén e|szá||ítani, va|amint
dokumentá|ni annak |erakását, árta|mat|anĺtását. A tevékenység során
ke|etkezett hu||adék keze|ését és e|szá||ítását, itletve keze|ésének
dokumentá|ását Vá||aIkozó a hatá|yos jogszabályokban - kü|önös tekintette|
az építési és bontási hu||adék keze|ésének rész|etes szabályairó| szóló
45lfoo4, (VII. 26.) BM-KvVM együttes rende|etben és az Épkiv.-ben -
fogIa|tak szerint ktiteles e|végezni. Amennyibeil VállaIkĺ.lzó a terÜlet
tisztántartásáró| nem gondoskodik, úgy a Megrende|ő a Vá||a|kozó
kĺĺltségére a hu||adékot elszá||íttatja'

4.11.19. Vá||a|kozó fele|ősségge| tartozik a kivite|ezés jogszabá|yi és szerződéses
követe|ményei megfe|e|ő te|jesítéséért a MunkaterÜlet átvéte|étől
kezrlÍiĺ!ően, a szavatosság i i g ények e|évĹiléséi g.

4.11.20. Vá|la|kozó a Megrende|ő e|őzetes írásbe|i hozzájáru|ása né|kü| nem
bonthatja meg a már elkészÜlt munkarészeket. Az erre irányu|ó Vá||a|kozói
indítványnak tarta|maznia ke|| a kívánt bontás vagy módosítás jellegét,
mértékét és a he|yreál|ítás módját. R helyreá||ítást az eredetive| azonos
minőségíi anyaggaĺ ke|| e|végezni' A he|yreálĺított rész fe|ülete nem
kÜ|önbözhet, nem üthet e| a környezetétő|.

4.Ĺ2. Fe|ek a te|jesítés során esetlegesen fe|merĹi|ő több|et- és pótmunkák
vonatkozásában az alábbiakat rogzít|k;

4.12.1.Több|etmunka a|att a Szerződés e|őzményeit képező dokumentációban
kimutathatóan szerep|ő, de a szeaődéses árban (válla|kozói díjban)
figye|embe nem Vett téte|t, i||etve téte|eket értik'

4.t2.2.Pótmunka alatt a Szerződés e|őzményeit képező dokumentációban nem
szerep|ő kü |on meg rende|t m u n katéte|t, m u nkatö bb|etet érti k.

4.L2'3'Fe|ek megá||apodnak, hogy a felmerti|t pótmunka értékét az a|ábbiak
szetint állapítják meg.:

4.Ĺ2.3.t. Vá||alkozó aján|atában szerep|ő téte|es
kö|tségvetésében szerep|ő, és annak megfe|e|tethető téte| esetén
az abban szerep|ő ár,
4.12.3.2. Válla|kozó ajánlatában nem szereplő téte| esetén
TERC ETALON, vagy TERC VIP programrendszer, avagy azzal
egyenéruékű program á|ta| megá|lapítható ár'

4.13. Felek rögzítik, hogy Vá|la|kozó a szerződés 4.3'4' ponľjában megá||apított
határĺdőhöz képest a te|jes kivite|ezés tekintetében műszaki előteĺjesítésére jogosult.
4,I4. Vállalkozó te|jesítése befejezésével Felek műszaki átadás-átvéte|i e|járást fo|ytatnak
|e, ame|y magában fog|a|ja többek között a megtekintést, a szemlét, a bejárást és a
dokumentációt.

4.L4.t. A műszaki átadás e|őtt sikeres Üzempróbát, és sikeres próbaÜzemet ke||

taĺtani. Az Ĺjzempróba szakáganként és részegységenként minden o|yan
berendezés üzemszerű működésének jegyzőkönyvezett eIlenőrzése, amely
a |étesítmény biztonságos Üzembe he|yezéséhez, haszná|atához
elengedhetetlen.

4.t4.2, A PróbaÜzem a próbajáratot beszabá|yozások és az üzempróbák te|jes
köríĺ, sikeres befejezésekor kezrjőcJik, a te|jes |étesítmény, mint rendszer,
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min. 7 z órás rende|tetésszerű üzeme|ésének jegyzőkönyvezett e||enőaése,
az esetleges kisebb hibák javításáva|. Je|entős rendszerhibák esetén a
próbaÜzem újra kezdődĺk. A próbaüzem kö|tsége a Vá||alkozót terhe|ĺ'

4.t4.3.Vál|alkozó köte|es ĺrásban kozo|ni Megrendelőve| és a Műszaki E||enőrre| a
Szerződésben fogIa|tak, a vonatkozó jogszabá|yokban e|őírtak szerint
e|végzett építési munká|atok befejezésére vonatkozó kote|ezettségeinek
teljesítését (készre je|entés), és ezen értesítés ke|tétől számított ĺ5
(tizenöt) napon be|ü|i időpontra aján|atot tenni Megrendelőnek az átadás-
átvétel i eljá rás |efo|ytatásána k i dőpontjá ra.

4.L4,4. Fe|ek az átadás-átvéte| konkrét időpontját közosen á||apítják meg, tartamát
legfe|jebb 30 napban határozzák meg.

4,74,5. Fe|ek rögzítik, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére
azéft nem kerÜ| sor, mert Megrende|ő az ahhoz szÜkséges fe|téte|eket nem
Vagy nem a megfelelő időben biztosítja, rÍgy Válla|kozó késedelme kĺzárt.

4,I4.6'Fe|ek rögzítik, hogy a Kbt. 135. 5 (2) bekezdése a|apján amennyiben
Megrendelő a Szerződésben az átadás-átvéteIi e|járás megkezdésére
meghatározot.t határidőt kovető tlzenöt naprn be|Ü| nem kezdi meg az
átadás-átvételĺ eljárást, vagy megkezdi, de a Szerződésben - a Ptk' 6.'f47.
5 (2) bekezdésére figye|emmel - meghatározott határidőben nem fejezi be,
Vá||aIkozó írásbeti kérésére a teljesítésigazo|ást köte|es kiadni.

4.I4,7'Az átadás-átvételi eljárás során Vá|lalkozónak igazolnia keIl, hogy az
építőiparĺ kiviteli tevékenység a szerződésben és annak mel|ék|eteiben
meghatározott kóVeteIményeknek, vaIamint a hatósá9i e|őírásoknak,
továbbá az eset|egesen a szerződés hatályba |épése után, az abban
fogIa|taknak megfeIe|ően Megrende|ő áltaI e|rende|t módosításoknak
megfe|elően hiány- és hibamentesen e|készÜlt'

4't4.8.Az átadás.átvéteI során Megrendelő képvise|ője, a VállaIkozó Felelős
Műszaki Vezetője és a Míĺszakĺ E||enőr az építési he|yszínt kozĺisen bejáĘák,
ennek során megtekintik a készre je|entett építési munká|atokat és arró| e-
jegyzőkönyvet készítenek az Épkiv. 32. 5 (4)-(9) bekezdéseiben fog|a|tak
szerinti tartalommal.

4,14.9.Pe' e-jegyzőkönyv tarta|mazza többek között a Felek bárme|yike á|ta| a
te|jesítésse| összefĹiggésben |ényegesnek tartott körii|ményt, de kü|önösen
az átadás-átvéte| kezdetének és befejezésének időpontját, a műszaki
átadás-átvéte|i e|járásban részWevők nevét, megnevezését, részvéteIi
minőségét, Megrende|ő észrevételeit, az Épkiv. és egyéb jogszabá|yokban
e|őírt nyilatkozatokat, Megrende|ő döntését arrő|, hogy átveszi.e a.
munkákat, va|amint a részwevőx nyi|atkozatát az e.jegyzőkönyv
jóváhagyásáró|.
4.Ĺ4.9.Ĺ. Megrende|ő csak hiány- és hibamentes te|jesítés átvételére
köteles. Megrende|ő olyan kisebb hibák, hiányok fenná|lása esetén, ame|yek
sem önmagukban, sem a kijavításukka| (pót|ásukka|) járó munkák fo|ytán a
rende|tetésszerÍí haszná|atot nem akadályozzák, a munka- és
egészségvédelmet nem veszé|yeztetik, az átadás-átvételt nem tagadhatja
meg/ az eljáľást |efolytaľja, a munkákat átveszĺ. Az átadás-átvéte|i eljárás
során fe|táft hibák, hiányok kijavítását, pótlását Vá||a|kozó a Megrende|ő
álta| megje|ö|t időpontra köte|es te|jesíteni. Megrendelő a szerződésszerťj
teljesítés igazolására, a szám|a befogadására az átadás-átvéte|i e|járás
során rögzített hibák te|jes korű kijavítását. hiányok pót|ását kovetően
köteIes.
4.74.9,2' Az átadás-átvéte|i e|járás során felfedezett mennyĺségi és
minőségi hibák, hiányok és hiányosságok esetén az e-jegyzŕíkönyv
tarta|mazza azok megnevezését és a hibás munkarészekre eső
kö|tségvetési összegeket.
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4.14.10' Sikerte|en átadás-átvételĺ e|járás esetén a mennyiségi és minőségi hibák
kijavítását követően Megrendelő képvise|ője, a Vá||alkozó Fe|e|ős Műszaki
Vezetője és a Műszaki E||enőr isméte|ten átadás-átvételi e|járást taĺtanak.
Fe|ek az átadás-átvéte|i e|járás időpontjának meghatározására és az e-
jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó fenti előírásokat az isméte|t átadás.
átvéte|i eljárásra vonatkozóan is köte|esek alkaImazni.

4,t4.I!. A je|en szerződésben Vá|la|kozó á|ta| vál|alt köteIezettségek te|jesítését az
átadás-átvéte|i e|járás sĺkeres |ezárása je|enti. Az átadás-átvéte|i eljárás
sikeres |ezárásának Felek azt tekintik, ha a munkát, illetve munkákat
Megrende|ő elfogadja, és ezen tényt az e-jegyzőkonyvben rogzítik'

4.I4.I2. Amennyiben Megrende|ő Vá||a|kozó te|jesítését elfogadja, ú9y Vá|lalkozó
az e-jegyzőkönyv elkészítéséve| egyidejű|eg ktte|es átadni Megrendelőnek
1 (esy) pé|dány átadási dokumentációt papír alapon, valamint 1 (esy)
példány átadási dokumentácĺót e|ektronikus adathordozón. Az átadási
dokumentáció tafta|mazza a megvalósu|ási tervet, azaz a tény|egesen
megva|ósult állapot műszaki terveit (amennyiben az eredeti tervekhez
képest változtatásokka| készü|t el a kivite|ezés), va|amint az Épkiv. 33. s
(1) és (3) bekezdéseiben fe|soro|t iratokat magyar nye|ven. Vá||a|kozó az
Épkiv. 33. s (1) és (3) bekezdésben fe|soro|t dokumentumok és
nyi|atkozatok Megrende|ő számára torténő átadását - az Épkiv. 33. 5 (3a)
bekezdésének megfele|ően - az e-építési nap|óban történő rögzítésse|
te|jesíti.

4.L4.Ĺ2. A sikeresnek minősülő átadás-átvéte|i e|járásról fe|vett e-jegyzőkönyv
elkészĺtését és a felvonu|ási |étesítmények elbontását, a MunkaterÜ|et te|jes
helyreál|ítását és a végszámla kiegyen|ĺtését követően megtörténhet a

birtokbavéte|. Sikeres műszaki átadás-átvétel esetén Felek kötelesek a

végszámla kiegyen|ítését ktivetően 15 (tizenöt) napon belÜ| a birtokbaadás.
e|járást lefo|ytatni abban az esetben is, ha a |étesítmény a Szeződéstől
fÜgget|en ok(ok) miatt haszná|atra még nem a|kaImas.

5. ATELJEsÍTÉsseÍ{xözneuÚxöoóxIGÉNYBEVÉTELÉREvoNATKozó
RENDELKEZÉsEK

5.1. Vál|alkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Kbt. 138. 5 (2) és
(4) bekezdésében fogla|tak szerint, a Kbt. 65. 5 (9) bekezdésében fog|alt esetekben és
módon köte|es igénybe venni, va|amint a te|jesítésbe bevonni az A|kalmasítókat azza|, hogy a

pénzügyi alka|masítóra ezen szabá|yok nem vonatkoznak a Kbt. 65. 5 (8) bekezdésében
fogla |t eltérő rend e| kezések fi gye|em bevéte|ével'
5.2. Az Alka|masítók helyett más gazdasági szerep|őnek a Szerződés teljesítésébe
történő bevonására a Kbt. 138. 5 (2) bekezdése - amenhyiben az adott A|ka|masító
igénybevétele az aján|atok értéke|ésekor meghatározó körÜ|ménynek minősü|t a (4)

bekezdése - szerinti feltételeknek megfe|e|ő eljárást követően kerÜ|het sor, azza|, hogy
Megrende|ő hozzájáru|ására csak írásban kerÜ|het sor'
5.3' Vállalkozó a Szerződés te|jesítéséhez a Szeződésben és a Kbt. 138' s (1)

bekezdésének második mondatában fog|a|t kor|átozások - miszerint az a|vál|a|kozói te|jesítés
összesített aránya nem ha|adhatja meg Vá||a|kozó saját teljesítésének arányát - betartásáva|
jogosult A|vá||aIkozó(k) igénybevéte|ére. Vá|la|kozó tudomással bír a Kbt. 138. s (5)

bekezdésébon fog|a|t rende|kezésrő|, ame|y szerint a te|jesítésben részt vevő A|vá|la|kozó

nem vehet igénybe saját te|jesítésének 50o/o-át meghaladó méftékben további
közreműködőt, egyben vál|a|ja, hogy ezt a kor|átozást a velük kotött szeaődésben
érvényesíti. Vá||aIkozó vá||a|ja, hogy a 3z2/20I5. (X' 30') Korm. rende|et27.5 (2) bekezdés
á|ta| e|őírt rende|kezést (me|y szerint a|vál|a|kozó igénybevéte|e esetén az a|vál|a|kozóva|

kötött szerződésben az alvál|a|kozó te[esítésének e|maradásával vagy hibás te|jesítéséVe|

kapcso|atos igényeinek biztosítékaként |egfe|jebb a szerződés szerinti, ÁrR nélrĺil számított
e| | e nszo| gá|tatás 1 0- 1 Oolo.át e|érő biztosítékot köthet ki) beta rtj a.
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5.4, Vá||alkozó köte|es a Szeződés hatá|yba lépésekor írásban bejelenteni
Megrende|őnek a Szeruődés teljesítésébe bevonni kívánt, a Közbeszerzési E|járásban addig
nem megjelö|t A|vá||aIkozó(ka)t, me|y beje|entésben kote|es nyi|atkozni arró|, hogy az
Alválla|kozó(k) nem ál|(nak) az ajánlati fe|hívásban meghatározott kizáró okok hatá|ya alatt,
va|amint tájékoztatni Megrendelőt az Alvállalkozó(k) számlázásra történő írásbe|i fe|hívására
használandó cím(ek)rő|. Vá|lalkozó ezen címek esetleges vá|tozásáró| |egkésőbb az adott
A|vá||a|kozót megi||ető díjró| történő esedékes nyi|atkozat megtéte|ekor köteles írásban
táJékoztatnl lvlegrendelőt äzza|, hogy a Vállalkozó által megadott adatok pontat|anságából
eredő károkozásért Vál|a|kozó fe|e|ős.
5.5. Vállalkozó kote|es a Szerződés teljesítésébe annak folyamán bevonásra kerĹi|ő
AlválIaIkozó(k) előzetes, az adott A|vá|lalkozó teljesítését megelőző beje|entésére a
Szerződés 5.4. pontjában fogla|tak megfe|e|ő a|kaImazásáva|.
5.6' Vál|alkozó koteĺes az Alvá|la|kozó(k)at tájékoztatni, hogy a közöttük fenná||ó
szerződés közbeszerzés közvet|en megvalósításához kapcso|ódik, illetve, hogy a szeződés és
az annak aĺapján te|jesítendő kifizetések esetében az Art. 36/A. 5 a|ka|mazása köte|ező.
5'7 ' Az 5.6. pontban fog|a|t köte|ezettségek e|mu|asztásának ktivetkezményei
Vá||alkozót terhelik.
5.8. Vá||a|kozó a jogosan igénybe vett A|vál|a|kozók tevékenységéért ú9y fe|e|, mintha a
munkát maga végezte volna e|.

5.9' Amennyiben Vá|la|kozó jogosu|at|anu| vesz igénybe A|vá||aIkozót (Fe|ek i|yennek
tekintik, ha Vál|alkozó nem je|entĺ be a teljesítésbe bevonásra kerÜ|ő A|vál|alkozót), fele|ős
minden kárért, amely annak igénybevéte|e né|kÜl nem következett vo|na be.

6. Az ELLENszoLGÁLTATÁssłl. KAPcsoLATos RENDELKEZÉSEK

6.1. Vál|alkozó szerződésszerű teljesítésének e||enértékeként az áĘánlatában
meghatározott 119.988.657,- Ft + Árn azaz száztizenkilencmi|lió-
kilencszáznyo|cvannyolcezer-hatszázötvenhét forint + ÁrR vállalkozői díjrajogosu|t.

6.1.1. Fe|ek rögzítik, hogy a pontban rögzített vál|alkozói díj megá||apításának
a|apjáu| az árazat|an kö|tségvetési kĺírás szo|gá|t.

6,t.2. Megrende|ő úgy nyi|atkozik, hogy a vá||a|kozói díj fedezete rende|kezésére
á||.

6.2. Fe|ek rögzítik, hogy a vál|alkozói díj kifizetése csak és kizáró|ag banki átuta|ássa|, a
Válla|kozó, valamlnt - adott esetben - az igénybe vett A|vá||alkozó(k) á|tal szabályszerűen
kiál|ított szám|a e|lenében Vál|alkozó Budapest Bank Zrt. Bankná| vezetett 10102440.
08591 100.0 1 003000 számú bankszámlájára te|jesíthető.
6.3. Fe|ek rögzítik, hogy a 6.1. pontban rögzített válta|kozói dĺj az építőĺpari kivitelezési
tevékenység részét képező va|amennyi munka el|enértékét tarta|mazza és magában fogla|ja
Vá||aIkozó valamennyi je|en szerződés te|jesítéséve| kapcsolatban felmerüĺő kiadását. A
vál|a|kozói díjon tú|menően egyéb díj, vagy költségtérítés iránti igényt Vá||a|kozó nem
terjeszthet elő:

6'3.1. A vá||aIkozói díj taľta|mazza kr]|önösen az anyagkö|tségeket, a kivite|ezési
munkákat, a tevékenységge| kapcso|atban fizetendő minden díjat, il|etéket
(vámot), bérkö|tséget, az átadási.megvaĺósulási dokumentáció készítésének
ko|tségét, bármifé|e bérleti díjat, (gépek, irodák, raktárak stb.) a fe|vonu|ási-,
vagyonvédelmi kö|tségeket, az építési tevékenységhez fe|haszná|t anyagok
ko|tségét, a jótá||ási és szavatossági kote|ezettségek kö|tségeinek kockázatát,
minden - a szerződés tárgyának rende|tetésszerű használatát biztosÍEo
megva|ósításához szükséges - munka el|enéľtékét, az eset|egesen fe|merü|ő károk
megtérítésének és az eset|eges kárta|anításnak a kockázatát.
6'3.2. Vá||aIkozó a vá|la|kozói díjon fe|Ü| többletkoltséget semmĺ|yen címen nem
érvényesíthet, ide nem értve a Megrendelő á|tal kĺi|ön megrendelt pótmunká(ka)t.
6.3.3. Fe|ek rögzítik, hogy a hatósági e|járásokkal fe|merülő díjakat és koĺtségeket
Megrende|ő viseli.
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6,4. Felek rögzítik, Vál|a|kozó pedig kifejezetten tudomásuI veszi, hogy a vál|alkozói díi
a magyar ál|am kö|tségvetéséből kerÜ| finanszírozásra.
6.5. A beszerzés tárgyát képező beruházás engedé|yköteles építési tevékenység, a
szám|ázás a számvite|i-, ĺ||etve adózási jogszabá|yoknak megfe|e|ően, a ''fordított ÁFA,'
szabá|yai szerint történik. Rz ÁrR fizetési kötelezettség az á|ta|ános forga|mi adóról szó|ó
2oo7. évi CXXVII. törvény t42. $-a a|apján a Megrende|őt terhe|i. Felek kije|entik, hogy
mindegyikÜk belfö|dön nyĺ|vántartásba vett ÁFA a|any, és egyiküknek sincs az ÁFł
törvónybcn mcahatározott olyan jogá|lása (a|anyi adómentesség, mezőgazdasági
tevékenységet fo|ytató kÜ|ön-|eges jogá|lású adóa|any), mely a|apján tőle az Árł
megfizetése ne |enne követelhető.
6.6. Megrende|ő ktteles Vá|la|kozó te|jesíEesét megvizsgá|nĺ, amennyiben az
szerződésszerű, kiállítani a teljesítésigazolást és eljuttatni azt Vá||a|kozó részére, a
teľesÍtéstő| Vagy az errő| szóló ĺrásbe|| értesĺtés ľézhezvéte|éről számĺtott 15 napon belü|,
vagy nyi|atkozni a teljesítés e|tsmerésének megtagadásáró| a Kbt. 135. $ (1) bekezdése
szerint.
6.7, A te$esítés igazolására krl|on íven kerlil sor. A teljesítás igazo|ása során Megrendelő
a Műszaki El|enőr á|ta| fe|vett e-jegyzőkönyvet (amely tartalmazza az e|végzett munkák
tételes leírását, il|etve a Műszakĺ El|enőr e.teljesÍtésigazolását) vizsgá|ja.
6.8. A Megrende|ő a te|jesítésigazo|ásra SĹil|ei Lászlót je|ö|i ki. Felek rögzítik, hogy
Megrendelő jogosult a te|jesítés igazolására kije|ö|t szemé|yt egyoldalúan megváltoztatni,
ame|y módosítást Fe|ek nem tekintik a Szerződés módosításának.
6.9. Amennyiben a teljesítésbe A|vál|a|kozó kerü| bevonásra, ú9y Váĺ|alkozó a Kbt' 135.
$ (3) bekezdésének b) pontjában rögzítettek szerint, |egkésőbb a teljesÍtes e|ismerésének
időpontiáig nyi|atkozik, hogy A|vá||alkozók egyenként mekkora összegre jogosu|tak a
vállalkozói díjbó|.
6.10. Megrende|ő a te|jesítés e|ismerését követően köteles fe|hívni Vá||a|kozót
amennyiben a te|jesítésbe A|vá||a|kozó(k) kerÜ|t(ek) bevonásra úgy az A|vá|la|kozó(ka)t is -
hogy a teljesítésigazo|ásban megjelo|t mértékben á||ítsák ki számláikat, egyĺdejűleg a Kbt.
135. 5 (3) bekezdés c) pongában fogla|taknak megfelelöen arra. hogy amennyĺben nem
szerepelnek az Art. 36/A 5 szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a
tényleges kifizetés időpontjátó| számított harmInc napná| nem régebbi együttes adóigazo|ást.
6.11. A vá|lalkozói díj kifizetésére az alábbi ütemezés szerint kerü| sor (figye|emme| a
Szerződés 6.10' pontjában fogla|takra):

6.11'1.Vá||a|kĺ.lz<l a 135. $ (7) bekezdése alapjálr jogosu|t a Szeĺződés hatá|yba
lépését követően, de |egkésőbb a MunkaterÜ|et átadásakor a nettó
vál|alkozói díj 5olo-ának megfe|e|ő éftékű e|ő|egbekérő kiállítására és
benyújtására Megrendelő részére.

6.11.2. Megrende|ő köte|es az e|őĺegbekérőben foglalt el|enszolgá|tatást az
előlegbekérő beérkezésétő| számított 15 napon belül kiegyenlíteni bankĺ
átuta|ás útján,

6.11.3.Vá||a|kozó köte|es az e|ő|eg számláján történt jóváírását követően annak
értékérő| 5 napon be|Ü| kiál|ítani a szám|át és azt e|juttatni Megrendelő
számára' Vá|lalkozó az e|őleggel az 1. részszámlában köteles e|számo|ni.

6.11.4. Vá||alkozó a kĺvitelezés Z5olo-os készĹiltsége esetén - amennyiben a
M(íszakĺ E|lenőr a fenti készü|tségi fokot igazolja Megrendelő felé - jogosu|t
kiá||ítani az e|ső részszám|áját. Az első részszámla összege a te|jes
vá||alkozói díj 25o/o-a, me|yet az eset|eEesen ĺgénybevett e|ő|eg összege
csrikkent.

6.11.5. Vá|la|kozó a kivite|ezés 75olo-os készü|tsége esetén - amennyiben a
Műszaki Ellenőr a fenti késztlltségi fokot igazo|ja Megrende|ő felé - jogosu|t
kiá||itanr a másodlk részszámlá;ät. R mdsodik részszámla összege a te|jes
vá||a Ikozóĺ dĺj 50o/o-a.

6.11.6'Vál|a|kozó a kivitelezés műszaki átadás-átvételérő| készített jegyzőkönyv
lezárását kovetően jogosult kiállítani a végszámláját. Ennek összege a te|jes
vál |a| kozói dij 25i/o. a,
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6.L2. Vá||a|kozó és az A|vál|a|kozók szám|áikat az a|ábbi névre és címre állÍtják ki:
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, 2500 Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 2' A
kiá|lított számlákat Vá||alkozó a Megrende|ő a|ábbi postacímére köteles megkÜ|deni:
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, 1014 Budapest, Úri utca 62.
6.13. Amennyiben Vá||a|kozó - i||etve az érintett A|vál|alkozó - nem szerepe| a
köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a szám|ájához csatoIni köteles a számĺa
benyújtásának időpontjátó| számított 30 napná| nem régebbi nem|egesnek minősü|ő egyÜttes
adóigazolást az Aft. 36/A 5 (6) bekezdésére figyelemme|.
6.L4' A szám|ák kifizetése a Ptk.6:130 s (1)-(2) va|amint A|vá||a|kozó igénybe vétele
esetén a Kbt. 135. 5 (3) bekezdésének d) pontja atapján a szám|a Megrendelőhöz történő
beérkezésétő| számított 30 naptári napon be|Ü| történik, amennyĺben a szám|a kĺá||ítása
megfeleĺ a hatá|yos jogszabá|yokban fog|altaknak. A számla e||enértékét Megrendelő köte|es
a szám|a kiá||ítójának a szám|án megje|ölt, Vá||a|kozó esetében i|yen megje|ölés hiányában a
Szerződésben rögzített számú bankszámlájára átuta|ássaI megfizetni.
6.15. Amennyiben a számla nem fe|e| meg a vonatkozó jogszabá|yokban riigzítetteknek
Vagy nem a fentieknek megfe|elően kiá||ított, Va9Y eltérő he|yen bęnyújtott, úgy nem
fogadható be, ezekben az esetekben Megrendelő fizetési késede|me kizárt.
6.16. A vá||a|kozói díj Vá||a|kozónak valamennyi, a Szeződés te|jesítéséve| kapcso|atban
fe|merü|ő kö|tségét magában fog|a|ja.
6.17. Megrendelő kije|enti, Vá||a|kozó pedig tudomásu| veszi, hogy a Szerződés szerint
te|jesítendő kifizetésekre az Art. 36/A. s alka|mazása kötelező.
6.18. A Kbt. 136. 5 (1) bekezdés a) pontja értelmében Vá||alkozó köte|ezettséget vá||a|
arra, hogy nem fizet, ĺ||etve számo| el a Szerződés te|jesítéséve| összeftiggésben o|yan
kö|tségeket, me|yek a Kbt. 62. Ę (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti fettéte|eknek
nem megfe|e|ő társaság tekintetében merli|nek fe|, és me|yek a Vá||a|kozó adóköteles
jtivedeI mének csökkentésére aIkalmasak'
6.19. A Kbt. 136. 5 (1) bekezdés b) pontja értelmében Vá|la|kozó kote|ezettséget vál|al
arra' hogy a Szeződés te|jesítésének te|jes időtartama alatt tu|ajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. 5 (3) bekezdés szerinti Ügy|etekrő|
Megrendelőt haladéktaIanu| értesíti.
6.20, Megrendelő jogosult az esedékes e||enértékbe beszámítani a Szeződésen a|apu|ó
e||enszoIgá|tatásból eredő a Vá||aIkozóvaI szemben fennálló, Vá|laIkozó áltaI elismert,
egynemű és lejárt követe|ését a Kbt. 135. S (6) bekezdése alapján.
6.21.. A szám|a késede|mes kiegyen|ítése esetén Válla|kozó jogosult etk.6:155 5 (1)
bekezdésében meg hatá rozott mértékíÍ késedel m i ka mat fe|száń ítására.

. 7. A szERzőDÉsszERli TELJESÍTÉS BIzTosÍTÉKAI

7.L. Vá|lalkozót te|jesítése tekintetében a Ptk. á|tal meghatározott szavatossági
köte|ezettségek terheIik.
7,2. Jótá||ás
Vá||a|kozót teljesítése tekintetében a következő jótál|ási köte|ezettségek terhe|ik:

7,2.Ĺ. a Munkaterüĺet Megrende|ő birtokába történő visszaadásátó| számított ĺz
hónap jótá||ást vá||a| az aján|atában fog|a|taknak megfe|e|ően,

7.2.t.1. hogy az Ingatlan álta|a fe|újított részeinek
minősége, a felhaszná|t anyagok, a létesítmény szerkezete a kivite|
szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és e|őírásoknak
megfe|el, va|amint, hogy az a szerződéses cé| e|érését
maradé|<ta|anuI biztosÍtja;
7.2.t.2. az építészeti munkák szakszerű és hibát|an
e|végzéséért, a vonatkozó szabványok és előírások betartásáéft;
7.2.1.3. a valamely beépítésre kerü|ö vagy Vá|latkozó álta|
|étrehozott termék vonatkozásában jogszabály á|ta| a je|en pontban
meghatározottaktó| e|térően meghatározott jótá||ási vagy köte|ező
aIkalmassági Ídő esetén a jogszabá|yi rende|kezés irányadó.
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7.3.

7.4.

7.2.t.4. a va|amely beépítésre kerĺi|ő termék
vonatkozásában a termék gyártója, az e|adási lánc más, Vállalkozót
mege|őző szerep|ője vagy VálIaIkozó á|taI vá|la|t, a jelen pontban
meghatározottná| kedvezőbb jótá||ási időtartam esetén Válla|kozó
köteles azt Megrende|ő részére biztosítani.

7.2,2, Amennyiben az Ingat|an egésze, vagy annak egy része a jótál|ásĺ idő a|att
Vá||a|kozó jótá||ási köte|ezettsége a|á tartozó hiányosságok miatt nem
Üzemel' rende|tetésszerűen, az e|őzőekben meghatározott jótá|lási idő az
érintett részt i||etően meghosszabbodik azzal az időtartamma|, amely a|att
az a rendeltetésszerťĺ haszná|atra isméte|ten a|ka|massá nem vá|t.

7.2.3. Megrendelő köte|es a jótá|lási idő alatt fe|merÜlt, vagy fe||épő és a jótá||ás
körébe tartozó hibákat, hiányosságokat azok észlelése után ha|adékta|anuI
írásban Vá||a|kozó tudomására hozni és egyben fe|hívni Vá|laIkozót, hogy
jótá|lási kote|ezettségének tegyen e|eget. Ezen kötelezettség
elmu|asztásából vagy késedeĺmes teljesítésébő| eredő kárért a Megrende|ő
fele|ős.

7.2.4. Yá||alkozó koteIes az értesítés a|apján - annak kézhezvéte|étől számított 72
(hetvenkettő) órán belÜ| - a he|yszínen felvonu|ni és a hibát,
hiányosságokat ha|adékta|anul kiküszöbö|ni, il|etve kijavítani a Megrendelő
áltaI megadott határidőre.

7.2.5. Amennylben Vá||a|kozó a szÜkséges intézkedéseket 5 (öt) napon be|tj| nem
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfe|e|ő eredményre,
Megrende|ő jogosu|t a hibákat, hiányosságokat Vál|a|kozó kockázatára és
ko|tségére kikĹiszöbö|ni és a garanciákat igénybe venni.

7.2'6. A Vá||alkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a természetes
e|használódásábó|, a rende|tetése||enes Vagy hanyag keze|ésből,
i.izeme|tetésből, rongá|ásbó|, vagy bárme|y o|yan egyéb behatásbó| eredő
hibára vagy hiányosságra, amely miatt je|en szerződés vagy jogszabály
a|apján a Vá||a|kozót fe|e|ősség nem terhe|i. Mentesü| a Válla|kozó jótá|lási
köte|ezettsége aĺó|, ha a meghibásodás a Megrende|ő, vagy az általa
megbízott harmadik szemé|y á|tal Végzett áta|akítási, átszere|ési vagy
egyéb tevékenységébő| ered.

7.2.7, Amennyĺben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, Vá|la|kozó
kérésére Megrende|ő a kicseré|t elemeket, tartozékokat, stb' Vá||a|kozó
rendelkezésére bocsátja. Ezen kicseré|t e|emek tekintetében Vá|lalkozó
jótál|ási köte|ezettsége a cserét követő naptó| újrakezdődik.

Jótál|ási biztosíték
7.3.7. Fe|ek a Szerződés hibás teljesítéséve| kapcso|atos jótá||ási igények

biztosítékaként a VállaIkozó ajánIatában fogIa|taknak megfeIe|ően az
általános forga|mi adó nélkü| számított te|jes vá||a|kozói díj 2,5 o/o-ának

megfe|e|ő összegií jótá||ási biztosítékot kötnek ki.
7 '3.2. A jótá||ási biztosítékot Vá||alkozó jótá|lási kötelezettségének kezdő

ĺdőpgntjakor (a MuńkaterÜlet Megrende|ő birtokába toŕénő visszaadásakor)
kĺite|es rende|kezésre bocsátani óvadékként az előírt pénzosszeg
Megrendelő fizetési szám|ájára történő befizetésse|, átutalással Vagy
pénzügyi intézmény vagy biztosító álta| vá||a|t garancia vagy készfizető
kezesség biztosításáva|, vagy biztosítási szerződés aĺapján kiá||ított .
készfizető kezességvállalást tańalmazó - kötelezvénnyel.

7.3.4. A jótá|lásĺ biztosítékot Vá||a|kozó a jótá|lási időszak alatt fo|yamatosan
kőte|es rende|kezésre ta ftani.

Kötbér
Vállalkozó arra az esetre, ha o|yan okbó|, ame|yért fele|ős, késede|mesen vagy nem teljesít,
kötbér fizetésére kötelezi magát.

7.4.L. Késedelmĺ kötbér:
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7.4.t.1. Vál|a|kozó a késede|mes te|jesítése esetén
késede|mi kötbér megfizetésére köte|es.
7.4.L.2. A késede|mi kötbér osszege a Vá|la|kozó ajánlatában
fog|a|taknak megfele|ően az álta|ános forga|mi adó nélkii| számított
vál|alkozóĺ díj 2,5 o/o-ának /Nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint
töltendő ki./ megfe|elő összeg minden késedelemme| érintett
napra' de a maximális osszege nem |ehet több, mint 10 napi érték.
7.4.1.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vá||alkozó
késede|me a 10 (tíz) napot megha|adja, Megrende|őnek a
te|jesítéshez tíjződő érdeke megszűnik és fe|mondhatja a
Szerződést.

7,4.2' Te|jesítés e|maradása esetére kikotott kötbér (a továbbiakban: Meghiúsu|ási
Kötbér):

7.4.2.L. Vál|aIkozó Meghiúsu|ási Kötbér megfizetésére
köte|es amennyiben az építőipari kivite|ezésĺ tevékenység
Vá||alkozó hibájábó| vég|eg meghiúsu|, i||etve amennyĺben
Vá | |a l kozó késede| mére, Va9Y sú |yos sze rződésszegésére tekĺntette|
Megrende|ő részéről érdekmúlás következik be (7.4.1'3. pont).
7.4.2.2. Fe|ek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a Kbt.
143' 5 (2)-(3) bekezdéseiben e|őĺrt felmondási kötelezettség
te|jesítésére kényszerÜ |, a Szerződést Fe| ek meg hiúsu |tna k tekinti k.
7.4.2.3. A Szerződés meghiúsuĺása esetén Váltalkozó az
á|ta|ános forga|mi adó né|kü| számított vá||atkozói díj 25 o/o-ának

megfele|ő összegű Meghiúsulási Kötbért köte|es fizetni Megrende|ő
részére.

7.5. Megrende|ő a kötbér, ĺ|letőleg egyéb kárigényéről köte|es haladéktalanu| írásban
értesíteni Vá||a|kozót.
7.6. A Vállalkozó á|ta| e|ismert kotbérek a fe|merti|ésÜkkor esedékes, |eJárt
pénzkövete|ésnek minősÜlnek. Megrende|ő kötbérlgényrő| szó|ó írásbeli nyilatkozata után
Válla|kozó haladékta|anu|, de |egkésőbb 3 munkanapon be|ĺil írásban köte]es nyi|atkozni
annak e|ismerésérő| vagy az elismerés megtagadásáró|' Az e|ismeĺt kötbérĺgények a
Vá||a|kozó á|ta| kiá||ított esedékes számIa el|enértékébő| azonnaI levonásra kerÜ|nek Úgy,
hogy azokat a Vá|lalkozó köte|es az álta|a kiá|lított számlában levonásba he|yezni.
Megrende|ő a kötbérigényét a beszámításon kívü|jogosu|t más módon is érvényesíteni.
7.7. A kotbér érvényesítése nem érinti Megrendelőnek a kotbér összegét megha|adó
kárĺgényét és a szerződésszegésbő| eredő igényeit. Megrende|ő jogosu|t azokat a po|gári jog
szabá|yai szerint érvényesíteni.
7.8. A késede|mi kötbér megfizetése - ide nem érwe az azonna|i hatá|vú fe|mondás
esetét - nem mentesíti Vá||aIkozót a késedeImesen te|jesített (rész)feladat pót|ó|agos
e|végzése a|ó|.

7.9, Megrende|ő tájékoztatja Váĺ|a|kozót, hogy a Kbt. 142. $ (5) bekezdés érte|mében
Megrende|ő köte|es a Közbeszerzési Hatóságnak beje|entenĺ amennyiben Vá|laIkozó
szeződéses köte|ezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés fe|mondásához vagy
e|ál|áshoz, kártérítés követeléséhez vagY a Szenődés szerint aIka|mazható egyéb
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, Valamint ha Vá||alkozó olyan magatartásával,
ame|yért fe|elős, részben vagy egészben a Szerződés |ehetet|enü|ését okozta. Tájékoztatja
továbbá arró| is, hogy a Kbt. t42. s (6) bekezdés érte|mében Megrende|ő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni Vá||a|koző szerz(idéses köte|ezettségének jogerős
bírósági határozatban megá||apított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, |eírását,
lényeges jel|emzőit. Vá||alkozó a Szerződés a|áírásáva| be|eegyezik a jogszabá|yban e|őírt
adatok ilyen esetekben történő továbbításához'

M, 
Ą3c



8.4.

8. A szERzóDÉs uóoosÍrÁsĄ urcszÜľrgrÉsr

8'1' Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a Szerződés kiegészítése, módosítása e|őzetes
egyeztetést követően csak írásban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. $-ában fog|altakra.
Amennyiben a Szerződésben fog|alt valamely rende|kezés érvénytelen, Vä9Y azzá vá|ik, az a
Szerződés egészére nem hat ki. Fe|ek köte|ezettséget válla|nak arra, hogy a Szerződés
érvénytelenné vá|t rende|kezéseit a gazdasá9iIag elérni kívánt célhoz le9kozeIebb á||ó

szabállyal pótolják.
8.f . A Szerződés rendes fe|mondással nem szüntethető meg.

8.3' A Szerződés felmondással, azonnaĺi hatál|ya| történő megszüntetése a kovetkezők
szerint Iehetséges:

8.3.1' Megrende|ő kote|es a Szerződés megszÜntetésére a Kbt. 143. s (2)-(3)
bekezdéseiben meghatározott esetekben.

8.3.2. A Szerződés azonna|i hatályú felmondása esetén Vá|la|kozó a Szeződés
megszűnése (az erről szó|ó értesítés kézhezvéte|e, il|etve a kézbesítési
vé|e|em beá||ta) e|őtt már szeződésszerűen teljesített fe|adatok
szerződésszerű pénzbe| i ellen értékére jogosu|t.

8'3.3' Bármely Fé|jogosuIt a Szerződést azonna|ĺ hatá||ya| fe|mondani a másĺk Fél
olyan sú|yos szerződésszegése esetén, ame|y következtében tőle a

Szeződés te|jesítése már nem elvárható.
A Szerződés Megrendelő részérő| ttirténő azonnali hatá|yú fe|mondása esetén

Vá l |a l kozó kote|es Meg h iúsu lási Kötbér fizetésére.

9' FELEK EGYÜTTMűxtioÉse, KAPCSoLATTARTÁS, xÉzsrsÍrÉs

9.1. Felek a Szerződés teljesĺtése során kolcsönösen egyÜttműködve kötelesek e|járni.

Fe|ek kotelesek a másik fe|et mĺnden o|yan tényrő|, információró| tájékoztatni, ame|y jelen

szerződés megfele|ő teljesítésére hatássa| |ehet. Az egyĹittműkodés magában fog|alja a

fo|yamatos információcserét, a szÜkségszerri tájékoztatást, egyeztetéseket, konzu|tációkat'
Felek jelen egyĹittmÍÍködési köte|ezettségük e|mu|asztásából vagy késedelmes teljesítésébő|
eredő kárért te|jes anyagi fe|elősséggel tartoznak.
9.2. Fe|ek kötelezettséget vá||a|nak arra, hogy mĺndent megtesznek annak érdekében,
hogy tárgyalások ritján, mediátori közreműködés igénybe véte|e né|ktjI rendezzenek minden
o|yan nézeteltérést vagy vitát, ame|y ktizöttük a Szerződés keretében, Vagy a Szeaődésse|
kapcsolatban merÜl fe|' Minden fe|merÜ|ő, a Szerződés te|jesítését akadályozó korÜlményrő|
Felek kö|csönösen köte|esek egymást tájékoztatni
9.3. Vá||alkozó köteles Megrende|őt az ok fe|tÜntetésével, és a várható késede|em

megje|ö|éséveI minden o|yan körülményrő| haIadéktaIanu| értesíteni, ameIy a te|jesítés
eľedmÉnyességét, vagy kellő időre va|ó e|végzćsćt veszé|yezteti. Az akadá|yköz|és a

szerződés szerintĺ te|jesítési határidőt nem módosítja, Megrende|őnek a késedelmes
te|jesítésből erec|ő tĺiľvényes é5 szerződésen a|apu|ó jogaĺt nem érinti. A ha|adékta|an
értesítós elmulasztásából eredő kárért Válla| kozó fe|elős.
g.4. Vá||alkozó tudomásu| veszi, hogy a vonatkozó jogszabá|yok szerinti il|etékes

e||enőrző szervezetek fe|adat- és hatáskörÜknek megfelelően a szerződést és annak

te|jesítését e||enőrizhetik, s részĹikre a jogszabá|y szerinti információ megadása Ĺiz|eti titokra
hĺvatkozássa| spm tasadható męg. Az i||elékęs e||enőrző szervek e||enőrzése, he|yszíni

vizsgálata esetén Vá||a|kozó köteles minden segĺtséget Megrende|ő részére megadni, a

he|yszíni vizsgá|aton - felkérés esetéľt - jelen |ennl äz elIenőrzés hatékonysága és

Megrendelő ezirányú kötelezettségeinek megfele|ő teljesítése érdekében.

9.5. Felek megá|lapodnak abban, hogy a Szerződés te|jesítése során megtett

értesítéseiket, nyi|atkozataĺkat kizáró|ag írásban (szemé|yes átadás útján, postai úton, e.
ntal|cn, fĺxon), a kijelo|t kopeso|uttafrók titjún juttätják e| e másik Fél szúmára.
9.6. Amenny|ben a nyilatkozat a 9zerződés tarta|mát érinti, akkor azt áwéte||

e|lsmervérlľlye| igazult krrzvet|en átadás vagy a nrásik Fé|nek a Szerzćjdésbeĺ'l ĺlteglló|'áľuzoLt
székhelyére címzett, tértivevényes aján|ott |evé| útján kel| kézbesíteni.
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9.7, A Szerződés te|jesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcso|attartásra Fe|ek az
alábbi szemé|yeket jelö|ik ki:

9.7.L, Megrende|ő részérő|:
Név: Németh Tamás (műszaki |ebonyo|ító)
Értesítési cím: 1122 Budapest, Maros utca 7.
Telefon: +36 20/952-6Ĺ48
Telefax: +36 1/225-1953
E-mai| : t.nemeth@kimastudĺo.com

9'7.2' Yá||a|kozó részérő|:
Név: Németh Péter
Éĺtesítési cím: 7673Kővá1őszőllős' Pf.: 8.
Telefon:
Telefax:
E-mail:

+36 72/ 5L8-288, +36 20/5Ĺ9-7 Ĺ5a
+36 72/578-2A9
csqenera I Glcsoe nera l. h u

9.7.3. Fe|ek köte|esek a kapcso|attartó személyében és/vagy a kapcsolattartásra
haszná|t elérhetőségekben bekövetkező vá|tozást haladékta|anu|, de
|egkésőbb 2 munkanapon belül je|ezni a másik Fé| irányába.

9.7.4. Felek megá||apodnak abban, hogy a kapcsolattartó szemé|yének, ĺ||ető|eg a
kapcsolattartásra használt e|érhetőségnek a módosu|ása nem jelenti a
Szerződés módosítását.

9.8. Felek megállapodnak abban, hogy az éftesítéseket a következők
figye|cmběVéte|éVé| tekintik közö|tnek:

9.8.1. A szemé|yesen átadott irat, átvéte|i igazolás el|enében történő átadás
esetében az átadás időpontjában.

9'8.2. Faxüzenet formájában a vételi visszaigazoláson je|o|t időpontban,
amennyiben az időpont munkaidőn kívÜ|i, a következő munkanapon, de
|egkésőbb az elkü|dést követő második munkanapon.

9.8.3. E-mai| formájában az olvasási visszaigazo|ás fejlécében je|zett időpontban,
amennyiben az időpont munkaidőn kívÜ|i, a kovetkező munkanapon, de
|egkésőbb az elkü|dést követő második munkanapon'

9.8.4. Postai úton torténő továbbítás esetén
9.8.4.1. A dokumentum átvételének tértĺvevényen je|ö|t
napján.
9.8,4.2. Amennyiben a tértivevényes |evél kézbesítésének
kétszeri megkísér|ése eredményeként a |evé| ,,nern kereste,,
jelzésse| érkezik vissza a fe|adóhoz, úgy a Felek a |eve|et
kézbesítettnek tekintik a másodszori kézbesítés me9kíséľ|ését
követő 5. munkanapon.

9.8.5. Amennyiben a kÜ|demény átvételét a Fél megtagadja, azt a megtagadás
napján Felek kézbesítettnek tekintĺk.

10' TIToKTARTÁS

10.1. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Szerződés megkötése és te|jesítése során
megismeřt adatok és információk Ĺiz|eti titoknak minősü|nek. Fe|ek ezen adatokat, tényeket
csak a másik Fé| Írásbeli engedé|ye alapján jogosu|tak nyilvánosságra Vagy harmadik
szemé|y(ek) tudomására hozni, i||ető|eg bárme|y más módon hasznosítanĺ.
to.z. Fe|ek rögzítik, hogy a tĺtoktartási kotelezettség időben kor|át|anu|, a Szerződés
megszűnését követően is fenná|| (elévülés kizárása).
10.3. A tĺtoktartási kote|ezettség nem terjed ki azokra az adatokra, me|yek megĺsmerését
Va9y nyilvánossá9ra hozata|át jogszabá|y elrende|i. Felek tudomásuI veszik, hogy a
Szeződés - a Kbt. szerinti eset|eges korlátozásokka| - nyi|vános, tarta|ma közérdekťj
adatnak minősÜ|, aminek kiadása nem tagadható meg.
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11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11'1. Felek kĺjelentik, hogy jogképes jogi szemé|yek, Ügy|eti képességÜk a Szerződés
megkötésére kiterjed. jogaikat és köteIezettségeiket képvise|őik útján gyakorolják, a
Szerződés meg á l I a podásu k va |ame n nyi fe|tételét tarta lm azza.
11.2. A Fe|ek képviseletében e|járó személyek kije|entik, hogy jogképes és cselekvőképes
magyar á||ampolgárok, a jognyiIatkozat megtéte|ére, a jogi személy képvise|etére jogosultak,
a Szerződés a|áírásához szükséges fe|hataĺmazásokkal rende|keznek. Vá||alkozó képvise|ője
az Ävr.50. 5 (1a) bekezdésében fog|alt köte|ezettség te|jesítéséhez kije|enti, hogy Vá||a|kozó
átlátható szervezetnek minősÜ|.
11.3. A Szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Magyarországon hatá|yos
jogszabá|yok, kĺeme|ten a Ptk., a Kbt., Art., az Épkiv. és az Épber. rende|kezései az
irányadóak.
LL.4. Amennyiben harmadik szemé|y Megrende|ővel szemben Vá|laIkozó felróható
tevékenységével összefü99ésben igényérvényesítésse| |ép fel, úsy VállaIkozó koteles
Megrende|őt a kártérítés a|ó| ha|adéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért fe|e|ősséget
vállaIni.
11.5' A Szerződés 6 eredeti példányban készĺ.ilt, melyből4 pé|dány átvéte|ét Megrende|ő,
2 példány átvételét Vá||a|kozó az a|áírássaĺ visszavonhatat|anu| nyugtázza és elismeri.

MELLÉKLETEK:

1. sz. me||ék|et: Ajánlati fe|hívás és Közbeszezési dokumentumok /nem kerÜ| |efíjzésrel
2. sz. me|lék|et: Vál|aIkozó aján|ata /nem kerü| |efijzésre/
3. sz. melléklet: Válla|kozó fele|ősségbiztosítási kotvénye
4' sz' mel|ék|et: (A nem magyarországi adói||etőségt1ĺ Vál|aIkozó esetében) A Kbt' 136. 5 (2)

szerinti meghata|mazás,/nem releváns/

Kelt: Budapest, 2016. szeptember ,,(4.,, Keft: Budapest, 2016. szeptember fi,,

5;fi.- b
Megrende|ő

pesti Főegyházmegye GSERKÚTI GENERÁL Kft.
képviseIetében
Németh Péter

Ü9yvezető

GsERKt]Tl GENERÁL KFT. (1,)
1097 Budapest, Mesrer u, 38.

Lev' cĺm; 7673 Kövágószóĺos, Pf.: 8
Adószám: 1 4441 826-2-43
Cegj. szám: 01.09-966389

Banksz.' 101 02440.0859.ĺ100.oĺnnrn^.

érseki álta|ános elnök

képviseIetében
Sü||ei Lász!ó
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BtZTosĺTÁs| KÖTVÉNY
Kiitvény száma: 55765 Ez a kÖtvény az a|ábbi szeÍzodéseket tarta|mazza:

Szerz.szám: tf711g 127119 Épĺtési és szere|ési biztosÍtás

AEGoN Magyarország Zrt. Számla száma: Raiffeisen Bank Rt. 12001008.00312663401oooo6
Vá||a|ati VagyolJ Üzletág Adószáma: 10389395-4-44
1091 Budapest Ülloi tlt 1. 

A' biztosÍtás ..n,., ., Áin ulol.

BIzTosÍToTT
Név /Cégneve: csERKÚTl GENERÁL KFT.
cĺm : ĺ095 BUDAPEST MESTER UTCA 38. 1/2

Levelezés cĺm: ĺo95 BUDAPEST MESTER UTCA 38. 1/2

Az igénybevettbiztosÍtási módozatok megnevezése: BizťosÍtási összeg Éves d$ Önresz (Ft)
(ezer Ft) (Ft) (káreseményenként)

1. cAR ÉpÍtési és szerelési biztosÍtás 119,989 131'988 15o.ooo

2. Feĺe|Össég dologi o ĺo 7q, de min. 1oo,ooo
100'000 /káľ

3. Felelrsség szeĺné|yi 
25' 0000 /év 

0 nincs
5'000 /kúr
10000 /év

tsszesen: l31,9gg

. Fizetendö d[i: 131,988

szerzÖdés kezdet e: ?016.09.16

szerzÖdésvége: 2oĺ7.o3.3ĺ

Évforduló: 01.01

Dĺjfizetés gyakorisága: egyszeri dljas

Ez a szerzôdés záradékokat is tarta|maz, me|yek a kötvény mel|ékletét képezik;

záradékok:

1-
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002. KeresztfeIelosség
Kártérĺtési Iimit: 10.000 eFťkáresemény/l8rtĺm
tnrészesędtsl |Í. Fęjezet sterint

004. A biztosÍtilsi idÔszak kitedesztése
szavntossági idoýak: az átadáslól számĺtott 12 hónap

KártéíÍtési Iimit: 5.000 eFt/káresemény/bartam

Önrészesedés: l' Fejezet szerint
A Fe|elosségbiztosĺtás k|teÜesave a szavatossági munkák tartamára.

0oB' rö|drengésvcszélycs övczctckbcn |étgsÍllÖ ópĺtÍnónyoko vonatkozó kikötés

100' Gépek és berendezések próbaüremének federet€

KártéÍÍtésĺ |ĺmit: 5'000 eFt/káresemény/taÍtam
tnrésŻesedés: aká| 20 yo.a, de minimum a l. Fęjezět a|apönrésze

Maximälis taÍtam: 4 hét

102, Földkábetek, csovezetékek és eg'tb bcťcndczéśok ko|ön fohóto|ol

óniĺ'..'.ĺe'' a) a helyszĺnĘzo-ń vagy közmůtérkápen Pontosan fe|tĺJntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 25 o/o.a, de

m|nimum a ||. Fę|ezet alap.önrészes€dése
b) a he|yszÍnrąjzön vagy iözmute,kepen nem, vagy pontat|anul fe|tüntetett vezetékek és bďendezések esetében a käĺ:'20 ?o.a, de

minimum a ll' Fejezet a|ap-önrészesedése

c) optikai kábelek es€tében akärzaí o/o.a, de min|mum 500.0@'. Ft

.t 
10. CsapadékvÍz, magas vÍzá||ás és árvĺz elleni biztonsági lntézkedésekre vonatkozó kůltn fe|téte|ek

1 12. Tiizvéde|emre / Tuzoltó berendezésekre vonatkozó kü|ön feltéte|ek

Táro|r.hetyenként tárolható ü]zveszéĺyes anyagok értéke

maximum 2.000 eFt

1 16. Átvett Vagy ĺrzembe hetyezett, blaosltott épĺtéŚi teliesĺtések fedezete

Káńérítési Iimiť 1 0'000 eFt/káresemény/laÍt'im

1 19. A BlztosÍtott tutajdonában, keze|ésében, fe|e|os örizetében |évö meglévö vagyontárgyak fedezee (Vibráció, A|átámasztások

gyengÍtése, e|távol Ítása)

raruĺtesi limit: 
.l0'000 eFt/káresemény/taÍtam

Önrészesedéś: a käĺ 1o7".a, de minimum 250.000'. Ft
Á ńńosĺto bqebmettnek tekinti az épĺtkezésse| azonos he|yrajzi számon |évo és az épĺtkezés he|yszÍnének közvetlen szomszédságában

lévö vagD|ontárgyakaL

1 20. Környezó vagyontáÍgDlak fedezete (VibÍáció, A|átámasztások gyengĺtése, eltávo|Ítäsa)

KártéÍĺtési |imit: Il' fęjezet szeÍínt
önrészesedés: a káft z0 yo.a, de mt n. 250'000'. Ft

Külön záradék 8z épĺ.llet fe|qjÍtási és korszeÍüsĺtésĺ munkákhoz:

Aje|en kü|ön záradék keretében a fe|ek megá||apodnah abban, hogy báí a.szerzÖdési.f€|téte|ek,.a tételesen megie|ö|t záÍadékok és az

.iźrra.' iuion 
'dgá||apodások 

vÍtttozatlań-ul eŃenyben- vannak, a biztosÍtl nem térltĺ meg azokat a károkal és nem fedezi azolGt a

ř.Ĺiiš'esi xá'ige"ŕkeů amelyek az épü|etek tetôzđtének megbontásáva] összefij9gésbe hozhatÓan bármi|yen csapadék miatt keletkeztek.

Aje|en kÜ|Ön záradék keĺetében a felek megá|iapo{nak äbbäÍr, hogy bär a szerzÖděs| Íeltéte|ek, a tételeśen Íĺeqle|ö|t zäradékok]és az

niitE.i rolon 
'egál|apodások 

válozatlanu| érvényben vannak' a biztosĺtó nem téíĺti meg azokat a károkat' és nem fedezi azokat a

ięr.ń,š',eĺ ta,iqenýekeť, amelyek a tár$i beruháľ. kapcsán poĺ.. azbeszt, egyéb épltési hulladék, törme|ék, i||. bármi|yen

Iovggöszcnnyezésse| Üsszeĺtiggéshe hÔu Iulóan keIetkeztek.

A CAR dotogi károk fedezeti kt'ľében a betöréses lopós, rab|äs h biztosluśi eŠěmrny. A.B|aosĺtó ösäk äbbän az ěserben térÍtl mĘ a kárt'

ha az e|tu|ąidTonĺtható vagyontŕiÍgyak a minimá|is mechanikai véde|em e|rÍrásainak megfe|elr helyiségben Vollak elhe|yezve.

KáľuĺrÍtés filsó h'ura: 50Ö.100,- Ft/kárescmćny/tírbm

A szabadban tárott éÍtékekre a betöréses topás fedezet nem vonatkozik'

Árteren betĺ|i, árvÍzze|, magas vĺzál|ásaI kapcsolatos károkÍa, bontäsi tevékenységrą foghlibeépÍtésekfe a biztosnás| fedez€t nem terJed

ki.

D||rotel: l'l eľu|ék
Pĺqjoktonkónti minimum d[; 50 0a0'. Fl

A sztÍzĺilii ł biztosĺtás KózvetÍtąiénęk bevonósáva| ÍÍ'ásban értesĺtĺ a BiztoEĺtóta vä||a|i munkák megkezdóse e|rtt a beÍuházásje||ě9Éröl'

ľ'elyg,ol. iaęje,ol, az a|kaImazandl záradékokÍó|. a vá||aläsi terĺ||et köÍü|ményeiró|.
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A BiztosÍtó az adatkôzlÔn rögzĺtett válla|ást bĺztosĺtásĺ fedezetbe voĘia.és kü|ön váĺĺatäsonként kötvényt és dUfizetési szám|át kü|d a
KozvetÍtö bevonásával a szďzôdrnek.

A SzenÖdÖ a vá|ta|ásonkénti biztosÍtási dUat a számIa.kézhezvéte|étÖl számÍtott nyoIc napon belÜ| uta1;a a BiztosÍtó bankszám|ájáÍa.

Je|en KeÍ€tgerzrdés az aiáĺrásokat köVetó nap o órájától |ép é|etb€ és határozat|an ideig érvényes.

A 250 mil|iti Ft fe|elti' a 24 hrnap tartamot meghaladó. va|amĺnt a trofiItó| eltéřr vál|alások a keretszerzldésen kÍvül keru|nek bíztosítási
fedezetbe.

Nem teÚed ki automatikusan a biztosÍtás az atábbĺ |étesÍtményekre:
. FoghĺjbeépÍtés,
. Alagút és támaéPÍtés,
. Duuasztógátak és vÍztározók,
. KÚtfúrás'
. o|yan beÍuházás. aho| a mélyépÍtés aránya meghaladj a a 30To.o|, (kivéve vĺz. és szenn)ŕvĺzvezetékek fektetésére).
. o|yan épu|€tek' amelyekben a ta]ďszint alatti szimek száma 2-né| ttibb,
. Ipeíi beÍuházások, aho| a technológiai szereĺés aránya meghatadja a So%ĺt.(EAR szerĺnt biztosĺtható).

BiztosÍtási évfordu|r: minden évjanuár hónap elsÖ napja.
Jelen keretszełzödés indokoĺt esetben közös megegyezésset bármikor móđosÍtható.

Megrende|Ö neve: Esztergom.Budapesti FÖegyházmegye
2500 Esztergom' Mindszonty heícogprÍmá5 tcrc 2.

Az.épÍtkezés tárgya. helye: szent József Római Katoĺlkus P|ébánia épüleł külso és belsÖ fe|qjĺEsa
ĺ082 Budapest, Horváth Mihá|y tér 7. (hrsz: 35544)

Az épÍtkezés várható befęjeŽése: 20ĺ7.03.31 + 12 hónapJótá||ási iď'

A biztosĺtási szenódésekre vonatkozr öt.vénymodosĺtits kapcsán a'ĺFGgry Magyarország Á|utanos Biztosĺtr zrl 2o1o. ápri|is 1:iétöt
é|ot. és nem é|etbiztosĺulsi t€Ímékoinek fe|tételeit az á.ábbĺak sieÍint módosĺtja:

A biztosĺtäsi esemény bekövetkezésének. a szerzÓdésben (szabá|yzatban, fe|tételekben) nggJ.elölt károk éí niltseget igazotására fe|sÓroIt
okiratokon kÍvilI a biztosĺtó sfolgáltatása teliesĺtéséněk esedékességét egyéb ok|rat teffiusatol tuggove nerřtetňi. tovabta nem

követelheľi, illetve a teuesÍtendó szolgáltatás méÍté|ĺénekmeghatáíozáśahoz szursegés, a biztosÍtäš szolgaltaus teliesĺtésĺnek
. esedékességét a bejelenten káresemény tekintetében induh boňetó. vagy szabalyseněi egaras3ogeĺos befějezesehez'nem kottreti.
A biztosĺtottnak minden esetbenjoga van azonban olyan további bizonyÍtékok felmi'tatásáraiamelýeiet. a uizi,nyĺtĺs aiuiános szauĺlyai

szerint . kÖvet€lésének éÍvényesĺtésóhez szükségesnek |áL
Az AEGON Magyarorszag Á|ta|ános Biztosĺtó zrĹje|en.kötvún;'ben fog|attak ierĺnt azt a kôt€|ezettséget vátla!a, hogy a

módozati szabá|yzatok a|apján a fĺzetďt d! ellenében. megtérÍti.a cÍmben megjelölt biztosítottnak ä szabály;amnař ]!ĺrt.karait"
AbiztosÍtási szer.zÔdés a köwényen fe|soro|t kockázatokra nyÜt fedezeteL

A biÍosÍtásrá a módozati szabá|)rzatok éš magyarjog szabá|yálłonatkoznak'
Üz|etági adľňinisztráció te|efon: +só.l.ąll.lu$ĺź E.-máit:vag}inaamin@aegon.hu

KarbeJrlentes: AEGoN Magyarororĺg ZrL Vóltolati l(á-ŕrcndczcsi lľoda

T.e|efon: +36-1{ 7718o8t1'1'.'-ľi.Ťľ'.j'ľ!3|ľ.l.'.ĺl',svonkar@aegqn.hu

A vonatkozó biztosĺtási szabá|)r.atok a biztosÍtásĺ szetzodés Íészét képezik, melynek t-1 példányát a Biztosĺtcitt áNerte'

,4
fta,n'

zatykó Pétet. |ván
Eĺnök.Vezérigazgató

Ke|t: Budapest' 20ĺ6.09.13

Szombat Tamás
ÜgyÍéĺkapcsoIati és T€rmékfu-i|esztési, Nem.

é|etbiztosÍtási Vezériga79ató.helyettes

AEGoN Magyarország
Á|talános B|ztosÍtó Zrt.

r
\a

i

3-

Ą3



Ęyrasĺn1ÉmRazĺnosftó}
ketzouosÍt6:
lktĺŕóez{m
Ęynazq
Eéľüct&égc: +śl45y25y3, zs ugan@iĺraefvaĺos Jru

Daĺnda.Rinán Eĺlb

2015m0ilR0
rR{m4lln5/20t5
. übnilflnvÉ

Zsuga}.łońert

TéĽ: a t. lrIII, Ho'tláth I,fW tér 7.(IIocb János u 2. v), 35544 hrę. aIatti pIébánio épúIet
Íe.Wíiősának, koręelűśűtésének uőtér felé történő bővtésének épűtési engedéb;z,ési efárlisa .
dźj ékaalb j ogewe e|rckdé ýa

Tbzŕett tigrľeleml

TńsikođątoĘ hqsr a Bp VJII., Eorváth MĺMty tér 7.@ock Jrflnos u 2. sz} s5544 blsz dattĺ
plébáuie é!Ület fetú!ÍtńsáĘF' kosreńbftébérek btôéľ e!é töľténő b6vít6érek éPfrési
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Ę yrrt zĺm (ÉTDR azonos ftó):

Iľetgoncító:
Iktatóezám:
Ügyntćzó:
Eléľüct&égc:

20tín0ll730
IR4mt32740A015

&n4lÉn0É
Zsugat.ĺońeĺt

+%|45yf 5 93, zsu ean{aioaefvaíos.hu
0&
Iślg,: a t,. I4II., Homáth r,frháb tér 7.(Hock Jźnos u 2. v), 35544 hre. alattt plébánúa épüIet
Íelüításh,ak, korę.ńsűtésének teÍőtér Íelé történő bővítésének épílési engedelyezźsi eljárása _
építési engedély

HAľÁno z^T
Sunt József Rólnaĺ tGÚolikrs P|éHnĺa (lo8ż.B'dap€sq Horvíth Miháty tér 7., képvíselö:
Mbtrcls Anta} nfut ép{ttetó résÉre, Mesbr Ístván Mĺháty nrcghatalmaatt ńttat elöterjesztett
kéľcbmrt, a Budapest v..'lĹ Eoľv{fr Mĺhály téř1. sz Qlock lános u 2. sz} 35544 hsz alatti - A
VIIL keľ. Srent Jóĺsef Eg|bádóńsség tuhjdonábnn Evö . ingatlaloł a plébánĺł épületérek
b{rcm Etemben teľezetĺ ÉtújíľásÍla,.kolsrľíbÍtéséľą btőÉľfelé 6ľténó b6vftéséľe -Nérett
TrI!ás.g1 ot.rot3) és Mesbr lś.tván Éil-ąlgą) é.pfrész teł'veđk álłal készfreü éýéł,műszakĺ
dolonpĺrtácltś@Íint-

az Ę ítai aĘ ed éIyt megad ołtlaz eI,J.t,. engeaeą

Esrúttat rz alttbbĺ sreméýfelvonó (526qÉ35;0 terv srerint):

t./ Fajür: sanélyÉlvonó;
2-l Teheľbftás: Q = 675 kg l 9 fi;
3./Névleges sebessćgĺv: l ďs;
a/ T-elő.magĺssĺgl ľr = |4,l7 ns
S"/.ÄI!omások szám: No=5 db; .

6"/ Vertbetöség: minde'nkí áüal wretb6;
7/Yeńrďrés: bekö n1prľÉgońos +BRl;
8l Motoľtelisífuény: p = Ą6 kW;
9./ MegbalHs : hajtótáĺcsás;

I éÍaűt&ére az en g eďaý mFga.lołtt

A tę"ľ,v,ę"p'Ít munkÁIatok az alábbů ftemeŕsben v,3!ósulnak rc$
Lűtern:

. teles saÚęĺén sziĺt ńlrijrĺ"ą bekö rítabt<ftása'
- közteÍtllętí akadál5.mmes ráľľpa lĺĺąut<ĺĺsą
.Eŕ sü[yeÚék éssaÍerén Ś?łnb. aknąkbhlďása
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u.üt"'.
. fi'f , I. és tr. szíĺt Ěhijíása, bebő átahkfrísą 

''lts*'ot cseIéje,
. üfrakna és ÉlrcÍń bcręĺrderes tefes kiépÍ&e,
. padHstér lľzárásĺ-

fTÍ.ütem:

- acél szakeretÍi wľrdégfiidém ĺrrcgepŕése,
. a teles tetötéri szĺď kiépÍése 

'.tstő|rcjaat cseĺéje,
. homblcat hószÍgeÚeEse,

Áz engefülvnék a köved(eo6 feltéte|ei venn'k:

. Brdapest Fővíms YIH" Kerĺĺlet Jóaefvńľmĺ Ônkorrrłáqyzat Varyongazđá|kodási és
Pénzĺĺryĺ Bbttsága, mint a közŕerütet tulaibnosa t64flnoÉ. iz naumzatában a
khlakÍúendó akadályrentes ľámln vonątkmásában a közterület hasaá|^táĹtfof5.augwztus
!}is engedétJĘzÍ€. Épĺtteto köbles e köŕerület-bsr,Ątztátlzkĺađott engeđéty naařae3et a
hetiírozatban foglaltak sreľĺnt meghosszabbÍtaĄ ellentađ.eseĹben -.lrártalanításĺ ĺge"y
nétkül . köÚelés a közŕeľ|ilct eľedetĺ álh,potát hclyrcát|ítanĹ

- F+w kötebs betrĺtania 0&152&nu5 sz köaiüĺen|őůhoúsrul'ĺstąn regadoü ÉIéteteke!
lđ<ötćscket

. At€lep{lléslľéfl vébmérybcĺ tett kikötésreľ mďeblena kivĺtc|Í terveket a ffiépÍtésaek
vélédnyeŕsľe be lcll muÚatnt az

'ĐďÚtanĹ

l smló iglzsľast hatósápmnak be kett

. A kivlebdsi munka stađcus tervęń közrem{ĺ<ödésével lĺ€pzbctö, pet}pt az éplśsinapbban .
e|bnőriáetó ľľródon-dokrmĺÚáhi keil.

- AzépÍt.öĺpa-ľi kivůteledsi foýamat ľészÍvev,ői azelôírt építésinaptó yercÍćsĹ .e|lenőľzési és .
beicszśsi kötct.ezctbégüket az építěsĺ benrhá ńsfuz rcndelt inte.nietes alapú etektronĺkrc
étrlítési napló (a továHlĺakban: e-naptó) rlkalnazís segíségévď kötetesek těljesítenĹ

A kivitelezés regkezdésétregebzôcnhatóságoimhozezaHHĺakat keubenyrijtrnĺ: -:

. a ÉIebs'..mibzaki rcretö nyÍlakozaüt, hory a jóvríľngoÜ ter,ĺękret az épÍtési engedéty
kkötésoirck nrcgÉlelö -a frépÍćszi iod.án egetnet,. lĺĺĺeli tervreľdekedsre áĺ.

- a kÍvlebzÉs regfuedése eĺött az épftkedsęl éľintęü kö'zteriltetelcnöl . a közfr kercBjéwl közĎsen
ÉlWü -, vahmínt a statÍkrs tęnrc* áüal ĺregbatáÍonü szomsddos ínpthnokr6l kĹszfuü, a
fuhjdomsok dfralatstt eľlretes á|bpot Ét/ét€n jegńköľrywket

. Péľft.epF éptési terĺnéke{ beľeĺdeztst wrkeretet beépfrení csak anmk nrgÉbbség.
ig-ľása ÍľE|bü |ehpt. Az éptćsi munkák köve&eźébcn saját, vary sansddos inpthńan kebü<ereü lđmk
eIłńľÍásáĺóI a helyrcállításÍót az épfretii'nek gondoskodnh ke[ arck betpeá||ÍIán az.éphtetőt
teÍtefi.

. A muĺrtcák bľpĺľÉn bízÍos1ani ket| bory a snĺľsddos íngathrck haszĺźbtáta mud<áhtok a

$!{5s mértél<ĺľíl jobbanĺrc za\naÍját oüredtyí sértlEs{-aľĺyagí káĺtĺp okoźassanak. A kívíE.bńrck be kell taľtanb a köľnpreti .aJ es rcz#s ettenÍ védebm eg}€s szabálpiól szób
2uľ2w7,.(X.29) v. Korm. ĺendelet l2.$ ebŕásait &rennyben atól el kÍrlán temí úgy a ńnti
ľeĺrdebt 13.$:a ahpjárr az I., ňlśi könłtret'iéd..tnĺ ł'aÍóságtót engedé!'.t kelt kérnk.

Et 1ffi2 Budapest, Baross u. 63{7.
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A murrü<ák soľán Budapest.Fövi{ĺos VIII. Kerület Józsefráĺosi Önkormányzat módosftoü, a zaj
és regéslléďelent helył iľzgbaflyąvfigú76| szóIő 28ngo3. (v. 14.) sz olc ľendelete előÍľásaĺt
mmdéktalanul be keltbľtanĹ j.

A kivitebzís sonin a 45DoM o/tr.26.) BM.KvVIví sz e5r|ttres rendelet eEĺnĺsait bc kelt
taÍtanĹ
A munlĺavéde|mi babsetvćde|mi és t{Iaĺéde|ni szabvánpkban és szabátyzatokban ôghhakat a
kivftob,zÉs soľán qnndéĺđah${ be ke[ taľtaÍ'Ĺ
A kivitebdsi munka itőtafiama ablt' az épffssel érirĺec körnpatet btprnatosan tbztán kell
trÍtanĹ a kebtke,aü épŕésĺ törnpEk ebzá|lŕłĺsáĺól bbarratosan goĺrđoskodni kell
Ha a m.lnkarŕgzÉŚhez közfierĺ|let haszrńhta sż.il<sé8p-s, azJ csak kö2tertt|ęt.ľraszĺ'Äbrri ęnsdéty
bitoldbaĘ arak érvén},ęsségí iíeje éstcrĺlbti t'aÉbą eÍ€jég suabad epÍIJóe vęmĹ
A muĺká|atok során keletkezö hulladékok kęrclését a basználatbarlétęli eljárás során a Pest
Megĺei Koľmáĺyhĺvatat Köľĺyeatrćdclmí ésTeĺrnésatvédelmi Föosaáý ÉE iganhi kelt
Az ĘĹési mp|ĺa b€Ěj€óét. küłętóen' ĺz építmény ręndeltetéssreľĺĺ és bÍźomiĺgos
hruaálatn ďkĺlmassá v'ál&alĺor - a téľrylegps łasŽ4álaŮavéttl eEü - hatóságomľÉl
tnszlála6avetcliengeđéýćkellkérni, a kéľebmbeĺry'rljÉsak'or ľatáýos jogszabá$,ok spľíđ. A
téuylęes haśaálat csak a basaálattavéte|ĺ engečty Íryerőśsé vá|&át lrđwt6en lí€dbctő
nrcg.

Telenütés kéni véleménv:

Buđapest Fóvńrw VIIL ker. Jóĺsefyárcst öĺĺormĺryzat polgáľ.mcsúerę fe|hatatmazásiĺból a
nb. ffi.épÍtészf646ľfo15 iktató sńľnn rz atíbbĺ tclepülésképĺvéleményt alalđtotta kĺ:

:] Brłdąwý FĘĺ&os YIII, Hn JőzęÍvórost &tkormhyat polgárwestere fellutalnazásźból a |ulyi
'. te,ePüIésképivéIcmäryezésilutásküúmbeneliána

, . . Szśnt łóaef R&mi KddÍkus plěblÍlďą beielentő semezet kérelmérc 2015. Íúrudr I74n ittdtilt
tę|epilIésképiłéIem&qłezési elifuűsbaa a Homlźth ldlkűIy tér 7. sz, alatti Q5544 hr.u.) Szent Jőzsef
plébánila akailđtymentesűtéýrck, enetptĺkai korvaűsÍtésének és belső átąIąkűtásáruk

' " 
'letĺilcumeúácúóját dtvizsgáItan, és a fenÍ megjelölt terlłd u aüÍblń kżkďéssel a.ryeděIyahre
javaslom

. A korkźt és a lwttlbk'zdi lóęigetěIés megold,űśa a terlen méE nem teliesen.klfonott, a épalet
megőrzée érdeáben pontosÍtlsa sükséges. Á' kiviteli' tełyeket a Íőépítégnek

'véIeményęzésre be,kcll mutatni, A rhĺpakialakilásą nełn vabáIyos, az épűtési engetáfuzäwéI a
mfuakimeýelelőséget ígułlni keII

Á ÍelepüIeské.pi'véIe.mén1l ellen ôniôIlo jogomoslattuk nincs hely, az csak u épttésűgli hatósági
iigĺbenlomudöntéskeretébenviidható.,,

Szakhatósáeiel6ftások ';

Fővárosĺ l(ĺhsztľófavédelmĺ [gaągatóság Középpestĺ KataszÍrófayédelmĺ Kĺrendeltség
. (35150/3fĹGĹ /2015.áIt.; IR{00277059/2015) szalĺhatóságiáIHsfoglalása:

,,s ?4 kh at ó s úgi| lÍll úýo g l al ós

A Budapest Fővóros WI. kerütet Józsefvlźrosi Önkoĺmfuyat Jegľzóje (10s2 Bp., kross u. 63-
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67.) megkeresese a|apján a Szent József Római Katoĺikus Plébónia. ('1082 Budapest, Honláih
Mi|uźIy tér 7.) kérelmére a Bp., Wil. kertilet, Hock János utca 2. sz. (hrsz.: 35544) alatti ingatlarcn
*"gthő plžuaia épüIet jel,ĺił,d,ixtttat, koi,ręelúsítésěąek épttési engedelyének megadłźsához
t űzvědelmi ęłmpontból az alábbi

felt&elekkel jórulok hoai: 
'

|. A kŕvitelezłs rcrőn olyan épűtesĺ célĺíl atyagok, kéętermékek és berendezések építhetőek anefuk
küIön j ogsznbđýban meghđ áľomtt megfelelőseg ígazolássat rendelkemek.

2. Áz épüIet kibílési útvonalak a vondkoń gabványban Íoslal, kuetelntét'qnbuk megfelelő
metpküIésititbányjelżőrendpet kell abiztottłźgÍvíLźgttđs mellett létesíteni. Á biztonsógi víMýós
megfelelősegét a hagtalatbavételkorf&ĺytechnikaímérési jegrzőkôtt1lwel kell igazolni"

3i. Iufrnden gellőńrendgnrt ĺúg ketl kiabkítmii bg aÍnst és a tűz äte6edesét ne tegye lehe1ővé
u egrcs vintek,rendeltetési eglségek kazôtt:

ok.at esetében biaosítani kelt, q
Íeri,ezeü kiqlgkűőst a tťłzvéfuIni eakhatő.ságsal a kivitelezés megkeż;dere előtt igazolt módon
egłeztetni keIL

5. Á t6 ésfilĺtetventő,fiŃmeŕesílő reąd,ęer,tialakítfunfeleljen meg avonątkom előűrásoknak, a
t&ryIeges műwki megoldlźsoka a űzuédelmt eakhatósággal a kiýítęIi terlľek keuítéĺc előlt igąąlt
milon egleztetníkell. 

.

6. Á teneuű tűzjelz.ő ,bere&zés létesítését, illetve haęruźtatb:avételét az I. fokú iíizvédelmÍ
hat ósźggal enge defuaetnĺ kelL

7; Á' ha,wuźtdbnételÍ eljáRźsig fu kpII ęeremi u.épüIet tüzh,ízelhźtás (küIső oltóvíz: iueruitas)
biztosűtasőnak megfelelćfrĺégéről sóIó Fővtosi Y.ízmťnek által kiadott kantű nyilatkoruÍot. . '

Á vaktutősági áIósÍoslabźs ellen öruźItó fellebbezésrck hetye nincs, az csak az etjfuó l,atós,źs
latlfuona, ewek hiáttyóban u eljfuást megsżĺintaő végzése elleni fellebbezésb3n tűuadh!ő

.meg-"

Budapest Fóvlĺrcs lfuľmánybÍvata|a vI. kcľĺitetÍ EÍvĺtala Népegészségĺiryi osźáty BP.
06Ml24/437 1.u20l5 (R-fil02900un01Đ sz saalđatósági álĺásbglalísa :

Á Sĺpnt Jów|Róttuí KatolÍkus PlěbiÍnÍa Buďopast VIII kerüId,'Eock Ĺúnos u 2. s7, 35511
ftrcz, alattÍ plébúnia épüIet Íelúiítúgźnak" Icolszqfrs{tésének építési engeděł.yéhez a beąylújtott

tęrldokumentációalapjánközpsé.eségilg|i up11pontWt az alóbbt kIkötěsekkelJóąalok hoal:
I. Á hayruíIathnételfeltétele negatÍv v ínizsgóIati eredmény bíztosítása.

2. .tt helyiregek /kütönös rekintettel a aźtt teríiekrď hatasos szellőzést fűtési és meglĺMgtttźsi
Iehet őségét biilosttani keII.

3. Á ýépi vellőaető rendgereket megépíÍésüÉ úón be keII vabó$nmí és mérésekkel keII ígazolni a
légmemryiségeke!, Iégcsere tényezőka, 'ryvmásviilnnyokat. A \égtechnĺkai'bemérési, beszabđI1nzási

J egrikötyv et haynáIatbav étekor be kell mutatni

El t(B2 Büdapest'Barossu. 63{7. r 45}2t00
wrłwjozsefvams.hu
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Ezłn szakhatósógí đIbźśfoglaWs ellen önlźIIó jogorłosldnak helye nincs, az a lntfuozat, illetve az
elj árlźst megvate6 v égzés elleni j ogorłoslat keraében támadłtató lneg.,,

Budapest E.óviĺľos Kormányhivatala Műszaki.Engedélyezćsi és F'oglasĺóvédelmi Főoszŕály,
Mĺbzakĺ Bĺzŕons{gi osztáty (BPsruffiru1740ĺ4o4Í2o15.; IR40o2583uno15) szakbatósĺĘĺ
állásfogla|ása:

,,A T címfenti íktatőyámon befuijtott megkeresésére a következó

e] őd es su kh at ó s óg í 
.óII 

ôsfogl aI úst adom.

Á BudąFst VIII kerűIet, Hock űbps atca 2. oi*, sssłł lelyrajzi gźm alątt meglevő plébónio
éfiIet felújűtására, korverűsűtésére, akadlźIwentesűtésére, Ąj fetvonő berendezés létesÍtésére
vonatkoző építési engedely megadásőItoz művłkibizlottłźgi veąnntffil u alóbbi kikötésekkel

hoalilĘruloh
Kíkötéęk:

L naasngpnat a létesűim&ry lusnáIatbavétęlt enge&łyezési e!őrđsába bakt,đ,ósdgként be keII
votmí

2. A belendezłs hosnłźIatbąvételi dohmeftációjához csatolni kelt egl nyilvántttott ęeruezet áItaI
bůáIlűiott alkalma*ĺóý tffiú'níty&vt, vaĐl a végellaűruési jegłúkaqv alapj,ź,n kiiáIlított
m egfelelőúgi nyilat laat ot.

3. A hogtábtbnäeli dohtmeŕácűóhoż csatoki kell a berudezés kąrbqntąrtásőrakaau htétt1ęs
kullqúrtási-, j nűt ást v,eruődés másolatáÍ,

Felhivon aliryImét: Á létesítmény l,oo,,,ĺauvětelelror avonatkozóĺosýAbá;b,ok és ęabvđnł,ok
előfuźsatn.kÍval a j20D0I0. 6n 27) Korzn. rcndeletben elłĺftt műę,ąki piztonslźgi engedeýezésĺ łs
v łzsg&Ia i elj đ7 lůsok lefolyt at ását keII Hat ółágomtól kérelmeznt!'

Áz elkéęüIt létesiiményt haguźIatba vewú csak e engedcýeń hatóúglnz benyújtott kérelem
a@]án megselzett hawtáIatbméłeli engedeý liiltokőban lel,et. Á lty,itvfutatott veruezet áItaI
kíáIlűtott alk'ahas&úgi nyilatkozd keltétőI g,nntat 60 . nĘon belal a fuIajdonos (vay,
meghatalmcnfrja) köteles a luęnáIątbavétel engedéfuzését a ekíírt mellekletedkel u épitesi
engedeĘt, kbdó hatósőgtóI ?ásbgn khęImeznt, Á hągnáIdbavételi engedéĘezěsi eljfuásban
IIatóságom głkhaĺgĺďe,, regt veę. .!, bercndłzés a haęlźIatbnlíteli eljůŕás lezźnrtsáig
ideiglenes jellegel hawruźIható. 

' .
'Áz engedéfunési zfuadékkalelüátott terurőlettéiicsak ehÍzetes engedefum alapjőivnbad,
Á kíkfréęk 2. pon!.dban eereplő alkalmassági ta*ĺnany, vagy vizsgáIati jegpőköryv alapján
kuÍIlűtott negfplelłíségi ryíIatkoat let1lettesítů az:első évt evesfővizsgdlatot.

üntése'm etlenfellebbezésnek heIye ntncs, e csaiazérdemi dôntésbentőmadhatómeg.,,

FelhÍ.vom az épffietó firyelmé! hory a kĺvtebŕsi tevéken5nég az éptőĘarí kivÍtebdsĺ
tevék€qJnŕgÍől ú|ó |9|lz009'. G.!5) sa Kotľe{e.|e! nnÍadé|đabn bętartásálal véggáetł'.

Az épűcsi engedéty aľľrĺáĺoat jogorőssé és végr€bajtbatóvá váEsának napjátót három évig érvénl,Es.
eź követiicn éľvŕnyét vtsźi kiricve, b az épÍćsi terćkenységst ę,z abtü, (az építésí napb
nrcgnyfrásával ĺgnatan) ĺnegkedték és az épfrés regke'désétôl számftott öt éveĺr belül az épÍmény

E
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hasnálatbalĺrteli.engedéty megadĺására \rary tnszńhóavétęl üdornisulvételérę aka|ĺnassá valik
. vary azeÍgúéty t'aÉW az épfréstlgĺĺ hatóságľrrcgfrcsszabbŕotta.

TájékozÍaÚom épttetó! hory a tervdokulnentációban nrgielött ĺtÚemelcre kübn.kübn tltemenkéĺtt is

bhet lusalńhtbavét€li engedévt kéretneai.

Ełtárezatom ellen a kéáesíÉstől sámÍtott 15 napon betĺit a Budapest ľ.őváros Koľmínyhivatat
.Épĺtesuryĺ F6mźáýának veretőiéhcz lehet &t|ebb€aĹ A fellebbezćst 30.000.. FĹ
ĺuetem*tyeggel e|látva hatósĺĘomnĺíl ketl benyúltanĹ

Az üsřfét a 'fellebbczését ĺĺdokolnÍ köteles; a feltebbezésnek.a megtámadott döntéssel
tartatmilrg össrcÍüggő.nek kell lennie, és a fellebbe*sben csak a öntésböl közr'efleniil adódó

ÍĘ. vrry érdeksérclemľe lehet hivatkoaĹ

IND o Ko ľ-,Ás
A Srcnt Jóxef Rómaĺ Katolikrs PtéMnĺł (1082 Budapesl Hoľtłáth Miháty ts;r 7, képviselö:, 
Mbtp'|s AĺÚaD mintépŕtető ĺĺregfutalmaá'sából Mesbr IstvánMĺháty, a Btdapest VIIL, Eolľáth
Miháv tě r 7 . sz. (flock Jáĺńs u 2;; w.),35544 hrcz alatti plébánĺa épĺĺet tĺrom ĺitemben telve4ü
fetrńJítisára' korsrcńsftésérc' Ető6ľ felé töľténő bővítésérc mnatkozó épÍtésÍ engedety Ęryébcn
ĺytiitoÉ bc k'ÉÍęrnÉ hatósígonhoz 

.'

Az €Í'gedébdsi e!árás 20l5.03.04.ľtąpján idub.

Megáilapíbttaĺq hory a kéĺebm melléklete hřinps, ez:ft aK* 37.$ (3) bekezđé sa|apjál a az
eptdsa.g,t és építésfelłgeleti 'hatősági'eljfudscnkróI és ellenőmé*ffiL valamtnt az épű|ésügli
hatóságí eolgiftahrtsról smló 3|2ľ2012. (XI: 8.) Koľm. rendebt 1l.$ sĺęrint 08.fil4F,Íf0Ĺ5. sz

" végÉseÍnben épÍtctót h1ĺĺ6pó.tlísra sa|froüam É[

Hllnypóttásĺ G|sń|ftáso mraź az,Úolsó pótoltđokuĺľrntumftözritken|őítrcuÁjárulás) 2015. jlinius

?9-én&kea't, batóságoďloe 
:

3nľ2an.Qí. 8.) Korm. ĺpndelet 6. me[éklet. srerint, aze|játälfuberĺonańdó szakhatóságokat
(F6ráĺosi Kaasznóńvede|nůIpzgatőság l(öreppe$i KataszÍnóävédeľní Kiľcndęlség B-uda!€st

Fóváĺps Kornínytivatah VĹ kcľĺtlctí Hivatála Népogszségĺtryi osńÍy, Buđąpcst.Fótítos
Konúnybivatah Milszaki Eneedélye.'ťsĺ és Fo5asđórćde|mi Fóosztáľy' Mtĺsuki Biztonsáei
osŹáty) ĺtglceĺescn1 á&ásglatísrftat aľęndekeń Í&tp;tak srcÍht ahkftoüák kĹ

A 2015. máĺcits l9.én taĺtoÜ het1,szÍní wmle soľán megálhpfuttam, bory a ľľrcgEró álbpot
rrrgÉbl ábeitytijou đot<mtffiác6ban ftglaľaloak. EagÜđév küÜÜ|Ěs .épfiéŚt ryÍ ĺcm vÚEądck

A kéľe|met a bcnyújľás mpján haül1,os jogszabálpk és clöfntsok atapján bÍátirm e[.IđöporrtJa
alapjáĺr az ebteľjesnÚés az atsbbi jogszabĄok Ł"tl'" abü töľtént

' . a köztgmgatúst hatósási e!úrás és volgáItaás úItalúws szabáýabół szóE ĺĺodosítou
2004. évĺ c)il* töníffiy (KoĹ)

o (tz ěpített környezet alakításffit és 'védetměńI sń|ó többsńr módosított |gg.7. evt
IJoffm. töflÉ'ĺy (Etv.)

. .. . .. az orvágos telepüIésrendezési és építé1i követelmérryekről srcb tobbśzĎľ ĺrńdosítoü
235 l 1997 (ru.20.) Komľín1rerrdelet (OTEK)

El 1ffi2 BudapestBq$ssu. 63ó7. E 459.2100
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az építésügli és az építésfelłgelett.hatősőgok kýelalésérőI és működési feltétele:irőI s"ób
3Ęn006.('il23.) Korĺn ĺerdebt ...:

e építésügli és épttésfetiigeleti hatĘági ejárówkóIźs ellenőnésekről, valapint az
építésúgli hatóságí vnlgźItatástol sú|ó 3I?n012. (Jil. 8.) Korĺn ręndelet

az építőŕpti kivitelensi tevékenységről ńb 19l.D009 (DĹts.) Kordĺrytendebt

többszĎr módosított 66noo7. QilI.l2.) hpľyĺ önlĹ reĺdebttel jóráhagpü Józ'sefłáros
KerźIeü Építesi Sząh ábtmt (továbbiakban'ę rórľsą
52,0!3.'GI.lo) heýĺ önlŚ. Í€Ídebt e épttésltggel asvłfiggő egłes helyi ankormátryati
h,at,ółáý e! furtsok reęIet es vabáIyabóI
a errrořrclol mąŃEpcsőkÍől és moaójáľdálüót saó|ó |46ľ2ol4.(v. 5.)
Korĺdrrytęndelet

Ĺ epĺná'uryĺ engcđéý ĺránÍĺ kéĺebm elbŕáEsa során a Ket iľritáÍya ahtt 6lytatott etjáľásban
ĺľrcgálhpftoüam, bog/:

. A tęnrcrcü munkábtok és az alĺalmapü ttćspti.míszaki nrgpltás miepl az Év. lt. 9
(2XĐ ffi€déséb€n ebÍt korctéhnénręknet az átalínos éľvtnyt sżĺ<rmí és. a
joeszabál'okban treghaĺíĺoaü kölrctelménpkĺrct az eg}'es épftmin5cloe, teTttletehe
Éd€üségst etendeb jogszabál},Dkmk és az épftési terŕkenységĺe riomtkoó, az épÍćs|tryi
tgtósügl c$árú,s rĺrcp|ó{cn b6t1ĺatou ds tntóságl e$áľásokban nrghatáľoaü
kövęÚęldÍtJĚkret vabmĺnt a,E épfrésrcti minösćg. 'és értélcrÉdebm jogsubábôan
rrcgĘtáÍoa.! gĺryoĺjaint .. '';.- 'vjl'.: . Az:-á$bktás rcm.okoz a kömpľtébeq.ollan ldÍos tnüsq areý a tę1qH ĺende'lętésének

. EĚtb6 és jopzbáłfun ryghatáľoĐÚ méÍtéket Íred'ahđnĄ az állékon1łsáĐL uébt€f és
cgés6éget, a lcöz' és tagonbiÚoÍEágot vęsdb,ęaetné'

. A tÉr'ÉđlďÚ ntgi.eblt srcÍÍÉly (ileđŕ'p a társterrcńĹ szakági trlrrrcńt b) jogosut a
két€bń€n ĺrcgiobt épÍćsi tet*gn1,séggcl kapcsobtos éplésrctĹtťiszaki .tertędsr'ą

A kéÍE|Írcđ gą eBIt ĺrpltékbtclcet csatolą a dokrĺređápii mcg&bt az épftésügľi és
éptrsfelügplďi batósági eliárásolÜól és.ętlcn6rzéseloöl' rahmint az építésüryí hatósági
mlgálhÉsĺló| 3nn0n, o(L0$) Kotm*. re'ndebt 17. řtąn bghÍaknak vahmint a 8.
lrelEl<ktľpk

. A kéĺclryń az itbtékn6l sńb 1990. évi XCIĹ töľrćny 5.$ .ę) poĘia ahpján
ilbtélwŃesséÉb€n ľémstll

- Az ebzetes lnĺósági eljárásban tísźáńdot szakhatósági köwte|ménpk ás az érdekelt
salúaÍóság h@járr'Hsában 6gbt esetĺ e6ŕás:ok be{aĺtbatók.

' -. furyo bęnyqiffita a Budapeqt Fóválos: \/III. lteľ. Józseľ"ĺ..ĺ'Ônkor'dnyzat
Varyongadĺĺlkoüsi és PéDzúsŕĺ Bĺnttságának döÚeét, mĺsrerĺnt a bbttág hozzájáľul a

- .bövfrésböl eĺcdó l đb.Épjáľm{ĺ cÚclpdsi kötcbrüség taĺtĺós bérbti srcrddéssel töÍténö
te$esfresébez

i' - Kéĺetneđ benFjtoüa ao8452Í3|2ĺt5sz+köaűtkezĺllőihoń$ru|ást.

Az épĺtteńe terv€rctt - a rcnđekezö ĺésńcn ĺészletěrcü - Étvonótaa vonatkoóan
ben-yújtott tertdqkupeűció mggGle[ a hatá$os m{lszaki és jog| ebíľásokmt arľa éptési
engodély ađható. A ńlvoĺró engcđéýcdsi dokumentáciÁjőval.ery iíôben benyĘitásra keľĺllt

' atnwe,ń tr'ł6n0|4. (v.ĺ.)Korm.ĺendebt 6.re||ékbt wriÚi nyłhftozata.

a

a
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'' .í.

A ?ĺfnot2. Qil;08.) sz Korm ľeld. 14.$ (1) bdcb) ponti a, a 3|4ľ2O|z Q(.o8.) sz Korn reľrdebt
2l.$ (2) bek. itbtve a Budapest Föváĺos rm. ke'r.:Józsefinírosi ÖnkorĺI.Ľínyzat Képviseb.testĺlbtérek
5D0t3, (tr.10.) sz öĺkormányzati ľendebt 3.$ b) poÍItja ahpján az épftľľ.i engsdéĘadsĺ eljárást
tebpĺlEsképí vébménpdsie!áľás eFlne lrcg Az e|iínńsban a 'mh ftÉ:ýtész 2646n0Ĺ5. számú
telepĺlcstépi v.éleméryében az építési engeđé}y rnegađísához a rendelkező ľészben í&rctt
kĺkötés elckel řiľďt W', relyet az alíbbĺaklĺal.lľľn,

,.INDoKoIÁs
Srent .|óaef Római Katolíkus plébánÍa 26-66n0I5. ęámĺú kérelmében te@ülésképívéIeméryt ke(
hątóságomtóI, a Szent József plébánia akaúźIynentesítésétlek, ercrgetikai koręŁrűsűtéséttek és
belső átalakítágźnak tem ére v onatkoúan

A mellekelt temdďwtentóciót és ann& mellékleteit átviasgńtva megźIlapítottam, hogl .megfelel a
rcbpaléýejleaési koncepcióról, u integäIt tele'püIé{ejlevtěsi stratěgiáłol és a telepüIésrendezésĺ
eękazakĺől, val@flint egu telepüIé,gęndezési ujátos jagintłézm.ényukről sz,őI,ő 3l4nu2. (XI. 8)
Korln. rendelet 22.s B) bekeznés.ébenva|amfuŕ a Budqest WII. keni|et JółsęÍyfus Önkormáryzat
Képviselćŕtesttląténck az építésügnl.összeÍüggő egples lcýi önkormálĺyzati hatősági eljánźuk
'rculetes Edbáb,affiI Eó,Ió 5ľz0I3. g. rc) önkormáľqĺntircndebt 5.$ .banÍogl4ltab,4k.

,A véIe.méłryezé.si elbás soľółr hekéľrem a heľyi teľvtaľlács véIemhyét. Á melákelt
teru'dďumedúcůót és danłk mellékleteit a terutattácsvéIem&4lezte, melyvéIenéąl a mellékletben
megtalłáIltđó

A véIeménsłezési elj órás során viagíkam tovőbbá

a) a telepítés (a körąlezetbe íIleękedés, a beépítés vagl @ építészetíjellegzetesség és lánáłry,
a lulyi jeileg védeIme) telěpalésképbe való íIles,aését; 4 ku épitévłti énék védelmének éru&ĺyre
j uttatását, eoba glakoruIt hątását,

b) a telepúIétendezłsi eszlrnzokn& való m1gfelelést, a rákźtás és kíIlátás kauetelméryleinek
való megfelelést,

c) az épükt tnmtokzatdnakés tetőzetéłek kialakításifi,ódját,

d) a kaaerłIetmenténaz ép:nlet kialakítósó,,akmóĄ1ót ésfeltétebit, .

e) az épűtmét1y takaratlutttl mar'adó és kazterąletről konaten,nl látható hatđ'rfeltikteinek
kialakít ási mó,dj át ésÍeltételeit, v alantint

, közterúkten folytatott épűtési tevěkenység véýzése esetén a kůaeiłIet btłkolatának;
műtárgyainak, köżfrgainak; nÔvéryzetérck, továbbá a dí.E,líIłúsító és htrđető-berendęzések
kíąlakítáEót.

Á tenezett épÍlésí tefukenység a;I,ôz*ftđrus KefiIeti Épft,ési saub,zd*dl ýóIó 66n007, (ilI'
12) vlźnti rendelettel (JoKIÍ'sz) wu elbntétes. Á tęmtatúcsi véIeményre alqxizva és a
tel:ľďĺjkumeĺlĺÍciőI úIvÍz"tgĺÍIvĺł a łynĺIelkeałl réę,łzerint = łrł.đŕŕ.ľsel - engłđéfuńsľĚ Jťłpłłłť,ItđItI.

Á, rendekeň részben foglnltakłIak meýetelő'településképi véleményemel az épileu köľnyězet
alnkĺtlLłffil ěs pědelméről sz.óIó 1997. éviI,L{ľilI. tđrlhry 30/C. s fi ponŕjaalapjđn tettem,

Á lellebbezési jogról łendelkezés a telepüIésfejlevtési koncepciőró|, az integrált telepiilésfejtesztési
stratégůźrcI es a teleplllésrendezési eszkôzöIrrőI, valamtnt egłes településľendezést sĘátos
jogintézméryzffileóIó 3I4n0I2. QťI. 8.) Koťw.rendelet a 22. $ (8).bekedése verínt.',

El l(El Budapest,Baĺossu. 63.67. 8 45s2l00
wwwjrzse&aros.ttu
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Fővárosi .Ifutasáĺófavédelmi lgaryatósńg Középpestĺ '.IGtesztrúfavédelmi Kĺrcndelbég
(35l50R2lGt D0l5.őlL; IR.0002770592015) s1akhtósági áttásfogtalÁsban az építésĺ engedéý
megadásához fettétellel iárult houá' metyet az aláHlĺakkal ĺndokol&

,Indokolds
A Szent ůőzref Római Katolikus Puartniĺ kérelměre indult, a Bp., VilĹ kelŤIet, IIock Játtos utca 2.
v. (lts,: 35514) alatti ingđlenon meglevő plébánÍa épüIet felĺűjfrałźnak, kotperűsítésének építěsi
eigedefunsi ügyben a hldqést Főváłos ĺ{m. keržIet JózsefvárosÍ Ônkotm&qzat Jegrije, mint
engedéĘező fuósás megkcreste a Fővrosi KatavtrafavédBlmi Igazgatóság Kinp-pesti
Katastófallédelmi Kirendeltség, mint első fdcĺú tűné.delmi v&hatósđgot saakhdősági
óILásfoglakźs kiadźsa céIj áMI.
* ÉTĎnłen cffiob iratok, nyíIatkomtú alqján az építési engedéty megadźsához Inzájhaltan
aÍentiÍeltételekkel.
ÁÍekétebkłt u akźbbi jogvabáIyi rendelkezesek alapjón óIkĘítottam meg:
I. Á renfuItetésserű és tfuvédelmi uempontffiI biztotlságos hasnáIatra való alkalmasgźg
nes,álłapítőM, továbbá a tfuaédelmikövdehtéryek én&4lesítés érdękebery e 1996. évi)W. n.
2I. S-łábąnÍoslaltak olqjfu eúkséges u igaailáśok fumutdása-
2. Az orságos T[lzvédelmi szabáIąt,ól eó|ő 2Eľ201I, (X.6) BM rcrtdelet (ovábbíakban
aNĄ 396. š (I), (3) és (4) bekezdeséfunfoglakakalapján
3. ÁzoTtE379.s 0bekezdésěbenfoglaltakalapi,rtn,
4. .42Q\vz 360. $ (I) bekeĄés,ualmttnt s6ł $-banfogląItakalqjáą
5. /b aIĺE 505. s Q-3) bekez&pibenfoglnlÍąkalapjőn
6. ÁzoLv 

'36. 
$ B) belcedésébentoglakakalapján

7. A mertékafu tfu.ęakaę tenlet tigĺelembevételével meghd&omtt tűuk,óvÍz biztosításának
ęr&kebeą ęo'szłsa. s,442 s aIApjđL. ' t.ł..É:
ütésem n fenti j ogvabáýi rct&Ikezések alapi,źn l,oa gm.
Szaklntóúgi, d,IIásfqsIaIáMm a kazigazgalűsi ł,atósóg.i ęljárás és solgáttaás ákalhps
eabłáIyainól ýóiIó 2004. éýi Cfr,. tönény (további&bot: Két.) 14. s 0) bekcł.désén alqpal
Haáskatmet e építésilgłi és építesfelügnleti latő&źgi e$änánknól és ellenőrzéseknőL valmnint
e ěpűtésügli haó-sógí volgźkat!úýól ýóló 3I2ł20l2. (il. 8) Kolm. rcndéIet 12, $ (I) bekeztére,
g tűzvédelmihdó-sđgiÍeladatokat eIIátó vcrueźeteffiI a Úťułédelmi bbsógőI és a tűzvédąlemmel

foglalkruő,kkötelaő élet. és baleętbiztosítósbőI ęóIó 259ĺ2011. .@ 7.) Korm. rendelet 3. s O
bekez&se, íIletékességemet a kata,ętlďqv,édeln,i kbendeltségek illetékŁsségi terüIetffil gőIó
43t20I I. @. 30) BM iendelet 1 . Są, valamful ag|qnerun rendelet I . melléklete hadrcza meg.

Áz öruáIIo fe|lebbezés lehetőségét a Ket 14. { 8) bekezdese alapján zźtan kí" 
u

Bqdapest Fővírcs trfumányhivĺta|a \łL ker|iletĺ Evatala Népegésaégüg'i oszÍáty
06R/tt24l4374-?n0ś (t{Xl029008{201Đ eľ* cznkhntóaűsĺ ńuńsf9glllĺ[shin rz építésĺ
engedév regadísához kikötésekkel járult hozĄ'rcľyct az aHbbĺalĺkal ĺndokott

,Indokolús
i,

A szeft Józs{Rónai Kaolikus Plébánia épűtető óItal a Budapest YIl. kenZlet, Ho& űűrns u 2. sz.,

35544 hrv. alú.i plébánia épalłt Íelĺúiításźtt&, karszerűsítéfuek éptési ęngedéfuzési ügÉben a
Budapesr Fővóros VIII Kerz\Id Józsefvtosi Önkonuźttyzd JegzĘe sz&haóságrtat kereste meg
hatósagomat

Szakfuósági áIláýoglalłźsmtd a higiénés és egévséEvédelmi u ivwíz minőségi, a teleBúIési pikźrd
és Íobekony hullađéI*al kqcsolaos kľlzegéł.Égügli, júwáttyłgli vondfuaźstl kŮvdübnérł,ek

figelembeväelével, az orvdgos telepúIésrendezesi és építésikťndelményekről úló 253/1997. Q{II.

B 1ffi2 Budapest,Barossu.63ő7. E 45}2100
uľw.jrrzsefvaĺos.hu
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n) Konň. łendeldbęrą. a nanĺdohfuqęłk védehnérőI és a dohát.łteą,netceJc fogasźáslnak,
Íolgatnaz,xat* egr.vs ęafuIyaird s?nló 1999. evi XuI. tötlłényben és a kany! bironsógról v.óIó
-2000. 

évi )ogT. tôn,h),ben fogląk&ra tekfutettel a közigazgdáśź lutósóý eli,árás és salgźItaős
áItalónos vabólyairóI szóIó 2004. éviCil'. tömény (atovábbíalban: Ket.) 44. s"aalapján adtammeg.

Ázöruitló jogoraoslat lehetőséset aKet. 44. $ (9)bekezdésezźĘakÍ.

Hatágcöremd az épténigĺi és épűté{el.irgelai haósĘ! eljórás&ról és ellenőrzéseffil,valaĺint az

épftésngihaósásivnlgótatásrbl szóló jlznolz. (il.s.) Kotm. rendela 12. $łés 6, v. ąeIIékIae,

ä, Ált,.i rep{essąág6 és Tisztiolyosi Szolgőlarol, a népegész.ségligli szakigugatásifeladaok
ellátdsffil, iol*,t,t a gńglszerévdi áIlanigugdási szeru kijelölésäőI Móló 323ł2il0. ru. 27)
Konn reldelet p tovaru*nat: R) 19. { (I) bekezdese, illetekessĘemet u R 3. sz. nellékkt I.

Pontjaállqítjameg.,,

Buđäpest Fővárcs Kományhivata|a Mib11ki- Engedely-ezési és Foglaszŕĺóvéđelmi F.őmzŕáý,
, Mĺbzaki BiiŕonságÍ o'ztáiy (BPs/ĺlo3/0finąo4.no1ś.; IR{0o2#34472g15) szłkhtrósági

álgsfogtatĺísban az épÍtésĺ engeđéty nregadĺńsĺĺhoz kikötéseklĺel járult lnozzá, ueĘet az
aHHliakkal ůndokolt

!,INNKŻIníS

Á benyújtot Íratok, dďuaentunok, męIlźkletek alapján megállapttottanl, łng a ynkható&isi

nozaiařaas a rełtdelkező réęben tett kikďésełikel megadllató. Kíkôtéseimet'e. ahűbbíał*al

indokolom.
Á2.I,oł,tot d ]46ľ2014. (Il. 5) Korm, rendelet (a tnábhíakbtn: Fmr)'!' S Q) bekczdése alui,án

. ,olůłot a műgnki biztottłőý követelmények teĄjesüIése végett futam eIő,lignlémbe véve, hogł a
. Ita,gnáIątbavéteti ense&ty kźrelemmel egn\tt be kell nyąitani a Fmr. 3 .melléklete ęeinti
' adatlryt, nely taěImaąa a hercndezés Mogł* Kereskeđelmi EngedéIyzési Eivatal dltal adott'

e.onosítóghnát.
Á 3. pontot a Fmr. 2. melléklet II. pontja alapjón Írtam eIő.

Áfig,elenfekívás 2: pntját aFmr: 4. $ Q) inntjaés a 3. $ Q beke'zdese v.e7int tetteln;

ĺiaisdgonat a 32112010. ą 27.) Koľm. rctdelet jelöIi ki nűśzaki bíztonłźgů latóxŮgken, mely

I. s a bekezdés a) pontjaę ahfrbbiak gerint rendelkezik. .

. :,:éiÁ ^wott 
ńfi,,sia latóság a Q) bekezĺIes szerinti létesítméryrek, bereľtdezések, valamint az

(I ) bekedés ęeŁinti ęe.rtezetek vonatkozásábot:.aj 
engedébtzésí és M,ósrtgi ellenőrzési jogkört gyďolol, a villdmos berendęzésehe.vo.na!92

eakltiltősáEi úillńsÍoslalúsát és az építésügli hđĺtósági hatáskörébe tetoző sajđtos lpfrtnbufq!ői
'hogT,álatbarételÍ engedtlJtt nęsąIapom villanios biztonaźgtechnikai ellenőnést Íouat Ie a kłhn
j osvabáIyfu megW &omtt ígegat ási snlsdba,źst dfi ellenébeą
-Á_3l2ľ20l2. 

(DI 8) Kořn, ren&let 5. mellékletélp* IT. 2. ponÍja u alźbbiakbq, hdároz'za meg a
haszruáIatbnételi vaktunaigi lrtIlásfoglakźs iránti kérelem mellékleteít.

2. A hągaźIatbavételí és afemmradási engedéIýezési eljárás esetén

2-I. Áz építméłry,.Iétesftmzfiy, villamos terendeźes helyénck meghatároząsa [cím, he|yrajzi vám,

egĺéb anrcsít'ó (ťłzcm' csotpk, stb)]. .

2:2, Á beépűieit as;res villalnos berendczés teljesítménye tkrÁ] és a névlegęs villąmos

ÍefrItsésvi,|t tY]. .l. ' - -
2.3. ÁkôzcéIĺűvillanos ltóIózat és avillamosfelhávnalói berendezés csatlakizasi pontja.

2.4. A villámvédelmi és érintésvédelmi dokumentáció másolata

' 2.5. Á műęakí-biztottsłígi hatősiígife|itgplet alź tarton berettdezések alengede.fuinek ęáma.

El l(P Budapest,Barossu.63-67. E 45S21m
www..!oaefuaĺosJtu
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?.6. Nyildkozat az építtet&ől a nem meglalósított berendezéselúI (mlźs berendezések
beěpitéséről).
ÁIhźsÍoslalłźsomat a 3I2/20I2. (D(. 8) Korm. rendelet alapjón adom ki.
ÁIüiýoglakźsomąt a 320ľ2010. (]il. Z7)-Korm. rettdelct 2. g (2) bekezdése, 12. s a bekezděs a)
ponrją I. y. melléklete, a 321ľ2010. (m. 27) Kgrm. rendeĺet. i. ý Q) bekizdés Đ p*i", valamtnt
3!.??912: (X. 8) Koĺm. rendelet 6. ę. mellékletének 18. pontja alapjdn adom ki.
Alhiýoglalásom ellen a 2004. eví QG. tv. 44. f (9) bekezdéše,lopj.tniog,*oslatnď nincs le$le,
az a lntfuozłt, illene e eljárást végzéś ellentiogorĺoslat Éeřeftbentánadlntó^";.,:

f e.!a{san az tt$Éli kört a 3l2nw2.(Jü.os.) sz Kornr ĺend. 20.$ vahmint a KeĹ 15.$ ahpján
álhpÍottam ĺneg.

Ałsľk ą.tapjáq e építdt körryeá alďításffit ésvédebnérőI EóIó l97.éví L)o(ruI. törĺény és
a3|2ľ20l2. ('il.08.)K.ojT ĺeĺdebt l8.t9.$ éÍtchéb€n és a tcrvdokuĺreĺúĺciiban elĺĺrtak abpjá"^
ĺendel<eó Ítsócnôghĺäk sarĹÚ hatĺľozam.

Hffirvzĺtoĺĺľrt a2oÜ4. é.'Í c.Ę töľvtn'y - aklzigarytásí batóságí eÜ4ľás és smlgátbüs áÜaEnos
suabátJňĹiÚl - 7l.74. sálak benitásáal hoztam ĺrrg szakł'ařsĺgok b€rclúsĺ-Iál (,|4-45. $.}
betł,vínĺ srcmb b&błatás&at (56. $. (t) b€lc),

Itb.té|cessépml ilt uĺg<orcĺm ĺ t<özňgłz'głtási hatůsági cljáĺás és salgńltäÉs átHláms
sząbátJniÍól sńts 2Ü04. éYi c.xl. tY. Get)=tg-$. (l.) e a zí,5. (i.)b€Ł u.) po?ją rauńiot az
épÍésĺlryi és az -sÍéstlügľekti btóságok kleblfuéĺ6l és mü<odési 

- 
Érétebi6l sńb

3$ n0ú.QíJü.23.) Koľĺn ĺe'nděĚt ĺ.$. (t) pođa ĺtpiára rce.
-:

AÉlbbb€ds:lbhďöségfr ątörvény 98.102. $]agrirt biaostotan. 
.

^zktéľ' 
&tĚ|tétaz 1990.évÍ xcm.törvéÍĺy X\1. ĺplbkbt ltr. poĘia ]ľitźĺoa' reg

Eĺárási köÍségeĹ abľóű tbtéken ÉEl nem á|hpÍok nrcg

,aTÁJÉr oz'TATÁs
FclhÍrom épfoeÜö figetmét, hory épűésí Úerékcnységet csak ą jogpĺós és végÍ€hajtbató épftesi
engš.déIy és ĺz ĺhhoz E!b?ś * cngsdéýcdsĺ záľadék|cal clHtott - épfĺ{srctĹm{lszut.ĺ aot.*ieigoió
ahpjáĘ az engedély haÉtyának ĺlötattarna aĘtt, ovĺbbá a saját ťeblösségtľ€ 6 vesŕtyércvégeź'et .!

!ĺzenýély ąz t'Íésĺ mud<ával lopcsohtos w|#\jo$ igÉnyt nem döntí e[ és rem mentesÍ az.
éptśsi mutka t.tgdsćvtt kspc,sobÚąü EśEtleg: sa<seps. ľus ňatosegi enggdéi.}€k.*g'o';J;k
kötebffiĺígt a|ó|.

Felhfuom épŕtető figrc|ĺŕq bory a ĺregrabsutt építnŕĺy csak a baszÍńhĺbaÉtelĺ engędélv kbdásĺt .

kövcúÜen nasĺ,ĺqÍutó.

Ęepr*i engedéľyt azépfrető jogrúódja csak akkor fuĺgĺĺláxĄa É|, ha a;ogúlđHst batóságomnak
ebntesen bejebnŕetfe. ..;

Í.elh.Ívom. az- épÍúý .nry^.Ęe-ĺ -hory a kívitebÉsl ter,ékeny:s ég az építőipari kivitelezési
tněkelłségńI vóIó l9tľ20{D. (D(t5) sz Korĺn ľendeĺęt maradđaaLn:uaaľtĺsäral 

''eg.*'"o.B t@ Budapest,Baĺossu. ő167. E 459.2loo
www.ir:seframs.tru ll



Az. épÍésĺĺryi hatósígi engsdéý rem ÍrrcÍŕesíL az eryéb jogpzabálpkban elóit engedéĘrct
łrcújánJasok ĺrrcgsrerdséĺrck kötebrettsép abl

A jogeľős és végrehajtható építćsi engedéffit és a Íľl taÍtnńengsdétyedsi záradékt<al ellátott
épfrészetĹmĺbzaki dokuĺľpntáciSban bglalbktól a kivitelezÉs sonłn eltéľni csak az épffésĺtryi
t'atósłág rijabb elóretes engedél1ćve|, ĺľpdosfroÉ épŕésĹ engedé|l5,el bbĹ kivévą ha

az.ęltelés épífésí engcdéýhez kötött' a jogs.zabályi elöÍásoknak megÉle[ és nem vá|tszhtja
. meg az építmény tömę#t bebgbló méľeteit, ÍrlagassáÉt' abprajzi kontftjárt; beýéq

tebpftesi paramétereit és a tclek beépítési päĺamétereit tartósrcrkeretének ĺendsrerét; - helyi
épŕészeti örölaégvédetem ahü álló épulet esetén - tetepüEsképet megfutároa homlokzati
ebrpŁ
aze|tśr,és épftési engodétyhezkötött, a jopabályoknak meg&lel és azépítménytęherviseEsi
ulajdonságait' képesséett érinti de az építésí naplóval igaattan az épÍĺúny tehcrviseEsi
ubjdomágai tovtábbra b mgttelödc, vaar
az eľćĺés .hÍtalía öľagában rcĺr.épfrćsi engpdébůez kotot épŕési tevék'en5tg;

Áz épfretőľrck az eĺgedéý érĺéĘességi i|ejéĺrck bjt{g elöü elöterjesźett kéĺę|ĺľpľę .ilz epnesi
c'ngedéý érvéilye egľffr' egt' évrre| łpeghossząE{. &ató, anrĺuqĺüen:

-' az ép{tési t.'tl."ry'eg"t E'ég rem kedték rncg és. az engpđélyerett építési tevékenységre
vonatkoń, az. enpdé|y ĺľrcgdásakor batáĘos jopzabátpk nem víľoźak rpg vary
ľľrcgľ'íłoźat de a jogzabáFáltozás az engedétpzett tevékenységet rem éĺĺntĹ Ýary ha
ériďĹ alrkoľ a jog5ubál}łváltoásból erędő újabb köÝEt€ľnéq,r* - kivélię, ha aak taľta|ma

'éptési engcdétyhez kötöü épftésí tcrdkenltégpt érint - az engeđé-ly feľtítelękréĺ elöíľva
teĺesÍbe6k; illet\ie
lregkedett épĺtésĺ terćlĺenység csęÉn akkor is megfuosszabbÍją. Íg az épÍtesi:

tevékenpégre vorntkoń, az.'engpdéľy megadásakĺiľ batálps jgpzabáľyok idóköńen
megváttoźat feltćw, ba az engedéýcrtt építési tcrékenység legąEbb sreĺkezet késą vary
azt megbahdó á|lapotban vaĺ! az elkésziltt épfonény, épÍményrýsz, ĺz et,ł,égzat építesi
tevékenység szabáboq, és az cngedétyezÉsi és kivitcli terrrck bgfeliebb tíz éven beltll
késálEek

Az épÍésĺiryí hatóság az épÍssi cneędéb ľlatátyát ĺľrcgbosszabbÍ[ia alĺkor iś, ha az építtsi
.tevékeq,sépt az engedéý htáýán bclĺtl ĺrrg[ced'tí/ĺ. az épftmén'yĺe, épdĺrÉnyrésae' épftésí
terékcnységre bsztáhóa',Étc|i engedéty még rem adhtó \lary a hs.dlatbardtet még ĺrem

\mlĘtő fudomásul de

a Énimaradó épftési tcrÉkenység tÍtésügyi batósági engedéýhez rcm kötöü - filggetlenĺll
aüóL bory az engsdéĘ megadásakor btílps épftésĺigyĺ jogsubátyok vagy kôtelezö
hatósági elöftások ĺrrcgníltoaak.e -,
a Énnmaradó épftési terékenység épŕésĺtryí batóságí engpdéýľEz kötös, és az engedéý
megadásakoľ tatílyos szabát,pk lłary kötebń tntósági elötások változása az épfrésügyi
batósági eĐgďéľy taľtatnát ĺrem éĺĹľtrĹ

El 1082 Budapest,Bamssu.63ó7. t 4592100
www.}1acfvaĺos.hu
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FeĘrÍvom ??!głEl. neľeĘét' Ęą *.".og"dé.ýezés tź,rgá,tképzőépfrésreti - mťszaki dolqJmentáckíbąaz ETDR ftlületén ĺv*Eľpt.ar'eqŁbg) tett,ňet É. oł*,ňĺb".;btđń.krs íratbetenrešĺ }rgával kÍnínébrll at'nutĺueffi ban;s' sremélyesen ĺigrfeEopdási ilőben

Bdapest, 2Al5,0T.A?.
Az ďektnoiikrłs dokumennĘban fogtaltakkal

ę.łcĺł ą1 9 7 fi 15, ĺi a7 -.. : .. L

Danada.Rinán Elia
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2016.09.27. Táro|t cégkĺvonat - 01-09-966389 - csERKÚTI GENERAL Korlátolt Fde|őssegű Társaság

I*G.A4EÁ*9*usx,m$Z:EBJ-qM
CÉGn.IFoRMÁcIÖS És AZ ELEKTRoNIKUs CÉGELIÁRÁsBAN
KÓZR1EMÚKÓDo SZoLGÁIAT

Táro|t Cégkivonat
A Cg.01-09.966389 cégjegyzékszámú csERKÚT erľeRÁl Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság (ĺ097 Budapest, Mester utca 38. ĺ.
em.2.) cég2o16. május 18. napján hatályos adatai a következők;

|. Cégformátó| fÜggetlen adatok
1. Általános adatok

Cégjegyzékszám :01 -09.9 66389
Cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségri társaság
Bejegyezve: 2008/08/26

2. A cé9 elnevezése
2/3. CSERKÚI GENERÁL Kor|áto|t Fe|elősségű Társaság

A valtozás időpontja: 2:012ĺ03ĺ05
B ej e gy zés kelte: 2o1 2 / o 4 ĺ 23 Közzétév e : 2o1 2/ o 5 ĺ 1 o
H atályos: 201 2/ 03 /o5 ...

3. A cé9 ľiividített elnevezése
3/3. csERKÚTl GENERÁL Kft.

A v áltozás időpo ntj a: 2o1 2/ 03 / 05
Bejegyzés kelte: 2o1 2/ 04/23 Közzétéve: 2o12/o5/ 1 0
H atáIyos: 201 2/ 03 / 05 ...

5' A cég székhetye
5/3. 1097 Budapest, Mester utca 38. 1. em.2.

A v áItozás id ő po ntj a: 201 2/ 03 / 05
B ej e gyzé s kelte: ?01 2 / o 4 / 23 Közzétév e : 201 2/ o 5 / 1 o
H atályos: 2.o1 2/ 03 / 05 ...

7. A cég fióktelepe(i)
7/1. HU-7673 Cserkút, kü|terti|et o9olŁhrsz.

A väItozás idöpontja: 2011 /07 /19
Bejegyzés kelte:2011 /o7 /27 Közzétéve:2011 /o8/11
HatáIyos: 2011 /07 /19'..

8. A |étesítő okirat keEe
8/1. 2008. augusztus 25.

B ej egyzés kel|e: ?.00B / 08 /26
H atályos: 2008 / 0B / 26'..

8/2. 2011. július 19.
B ej egyzé s kelte: 2o1 1 t 07 / 27 Közzétéve : 2o1 1 / o8 / 1 1

Hatályos: 201 1 /o7 /27 ...

8/3. 2012. márcĺus 5.

B ej egy zé s kelt e: 2o1 2 / 0 4 / 23 Kö zzétéve : 201 2/ 0 5 / 1 O

H atá lyos: 201 2/ 0 4/ 23 ...

8/4. 201 5. november 30.

B ej e gyzé s kelt e : 201 6 / 01 / o5 Közzétéve: 201 6 / o1 / 08
HatáIyos: z016/01 /05 ...

9o2. A cé9 tevékenysége
9/40. 6810 ,08 saját tu|ajdonú ingat|an adásvéte|e

Főtevékenység.
B ej e gy zés kelt e: 201 3 / 02 ĺ 20 Közzét év e : 201 3 / 0 4 / 25
H atály os: 2013 / 02/ 20,..

http://www.+cegj egyzek.hď?cegadat|aý01 09966389/Taro|tC egkivonď
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Tárolt cĄ;kivonat. o1-0s'966389 - csERKÚTI GENERÁL Kor|átolt Fele|őssegű Társaság2016.09.27.

9/41. 4120,08 Lakó- és nem lakó épü|et építése
B ej egy zés kelt e: 2o1 3 / 02/ 20 Közzétév e: 20 1 3 / 0 4 / 25

H atályos: 201 3 l 02/ 20 ..'

gl42. 4222,08 Elektromos, híradás-technikai cé|ri közmű építése
B ej egy zés kelte: 201 3 / 02 / 20 Közzétéve: 201 3 / 0 4 / 25

H atályos: z01 3 / 02/ 20 ...

9/43' 4299,08 Egyéb m.n.s. építés
Bej egyzés kelte: 2o1 3 / 02/ 20 Közzétéve: 2013 / 04 /f5
H atáIyos: 2o1 3 /o2/ 20 ...

9ĺ44. 4321 ,08 Vi||anyszerelés

Bejegyzés kelte: 201 3 /02/20 Közzétéve: 2013/o4/25

H atályos: 2013 ĺo2/ 20 ...

9/45. 4322,08 Víz-,gáz-,fűtés-,|égkondicioná|ó-szere|és
B ej egyzés kelte: 2o1 3 / 02/ 20 Közzétéve: 2o1 3 / 04/ 25

H atályos: 201 3 /o2l 20 ...

9/46. 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Bejegyzés kelte: 2013 ĺ0?/ 20 Kozzétéve: 2013/ o4|25
H atályos: 2o1 3 / 02/ 20 ...

9/47. 4331,08 Vako|ás
Bejegyzés kelte: 2o13 /o2/2o Kijzzétéve: 2013 /o4ĺ25
H atályos: 2013 / 02/ 20 ...

9/48. 4332,08 Épü|etaszta|os-szerkezetszere|ése
Bejegyz'és kelte: 201 3/ 02120 Közzétéve: 2013/ o4/f5
H atályos: 2o1 3 / 02l 20 ...

9/49. 4333,08 Padló-, falburko|ás
B ej e gyzés kelte: 201 3 / o2 / 20 Kö zzétéve : 2o1 3 / 04 ĺ 25

HatáIyos: 2013 / 0z/ 20''.

9/50. 4334,08 Festés, üvegezés
Bejegyzés kelte: 2013 /o2/20 Közzétéve: 2013 /o4l25
Hatályos: 201 3 / 02/ 20 ...

9/51. 4339 ,08 Egyéb beÍejező építés m'n.s.
Bejegyzés kelte: 2ffi3ĺn? ĺ?o Közzétéve: 2013|04ĺ25
H atáIyos: 201 3 / 02/ 20'..

9/52. 4391,08 Tetőfedés,tetőszerkezet-építés
Bejegyzés kelte: 2013 /02/20 Közzétéve: 2013/04/25
H atályos: 201 3 / 02/ 20''.

9/53. 4399,08 Egyéb specĺá|is szaképítés m.n.s.

Bejegyzés kelte: 2013 /o2/2o Közzétéve: 2013 l 04/ f5
H atályos: 2013 /02l 20 ...

9/54. 6820,08 saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, üzemeltetése
Bejegyzés kelte: 2013/02/20 Közzétéve: 2o1 3/o4lf5
H atályoś: 2.01 3 /o2/ 20 ...

9/55. 6831 ,08 |ngatlanrjgynöki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2o13/ o2/20 Közzétéve: fo13 /o4I25
H atályos: 2o1 3 / 02/ 20 ...

9/56. 6832,08 |ngat|ankezelés
Bejegyzés kelte: 2013 / o2/2o Közzétéve: 201 3/ 04/f5
H atáIyos: 201 3 / 02l 20'..

9/57. 8020,08 Bĺztonságirendszerszolgáltatás
Bejegyzés ke/ťe; 2013 /02/20 Közzétéve: 2013 /04/25
H atály os: 201 3 / 02/ 20 ...

http://www.e-cegjegyzek.ht.t/?cegadat|ap/0109966389/TarÔltcegk|Vonat
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2016.09.27. Táro|t cĄ7kivonat - 01-09.966389 - csERKÚT| GENERÁL Kor|áto|t Fde|ősségű Tarsaság

9/5B. 81 1o ,08 Építményüzeme|tetés
B ej e gy zé s ke lt e: 201 3 / 02/ 20 Kö zzét év e : 201 3 / 0 4 / 25
H atályo s: 2o1 3 / 02/ 20,..

9/61. 4212,08 Vasút építése
A v áltozás id ő po ntja: 201 6 / 01 / 1 6

B ej e g yzé s ke lt e: 2o1 6 / 02 / 23 Kö zzétéve : 2o1 6 / 0f / 24
Hatályos: 201 6/01 /1 6'..

9ĺ62, 4213,08 Híd, alagút építése
A v áItozás id őpo ntja: 201 6 / 01 / 1 6

Bejegyzés kelte: 2o1 6/02/23 Közzétéve: 2016/02./24
Hatályos: 201 6/01 /1 6 ...

9/63. 4221 ,08 Fo|yadék szá|lítására szo|gá|ó közmű építése
A v áltozás id ő p o ntj a: 2o1 6 / 01 / 1 6

Bej egyzés kelte: 2o1 6/02/23 KiĹzzétéve: 201 6 / 02/24
Hatályos: 201 6/01 /1 6 ...

9ĺ66. 4311,08 Bontás
A v áltozás időpo ntj a : 201 6 / 01 / 1 6

Bej egyzés kelte: 201 6/02/23 Közzétéve: 2O1 6 /02/ 24
Hatályos: zo1 6/01 /1 6,..

9ĺ67. 4312,08 ÉpÍtési terü|et előkészítése
A v áltozás idő po ntja: 201 6 /01 / 1 6

Bejegyzés kelte: 2o1 6 ĺ02/23 Kijzzétéve: 201 6/o2/24
Hatályos: zo1 6/01 /1 6 ...

g/81. 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
A v áltozás id ő pontja: 201 6 / 01 / 1 6

Bejegyzés kelte: 2o1 6/ 02/23 Közzétéve: 201 6/Q2/24
Hatátyos: 2o1 6/01 /1 6 ...

9/B4. 4291 '08 Vízi |étesítmény építése
A v áItozás id ő p o ntj a: 201 6 / 01 / 1 6

B ej egy zé s kelte: 2O1 6 / o4 / 05 Közzétéve: 201 6 l 04/ 07
Hatályos: 201 6/01 /1 6 ..,

9/85. 4941 ,08 Ktjzúti áruszá||ítás
A v áltozás id ő po ntj a: 2o1 6 / 01 / 1 6

B ej e gyzé s ke lt e : 2o1 6 / 0 4 / 05 Közzétéve: z01 6 / 0 4/ 07
HatáIyos: 201 6/01 /1 6,..

9186' 4942,08 Költöztetés
A váItozás időpontja: 2o16/01/16
B ej egyzés ke/ře: 2o1 6 / 04 / 05 Közzétév e : 201 6 / 0 4 / 07
HatáIyos: 201 6/01 /1 6'..

9ĺ87. 7732 ,o8 Építőipari gép kö|csonzése
A v áItozás id őpo ntj a: 201 6 / 01 / 1 6

Bej egyzés kelte: 2o1 6/ 04/05 Közzétéve: 201 6/04107
Hatályos: z01 6/01 /16,..

9/88. 8130,08 Zöldterü|et-kezelés
A v áltozás i d ő po ntj a: 201 6 / 01 / 1 6

B ej egyzés kelte: 2o1 6/04/05 Közzétéve: 201 6 /o4/ 07
Hatályos: 201 6/01 /1 6'.'

11. A cég jegyzett tőkéje
11/1 . Megnevezés Osszeg Pénznem

Osszesen 500 000 Ft

B ej egyzé s kelte: 2008 / 08 /26
Hatályos: 2008 /08/ 26,.,

http://www.+cegj egyzek.ht./?cegadat| ap/01 09966389fľaro|tCegkivonat J/O
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A képviseletľe jogosult(ak) adatai
Németh Péter (an.: Puskó Mária)
Szĺi|etésĺ ideje:1967 /07 /o5
7632Pécs, Nagy |mre út 90. 3. em. 9.

Ad ó azon o s ító je|: 83 67 09 0 624
A képvise|et módja: öná|ló
A képviseletre jogosult tisztsége: Ügyvezető (vezető tisztségVise|ő)

Jogviszony kezdete: 2O1 2/ 03 / 05

A változá s id ő po ntj a: 201 21 03 ĺ 05

B ej eg y zés kelt e: 2o1 2 / o 4 / 23 Közzétév e : f01 2 / o5 / 1 o

Hatályos: 201 2/03 / 05 ...

Kovács András (an.: Bódis Éva)

Szti|etési ideje: 1 981 / 1 1 /22
7556 Rinyaúj|ak, Kossuth utca 8'

Adóazonosító je|: 841 96308.l 0

A képvise|et módja: önál!ó
A képvise|etre jogosult tisztsége: ügyvezet ő (vezeÍő tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2O11 /07 /19
A váItozás id őpontj a: 201 2/ 04 /23
B ej e gy zé s kelte: 2o1 2 / 04/ 23 Közzétév e : 201 2 / 05 / 1 0

H atályos: 201 2/ 04 / 23'..

A könywizsgáló(k) adatai
FAlR-coNFER Könywizsgáló és Tanácsadó Kor|átolt FeIelősségű Társaság
HU-7621 Pécs, Rákóczi utca 1.

Cég jegyzéksza'.|Qłľ:-o-po424|

A kcinywizsgá|atért szemé|yében is fe|elős szemé|y adatai:

Kolbert lmre (an.; Bogdán llona)

7634 Pécs, Pe|lérdi út 50.

Jogviszony kezdete: 201 5/ 1 1 /30
Jogviszony vé gel. 2o2o/o5/31
A változás időpontja: 2015/11/30
B ej e gy zé s kelt e: 2o1 6 / 01 / 0 5 Közzétéve: 201 6 / 01 / 08

Hatályos: 2o1 5/11 /3o ...

A cég statisztikai számjele
1 4441826-6810-1 1 3-01 .

Bejegyzés kelte: 2011 /07 /28 Közzétéve: fo11 /08ĺ11
HatáIyos: 201 1 /o7 /28 ...

A cég adószáma
Ad ószám: 1 4441 826-2-43.
Közösségi adószám: HU1 4441826.
Ad ószám státu sza: érvényes adószám
Státusz kezd ete : 2oo8 / o8 / 26
A v áItozás id őpontj a: 201 5 / 06 / 1 6

Bejegyzés kelte: 2015/07 /02 Közzétéve: 2015/07 /04
Hatályoc: 201 6/06/1 6 ...

A cég pénzforgaImi jelzőszálna
50800l ĺ l-.| l 191 955-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2008/08/25.
A pénzÍorga|mijelzőszámot a TAKSZOV Szigetvári (7621 Pécs, Bajcsy Zs. E. u.7. ) keze|i'

Cé gje gyzékszá m : n?-.qłq Q9_1d 6ĺ

Bej egyzés kelte: 2008 / 09 / 09

H atályos: zoo8 / 09 / 09 ...

14.
14t1.

20.
20/2.

f1-
21/3.

32.
32ĺ1

ĄrÝ
http://WwW.e-cegj egyzek.hu/?cegadatIapl0'ĺ 09966389/TaroltcegkiVonat
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32/2. 1 01 02440-08591 1 oO-O1oO3oOO

A szám|a megnyitásának dátuma: 2011/08/25.
A pénzforga|mi je|zőszámot a Budapest Bank Zrt. Pécsi Fiók (7621 Pécs, Rákóczi út 60.) keze|i.

Cé gj e gyzéksza m : Ilĺ.To-[ĺ o!7

Bejegyzés kelte:201 1 /08/30 Közzétéve: f011 /o9/15
H atályos: 2o1 1 / 08 / 30 ...

45. A cég elektronikus elérhetősége
45/3. A cég e-mail címe: cserkutĺgeneral@gmai|.com

A v áItozás időpontj a: 2o1 2/ 03 / 05
B ej e gy zés kelte: 201 2 / o 4 / 23 Közzétév e: 20.| 2l 05 ĺ 1 0

Hatályos: 2o1 2/og / 05 ...

49. Acég cégjegyzékszámai
Áq 11ą2l|. Cégjegyzéksze'.ffiäJE

Vezetve a Pécsi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

B ej e gy zé s kelte: 2008 / 08 / 26

H atályos: 2008 / 08 / 26 ...

ÄqD1a l z. Cégjegyzékszam: 16ĺ ł+<joos8gi

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

Bejegyzés kelte:2011 /07 /27 Közzétéve:2011 /08/11
H atályos: 2011 /o7 /27 ...

Il. Cégformáto| fÜggő adatok
1. Atag(ok) adatai
1ĺ2. Bayer Józseí (an,: Vöros Magdolna)

Szü|etési ideje: 1 9 56 / 1 1 /23
1 097 Budapest, Mester utca 38. 1. em. 2.

A tagsági jogviszony kezdete:. 2008/o8/25
A v áltozás id ő po ntj a: 2012/ 03 / 05

B ej e gy zés kelte: 2o1 2 / o 4 / 23 Kö zz étév e ! 2o1 2 / o 5 / 1 o

H atályos: z01 2/o3 / 05 ...

KészÜlt: ?01 6 / 05 l 1 8 1 0:?1 :20.

Microsec Céginformációs szoIgá|tató

http//www.+cegj egyzek.ht"/?cegadďap/01 09966389/Taroltcegki Vonat
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ł csľnrcÚľI crnĺnnÁL Korlátolt Felelősségű Táľsaság (székhely: 1097-Buđapest, Mesteľ
utca 38. I. emelet 2') cégegyzése akként töľténik, hogy a cég kézzeL vagy géppe| lÍt, eIő1Tt,
előnyomott va8y nyomtatott neve folé Németh Péteiiszüietesi he1y e' iáolńu., ecser, 1967,július 05., anyja neve: Puskó Mátia, ađóazonosító jel 8g67090624) 7632-Pécs, Nagy Imľe út
90' m. emeIet 9. ajtőszám ďatti lakos ügyvezető a nevét önáilóan, minden korLátozástőI
mentesen az alábbiak szeľint íľia:

ĺl,il@
Németh Péter

A řIeľke és Szabó Ügyvédi Iľoda képviseletében eljáľó dr. Szabó Gáboľ ügyvéd (Pécsi
Ügyvéđi Kamaľa 68 rľi.lI, szám) -----:-----.- --- ----- -- --- - ---------
tanúsítom, hogy Németh Péteľ (születési hely és idő: Devec ser, 1967.júLius 05., anyja neve:
Puskó Mária' adóazonosító jet 8367090624) 7632-Pécs, Nagy Imĺe út 90. I11. eme1et 9.
ajtószám ďatĽi lakos - aki a szemé|yazonosságát az á|tala felmutatott 602353 BA szłímú
szeĺnéIyazonosító igazolvĺánnya| lakcímét az áItala felmutatott g7841'O SL számú lakcímet
igazolő hatósági igazolvánnyaL, képviseleti jogosultságát a Pécsett, 2012. /kettőezeľ-
tizenkettedlk/ év március hó. 05. lótodlklnapján kelĺ álřďam szerkesztett és ellenje gyzett
alapító okiľattal igazolta - a fenti aláírás-mintát előttem a mai naporL sajátkezíiteglĺ'ta aIá._-

E1lenjegyzem, Pécsett, 2012. kettőezeľ-tizenkettedik/ év maĺcius hó. 05. /ötodik/ napján,___-
-.----'---------

-ŕ-2
}ŕ4t.---.-=."

FĺEP'ĺff É s-szlĺ Bĺ1 il cvv Éĺ.: ĺ j RO IJ.Ą
DR- Sä/łBiJ ĺ;Áeĺ;ĺt ijcvvuĺ:
7("]-ś.Póa,I{iľály u. 79' i' łr'n' 2,

,Ie].ĺFax: (n) 1.!ĺJ4É'j, (7l) ?.Đ-742,4

Eđ 7ŕ,íJ}.|,ŕ(:5, ľŕ. 29,

Heľke és Szabó Ügyvédi lľođa
dr.Szabó Gáboľ

ügyvéd
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Cseľkúti Generál Kft

I

lcím: 1097 Budapest

I 
t"ster utca 38.

nyilv. sz{m:

iktaŕószám:

Íervszám:

táľgy:

16US4495

462/14670-2/f0r6

8. kerület Horváth Mihálv tér 7.
állviánv+konténeľ

iigyintéző: EmberAttila

Foľga|omtechnikai kezelői hozzájáľulás

Társaságunkhoz érkezett, ,,Budapest VIII. kerĹilet Hoľváth Mihály tér 7. állvány+konténer''
taryyű kiviteli teľvdokumentáciőra forgalomtechnikai keze|ői hozzáĄőru|álsunkat az a|ábbi feltételekkel
adjuk meg:

o Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig érvényes. A hozzájźm|átsunkban
megállapított feltételekkel szemben kérelemmel Budapest Főváros Koľmányhivátala Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Úttigyi ośne|yhozlehet fordu|ni.o Jelen teľv szerinti forgalomtechnikai eszközöket (e|zőtáb|a, burkolati jel) csak szakkivitelező
kivitelezheti. A foľgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkoző, hatáiyos Úttigyi
Műszaki Előírásoknak, elhelyezésiikkor különiis tekintettel kell lenni a vonatkozó jogizabálybän
rögzített, magassági elhelyezésre vonatkozó kritéľiumokľa.

. Az ideiglenes je|z(itźlb|ák ép, fényvisszavet(5 fóliás felületíĺek legyenek, és tiszta áIlapotban
kertilj enek kihelyezésre.

o Az ideiglenes ,,Megállni tilos'' jelzőtáb|át a hatál|yba lépése előtt legalább 72 őrával ki kell
helyezni, és kiegészít(5tźhlánfel kell tĺintetni ahatáiýbalépés időpontjátl

o A kivitelezés során a munkatertiletet min. 1,5 m magas' összefiiggő, rácsos elrendezésű,
cégielzéssel ellátott záľt elkorlátozó elemsoľľal kell lehatárolni, amely 100 km/h szélterhelésnek
ellenáll. Megfelelő éj szakai megvilágítást kell alkalmazni.

o A munkaterüIet mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkateriiletľől
kikeľülő a,nya5, építési anya9és törmelék nem tĺíŕolható.

o A bontott és az építési anyagot minden esetben kalodában kell elhelyezni.
o Ą terelés életbe lépését követően, a kezdeti időszak tapaszia|atai alapján Társaságunk a foľgalmi

rendben szükség esetén módosítĺísokat rendelhet el, melyet ď-kiuit"l"zoněk jóvĺĺhalyott
forgalomtechnikai terv alapján haladéktalanul végre kell hajtania.

o Ą jóváhagyott teľvtől eltéľni csak Táľsaságunkkal egyeztetett módon lehet. A teľvtől eltéľő
munkavégzés, valy feltételeink be nem tartősa esetén hozzájárulásunk érvényét veszti.
Amennyiben a kezelői hozzáĄźm|álssal ellátott építés a|atti ái|apoľteľvektől a kiviteiezés során
eltérés válik szükségessé, új forgalomkorlátozási állapotteľvet kell készíteni, amelyľe kezelői
hozzá!áru|źtsunkat meg kell kérni.

t te|ęfon:+361459-6857' ' . .
] fäxl + gsĹlla.izlz
l: web: *"*.Ouaapesikozut.hu
l, e-mail: budapesikozut@budapestkozut;hr,r

Ąý8



MUSZAKI LEIRAS

A jelen kiviteli tervdokumentácíó a Budapest VIII., Horváth Mihály tér 7. sz. a|attj
építkezéshez kapcsolóđó közterületfoglalás ideiglenes forgalomkorlátozásitervét tartalmazza.
A munkálatok alatt a Hock János utcai oldalon teljes hosszban keriil lezaľásraaifuda.
A jármrivek kĺjzlekedését a munkálatok nem érintik.
A gyalogosokat a tuloldali járđáĺakell átinĺnýtani.

A helyszínľajz tartalmazza a teľiileten jelenleg érvényben lévő foľgalmi ľendet, meglévő
közúti je|zíĺtáb|ákat.
Az a|ka|mazott ideiglenes jelzőtáblákat a KRESZ előírásainak megfelelően kell kihelyezni
úgy, hogy azok sötétben' rossz látási viszonyok között is láthatók legyenek. Fényvisszaverő
fóliávale|Lźúott jelzotźtblákatkellalkalmazni.
A kivitelezés ideje a|att a forgalomkor|átozási tervnek megfelelő helyekľe kell kitfuni a for-
galomkoľlátozźsra figyelmeztető je|zőtáblákat. A terv a helyszín kítáb|ázásával foglalkozik,
ettől eltéľni csak az illetékes hatóságok külön hozzźĄźruIásával lehetséges.
A munkatertiletet minden esetben védőkoľláttal kell körülvenni és siírgán vitlogó lámpával
megvilágítani.
A munkak befejezését kĺjvetően az eredeti forgalomszabźlyozást Qelzótáb|a, útburkolati jelek,
stb.) haladéktalanul vissza kell łállítani, illetve élętbe kell léptetni!

Foľgalomkoľlátozáshoz szükséees eszköztik

Kazűi jelzőtáblók:
A táh|źlJĺlat az tlt szegélyétől 0,5 méteľre kell elhelyezli tlgy, hogy a tábla alsó szé|e a jźnda
szintjétől minimum 2,00 méteľľe legyen.
Korlátok:
Az MSZ 20190l|988 szerinti piros-fehér sávozású, a kivitelező nevének, telephelyének fel-
tĺintetésével. A jelzőlĺĺmpák, tÍe|zźtrő deszkĺĺk, korlátok tartásźra szolgá|ő oszlopok szintén
piros - fehér sávozásúak.

Minden munkateľĹiletet védőkorlźúta| és világítással kell ellátni.
A munkaterĺiletet úgy kell előjelezni és megvilágítani, hogy az Íossz látási viszonyok között
és éjszaka is látható legyen.

TER
Ezeĺ terv az éwényes szabványoknak, előíľásoknak, kiilönösen a 211984. (I.29.) KM-BM
szélmil, valamint az 5l|987. (V.31.) KM-BM sziámú egyĹittes rendeletekkel módosított
|11975. G.5.) KPM-BM számú rendeletben (KRESZ) és a 2011984 (XII.21.) KM számú
renđeletben foglaltaknak megfelel.

F."ą .. 
I '

ĺ 'ź-ĺĄ ä',t
Takáts Litla 

.

Kam'sz.:01-8090/KÉ-T

20]6. olctóbeľ
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Forg alomko rtáúozási terv

közteľület foglalás

lepték:

1 :500

Helye: V[I', Horváth Mihĺíly ter 7 sz.

Épíüető: Józsefráĺosi Plébĺánia
VIII., HorváthMlhźiy tér 7.

dátum:

2016 októbeľ

c
Tęrvezó:. Takáts Lilla ,) p ĺ,, .7 €\ą

Kam.sz.: 01-8090/KE-T ĄG
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JELMAGYARÁZAT:

Meglévő KRESZ táblák

Ideiglenes KRESZ táblák

Védőkoľ|átta|körülkerítendő
megvilágított munkateľület

Gyalogos forgalom a tuloldalon
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ralz megnevezese:

Helyszimajz
dáfum:

2015. febľuár

.:35544
teľvfajta:

Építési engedély ezési tervdok.
|épték:

M:1:500
rajzszám:

E-0
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Beépítési adatok:

Építési ovezet jele:

Beépítési mód:

Telekterillete:

Megengedett beépítési száza|ék..

A beépĺtési száza|éR változat|an marad.

Megengedett szintterü|eti m utató

JeIenlegi szintterületi mutati

Tervezett szintterü|eti mutató:

(Számítását |ásd É-12 tervlapon)

Megengedett min. - max. épü|etmagasság

Az épületmagasság vá|tozat|an marad.

Legkisebb zö|dfe|Ü|et mértéke:

Je|enlegi zö|dfe|ü|et mértéke

Teĺvezett zö|dfe|Ĺi|et mértéke :

(Számítását |ásd É-13 terv|apot)

L1-Vill-1

Zártsorú

307 m2

75,00 % (228,00 m2)

4,5 (1381,5 m2)

3,45 (1061 ,57 m2)

4,13 (1262m2)

16-23 m

15,00%(45,60m2)

0,00 %

8 o/o (24,14 m2)

Horváth
3523

(n3 , / urrr)LzqzDr7-

/Ą,Lĺ5 t,"L

Foc/ Ą

4,50 .
ĺerutn-/

x 41-,*a - 2cl,'1

1,ýĺ|,ch=.ZÝ,Ý8

ź z 0ą, L7 )t' Zor "}

épii|et męnevezese:
SZENT JOZSEF
ENERGETIKAI

PLEBÁNIA AKADÁL'
KoRszERŰsÍľÉsg É

Bp. VIII. keľület, Horváth Mihály téľ 1
Németh Tamas vezető teÍvező
É ot.rot:
Mester István okl. építészmémök
8014794

męrendelö:

ĺozsBľ.vÁRoSI
prÉľ,łNm.

Cím: Budapest VIII.
Horváth M:iháIy tér 7.
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