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Megjegyzések:
- Jelen tervdokumentáció együtt 
kezelendő a szintén a mai napon kiadott 
(frissített) felmérési dokumentációval.
- A költségvetés kiírásban 3 kötetbe 
rendeztük a teendőket. Az összes 
homlokzatfelújítással kapcsolatos 
teendőt tartalmazza a KV-1 kötet, a 
tartószerkezeti munkákat (KV-2) és a 
földszinti üzletportálokkal kapcsolatos 
munkákat (KV-3) pedig külön kötetben 
szerepeltetjük. A KV-1 és a KV-2 
elméletileg akár külön is pályáztataható, 
sőt akár külön is megvalósítható, de nem 
életszerű így szervezni a munkát. A KV-
3 kötetbe rendezett tevékenységek nagy 
valószínűséggel külön valósulnak majd 
meg, de jó szervezéssel akár 
elvégezhető egy ütemben mind a három 
kötet. 
- A konszignált elemeken túl, jelen 
szöveg és a tervlapok határozzák meg a 
beavatkozás mértékét. A tervlapokat 
értelemszerűen kell kezelni a 
költségvetés kiírásokkal együtt, azaz 
nem válogattuk szét a tervlapokat a 
költségvetés kiírások tartalma szerint.
- A tervlapok, a konszignációk, a 
műszaki leírások és a költségvetés 
teljessége a megvalósítandó műszaki 
tartalom, vagyis ezen dokumentumok 
bármelyikében megtalálható tervek és 
szöveges részletek mindegyike 
megvalósítandó, függetlenül attól, hogy 
adott részlet szerepel-e a többi 
dokumentumban!
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MŰSZAKI LEÍRÁS A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI TERVHEZ
 
1. Bevezetés

Az épület főhomlokzatának felújítását a Társasház és a társasházat képviselő Nyolc Kör Társasházkezelő szakemberei 
szeretnék megterveztetni, arra a megfelelő engedélyeket megkapni, majd pályázni a felújítás költségére és végül kivitelezni a 
munkát. 2019 tavaszán Tokai Gergely megkeresett a témával, az épületben bejárást tartottunk. 

Az épület nem műemlék. A telekre az országos hatályú rendeleteken (OTÉK, OTSZ, stb..) túl, alapvetően a helyi 
önkormányzat építésszabályozási rendelete vonatkozik (JÓKÉSZ: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros önkormányzata 
Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról. Bármilyen építéshatósági, vagy a 
Polgármeseter hatáskörében lebonyolítható építési eljárás szabályait pedig a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelete határozza meg. 

A tervezett beruházások közül a konzolos teraszok rekonstrukciója jelent tartószerkezeti beavatkozást, a többi feladat 
viszont  nem az. A tervezett beruházások tartószerkezeti vonatkozásaitól függetlenül, a Fővárosi és a Kerületi rendeletekben 
szabályozott, un. „településképi bejelentési” eljárást kell végigvinni, mely eljárás un. „településképi véleményezési” eljárássá válik, ha 
a tartószerkezeti beavatkozások miatt a 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti, hagyományos építési engedélyezési eljárást is le 
kell bonyolítani. Mindettől függetlenül a tervezés célja, hogy olyan tervdokumentáció jöjjön létre, amit a támogatási pályázatok során 
használni, illetve kivitelezni lehet.

2. Tervezési program

A Baross utca 125. földszint + 5 emeletes épület főhomlokzatának felújítása és az eredeti, vagy az eredetinek tartott állapot 
szerinti rekonstrukciója a feladat. A tervezési határ lent a járdatő, fent pedig a főpárkány feletti ereszcsatorna. A program tehát 
tartalmazza a földszinti portálok tervezését is, annak ellenére, hogy azok a magántulajdonban lévő üzlethelyiségek részei. Az 1., 2. 
és 5. emeleten lévő konzolos-acélgerendás erkélylemezek rekonstrukciója is a feladat része. A lakószintek nyílászáróinak 
tervezésére csak annyiban terjed ki a feladat, amennyiben a rekobstruált erkélyek érintik.  A budapesti levéltár tervtárában van 
iratanyag az épületről, amit jelen terv mellékletét képező felmérési dokumentációban mutatunk be.

3. Építéstörténet

Jelen tervhez nem készült műemléki-tudományos dokumentáció, hiszen a tervezett beavatkozások jellege ezt nem 
indokolja, jogszabály pedig nem teszi kötelezővé. A budapesti levéltár tervtárában, a Fortepan fotódokumentációs oldalon és a 
wikipedia szócikkekben tájékozódtunk. 

A földszint + emeletes bérházat Pollatsek Félix úr és neje Prager Johanna számára tervezte Vermes József épitész. Az 
építési engedélyt 1913-ban adták ki és az épületet még ebben az évben el is kezdék építeni. Vermes József viszonylag híres 
építész, Budapesten néhány szecessziós, premodern bérháza épült. Pl. Hegedűs Gyula utca 32., Kresz Géza utca 36., de art-deco 
épületet is jegyez, pl. a Pestszenterzsébeti vásárcsarnok homlokzatait is ő tervezte. A Hegedűs Gyula utcai lakóház homlokzata igen 
tanulságos, mert ott számos olyan részlet megtalálható ma is, amit a Baross utca 125 ház terve igen, de mai állapota már nem 
mutat. Az anyaghasználat is hasonló. A tervtárban fennmaradt az eredeti tartószerkezeti tervcsomag is (födémtervek), amit Vogel és 
Weidlinger építőmesterek jegyeznek.

4. Általános leírás

A szabálytalan trapéz alakú telek keretes beépítésű és északi tájolású (a főhomlokzat észak felé néz). Az utcai szárny 
kéttraktusos, az udvari szárnyak egytraktusosak. A főlépcsőház a jobb oldali udvari traktusban, a kéttraktusos szárny mögött van. Az 
udvarban a hátsó szárny középtengelyében van a cselédlépcsőház. Az épület, pince, földszint + 5 emeletes, illetve a hátsó 
traktusban a padlásszinten is van néhány lakás. A főhomlokzat 7 tengelyes és alapvető tagolását tekintve az eredeti terv alapján 
épült, azaz erős kiülésű rizalitok tagolják minden páros tengelyben (részletesen később írunk róla). 

Az utcaszintről a jobb 2. tengelyben lévő kapualjba 1 fellépővel jutunk be egy szép, kétszárnyú, eredeti acélszerkezetű, 
üvegezett portálon át. A középfőfal előtt, a teljes kapualj szélességet kitöltő, 5 fellépős tömbkő lépcső épült, ennek felső szintjéről 
indul a főlépcsőház, az udvar viszont 1 fellépővel lejjebb van. Az utcaszinten határoztuk meg a terv +/-0,00 szintjét. A főlépcsőházban 
mind az 5 szintet 3 karral (10+6+9 fellépő) érhetjük el, az orsótérben lift található. Az udvarból nyílik a hátsó traktusban lévő 
melléklépcső, ami az épület összes szintjét összeköti. A függőfolyosók mind az 5 eredeti lakószinten körbefutnak és azonos 
kialakításúak. A tetőszerkezet hagyományos, faszerkezetű, kötőgerendás (azaz a zárófödémtől független), meredek nyeregtetős az 
utcai szárnyban, félnyeregtetős az udvari szárnyakban. Az utcai külső traktus felett, a középső 5 tengelyben az erős kiülésű párkány 
felett az általánosnál meredekebb tetőszerkezet van, amit a középfőfal előtt mansard jellegű felépítmény koronáz. Az utcai szárny 
belső traktusa és az udvari szárnyak felett cserépfedés van, de az utca külső traktus felett végig (általános nyeregtető, meredek 
nyeregtető és mansard felépítmény) téglány műpala fedés látható. A tetőszerkezet és a fedés egységes rendszerében kivétel a 
cselédlépcső és a VI. emeleten innen nyíló lakások fedése, ami kis hajlású, fémlemez burkolatos és valószínűleg szintén 
faszerkezetű.

6. A feltételezett eredeti állapothoz képest látható hiányok, hibák és a beavatkozás általános teendői

Földszint:
A földszinten nem a tervezett állapot épült meg eredetileg sem (részletesen lásd a felmérési terv műleírását). A falsík előtt 

kb. 0,5 méterrel elhelyezett, végigmenő, faszerkezetű portál tartószerkezetét meg kell tartani és fel kell újítani, de 3 portálmezőt fel 
kell újítani, 4 portálmezőt pedig cserélni szükséges. A portálfelirat mezőket, melyek egyben redőnyszekrény ajtók is, fel kell újítani. A 
mezőket stilizált fejezetes kannelúrázott oszlop választja el, melyek megmaradnak, de a felületüket fel kell újítani. A konzolos 
párkányt fel kell újítani. A portálmezőkről konszignációs tervlapokat adunk ki. A falsík elé helyezett, faszerkezetű portál eredeti, a 
kulissza faszerkezetét mindenképpen meg kell tartani, fel kell újítani, a horganylemez fedést és az alátát szerkezetet cserélni 
szükséges, az üzletek portáljait pedig egységesíteni kell. A ház bejárata mellett kazettás faborítást kell készíteni, a bejárat feletti 
cégfelirati sávot fel kell újítani. A faburkolatról konszignációs tervlapot adunk ki.

Első emelet:
A tervezett állapot, az 1957-es dátumozású kép és a mai állapot csak az ornamentika tekintetében tér el egymástól 

(részletesen lásd a felmérési terv műleírását). A konzolos teraszok, acél pálcás korlátjait le kell szerelni, műhelyben tisztítani és 
mázolni kell, illetve a konszignációs tervlap szerint bizonyos elemeit pótolni kell. A rizalitokban lévő és a 3. és az 5. tengelyben lévő 
ablakokat gipsz öntvény könyöklőpárkánnyal kell ellátni, a párkányok alatt vékony tábladísz készül (konszignáció alapján). Az 
ablakszemöldök vonalában, a homlokzat teljes hosszán pótolni kell a klinkertégla betéteket (konszignáció alapján és az eredeti tégla 
színével harmonizálóan). A középsö 3 tengely felett, a 2. emeleti erkélylemezek alatt, a konzolokkal tagolt kis kiülésű gipsz tagozatot 
pótolni kell (konszignáció alapján). A  szélső tengelyekben, szintén a 2. emeleti erkélylemezek alatt, a vékony gipsz tagozatot pótolni 
kell (konszignáció alapján). Az 1. emeletről induló, oktogonális rizalitok alsó peremén egyedi acél szerelvény készül (konszignáció 
alapján) A 2. emelet szintjéről induló rizalitok alatt egy egyszerű tagozatos kiegészítésre "álmennyezetre" van szükség, amiről szintén 
konszignációs rajz rendelkezik. Az előbb felsorolt teendőket a homlokzat általános átvizsgálása, a teljes felületen (erkélyek alja is) a 
vékony, kőporos vakolatok leverése és kisszemcsés, anyagában színezett nemesvakolattal történő pótlása, a bádogos szerkezetek 
cseréje (konszignáció) és a klinkertégla felületek mosása egészíti ki. 

5. A főhomlokzat építéstörténete

Három forrás áll rendelkezésre a főhomlokzat rekonstrukciójának tervezéséhez. 1./ A Budapesti Levéltárból kikért, eredeti, 
1913-as tervcsomag vonatkozó tervlapja. 2./ Egy 1957-es fotó a Fortepanról. 3./ A jelenlegi állapot felmérése. A három adatforrás 
elég jelentős eltéréseket mutat, tehát tervezési feladat a történetileg hiteles állapot meghatározása. A homlokzat a 106 évvel 
ezelőtti, eredeti terv alapján készült, de a jelenlegi kialakítás elég jelentősen eltér a tervezettől, sőt a kb. 50 évvel ezelőtti fotó egy 
mindkét állapottól jelentősen eltérő köztes állapotot mutat. Az eredeti terv alapján épült tehát a földszint + 5 emeletes ház 7 
tengelyes, klinkertégla sávokkal tagolt, vakolt felületű főhomlokzata, amit szintén az eredeti terv szerint erős kiülésű rizalit tagol 
minden páros tengelyben. A földszinti üzletportálok kivételével a nyílásrend is közel azonos az 1913-ban tervezettel, sőt az 
ornamentika is hasonló karakterű, de jóval szegényesebb. A tetőforma az eredetileg tervezetthez hasonló, így a főpárkány is követi 
az eredeti geometriát. 

Az épület eredetileg tervezett, igen gazdagon díszített, arányos, szép, magyar szecessziós karaktere helyreállítható, 
de nem feltétlenül szükséges, hiszen a kissé átírt, puritánabb jelenlegi karakter is tetszetős. A nem az eredeti terv szerint 
megépített földszinti portálsáv kifejezetten jobban illeszkedik a "külső" Baross utca karakterébe, mint a tervezett, tehát nem 
merül fel a portálrendszer átalakítása. A 60-as 70-es években átalakított, eredetileg tömör mellvédes 2. emeleti erkélysor és 
a középrizalitot lezáró, eredetileg szintén  tömör mellvéddel zárt terasz eredeti kialakításának visszaépítését viszont 
javasoljuk. A 2. és 4. emelten elpusztított erkélylemezek visszaépítése egyértelmű és tisztán mérnöki feladat. 

A különbségek és a hasonlóságok pontos feltérképezéséről a felmérési terv szól és jelen tervcsomagban a rekonstruálandó 
szerkezeteket és részleteket "térképét" külön tervlapon is ábrázoltuk.
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Második emelet:  
A tervezett állapot és az 1957-es dátumozású kép jelentősen eltér a mai állapottól (részletesen lásd a felmérési terv 

műleírását). A meglévő acél konzolgerendákat, az erkélyek peremén lévő vasbeton maradványokat és az erkélykorlátokat le kell 
bontani. Jelen terv a 2. emeleti konzolos erkélylemezek újjáépítését tartalmazza, a szerkezeteket a tartószerkezeti munkarészben 
ábrázoljuk, illetve a statikai számítás is ott olvasható. Új, acél konzolos, egyedi acél szerelvényes, vasbeton erkélylemezek készülnek 
statikai kiviteli terv szerint, mely vasbeton lemezek peremén el kell készíteni a vasbeton mellvédfalakat. A mellvédekben íves 
kiharapások készülnek a zsaluzatba gyártott polystirol kirekesztéssel, melybe íves kialakítású acél pálcás korlát, fölé pedig acél 
virágtartó kerül. Mindezen tétetelekről konszignáció készül. A teraszokon lejtésképzés és vízszigetelés, majd pedig új burkolat készül. 
A tervezés során a teraszokkal kapcsolatos alternatív javaslatokat bemutatuk a Társasház erre a célra összehívott közgyűlésének és 
a többség a tömör mellvédes verziót szavazta meg. A rizalitokban lévő ablakokat gipsz öntvény könyöklőpárkánnyal kell ellátni, a 
párkányok alatt vékony tábladísz készül (konszignáció alapján). Az ablakokhoz nagyon egyszerű szemöldöktagozat készül 6 helyen 
és a rizalitok beforduló szakaszain is 2 helyen (konszignáció alapján). A négyzetes alaprajzú középrizalit felső peremén új, erős 
díszítettségű párkány készül (konszignáció alapján). A szélső tengelyekben lévő nyílászárók kávája előtt és a kávában a vakolatsávot 
le kell vésni, a helyére klinkertégla anyagú "csempe" kerül (konszignáció alapján és az eredeti tégla színével harmonizálóan). Ez a 
klinkertégla sáv felfut az 5. emeleti terasz alsó síkjáig. A vasbeton mellvédeket kétvízorros horganylemez fallefedés zárja le, ami 
követi az íves kiharapás formáját (konszignáció alapján). Az előbb felsorolt teendőket a homlokzat általános átvizsgálása, a teljes 
felületen a vékony, kőporos vakolatok leverése és kisszemcsés, anyagában színezett nemesvakolattal történő pótlása, a bádogos 
szerkezetek cseréje (konszignáció) és a klinkertégla felületek mosása egészíti ki. 

Harmadik emelet:
A tervezett állapot, az 1957-es dátumozású kép és a mai állapot itt is csak az ornamentika tekintetében tér el egymástól. 

(részletesen lásd a felmérési terv műleírását). A szélső rizalitokban (és a rizalitok beforduló szakaszán), valamint a homlokzati síkban 
lévő ablakokat kis kiülésű gipsz öntvény könyöklőpárkánnyal kell ellátni, a párkányok alatt vékony tábladísz készül (konszignáció 
alapján). Az ablakokhoz nagyon egyszerű szemöldöktagozat készül 6 helyen és a rizalitok beforduló szakaszain is 2 helyen 
(konszignáció alapján). Az eredeti terv szerint a szélső tengelyek melletti üres mezőkben a háromszög alakba rendezett klinkertégla 
betéteket pótolni kell (konszignáció alapján és az eredeti tégla színével harmonizálóan). A szélső tengelyekben lévő nyílászárók 
kávája előtt és a kávában a vakolatsávot le kell vésni, a helyére klinkertégla anyagú "csempe" kerül (konszignáció alapján és az 
eredeti tégla színével harmonizálóan). Ez a klinkertégla sáv felfut az 5. emeleti terasz alsó síkjáig. Az előbb felsorolt teendőket a 
homlokzat általános átvizsgálása, a teljes felületen a vékony, kőporos vakolatok leverése és kisszemcsés, anyagában színezett 
nemesvakolattal történő pótlása, a bádogos szerkezetek cseréje (konszignáció) és a klinkertégla felületek mosása egészíti ki. 

Negyedik emelet:
A tervezett állapot, az 1957-es dátumozású kép és a mai állapot itt is csak az ornamentika tekintetében tér el egymástól. 

(részletesen lásd a felmérési terv műleírását). A szélső rizalitokban (és a rizalitok beforduló szakaszán), valamint a homlokzati síkban 
lévő ablakokat kis kiülésű gipsz öntvény könyöklőpárkánnyal kell ellátni, a párkányok alatt vékony tábladísz készül (konszignáció 
alapján). Az ablakokhoz nagyon egyszerű szemöldöktagozat készül 6 helyen és a rizalitok beforduló szakaszain is 2 helyen 
(konszignáció alapján). Az oktogonális alaprajzú középrizalit felső peremén új, erős díszítettségű párkány készül (konszignáció 
alapján). A szélső tengelyekben lévő nyílászárók kávája előtt és a kávában a vakolatsávot le kell vésni, a helyére klinkertégla anyagú 
"csempe" kerül (konszignáció alapján és az eredeti tégla színével harmonizálóan). Ez a klinkertégla sáv felfut az 5. emeleti terasz 
alsó síkjáig.  Az előbb felsorolt teendőket a homlokzat általános átvizsgálása, a teljes felületen a vékony, kőporos vakolatok leverése 
és kisszemcsés, anyagában színezett nemesvakolattal történő pótlása, a bádogos szerkezetek cseréje (konszignáció) és a 
klinkertégla felületek mosása egészíti ki. 

Főpárkány és az eresz:
A főpárkány hitelesen megmaradt a korábbi felújítások után is. (részletesen lásd a felmérési terv műleírását). A 2. és 5. 

tengelyben lévő, négyzetes rizalitok közötti nagy kiülésű eresz alatt a kazettás kialakítású deszkázatot cserélni kell. A szarufák 
ritmusában elhelyezett, geometrikusan stilzált, magas fa konzolokat fel kell újítani, néhányat cserélni szükséges (konszignáció 
alapján). A 2. és 5. tengelyben lévő rizalitok előtti minimális kiülésű eresz alatt cseréni kell a deszkázatot. Az 1. és a 7. tengelyben 
lévő közepes kiülésű eresz alatt a kazettás kialakítású deszkázatot cserélni kell. A szarufák ritmusában elhelyezett, geometrikusan 
stilzált, alacsony fa konzolokat fel kell újítani, néhányat cserélni szükséges (konszignáció alapján). Az ereszdeszkát cserélni kell, az 
új ereszdeszkára horganylemez burkolat kerül. A jobb oldalon látható, eredeti hattyúnyak tartó rácsos-szegecselt konzolt le kell 
szerelni és ez alapján mindkettőt utángyártani szükséges. A függőeresz csatornát és a homlokzat két szélén kiépített lefolyócsövet le 
kell bontani és horganylemezből újra kell gyártani, szerelni.  

Ötödik emelet:
A tervezett állapot, az 1957-es dátumozású kép és a mai állapot a középrizalit lezárása tekintetében erősen eltér egymástól. 

(részletesen lásd a felmérési terv műleírását). A meglévő acél konzolgerendákat és az erkélykorlátokat le kell bontani. Jelen terv az 
5. emeleti konzolos erkélylemezek újjáépítését tartalmazza, a szerkezeteket a tartószerkezeti munkarészben ábrázoljuk, illetve a 
statikai számítás is ott olvasható. A szélső tengelyekben új, acél konzolos, egyedi acél szerelvényes, vasbeton erkélylemezek 
készülnek statikai kiviteli terv szerint. A szélső erkélylemez peremén utángyártott, a lebontottal egyező kialakítású acél pálcás korlát, 
fölé pedig acél virágtartó kerül (konszignáció alapján). A konzolos teraszokon lejtésképzés és vízszigetelés, majd pedig új burkolat 
készül. A középrizalit tetjén a meglévő korlátot és a terasz rétegrendeket le kell bontani. A meglévő acél peremgerendán vasbeton 
mellvédfal készül. A mellvédfal mindhárom oldalán íves kiharapások készülnek a zsaluzatba gyártott polystirol kirekesztéssel, a 
középső, nagy kirekesztésbe íves kialakítású acél pálcás korlát, fölé pedig acél virágtartó kerül. Mindezen tételekről konszignáció 
készül. A teraszon lejtésképzés, hő- és vízszigetelés, majd pedig új burkolat készül. A szélső rizalitokban (és a rizalitok beforduló 
szakaszán), valamint a homlokzati síkban, a 3. és 5. tengelyben lévő ablakokat kis kiülésű gipsz öntvény könyöklőpárkánnyal kell 
ellátni, a párkányok alatt vékony tábladísz készül (konszignáció alapján). Az ablakokhoz nagyon egyszerű szemöldöktagozat készül 4 
helyen és a rizalitok beforduló szakaszain is 2 helyen (konszignáció alapján). Az ablakpárkány vonalában, a homlokzat teljes 
hosszán pótolni kell a klinkertégla betéteket (konszignáció alapján és az eredeti tégla színével harmonizálóan). A középső 3 
tengelyben lévő erős osztópárkány kiegészül egy sor markáns párkánydísszel (konszignáció alapján). A vasbeton mellvédeket 
kétvízorros horganylemez fallefedés zárja le, ami követi az íves kiharapás formáját (konszignáció alapján). A középső 3 tengelyben 
lévő párkányról a bádogfedést le kell bontani, új horganylemez fedés készül. Az előbb felsorolt teendőket a homlokzat általános 
átvizsgálása, a teljes felületen a vékony, kőporos vakolatok leverése és kisszemcsés, anyagában színezett nemesvakolattal történő 
pótlása, a bádogos szerkezetek cseréje (konszignáció) és a klinkertégla felületek mosása egészíti ki. 

A lakószinti nyílászárók:
A tervezési program nem terjed ki az összes magántulajdonban lévő nyílászáróra. Jelen terv csak azokra a teraszajtókra 

terjed ki, melyek előtt új, konzolos terasz épül (lásd konszignációkat). 
A lakószinteken 12+9+11+13+12=57 db ablak és 9 db teraszajtó van. Eredetileg ezek kapcsolt gerébtokos, fa anyagú, 

kétszárnyú, felülvilágítós szerkezetek voltak. Számos helyen nagyon elhanyagolt (néhol teljesen  tönkrement) állapotban, de még 
léteznek az eredeti, a felülvilágítókban finoman osztott egyszárnyú, kétszárnyú, vagy teraszajtóval sorolt ablakszerkezetek. Néhol 
műanyag tokos szerkezetre cserélték ezeket, melyekkel sajnos nincs mit kezdeni, de meg kell állapítani, hogy az összképet romboló 
beavatkozásokról van szó. Szerencsére az eredeti nyílászárók és természetesen a műanyag ablakok is fehérek. Összességében a 
nyílászárók igen kusza képet mutatnak, a műanyag szerkezetek pedig kifejezetten disszonánsá teszik a homlokzatot. 

Minimális elvárás a cseréknél, hogy legalább az eredeti osztásrendet kövessék és a vakolt (vagy klinkertéglás)  káva mögé 
rejtsék be a nyílászárót, hogy a látszó tokszélesség kicsi legyen. Felújítás, vagy csere esetén a vízszintes tok-osztót az eredeti 
párkánynal, a függőleges un. slag-lécet az eredeti díszítéssel, a tok osztót szintén az eredeti díszítéssel, a felülvilágítókat pedig igazi 
(duplex) osztóval kell ellátni. Csere esetén csak faszerkezetű ablak építhető be, vagy kapcsolt gerébtokos, a külső szárnyban 
hőszigetelő üvegezésű kivitelben, vagy 68/68 mm profilos rendszerben, de mindkét esetben követelmény, hogy a tokszerkezetet a 
káva mögé kell beépíteni, maximum 2 cm látszó felülettel.

A parapettkonvektorok rácsai és a klíma kültéri egységek:

A tervezési program nem terjed ki ezen szerkezetekre. 11 ablak alatt van parapettkonvektor. Ezeket sajnos csak akkor lehet 
eltüntetni, ha az érintett lakásokban fűtéskorszerűsítés történik. Ezzel jelen terv nem foglalkozik, de ha a lakásokat felújítják, akkor ne 
hagyják fent a használaton kívüli rácsokat, a helyét falazzák be és színezzék megfelelően a begyógyított sebet.

5 db klíma kültéri egység van jelenleg a homlokzaton. Ebből 4 db erkélyen áll, a korlát takarásában. Ez nem szép, de még 
éppen tolerálható helyzet. A 4. emeleten, jobbról a 3. tengelyben, ablak alá helyezve van 1 db kültéri egység, amit mindenképpen le 
kell szerelni a felújításkor. A klíma kültéri egységek helye a belső traktusok tetősíkja felett van, esetleg a padláson is lehet, vagy 
egyéb kreatív megoldásokat lehet találni.

Az épület eredetileg tervezett, igen gazdagon díszített, arányos, szép, magyar szecessziós 
karakterét nem rekonstruáljuk, mert a tervezett állapot teljes egészében soha nem épült meg. A 
kissé puritánabb, eredetileg épített, de jelenleg nem létező  karakter is tetszetős. A nem az eredeti 
terv szerint megépített földszinti portálsáv kifejezetten jobban illeszkedik a "külső" Baross utca 
karakterébe, mint a tervezett, tehát nem merül fel a portálrendszer átalakítása. A 60-as 70-es 
években átalakított, eredetileg tömör mellvédes 2. emeleti erkélysor és a középrizalitot lezáró, 
eredetileg szintén  tömör mellvéddel zárt terasz eredeti kialakításának visszaépítését tartalmazza 
jelen tervcsomag. A középrizalit és a 3 középső tengely ornamentális hangsúlyozása is szerepel a 
tervben, illetve néhány, könnyen rekonstruálható egyéb ornamentális elem is.
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7.7. Faszerkezetek
- A főpárkányban a 2. és 5. tengelyben lévő, négyzetes rizalitok közötti nagy kiülésű eresz alatt a kazettás kialakítású deszkázatot 
cserélni kell. 
- A főpárkányban a 2. és 5. tengelyben lévő, a szarufák ritmusában elhelyezett, geometrikusan stilzált, magas fa konzolokat fel kell 
újítani, néhányat cserélni szükséges (konszignáció alapján). 
- A főpárkányban a 2. és 5. tengelyben lévő rizalitok előtti minimális kiülésű eresz alatt cseréni kell a deszkázatot. 
- A főpárkányban az 1. és a 7. tengelyben lévő közepes kiülésű eresz alatt a kazettás kialakítású deszkázatot cserélni kell. 
A főpárkányban az 1. és a 7. tengelyben lévő,  a szarufák ritmusában elhelyezett, geometrikusan stilzált, alacsony fa konzolokat fel 
kell újítani, néhányat cserélni szükséges (konszignáció alapján). 
- Az ereszdeszkát cserélni kell, az új ereszdeszkára horganylemez burkolat kerül.
- A főbejárat mellett mindkét oldalon a konszignáció szerinti kivitelben kazettás faburkolat készül.
- A főbejárat feletti cégfelirat mezőt a konszignáció szerinti kivitelben fel kell újítani.
- Jelen terv csak azokra a teraszajtókra és az ezekhez csatlakozó ablakokra terjed ki, melyek előtt új, konzolos terasz épül. A 
nyílászárók nincsenek társasházi közös tulajdonban, tehát az ezzel kapcsolatos munkákról és költségmegosztásról meg kell 
állapodni az érintett tulajdonosokkal. Ha felújíthatóak a jelenlegi nyílászárók, akkor preferáljuk a felújítást és a külső szárnyba 
helyezett hőszigetelő üvegezést. Jelen tervcsomag konszignációs lapjai szerint a gyártandó és beépítendő szerkezet nem kapcsolt 
gerébtokos, hanem 68/78 mm tokos, 68/68 mm szárnyas, hőszigetelő üvegezésű, az eredeti osztásrenddel, osztópárkánnyal és 
slagléccel kiképzett, fa anyagú nyílászáró. Ennek oka az, hogy nincs realitása az utángyártott kapcsolt gerébtokos szerkezetnek. Ha 
valóban elkészül a konszignált nyílászáró akkor azt csak a vonatkozó beépítési utasítások szerint lehet elhelyezni. Ha esetleg a 
kapcsolt gerébtokos nyílászáró utángyártása mégis vállalható, akkor természetesen az is támogatjuk.
 
7.8. Szigetelés
- A 2. és az 5. emeleti konzolos erkélyek kent vízszigetelést a vonatkozó részletrajz és rétegrend szerint kell kialakítani. A vízköpők 
és a szigetelés összedolgozása, illetve a hajlatképzés és a lábazat- és a küszöbszigetelés a kritikus részletek.
- Az 5. emeleti, fütött tér feletti terasz, roskadás mentes ásványgyapot hőszigetelését és a hegesztett PVC lemez vízszigetelést a 
vonatkozó részletrajz és rétegrend szerint kell kialakítani. A vízköpők és a szigetelés összedolgozása, illetve a hajlatképzés és a 
lábazat- és a küszöbszigetelés a kritikus részletek.

7.9. Lejtésképzés és burkolás
- A 2. és az 5. emeleti konzolos erkélyek vízszigetelést a vonatkozó részletrajz és rétegrend szerint kell kialakítani.
- Az 5. emeleti, fütött tér feletti terasz, hő- és vízszigetelést a vonatkozó részletrajz és rétegrend szerint kell kialakítani.

7. A beavatkozás specifikus teendői

Az üzletportálokkal kapcsolatos teendőket külön specifikáció és külön költségvetés tartalmazza, mert elképzelhető, hogy nem tudják 
egyszerre megszervezni a munkát.

7.1. Előkészítés
- Közterület foglalás.
- Állványozás. A rizalitok és az erkélykorlátok miatt a homlokzati síktól kb. 120 cm-re lehet állványozni és elég nagy részben konzolos 
munkaszinteket kell létrehozni. Az állványra védőponyvát kell feszíteni, a járda felett pedig védőtetőt kell készíteni.

7.2. Bontások
- A teljes felületet érintő vakolatleverés. A klinkertégla felületek nem sérülhetnek.
- A szélső tengelyek mentén a vakolathúzásos káva keretezést le kell vésni.
- A 2. emeleti teraszoknál a vasbeton peremgerenda maradványok óvatos levésése bontószintre.
- A 2. emeleti teraszoknál a kiálló acél konzolok visszavágása a homlokzati síkban.
- A 2. emeleti teraszoknál az acél korlátok leszerelése és mintavétel a legjobb állapotú szerkezetről.
- Az 5. emeleti szélső teraszoknál a kiálló acél konzolok visszavágása a homlokzati sík mögött. 
- Az 5. emeleti teraszoknál (szélső és középső tengelyekben is) az acél korlátok leszerelése és mintavétel a legjobb állapotú 
szerkezetről.
- Az 5. emeleti középső terasz padló rétegrendjének bontása a födémig.
- Az összes bádogos szerkezet bontása.
- A főpárkány deszkázatának bontása az összes szakaszon és a homlokdeszka leszerelése. 
- Az újjáépítendő teraszokra nyíló ajtók és csatlakozó ablakok bontása. 

7.3. Tartószerkezeti munka
- A 2. emeleten a páratlan számú tengelyekben új, acél konzolos, egyedi acél szerelvényes, vasbeton erkélylemezek és vasbeton 
mellvédfalak készülnek statikai kiviteli terv szerint. Az acél szerelvényeket, a vasbeton lemez és mellvédfalak zsaluzási és vasalási 
terveit a statikai munkarész tartalmazza. A homlokzaton 14 helyen fészket kell vésni a szerelvényeknek és ezeken a helyeken az 
átmenő menetes száras rögzítések miatt a belső falfelület is sérülni fog. A belső oldalon minimális vakolatleverés lesz szükséges.
- Az 5. emeleten a szélső tengelyekben új, acél konzolos, egyedi acél szerelvényes, vasbeton erkélylemezek készülnek statikai 
kiviteli terv szerint. Az acél szerelvényeket, a vasbeton lemez zsaluzási és vasalási terveit a statikai munkarész tartalmazza. A 
homlokzaton 4 helyen fészket kell vésni a szerelvényeknek és ezeken a helyeken az átmenő menetes száras rögzítések miatt a 
belső falfelület is sérülni fog. A belső oldalon minimális vakolatleverés lesz szükséges.
- Az 5. emeleten a középrizalit tetjén vasbeton mellvédfalak készülnek. A falról nem készült tartószerkezeti, vasalási terv. A vasalás 
megegyezik a 2. emeleti falak vasalásával és a betonminőség is ugyanaz. 

7.5. Párkányok és egyéb gipsz ornamentika, illetve a klinkertégla munka
- A konszignáció szerinti párkányokat, ablak keretezéseket és egyéb ornamenseket le kell gyártani. A gipsz öntvény ornamensek 
nagy része egyoldalas, azaz egyszerűen gyártható.
- A tagozatok és a húzható ornamentika, akár öntvényként is kialakítható. 
- Az összes gipsz öntvény anyagába üvegszál erősítést kell keverni, majd elhelyezés után impregnálni kell az elemeket.
- Az összes gipsz öntvényt horganyzott acél rögzítőelemekkel, behorgonyzó vasakkal, vagy/és réz csavarokkal kell rögzíteni a falba.
- A gipsz ornamentika sima felületű lesz, vagyis a homlokzat általános (szemcsés) vékonyvalotával azonos színben kevert festékkel 
kell majd lefesteni.
- A konszignáció szerinti klinker anyagú, tégla látszó méretű ornamenseket kell elhelyezni a homlokzaton. A "T".. jelű klinkertégla 
betétekhez részletes konszignációs lapokat adunk ki. A meglevő, vörös színű klinkertégla mérete 290/140/65 mm. Meg kell találni 
pontosan ezt a formátumot, vagy a nagyon közeli formátumot. Jelen tervben a Feldhaus 366 240/115/71 mm-es (K366NF) anyagát 
ábrázoljuk, de ez nem tökéletes. Lehetőség szerint kerülni kell a burkolat jellegű (vékony, ragasztott) formátumokat.
- A kiviteli tervben szereplő részletek és a kiviteli tervhez tartozó költségvetés kiírás az állványon végzett mérések alapján 
módosulhat.

7.4. Homlokzat vakolása és a színezés
- A teljes felületet érintő vakolatleverés után Lassersberger-Knauf rendszer kerül a homlokzatra, amivel tökéletes síkot kell képezni, 
alap és fedő rétegben felhordva a maximum 3 cm vastagságban (lásd alábbi rétegrendi leírást, illetve a többi rétegrendet a 
tervlapokon). Lokálisan előrodulhat, hogy a tégla falazot is pótolni kell, a kilazult, vagy hiányzó téglákat kisméretű tömörtégla 
anyagból pótolni kell. 
Lasselsberger-Knauf vakoló rendszer
- Tégla alapfelület
- Szilikát alapozó (jellemzően megmaradó vakolat esetén). LB-Knauf Putzgrund.
- Premium alap és simító vakolat 3-20(30) mm - erős cementes vakolat, ami glettelésre is alkalmas. LB-Knauf SilikatOLA K2
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás és festés. LB-Knauf Silicat TOP színterv szerint.

A költségvetésben 4 m2, féltégla vastag falazatot irányozunk elő. A gipsz ornamentika vakolása tilos, ezeket a felületeket a az 
általános vakolt felület színeivel összehangoltan a LB-Knauf Silicat TOP szilikát bázisú festék rendszerrel kell kezelni színterv szerint.

7.6. Acélszerkezetek
- Az 1. emeleti konzolos teraszok, acél pálcás korlátjait le kell szerelni, műhelyben tisztítani és mázolni kell, illetve a konszignációs 
tervlap szerint bizonyos elemeit pótolni kell. A korlát feletti virágtartót az eredeti alapján újra le kell gyártani és rögzíteni a korláton.
- A 2. és 5. emeleti teraszok mellvédeiben íves kialakítású acél pálcás korlát, fölé pedig acél virágtartó kerül, a konszignáció szerinti 
kivitelben. 
- Az 5. emeleti szélső erkélylemez peremén az acél pálcás korlátokat le kell szerelni, műhelyben tisztítani és mázolni kell, illetve a 
konszignációs tervlap szerint bizonyos elemeit pótolni kell. A korlát feletti virágtartót az eredeti alapján újra le kell gyártani és rögzíteni 
a korláton.
- A szélső, oktogonális rizalitok alatt, a földszint feletti födém magasságában hg. acéllemez szegés készül.
- A szélső, négyzetes rizalitok alatt, az 1. emelet feletti födém magasságában hg. acél vázszerkezet készül a gipsz párkány számára.
- A lefolyókat tartó, utángyártott acélszerkezet ksézül a homlokzat szélein, a főpárkány alatt.
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7.12. Színek
- A földszinti fa anyagú portálok színe RAL.3004 mélyvörös, mázolt, fényes.
- A földszinti fa anyagú portálok betéteinek színe RAL.9001 törtfehér, mázolt, selyemfényű.
- A földszinti portálokban lévő pinceablakok színe RAL.9011 fekete, mázolt, matt.
- Az általános homlokzatszín és a legtöbb tagozat és párkány számára az NCS paletta (trilak 46. oldal) S 0502-Y50R színt 
választottunk.
- A kiemelt tagozatok és párkányok számára az NCS paletta (trilak 65. oldal) S 1020-Y70R színt választottunk.
- Az összes acélszerkezet, korlát, vízcseppentő, stb... RAL.9011 fekete, mázolt, matt.
- A lakószinti nyílászárók szerkezete RAL.9010 fehér, mázolt.
- A főpárkány deszkázata és konzoljai, valamint a főbejárat melletti fa paraván, tölgy lazúros, lakkozott.

- A színezés a homlokzati vakolat és festék gyártójának saját színskálája szerint változhat, ezért a kivitelezés előtt mintafelületeket 
kell felvinni és az engedélyező hatóság (Főépítész) egyetértésével választani. 
- Mintaszín felfestés a Tervező kérésére akár többször is elrendelhető.

7.13. Helyreállítások
- A lakásokon belül helyreállítások válnak szükségessé.
- A 2. emeleten a páratlan számú tengelyekben 14 pozícióban helyre kell állítani az átmenő menetes száras rögzítések miatt a belső 
falfelületet. Minimális vakolás, glettelés, majd teljes falfelületen diszperziós festés.
- Amennyiben elkészülnek az érintett teraszok felett az új nyílászárók, akkor ezek elhelyezése kőműves javítást, vakolást, 
kávaképzést, majd glettelést és a teljes falfelületen diszperziós festést jelent.
- Az 5. emeleten a szélső tengelyekben 4 pozícióban helyre kell állítani az átmenő menetes száras rögzítések miatt a belső 
falfelületet. Minimális vakolás, glettelés, majd teljes falfelületen diszperziós festés.

7.13. Üzletportálok
- Az üzleportálok és a felettük lévő cégfeliratok szerkezetei nincsenek társasházi közös tulajdonban, tehát az ezzel kapcsolatos 
munkákról és költségmegosztásról meg kell állapodni az érintett tulajdonosokkal.
- Azt feltételezzük, hogy a portálrendszer fő tartószerkezeti elemei, azaz a 9 db oszlop, az oszlopok felett végigmenő tagozat és a 
mögötte lévő gerenda, illetve a cégfelirat mező feletti gerenda megtartható. A portál rendszer oszlop-gerendás, fa anyagú 
vázszerkezete nem változik, a szerkezeti elemek lokális felújítása, felületkezelése a helyszínen történik meg (a szerkezetről nem is 
adunk ki konszignációs tervlapokat).
- A felmérési terven A4a és A4b kategóriába soroltuk a portálmezőket annak függvényében, hogy kb. eredeti (megtartható, 
felújíthjató) a szerkezet, vagy roncsolt, tönkrement (mindenképpen cserélendő, újragyártandó) a szerkezet. Az utcakép 
szempontjából az volna a teljesen jó megoldás, ha az összes portált cserélnénk, de ez egyáltalán nem életszerű. Ha lehetővé válik 
az összes portál cseréje, akkor a most megtartandónak ítélt mezőkről is készítünk konszignációs rajzokat. 
Így tehát:
- A felmérési terven A4a jellel megadott portálmezőket nem kell kibontani. A felújítandó, fa anyagú, lábazatos, mélyen üvegezett, 
beugró üzletbejárattal kiegészülő portálmezők helyszíni asztalos felújítása és felületkezelése feladat (a szerkezetekről nem is adunk 
ki konszignációs tervlapokat).
- A felmérési terven A4b jellel megadott portálmezőket ki kell bontani. A cserélendő, fa anyagú, lábazatos, mélyen üvegezett, beugró 
üzletbejárattal kiegészülő portálmezők újragyártása és felületkezelése feladat (lásd a konszignációs tervlapokat).
- Az üzletportálok feletti cégfelirat és redőnyszekrény mezőket a felmérési terven A5 jellel adtuk meg és ezek cseréjét irányozzuk elő 
(lásd a konszignációs tervlapokat).
- A portálok redőnyrácsai (felújítás, csere, átmeneti deponálás, csatlakozó elektromos munkák, vezérlés, motorizálás, visszaépítés, 
stb...) az érintett üzlet tulajdonosok érdeke, hatásköre és költsége (a szerkezetekről nem is adunk ki konszignációs tervlapokat, sőt a 
költségvetés kiírás sem tartalmazza ezeket a munkákat).
- A teljes portálrendszer feletti tető bádogos munkája, állókorcos horganylemez fedése feladat a vonatkozó konszignáció szerint.

7.14. Költségvetés kiírás:
- Jelen tervhez árazatlan költségvetés kiírások készültek.
- A főbb mennyiségeket a felmérési tervcsomag vonatkozó lapja adja meg, ott lehet ellenőrizni a mennyiségeket.
- A költségvetés kiírásban 3 kötetbe rendeztük a teendőket. Az összes homlokzatfelújítással kapcsolatos teendőt tartalmazza a KV-1 
kötet, a tartószerkezeti munkákat (KV-2) és a földszinti üzletportálokkal kapcsolatos munkákat (KV-3) pedig külön kötetben 
szerepeltetjük. A KV-1 és a KV-2 elméletileg akár külön is pályáztataható, sőt akár külön is megvalósítható, de nem életszerű így 
szervezni a munkát. A KV-3 kötetbe rendezett tevékenységek nagy valószínűséggel külön valósulnak majd meg, de jó szervezéssel 
akár elvégezhető egy ütemben mind a három kötet. 
- A konszignált elemeken túl, jelen szöveg és a tervlapok határozzák meg a beavatkozás mértékét. A tervlapokat értelemszerűen kell 
kezelni a költségvetés kiírásokkal együtt, azaz nem válogattuk szét a tervlapokat a költségvetés kiírások tartalma szerint.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a költségvetés teljessége a megvalósítandó műszaki tartalom, vagyis ezen 
dokumentumok bármelyikében megtalálható tervek és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül attól, hogy adott 
részlet szerepel-e a többi dokumentumban!

Megjegyzések
- Jelen tervdokumentáció együtt kezelendő a szintén a mai napon kiadott (frissített) felmérési dokumentációval.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett rétegrendi kialakítástól eltérni nem lehet.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a költségvetés teljessége a megvalósítandó műszaki tartalom, vagyis ezen 
dokumentumok bármelyikében megtalálható tervek és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül attól, hogy adott 
részlet szerepel-e a többi dokumentumban!
- Az állványozás után a kivitelező által végzett pontos felmérés szerint a teljes mennyiségekből le kell határolni a ténylegesen 
munkába vett mennyiségeket.
 - Amennyiben az épület geometriája, vagy az új tartószerkezetek miatt csak 5 cm-nél nagyobb eltéréssel lehet kivitelezni az alapvető 
szerkezeteket (válaszfalak, álmennyezetek), vagy a rétegrendek több, mint 1 cm eltéréssel kivitelezhetőek, akkor Tervezői 
beavatkozásra van szükség.  
- Monolit vasbeton szerkezetek betonozása előtt helyszíni egyeztetés szükséges a Statikus, az Építész és a Gépész tervezők 
bevonásával.
- A homlokzati ablakok cseréjekor törekedni kell arra, hogy a tok és a szárny falsíkkal párhzamos mérete ne változzon az eredetihez 
képest, illetve a káva mögül, éppen annyira bukkanjon elő a tok, mint jelenleg. A vonatkozó tervlapok és konszignációs rajzok 
irányadóak!
- A színekről (utcai és udvari homlokzat, épület belső) feltáráson alapuló helyszínen felfestett színminta alapján kell dönteni, az 
építéshatóság képviselőjének bevonásával.
- A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések építhetők be, amelyek külön jogszabályban 
meghatározott megfelelőség igazolással, teljesítmény nyilatkozattal, vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazolással rendelkeznek. 

7.10. Bádogos munkák
- Az összes új párkány és fallefedés vízorros kialakítású lesz. A bádogos munkát, a vízszintes lezárásokat, párkányfedéseket min. 
0,6 mm-es horganylemezből újra kell gyártani, még ott is, ahol a cserélt nyílászárók új párkányai vannak (tehát ezeket a viszonylag új 
szerkezeteket le kell leszerelni).
- Mindenhol vissza kell hajtani a lemezt, azaz lemezvég nem maradhat látszó pozícióban. 
- A párkányok a falaknál min. 5 cm felállással, majd falhoronyba visszahajtva csatlakoznak. Minden falcsatlakozást horganyzott acél 
szeggel kell rögzíteni és tartósan rugalmas, uv sugárzásnak ellenáló szilikon tömítéssel ellátni.
- A fontosabb tételeket konszignációs rajz ábrázolja, az egyszerűbb tételeket folyóméterben és kiterített szélességgel adjuk meg a 
költségvetésben.
- Új homlokdeszka készül, melynek külső felületére vízorros kialakítású horganylemez burkolat kerül.
- Az ereszcsatornát és a lefolyókat cserélni szükséges. A lejtésviszonyok, az utcai állványcsövek és az átmérők nem változnak. 

7.11. Mázolás
- Jelen terv alapján nem kell cserélni (azaz megtartható) az összes lakáshoz tartozó nyílászáró. Az összes eredeti (azaz nem az 
utóbbi 10 évben elhelyezett) nyílászáró tok és szárnyak külső felületét le kell kaparni, égetni, majd a szükséges asztalos pótlások, 
glettelés után, 2 rétegben újra kell ezeket mázolni. 
- A fedő lakk színét Terevzői művezetés keretében kell meghatározni.
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Emelet szintek

Ablaktengelyek

Jelmagyarázat

Bontandó parapettkonvektor szellőzőrács 
(sajnos csak a lakás fűtéskorszerűsítése 
után lehet bontani)

Az 1913-as, eredeti terven és az 1957-es 
fotón látható, de most hiányzó tömör 
mellvéd, amit rekonstruálni szükséges.

Homlokzatról bontandó, csak a tömör 
mellvédes teraszkorlát mögött megtartható 
splitklíma kültéri egység.

Az 1913-as, eredeti terven látható (jelenleg 
nem létező) tagozat, ornamens, párkány 
amit kb. eredeti formájában kívánunk 
rekonstruálni.

A1 Eredeti, kapcsolt gerébtokos, faszerkezetű 
nyílászáró 

A1a
Eredeti, kapcsolt gerébtokos, faszerkezetű 
nyílászáró, amit jelen beavatkozás is érint 
(újragyártandó)

A2 Nem eredeti, faszerkezetű nyílászáró, 
elfogadható megoldással kivitelezve

A3 Új, műanyag szerkezetű nyílászáró, 
elfogadhatatlan megoldással kivitelezve

A4a
Faszerkezetű, üvegezett portál. Csak néhol 
javítandó a szerkezet, megtartható a portál 
osztása, de felújítandó a felületkezelés.

A4b
Faszerkezetű, üvegezett portál. Csak néhol 
javítandó a szerkezet, de cserélendő a teljes 
portálmező.

A5 Csak néhol javítandó a szerkezet, de 
cserélendő a teljes cégfelirat mező.

A nyílászárókat itt idealizált állapotban ábrázoljuk, azaz ott 
is van osztás, ahol valójában nincs, ott is üvegezett portált 
modelleztünk, ahol befalazták, stb... Az előző, ortogonális 
fotóval együtt kell értelmezni az osztályozást. 

Az 1913-as, eredeti terven látható díszített 
vakolatsáv, amit most klinkertégla sávként 
rekonstruálunk.

Az 1913-as, eredeti terven látható (jelenleg 
rendkívül elnagyolt) tagozat, ornamens, amit 
eredeti formájában kívánunk rekonstruálni.

Olyan üzletportál, amit bontani majd 
rekonstruálva visszaépíteni szükséges (a 
portál tartószerkezet megmarad, azt csak 
felújítani szükséges).

Új ornamens, párkány, amit nem tartalmaz 
az 1913-as terv.

Olyan üzletportál, aminek csak a felületét 
kell felújítani.

Cégfelirati mező, aminek csak a felületét kell 
felújítani, illetve a bérlő/tulajdonos saját 
cégfeliratot tehet ki.

Főpárkány deszkázata
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PÉLI ROZÁLIA ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ZENUBIA KELETI ÉLELMISZEREK AL SALEM HÚS & ÉLELMISZER
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Megjegyzések
- Jelen tervdokumentáció együtt kezelendő a szintén a mai 
napon kiadott (frissített) felmérési dokumentációval.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett rétegrendi kialakítástól eltérni nem lehet.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a 
költségvetés teljessége a megvalósítandó műszaki tartalom, 
vagyis ezen dokumentumok bármelyikében megtalálható tervek 
és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül 
attól, hogy adott részlet szerepel-e a többi dokumentumban!
- Az állványozás után a kivitelező által végzett pontos felmérés 
szerint a teljes mennyiségekből le kell határolni a ténylegesen 
munkába vett mennyiségeket.
- Amennyiben az épület geometriája, vagy az új 
tartószerkezetek miatt csak 5 cm-nél nagyobb eltéréssel lehet 
kivitelezni az alapvető szerkezeteket (válaszfalak, 
álmennyezetek), vagy a rétegrendek több, mint 1 cm eltéréssel 
kivitelezhetőek, akkor Tervezői beavatkozásra van szükség.  
- Monolit vasbeton szerkezetek betonozása előtt helyszíni 
egyeztetés szükséges a Statikus, az Építész és a Gépész 
tervezők bevonásával.
- A homlokzati ablakok cseréjekor törekedni kell arra, hogy a tok 
és a szárny falsíkkal párhzamos mérete ne változzon az 
eredetihez képest, illetve a káva mögül, éppen annyira 
bukkanjon elő a tok, mint jelenleg. A vonatkozó tervlapok és 
konszignációs rajzok irányadóak!
- A színekről (utcai és udvari homlokzat, épület belső) feltáráson 
alapuló helyszínen felfestett színminta alapján kell dönteni, az 
építéshatóság képviselőjének bevonásával.
- Cégfeliratok csak és kizárólag a felújított portálmezők feletti, 
szintén felújított cégfelirat mezőkbe kerülhetnek.
- A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek 
és berendezések építhetők be, amelyek külön jogszabályban 
meghatározott megfelelőség igazolással, teljesítmény 
nyilatkozattal, vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazolással 
rendelkeznek. 
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+20,40

+20,04

+16,50

+12,60

+8,70

+4,80

+24,35

+16,14

+12,24

+8,34

+4,44

+0,20
±0,00

+23,94

+20,25 +20,25

AC.3/1 AC.3/1

AC.2/1

AC.1/1

AC.2/2

AC.1/2

AC.2/1

AC.1/1 G.2/3
G.1/3G.1/1G.1/2G.1/1 G.1/3 G.1/1G.1/2G.1/1

G.2/3
G.2/1 G.2/2 G.2/1G.2/1G.2/2

G.2/1

AC.3/2+ép.lemez
G.3/4

G.3/1G.3/1 G.3/1

T.1 T.1 T.1 T.1 T.1 T.1 T.1 T.1

AC.1/3
AC.2/3

L.2 L.2 L.2 L.2

T.3

T.2

T.3

T.2

T.3

T.2

T.3

T.2

G.1/5
G.2/5

G.1/4
G.2/4

G.1/4
G.2/4

G.1/6.

G.3/5 G.3/6G.3/6

G.3/8

AC.2/4

AC.1/4

G.2/10

G.1/1

G.2/10

G.1/1
G.1/2

G.2/11

G.2/12 G.2/13

L.2

G.3/10 (32 db)
G.3/12

L.1/3

L.1/1

G.3/9
G.3/10(17db)

G.3/11(14 db)

AC.4/1AC.4/1 10 db A.5/2

A.5/3A.5/3

G.3/2 (6 db)

T.1 T.1

AC.3/2+ép.lemez
G.3/4

AC.1/3
AC.2/3

AC.1/3
AC.2/3

AC.1/3
AC.2/3

G.3/5G.3/6 G.3/6

G.3/7 G.3/7

AC.1/3
AC.2/3

L.1/2

G.2/6
G.1/6.
G.2/6

G.1/7.
G.2/7

G.1/6.
G.2/6

G.1/6.
G.2/6

G.1/7.
G.2/7

G.1/8.

G.2/8

G.1/8.

G.2/8

G.3/5 G.3/6G.3/6 G.3/5G.3/6 G.3/6

G.3/7 G.3/7

G.1/6.
G.2/6

G.1/6.
G.2/6

G.1/7.
G.2/7

G.1/8.

G.2/8

G.3/6G.3/6

G.3/7

G.3/8 G.3/8

G.1/6.
G.2/6

G.1/6.
G.2/6

G.1/7.
G.2/7

G.1/8.

G.2/8

G.3/6 G.3/6

G.3/7

G.3/8

G.1/1G.1/1
G.1/2

G.2/12

T.4

T.4

T.4 T.4 T.4 T.4T.4T.4T.4
AC.2/4

AC.1/4

G.1/6.
G.2/6

G.1/6.
G.2/6G.1/9.

G.2/9.
G.1/9.
G.2/9.

G.1/9.
G.2/9.

G.1/9.
G.2/9.

G.3/8 G.3/8 G.3/8G.3/8

G.1/8.

G.2/8

G.3/7

T.4

G.1/8.

G.2/8

G.3/7

AC.5/1

AC.5/1

AC.5/1

AC.5/1

AC.5/1

AC.5/1AC.5/1

AC.5/1

AC.5/1

AC.5/1

AC.5/2

AC.5/2 AC.5/2

AC.5/2

AC.5/2 AC.5/2

L.4

L.3 L.3 L.3 L.3

L.3

L.5

L.6
L.6

A.5/1 9 db A.5/49 db A.5/4

Új vb. lemez és 

sarokmellvéd
Új vb. lemez és 

mellvéd Új vb. lemez és 

sarokmellvéd
Új vb. lemez és 

mellvéd

Új vb. 

mellvéd

Új vb. terasz Új vb. terasz

A.3/1 A.3/2 A.3/3 A.3/4 A.3/5 A.3/7 A.6/5
A.3/9

A.2/2 A.2/3 A.2/1A.4/1A.4/1

A.6/1A.6/2 A.6/2A.6/1

A.6/3A.6/4

Baross utca 125.
A.3/6 A.3/8

A.3/10

Megjegyzések
- Jelen tervdokumentáció együtt kezelendő a szintén a mai 
napon kiadott (frissített) felmérési dokumentációval.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett rétegrendi kialakítástól eltérni nem lehet.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a 
költségvetés teljessége a megvalósítandó műszaki tartalom, 
vagyis ezen dokumentumok bármelyikében megtalálható tervek 
és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül 
attól, hogy adott részlet szerepel-e a többi dokumentumban!
- Az állványozás után a kivitelező által végzett pontos felmérés 
szerint a teljes mennyiségekből le kell határolni a ténylegesen 
munkába vett mennyiségeket.
- Amennyiben az épület geometriája, vagy az új 
tartószerkezetek miatt csak 5 cm-nél nagyobb eltéréssel lehet 
kivitelezni az alapvető szerkezeteket (válaszfalak, 
álmennyezetek), vagy a rétegrendek több, mint 1 cm eltéréssel 
kivitelezhetőek, akkor Tervezői beavatkozásra van szükség.  
- Monolit vasbeton szerkezetek betonozása előtt helyszíni 
egyeztetés szükséges a Statikus, az Építész és a Gépész 
tervezők bevonásával.
- A homlokzati ablakok cseréjekor törekedni kell arra, hogy a tok 
és a szárny falsíkkal párhzamos mérete ne változzon az 
eredetihez képest, illetve a káva mögül, éppen annyira 
bukkanjon elő a tok, mint jelenleg. A vonatkozó tervlapok és 
konszignációs rajzok irányadóak!
- A színekről (utcai és udvari homlokzat, épület belső) feltáráson 
alapuló helyszínen felfestett színminta alapján kell dönteni, az 
építéshatóság képviselőjének bevonásával.
- Cégfeliratok csak és kizárólag a felújított portálmezők feletti, 
szintén felújított cégfelirat mezőkbe kerülhetnek.
- A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek 
és berendezések építhetők be, amelyek külön jogszabályban 
meghatározott megfelelőség igazolással, teljesítmény 
nyilatkozattal, vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazolással 
rendelkeznek. 



Színezett homlokzat ortogonális terv
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Színek:

- A földszinti fa anyagú portálok színe RAL.3004 mélyvörös, 
mázolt, fényes.
- A földszinti fa anyagú portálok betéteinek színe RAL.9001 
törtfehér, mázolt, selyemfényű.
- A földszinti portálokban lévő pinceablakok színe RAL.9011 
fekete, mázolt, matt.
- Az általános homlokzatszín és a legtöbb tagozat és párkány 
számára az NCS paletta (trilak 46. oldal) S 0502-Y50R színt 
választottunk.
- A kiemelt tagozatok és párkányok számára az NCS paletta 
(trilak 65. oldal) S 1020-Y70R színt választottunk.
- Az összes acélszerkezet, korlát, vízcseppentő, stb... RAL.9011 
fekete, mázolt, matt.
- A lakószinti nyílászárók szerkezete RAL.9010 fehér, mázolt.
- A főpárkány deszkázata és konzoljai, valamint a főbejárat 
melletti fa paraván, tölgy lazúros, lakkozott.

- A színezés a homlokzati vakolat és festék gyártójának saját 
színskálája szerint változhat, ezért a kivitelezés előtt 
mintafelületeket kell felvinni és az engedélyező hatóság 
(Főépítész) egyetértésével választani. 
- Mintaszín felfestés a Tervező kérésére akár többször is 
elrendelhető.

Megjegyzések
- Jelen tervdokumentáció együtt kezelendő a szintén a mai 
napon kiadott (frissített) felmérési dokumentációval.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett rétegrendi kialakítástól eltérni nem lehet.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a 
költségvetés teljessége a megvalósítandó műszaki tartalom, 
vagyis ezen dokumentumok bármelyikében megtalálható tervek 
és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül 
attól, hogy adott részlet szerepel-e a többi dokumentumban!
- Az állványozás után a kivitelező által végzett pontos felmérés 
szerint a teljes mennyiségekből le kell határolni a ténylegesen 
munkába vett mennyiségeket.
- Amennyiben az épület geometriája, vagy az új 
tartószerkezetek miatt csak 5 cm-nél nagyobb eltéréssel lehet 
kivitelezni az alapvető szerkezeteket (válaszfalak, 
álmennyezetek), vagy a rétegrendek több, mint 1 cm eltéréssel 
kivitelezhetőek, akkor Tervezői beavatkozásra van szükség.  
- Monolit vasbeton szerkezetek betonozása előtt helyszíni 
egyeztetés szükséges a Statikus, az Építész és a Gépész 
tervezők bevonásával.
- A homlokzati ablakok cseréjekor törekedni kell arra, hogy a tok 
és a szárny falsíkkal párhzamos mérete ne változzon az 
eredetihez képest, illetve a káva mögül, éppen annyira 
bukkanjon elő a tok, mint jelenleg. A vonatkozó tervlapok és 
konszignációs rajzok irányadóak!
- A színekről (utcai és udvari homlokzat, épület belső) feltáráson 
alapuló helyszínen felfestett színminta alapján kell dönteni, az 
építéshatóság képviselőjének bevonásával.
- Cégfeliratok csak és kizárólag a felújított portálmezők feletti, 
szintén felújított cégfelirat mezőkbe kerülhetnek.
- A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek 
és berendezések építhetők be, amelyek külön jogszabályban 
meghatározott megfelelőség igazolással, teljesítmény 
nyilatkozattal, vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazolással 
rendelkeznek. 
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Színek:

- A földszinti fa anyagú portálok színe RAL.3004 mélyvörös, 
mázolt, fényes.
- A földszinti fa anyagú portálok betéteinek színe RAL.9001 
törtfehér, mázolt, selyemfényű.
- A földszinti portálokban lévő pinceablakok színe RAL.9011 
fekete, mázolt, matt.
- Az általános homlokzatszín és a legtöbb tagozat és párkány 
számára az NCS paletta (trilak 46. oldal) S 0502-Y50R színt 
választottunk.
- A kiemelt tagozatok és párkányok számára az NCS paletta 
(trilak 65. oldal) S 1020-Y70R színt választottunk.
- Az összes acélszerkezet, korlát, vízcseppentő, stb... RAL.9011 
fekete, mázolt, matt.
- A lakószinti nyílászárók szerkezete RAL.9010 fehér, mázolt.
- A főpárkány deszkázata és konzoljai, valamint a főbejárat 
melletti fa paraván, tölgy lazúros, lakkozott.

- A színezés a homlokzati vakolat és festék gyártójának saját 
színskálája szerint változhat, ezért a kivitelezés előtt 
mintafelületeket kell felvinni és az engedélyező hatóság 
(Főépítész) egyetértésével választani. 
- Mintaszín felfestés a Tervező kérésére akár többször is 
elrendelhető.
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Színek:

- A földszinti fa anyagú portálok színe RAL.3004 mélyvörös, 
mázolt, fényes.
- A földszinti fa anyagú portálok betéteinek színe RAL.9001 
törtfehér, mázolt, selyemfényű.
- A földszinti portálokban lévő pinceablakok színe RAL.9011 
fekete, mázolt, matt.
- Az általános homlokzatszín és a legtöbb tagozat és párkány 
számára az NCS paletta (trilak 46. oldal) S 0502-Y50R színt 
választottunk.
- A kiemelt tagozatok és párkányok számára az NCS paletta 
(trilak 65. oldal) S 1020-Y70R színt választottunk.
- Az összes acélszerkezet, korlát, vízcseppentő, stb... 
RAL.9011 fekete, mázolt, matt.
- A lakószinti nyílászárók szerkezete RAL.9010 fehér, mázolt.
- A főpárkány deszkázata és konzoljai, valamint a főbejárat 
melletti fa paraván, tölgy lazúros, lakkozott.

- A színezés a homlokzati vakolat és festék gyártójának saját 
színskálája szerint változhat, ezért a kivitelezés előtt 
mintafelületeket kell felvinni és az engedélyező hatóság 
(Főépítész) egyetértésével választani. 
- Mintaszín felfestés a Tervező kérésére akár többször is 
elrendelhető.

Megjegyzések
- Jelen tervdokumentáció együtt kezelendő a szintén a mai 
napon kiadott (frissített) felmérési dokumentációval.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett rétegrendi kialakítástól eltérni nem lehet.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a 
költségvetés teljessége a megvalósítandó műszaki tartalom, 
vagyis ezen dokumentumok bármelyikében megtalálható tervek 
és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül 
attól, hogy adott részlet szerepel-e a többi dokumentumban!
- Az állványozás után a kivitelező által végzett pontos felmérés 
szerint a teljes mennyiségekből le kell határolni a ténylegesen 
munkába vett mennyiségeket.
- Amennyiben az épület geometriája, vagy az új 
tartószerkezetek miatt csak 5 cm-nél nagyobb eltéréssel lehet 
kivitelezni az alapvető szerkezeteket (válaszfalak, 
álmennyezetek), vagy a rétegrendek több, mint 1 cm eltéréssel 
kivitelezhetőek, akkor Tervezői beavatkozásra van szükség.  
- Monolit vasbeton szerkezetek betonozása előtt helyszíni 
egyeztetés szükséges a Statikus, az Építész és a Gépész 
tervezők bevonásával.
- A homlokzati ablakok cseréjekor törekedni kell arra, hogy a tok 
és a szárny falsíkkal párhzamos mérete ne változzon az 
eredetihez képest, illetve a káva mögül, éppen annyira 
bukkanjon elő a tok, mint jelenleg. A vonatkozó tervlapok és 
konszignációs rajzok irányadóak!
- A színekről (utcai és udvari homlokzat, épület belső) feltáráson 
alapuló helyszínen felfestett színminta alapján kell dönteni, az 
építéshatóság képviselőjének bevonásával.
- Cégfeliratok csak és kizárólag a felújított portálmezők feletti, 
szintén felújított cégfelirat mezőkbe kerülhetnek.
- A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek 
és berendezések építhetők be, amelyek külön jogszabályban 
meghatározott megfelelőség igazolással, teljesítmény 
nyilatkozattal, vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazolással 
rendelkeznek. 



A II. emeleti, középső teraszok 
részlettervei.
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L80.60.6 szerelvény
konzol összefogás (stat. terv) szerint

Belül laposvas + menetes szár 
szerelvény (stat. terv) szerint

Nyílászáró tengely!
Nem a mellvéd közepe!

Visszavágott 
I.120 gerenda
 csonkja

d40 rm. acél vízköpőd40 rm. acél vízköpő

IPE120 szerelvény
konzol, falsíkon lemez
(stat. terv) szerint

IPE120 szerelvény
konzol, falsíkon lemez

(stat. terv) szerint

HEA120 szerelvény
konzol, falsíkon lemez

(stat. terv) szerint

HEA120 szerelvény
konzol, falsíkon lemez
(stat. terv) szerint

Vékonyvakolat festve
kb. 16 cm vastag vb. lemez, 2-3 cm 

betontakarással alul, felül

2x HEA120, 2x IPE120 szerelvény
konzol (stat. terv) szerint

2 % lejtésben rakott cementlap 
burkolat ragasztva

cementlap lábazat

kb. 36 cm vastag, 
un. "Mátrai" födém

Visszavágott I.120 gerenda csonkja
Kibetonozás a konzol befogásnál

2 rtg. kent vízszigetelés, 
peremeknél felhajtva

40.30.3 hg. acél vízcseppentő mázolva (fekete)

U60 a konzolon
(stat. terv) szerint

M20 átmenő csavar stat terv szerint

M20 csavar stat terv szerint

kivül 12 cm belül 2,5 cm kétvízorros fallefedés

2% lejtésképzés a födémen 
(Murexin AM20)

d40 rm. acél 
vízköpők

d40 rm. acél vízköpő
d40 rm. acél vízköpő

Gipsz párkány
(konszignáció szerint)

korlát és virágtartó (konszignáció szerint)

P1

F1

F2

II. emeleti középső teraszok, mindkét 
helyen új acélszerkezettel. Itt a jobb oldali 
középső terasz látható!

II. emeleti középső teraszok, mindkét 
helyen új acélszerkezettel

2%2% 2%2%

2% 2%

10 cm vasbeton fal

16 cm vasbeton födém

1
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5
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20
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36

+/-0,00

-0,08

-0,17

+0,92

2 63 3 80 10
68 90

1,
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5

-0,31

+0,37

+0,72

-0,17

-0,284

-0,15 -0,13

1225

Vékonyvakolat festve
kb. 16 cm vastag vb. lemez, 2-3 cm 

betontakarással alul, felül

2x HEA120, 2x IPE120 szerelvény
konzol (stat. terv) szerint

2 % lejtésben rakott cementlap 
burkolat ragasztva

cementlap lábazat

kb. 36 cm vastag, 
un. "Mátrai" födém

Visszavágott I.120 gerenda csonkja
Kibetonozás a konzol befogásnál

2 rtg. kent vízszigetelés, 
peremeknél felhajtva

40.30.3 hg. acél vízcseppentő mázolva (fekete)

U60 a konzolon
(stat. terv) szerint

M20 átmenő csavar stat terv szerint

M20 csavar stat terv szerint

kivül 12 cm belül 2,5 cm kétvízorros fallefedés

2% lejtésképzés a födémen 
(Murexin AM20)

d40 rm. acél 
vízköpők

Gipsz párkány
(konszignáció szerint)

korlát és virágtartó (konszignáció szerint)

P1

F1

F2

II. emeleti középső teraszok, mindkét 
helyen új acélszerkezettel

P1

- 2 % lejtésben rakott fagyálló 
cementlap burkolat ragasztva (pl. Moza 
cementlap manufaktura)
- Kent vízszigetelés, peremeknél 
felhajtva (pl. Mapei mapelastic), 
vízköpőnél felületfolytonosítva, összes 
rendszerelemmel, hajlaterősítéssel
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Monolit vasbeton lemez, 2-3 cm 
betontakarással alul, felül, konzolos 
szerelvényekkel (stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

2,0 cm

2 rtg.

2-4 cm

16,0 cm

1,0 cm

1 rtg.

2 rtg.

Konzolos teraszok mellvéddel, padló

P2

- 2 % lejtésben rakott, fagyálló greslap 
burkolat ragasztva 
- Kent vízszigetelés, peremeknél 
felhajtva, külső peremnél Sika 
Sikaflextömítéssel zárva (pl. Mapei 
mapelastic), összes rendszerelemmel, 
hajlaterősítéssel
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Monolit vasbeton lemez, 2-3 cm 
betontakarással alul, felül, konzolos 
szerelvényekkel (stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

1,0 cm

2 rtg.

2-4 cm

16,0 cm

1,0 cm
1 rtg.

2 rtg.

Konzolos teraszok korláttal, padló

P3

- Beton járólap 60/60 cm méretben, 1 
cm fugával, fugában bazaltzúzalékkal 
(pl. Semmelrock)
- Üvegszövet betétes geotextilia
- Osztályozott kavics (max. d18 kulé)
- Üvegszövet betétes geotextilia
- PVC lemez vízszigetelés, falnál 
felhajtva, egymásra 10 cm átlapolva, 
hegesztve, átlapolásban mechanikai 
rögzítéssel (pl. Mapeplan M15), összes 
rendszerelemmel.
- Min. 100 kg/m3 lépésálló 
ásványgyapot hőszigetelés (pl. Knauf 
Nobasil)
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Meglévő födém tartószerkezet 
(vasbeton lemez)

4,0 cm

1 rtg.
4-6,5 cm
1 rtg.
1 rtg.

5,0 cm

1-3 cm

Járható lapostető, padló

F1

- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Premium alap és simító vakolat 3-20
(30) mm - erős cementes vakolat, ami 
glettelésre is alkalmas. LB-Knauf 
SilikatOLA K2
- Szilikát alapozó (akár megmaradó 
vakolat esetén is) LB-Knauf Putzgrund.
- Tégla falazat (meglévő, megmaradó)
- Belső vakolat festve (meglévő, 
megmaradó)

2 rtg.

1 rtg.

0,5 cm

1,5-2,5 
cm

1 rtg.

Homlokzat általános felülete

F2

- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Monolit vasbeton fal, 2-3 cm 
betontakarással acél szerelvényekkel 
(stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

2 rtg.

1 rtg.

0,5 cm

10,0 cm

0,5 cm

1 rtg.

2 rtg

Mellvédek felülete

A II. emeleti középső teraszok. Metszet.

A II. emeleti középső teraszok. Alaprajz, metszet, homlokzat nézet és 3d.

Megjegyzések
- Jelen tervdokumentáció együtt kezelendő a szintén a mai 
napon kiadott (frissített) felmérési dokumentációval.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett rétegrendi kialakítástól eltérni nem lehet.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a 
költségvetés teljessége a megvalósítandó műszaki tartalom, 
vagyis ezen dokumentumok bármelyikében megtalálható tervek 
és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül 
attól, hogy adott részlet szerepel-e a többi dokumentumban!
- Az állványozás után a kivitelező által végzett pontos felmérés 
szerint a teljes mennyiségekből le kell határolni a ténylegesen 
munkába vett mennyiségeket.
- Amennyiben az épület geometriája, vagy az új 
tartószerkezetek miatt csak 5 cm-nél nagyobb eltéréssel lehet 
kivitelezni az alapvető szerkezeteket (válaszfalak, 
álmennyezetek), vagy a rétegrendek több, mint 1 cm eltéréssel 
kivitelezhetőek, akkor Tervezői beavatkozásra van szükség.  
- Monolit vasbeton szerkezetek betonozása előtt helyszíni 
egyeztetés szükséges a Statikus, az Építész és a Gépész 
tervezők bevonásával.
- A homlokzati ablakok cseréjekor törekedni kell arra, hogy a tok 
és a szárny falsíkkal párhzamos mérete ne változzon az 
eredetihez képest, illetve a káva mögül, éppen annyira 
bukkanjon elő a tok, mint jelenleg. A vonatkozó tervlapok és 
konszignációs rajzok irányadóak!
- A színekről (utcai és udvari homlokzat, épület belső) feltáráson 
alapuló helyszínen felfestett színminta alapján kell dönteni, az 
építéshatóság képviselőjének bevonásával.
- Cégfeliratok csak és kizárólag a felújított portálmezők feletti, 
szintén felújított cégfelirat mezőkbe kerülhetnek.
- A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek 
és berendezések építhetők be, amelyek külön jogszabályban 
meghatározott megfelelőség igazolással, teljesítmény 
nyilatkozattal, vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazolással 
rendelkeznek. 



A II. emeleti, szélső teraszok 
részlettervei.
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Homlokzat rekonstrukció
Budapest-1086, VIII. kerület,
Baross utca 125. Hrsz.:35918

3,15 m2
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78 72
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±0,00

+1,00 -0,08

r=
70

cm

Vékonyvakolat festve
kb. 16 cm vastag vb. lemez, 2-3 cm 

betontakarással alul, felül

2x HEA120, 1x IPE120 szerelvény
konzol (stat. terv) szerint

2 % lejtésben rakott cementlap 
burkolat ragasztva

cementlap lábazat

kb. 36 cm vastag, 
un. "Mátrai" födém

Visszavágott I.120 gerenda csonkja
Kibetonozás a konzol befogásnál

2 rtg. kent vízszigetelés, 
peremeknél felhajtva

40.30.3 hg. acél vízcseppentő mázolva (fekete)

Nyílászáró tengely!
Nem a mellvéd közepe!

IPE120 szerelvény
konzol, falsíkon lemez
(stat. terv) szerint

L80.60.6 szerelvény
konzol összefogás (stat. terv) szerint

Belül laposvas + menetes szár 
szerelvény (stat. terv) szerint

Visszavágott 
I.120 gerenda
 csonkja

d40 rm. acél vízköpőd40 rm. acél vízköpő

HEA120 szerelvény
konzol, falsíkon lemez

(stat. terv) szerint

HEA120 szerelvény
konzol, falsíkon lemez

(stat. terv) szerint

U60 a konzolon
(stat. terv) szerint

M20 átmenő csavar stat terv szerint

M20 csavar stat terv szerint

kivül 12 cm belül 2,5 cm kétvízorros fallefedés

2% lejtésképzés a födémen 
(Murexin AM20)

d40 rm. acél 
vízköpők

d40 rm. acél vízköpő
d40 rm. acél vízköpő

Gipsz párkány
(konszignáció szerint)

korlát és virágtartó (konszignáció szerint)

P1

F1

F2

II. emeleti szélső teraszok, mindkét helyen 
új acélszerkezettel. Itt a jobb oldali szélső 
terasz látható!

II. emeleti szélső teraszok, mindkét helyen 
új acélszerkezettel

2%2%2% 2%

2% 2%

10 cm vasbeton fal

16 cm vasbeton födém
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Vékonyvakolat festve
kb. 16 cm vastag vb. lemez, 2-3 cm 

betontakarással alul, felül

2x HEA120, 1x IPE120 szerelvény
konzol (stat. terv) szerint

2 % lejtésben rakott cementlap 
burkolat ragasztva

cementlap lábazat

kb. 36 cm vastag, 
un. "Mátrai" födém

Visszavágott I.120 gerenda csonkja
Kibetonozás a konzol befogásnál

2 rtg. kent vízszigetelés, 
peremeknél felhajtva

40.30.3 hg. acél vízcseppentő mázolva (fekete)

U60 a konzolon
(stat. terv) szerint

M20 átmenő csavar stat terv szerint

M20 csavar stat terv szerint

kivül 12 cm belül 2,5 cm kétvízorros fallefedés

2% lejtésképzés a födémen 
(Murexin AM20)

d40 rm. acél 
vízköpők

Gipsz párkány
(konszignáció szerint)

korlát és virágtartó (konszignáció szerint)

P1

F1

F2

II. emeleti szélső teraszok, mindkét helyen 
új acélszerkezettel

P1

- 2 % lejtésben rakott fagyálló 
cementlap burkolat ragasztva (pl. Moza 
cementlap manufaktura)
- Kent vízszigetelés, peremeknél 
felhajtva (pl. Mapei mapelastic), 
vízköpőnél felületfolytonosítva, összes 
rendszerelemmel, hajlaterősítéssel
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Monolit vasbeton lemez, 2-3 cm 
betontakarással alul, felül, konzolos 
szerelvényekkel (stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

2,0 cm

2 rtg.

2-4 cm

16,0 cm

1,0 cm

1 rtg.

2 rtg.

Konzolos teraszok mellvéddel, padló

P2

- 2 % lejtésben rakott, fagyálló greslap 
burkolat ragasztva 
- Kent vízszigetelés, peremeknél 
felhajtva, külső peremnél Sika 
Sikaflextömítéssel zárva (pl. Mapei 
mapelastic), összes rendszerelemmel, 
hajlaterősítéssel
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Monolit vasbeton lemez, 2-3 cm 
betontakarással alul, felül, konzolos 
szerelvényekkel (stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

1,0 cm

2 rtg.

2-4 cm

16,0 cm

1,0 cm
1 rtg.

2 rtg.

Konzolos teraszok korláttal, padló

P3

- Beton járólap 60/60 cm méretben, 1 
cm fugával, fugában bazaltzúzalékkal 
(pl. Semmelrock)
- Üvegszövet betétes geotextilia
- Osztályozott kavics (max. d18 kulé)
- Üvegszövet betétes geotextilia
- PVC lemez vízszigetelés, falnál 
felhajtva, egymásra 10 cm átlapolva, 
hegesztve, átlapolásban mechanikai 
rögzítéssel (pl. Mapeplan M15), összes 
rendszerelemmel.
- Min. 100 kg/m3 lépésálló 
ásványgyapot hőszigetelés (pl. Knauf 
Nobasil)
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Meglévő födém tartószerkezet 
(vasbeton lemez)

4,0 cm

1 rtg.
4-6,5 cm
1 rtg.
1 rtg.

5,0 cm

1-3 cm

Járható lapostető, padló

F1

- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Premium alap és simító vakolat 3-20
(30) mm - erős cementes vakolat, ami 
glettelésre is alkalmas. LB-Knauf 
SilikatOLA K2
- Szilikát alapozó (akár megmaradó 
vakolat esetén is) LB-Knauf Putzgrund.
- Tégla falazat (meglévő, megmaradó)
- Belső vakolat festve (meglévő, 
megmaradó)

2 rtg.

1 rtg.

0,5 cm

1,5-2,5 
cm

1 rtg.

Homlokzat általános felülete

F2

- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Monolit vasbeton fal, 2-3 cm 
betontakarással acél szerelvényekkel 
(stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

2 rtg.

1 rtg.

0,5 cm

10,0 cm

0,5 cm

1 rtg.

2 rtg

Mellvédek felülete

A II. emeleti szélső teraszok. Alaprajz, metszet, homlokzat nézet és 3d.

A II. emeleti szélső teraszok. Metszet.

Megjegyzések
- Jelen tervdokumentáció együtt kezelendő a szintén a mai 
napon kiadott (frissített) felmérési dokumentációval.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett rétegrendi kialakítástól eltérni nem lehet.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a 
költségvetés teljessége a megvalósítandó műszaki tartalom, 
vagyis ezen dokumentumok bármelyikében megtalálható tervek 
és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül 
attól, hogy adott részlet szerepel-e a többi dokumentumban!
- Az állványozás után a kivitelező által végzett pontos felmérés 
szerint a teljes mennyiségekből le kell határolni a ténylegesen 
munkába vett mennyiségeket.
- Amennyiben az épület geometriája, vagy az új 
tartószerkezetek miatt csak 5 cm-nél nagyobb eltéréssel lehet 
kivitelezni az alapvető szerkezeteket (válaszfalak, 
álmennyezetek), vagy a rétegrendek több, mint 1 cm eltéréssel 
kivitelezhetőek, akkor Tervezői beavatkozásra van szükség.  
- Monolit vasbeton szerkezetek betonozása előtt helyszíni 
egyeztetés szükséges a Statikus, az Építész és a Gépész 
tervezők bevonásával.
- A homlokzati ablakok cseréjekor törekedni kell arra, hogy a tok 
és a szárny falsíkkal párhzamos mérete ne változzon az 
eredetihez képest, illetve a káva mögül, éppen annyira 
bukkanjon elő a tok, mint jelenleg. A vonatkozó tervlapok és 
konszignációs rajzok irányadóak!
- A színekről (utcai és udvari homlokzat, épület belső) feltáráson 
alapuló helyszínen felfestett színminta alapján kell dönteni, az 
építéshatóság képviselőjének bevonásával.
- Cégfeliratok csak és kizárólag a felújított portálmezők feletti, 
szintén felújított cégfelirat mezőkbe kerülhetnek.
- A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek 
és berendezések építhetők be, amelyek külön jogszabályban 
meghatározott megfelelőség igazolással, teljesítmény 
nyilatkozattal, vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazolással 
rendelkeznek. 



Az V. emeleti, szélső teraszok 
részlettervei.
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Homlokzat rekonstrukció
Budapest-1086, VIII. kerület,
Baross utca 125. Hrsz.:35918

1,87 m2
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Utángyártott 20/20 oszlopos, acél korlát 
1 db csavarral a peremgerendán át a

vasbeton lemezhez rögzítve

kb. 36 cm vastag, 
un. "Mátrai" födém

Visszavágott 
I.100 gerenda
 csonkja

Visszavágott I.120 gerenda csonkja

Vékonyvakolat festve
kb. 16 cm vastag vb. lemez, 2-3 cm 

betontakarással alul, felül

30.3 hg. acél vízcseppentő mázolva (fekete)

2 % lejtésben rakott greslap 
burkolat ragasztva

greslap lábazat

2 rtg. kent vízszigetelés, falnál felhajtva, 
peremgerendára rádolgozva

U.160 stat terv szerint

M20 átmenő csavar stat terv szerint

M20 csavar stat terv szerint

Kibetonozás a konzol befogásnál

U.160 stat terv szerint

Belül laposvas + menetes szár 
szerelvény (stat. terv) szerint

Utángyártott 20/20 oszlopos, acél korlát 1 db csavarral 
a peremgerendán át a vasbeton lemezhez rögzítve

P2

F1

2% lejtésképzés a födémen 
(Murexin AM20)

V. emeleti két szélső terasz (mindkét oldalon az eredeti 
acélszerkezettel)

V. emeleti szélső teraszok, mindkét 
helyen új acélszerkezettel

2%

1,
17

1
16

1,
00

1

4
20

12
36

+/-0,00

-0,09

-0,15

-0,31

+0,85+0,85

2 45 3

50

-0,15

20

-0,11

3

30 30

11
5

45

11
5

45

16

Utángyártott 20/20 oszlopos, acél korlát 
1 db csavarral a peremgerendán át a

vasbeton lemezhez rögzítve

kb. 36 cm vastag, 
un. "Mátrai" födém

Visszavágott I.120 gerenda csonkja

Vékonyvakolat festve
kb. 16 cm vastag vb. lemez, 2-3 cm 

betontakarással alul, felül

30.3 hg. acél vízcseppentő mázolva (fekete)

2 % lejtésben rakott greslap 
burkolat ragasztva

greslap lábazat

2 rtg. kent vízszigetelés, falnál felhajtva, 
peremgerendára rádolgozva

U.160 stat terv szerint

M20 átmenő csavar stat terv szerint

M20 csavar stat terv szerint

Kibetonozás a konzol befogásnál

P2

F1

2% lejtésképzés a födémen 
(Murexin AM20)

V. emeleti szélső teraszok, mindkét 
helyen új acélszerkezettel

P1

- 2 % lejtésben rakott fagyálló 
cementlap burkolat ragasztva (pl. Moza 
cementlap manufaktura)
- Kent vízszigetelés, peremeknél 
felhajtva (pl. Mapei mapelastic), 
vízköpőnél felületfolytonosítva, összes 
rendszerelemmel, hajlaterősítéssel
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Monolit vasbeton lemez, 2-3 cm 
betontakarással alul, felül, konzolos 
szerelvényekkel (stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

2,0 cm

2 rtg.

2-4 cm

16,0 cm

1,0 cm

1 rtg.

2 rtg.

Konzolos teraszok mellvéddel, padló

P2

- 2 % lejtésben rakott, fagyálló greslap 
burkolat ragasztva 
- Kent vízszigetelés, peremeknél 
felhajtva, külső peremnél Sika 
Sikaflextömítéssel zárva (pl. Mapei 
mapelastic), összes rendszerelemmel, 
hajlaterősítéssel
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Monolit vasbeton lemez, 2-3 cm 
betontakarással alul, felül, konzolos 
szerelvényekkel (stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

1,0 cm

2 rtg.

2-4 cm

16,0 cm

1,0 cm
1 rtg.

2 rtg.

Konzolos teraszok korláttal, padló

P3

- Beton járólap 60/60 cm méretben, 1 
cm fugával, fugában bazaltzúzalékkal 
(pl. Semmelrock)
- Üvegszövet betétes geotextilia
- Osztályozott kavics (max. d18 kulé)
- Üvegszövet betétes geotextilia
- PVC lemez vízszigetelés, falnál 
felhajtva, egymásra 10 cm átlapolva, 
hegesztve, átlapolásban mechanikai 
rögzítéssel (pl. Mapeplan M15), összes 
rendszerelemmel.
- Min. 100 kg/m3 lépésálló 
ásványgyapot hőszigetelés (pl. Knauf 
Nobasil)
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Meglévő födém tartószerkezet 
(vasbeton lemez)

4,0 cm

1 rtg.
4-6,5 cm
1 rtg.
1 rtg.

5,0 cm

1-3 cm

Járható lapostető, padló

F1

- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Premium alap és simító vakolat 3-20
(30) mm - erős cementes vakolat, ami 
glettelésre is alkalmas. LB-Knauf 
SilikatOLA K2
- Szilikát alapozó (akár megmaradó 
vakolat esetén is) LB-Knauf Putzgrund.
- Tégla falazat (meglévő, megmaradó)
- Belső vakolat festve (meglévő, 
megmaradó)

2 rtg.

1 rtg.

0,5 cm

1,5-2,5 
cm

1 rtg.

Homlokzat általános felülete

F2

- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Monolit vasbeton fal, 2-3 cm 
betontakarással acél szerelvényekkel 
(stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

2 rtg.

1 rtg.

0,5 cm

10,0 cm

0,5 cm

1 rtg.

2 rtg

Mellvédek felülete

Az V. emeleti szélső teraszok. Alaprajz, metszet, homlokzat nézet és 3d. Az V. emeleti szélső teraszok. Metszet és a korlát nézete.

Megjegyzések
- Jelen tervdokumentáció együtt kezelendő a szintén a mai napon kiadott (frissített) 
felmérési dokumentációval.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett rétegrendi kialakítástól eltérni nem lehet.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a költségvetés teljessége a 
megvalósítandó műszaki tartalom, vagyis ezen dokumentumok bármelyikében 
megtalálható tervek és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül 
attól, hogy adott részlet szerepel-e a többi dokumentumban!
- Az állványozás után a kivitelező által végzett pontos felmérés szerint a teljes 
mennyiségekből le kell határolni a ténylegesen munkába vett mennyiségeket.
- Amennyiben az épület geometriája, vagy az új tartószerkezetek miatt csak 5 cm-nél 
nagyobb eltéréssel lehet kivitelezni az alapvető szerkezeteket (válaszfalak, 
álmennyezetek), vagy a rétegrendek több, mint 1 cm eltéréssel kivitelezhetőek, akkor 
Tervezői beavatkozásra van szükség.  
- Monolit vasbeton szerkezetek betonozása előtt helyszíni egyeztetés szükséges a 
Statikus, az Építész és a Gépész tervezők bevonásával.
- A homlokzati ablakok cseréjekor törekedni kell arra, hogy a tok és a szárny falsíkkal 
párhzamos mérete ne változzon az eredetihez képest, illetve a káva mögül, éppen 
annyira bukkanjon elő a tok, mint jelenleg. A vonatkozó tervlapok és konszignációs 
rajzok irányadóak!
- A színekről (utcai és udvari homlokzat, épület belső) feltáráson alapuló helyszínen 
felfestett színminta alapján kell dönteni, az építéshatóság képviselőjének bevonásával.
- Cégfeliratok csak és kizárólag a felújított portálmezők feletti, szintén felújított cégfelirat 
mezőkbe kerülhetnek.
- A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések 
építhetők be, amelyek külön jogszabályban meghatározott megfelelőség igazolással, 
teljesítmény nyilatkozattal, vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazolással 
rendelkeznek. 



Az V. emeleti, középső terasz 
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5

±0,00

-0,04+1,00

-0,13 szigetelés

-0,04

-0,16 szigetelés -0,16 szigetelés

-0,13 szigetelés

+0,95+0,95

+0,75

+0,40

+0,75

r=
70

cm

r=
20

cm r=20cm

kb. 36 cm, un. 
"Mátrai" födém

kb. 16 cm vastag vb. lemez, 
2-3 cm betontakarással alul, 

felül

30.3 hg. acél víz-
cseppentő mázolva 
(fekete)

4 cm beton járólap 60/60 cm méretben, 1 cm fugával,
fugában bazaltzúzalékkal (lap a tulajdonos választása)

greslap lábazat

1 rtg. Mapeplan M15 PVC lemez vízszigetelés, falnál 
felhajtva, egymásra 10 cm átlapolva, hegesztve, 

átlapolásban mechanikai rögzítéssel

Jelenlegi kilépő szint

Meglévő, megmaradó 
peremgerenda U.160

5 cm Nobasil 100 kg/m3 ásványgyapot hőszigetelés

4-6,5 cm osztályozott kavics (max. d18 kulé)

1 rtg. üvegszövet betétes geotextilia

1 rtg. üvegszövet betétes geotextilia

2% lejtésképzés a födémen (Murexin AM20)

10 cm vasbgeton fal, d12 fővasak / 10 cm + 10.10.4 háló

d40 rm. acél vízköpő
d40 rm. acél vízköpő

kivül 12 cm belül 2,5 cm kétvízorros fallefedés

d40 rm. acél 
vízköpők

Meglévő, megmaradó tagozat, 
vagy födémperem

d40 rm. acél vízköpőd40 rm. acél vízköpő

Gipsz ornamens
(konszignáció szerint)

korlát és virágtartó (konszignáció szerint)

P3

F2

F1

V. emeleti középső terasz (új mellvédfal)

2%

2% 2%

10 cm vasbeton fal. Erről a falról nem 
készült tartószerkezeti, vasalási terv. A 
vasalás megegyezik a 2. emeleti falak 
vasalásával és a betonminőség is ugyanaz. 

16 cm vasbeton födém és eredeti megmaradó peremgerenda
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kb. 36 cm, un. 
"Mátrai" födém

kb. 16 cm vastag vb. lemez, 
2-3 cm betontakarással alul, 

felül

30.3 hg. acél víz-
cseppentő mázolva 
(fekete)

4 cm beton járólap 60/60 cm méretben, 1 cm fugával,
fugában bazaltzúzalékkal (lap a tulajdonos választása)

greslap lábazat

1 rtg. Mapeplan M15 PVC lemez vízszigetelés, falnál 
felhajtva, egymásra 10 cm átlapolva, hegesztve, 

átlapolásban mechanikai rögzítéssel

Jelenlegi kilépő szint

Meglévő, megmaradó 
peremgerenda U.160

5 cm Nobasil 100 kg/m3 ásványgyapot hőszigetelés

4-6,5 cm osztályozott kavics (max. d18 kulé)

1 rtg. üvegszövet betétes geotextilia

1 rtg. üvegszövet betétes geotextilia

2% lejtésképzés a födémen (Murexin AM20)

10 cm vasbgeton fal, d12 fővasak / 10 cm + 10.10.4 háló

kivül 12 cm belül 2,5 cm kétvízorros fallefedés

d40 rm. acél 
vízköpők

Meglévő, megmaradó tagozat, 
vagy födémperem

Gipsz ornamens
(konszignáció szerint)

korlát és virágtartó (konszignáció szerint)

P3

F2

F1

V. emeleti középső terasz (új mellvédfal)

P3

- Beton járólap 60/60 cm méretben, 1 
cm fugával, fugában bazaltzúzalékkal 
(pl. Semmelrock)
- Üvegszövet betétes geotextilia
- Osztályozott kavics (max. d18 kulé)
- Üvegszövet betétes geotextilia
- PVC lemez vízszigetelés, falnál 
felhajtva, egymásra 10 cm átlapolva, 
hegesztve, átlapolásban mechanikai 
rögzítéssel (pl. Mapeplan M15), összes 
rendszerelemmel.
- Min. 100 kg/m3 lépésálló 
ásványgyapot hőszigetelés (pl. Knauf 
Nobasil)
- 2% lejtésképzés a födémen 
(pl. Murexin AM20)
- Meglévő födém tartószerkezet 
(vasbeton lemez)

4,0 cm

1 rtg.
4-6,5 cm
1 rtg.
1 rtg.

5,0 cm

1-3 cm

Járható lapostető, padló

F1

- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Premium alap és simító vakolat 3-20
(30) mm - erős cementes vakolat, ami 
glettelésre is alkalmas. LB-Knauf 
SilikatOLA K2
- Szilikát alapozó (akár megmaradó 
vakolat esetén is) LB-Knauf Putzgrund.
- Tégla falazat (meglévő, megmaradó)
- Belső vakolat festve (meglévő, 
megmaradó)

2 rtg.

1 rtg.

0,5 cm

1,5-2,5 
cm

1 rtg.

Homlokzat általános felülete

F2

- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Monolit vasbeton fal, 2-3 cm 
betontakarással acél szerelvényekkel 
(stat. terv szerint)
- Szálerősítő habarcs, repedés áthidaló 
réteg. LB-Knauf Renti Fein
- Szín előtti alapozás LB-Knauf Silicat 
TOP alapozó.
- Színre festés. LB-Knauf Silicat TOP 
színterv szerint.

2 rtg.

1 rtg.

0,5 cm

10,0 cm

0,5 cm

1 rtg.

2 rtg

Mellvédek felülete

Az V. emeleti középső terasz. Alaprajz, metszet, homlokzat nézet és 3d.

Az V. emeleti középső terasz. Metszet.

Megjegyzések
- Jelen tervdokumentáció együtt kezelendő a szintén a mai napon kiadott (frissített) felmérési 
dokumentációval.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervezett rétegrendi kialakítástól eltérni nem lehet.
- A tervlapok, a konszignációk, a műszaki leírások és a költségvetés teljessége a 
megvalósítandó műszaki tartalom, vagyis ezen dokumentumok bármelyikében megtalálható 
tervek és szöveges részletek mindegyike megvalósítandó, függetlenül attól, hogy adott részlet 
szerepel-e a többi dokumentumban!
- Az állványozás után a kivitelező által végzett pontos felmérés szerint a teljes mennyiségekből 
le kell határolni a ténylegesen munkába vett mennyiségeket.
- Amennyiben az épület geometriája, vagy az új tartószerkezetek miatt csak 5 cm-nél nagyobb 
eltéréssel lehet kivitelezni az alapvető szerkezeteket (válaszfalak, álmennyezetek), vagy a 
rétegrendek több, mint 1 cm eltéréssel kivitelezhetőek, akkor Tervezői beavatkozásra van 
szükség.  
- Monolit vasbeton szerkezetek betonozása előtt helyszíni egyeztetés szükséges a Statikus, 
az Építész és a Gépész tervezők bevonásával.
- A homlokzati ablakok cseréjekor törekedni kell arra, hogy a tok és a szárny falsíkkal 
párhzamos mérete ne változzon az eredetihez képest, illetve a káva mögül, éppen annyira 
bukkanjon elő a tok, mint jelenleg. A vonatkozó tervlapok és konszignációs rajzok irányadóak!
- A színekről (utcai és udvari homlokzat, épület belső) feltáráson alapuló helyszínen felfestett 
színminta alapján kell dönteni, az építéshatóság képviselőjének bevonásával.
- Cégfeliratok csak és kizárólag a felújított portálmezők feletti, szintén felújított cégfelirat 
mezőkbe kerülhetnek.
- A kivitelezés során olyan építési célú anyagok, késztermékek és berendezések építhetők be, 
amelyek külön jogszabályban meghatározott megfelelőség igazolással, teljesítmény 
nyilatkozattal, vagy Eurocode tűzállósági méretezési igazolással rendelkeznek. 



Gipsz ornamentika, konszignáció
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Homlokzat rekonstrukció
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falsík
vakolt falsík

falsík
vakolt falsík

falsík
vakolt falsík

falsík
vakolt falsík

falsík
vakolt falsík

falsík
vakolt falsík

G.1/1 könyöklőpárkány az
1. 3. és 4. emeleti 
ablakokban. 
Készül: 8 db

Egyoldalas, kb. 12x19 cm méretű 
gipsz öntvény. A teljes szélességnek 
pontosan meg kell egyeznie az 
ablakok meleltti vakolt lizénák által 
kiadott mérettel!

G.1/2 könyöklőpárkány az
1. 3. és 4. emeleti 
ablakokban. 
Készül: 4 db

Egyoldalas, kb. 12x19 cm méretű 
gipsz öntvény. A teljes szélességnek 
pontosan meg kell egyeznie az 
ablakok meleltti vakolt lizénák által 
kiadott mérettel!

G.1/3 könyöklőpárkány az
1. emeleti ablakokban. 
Készül: 2 db

Egyoldalas, kb. 12x19 cm méretű 
gipsz öntvény (készülhet 2 darabból 
is). A teljes szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok meleltti 
vakolt lizénák által kiadott mérettel!

G.1/4 könyöklőpárkány a
2. emeleti ablakokban. 
Készül: 2 db

Egyoldalas, kb. 12x19 cm méretű 
gipsz öntvény (készülhet 2 darabból 
is). A teljes szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok meleltti 
klinkertégla lizénák által kiadott 
mérettel!

G.1/5 könyöklőpárkány a
2. emeleti ablakokban. 
Készül: 1 db

Egyoldalas, kb. 12x19 cm méretű 
gipsz öntvény (készülhet 2 darabból 
is). A teljes szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok meleltti 
vakolt lizénák által kiadott mérettel!

G.1/6 könyöklőpárkány a
3. 4. és 5. emeleti 
ablakokban. 
Készül: 10 db

Egyoldalas, kb. 6x7 cm méretű gipsz 
öntvény. (készülhet 2 darabból is).

Általános megjegyzések
(gipsz anyagú ornamensek):
- A gipsz anyagú ornamensek gyakorlatilag nem léteznek, szinte az összes 
új gyártás. 
- A gipsz anyagba üvegszál, vagy egyéb polymer erősítés adalékot kell 
keverni és a falra kerülő oldalon (öntésnél a felső oldalon) polyester  hálóba 
kell ágyazni az ornamenseket. 
- Az elemeket impregnálni szükséges. 
- A szabad felülettel érintkező rögzítőelemek csak horganyzott acél, vagy 
sárgaréz anyagúak lehetnek és ezeken is gipsz kenést kell felhgordani. 
- Az ornamenst a felülethez gipsz pogácsával, gipsz kenéssel is rögzíteni 
kell.
- A gipsz ornamentika sima felületű lesz, vagyis a homlokzat általános 
(szemcsés) vékonyvalotával azonos színben kevert festékkel kell majd 
lefesteni.
- A méretezést megadjuk, de minden esetben a helyszínen ellenőrizni kell a 
csatlakozó nyílászáró, vagy egyéb épületszerkezet méretét.
- Az ornamensek kerülhetnek közvetlenül a tégla falazatra, vagy a vakolt 
falsíkra, de elvárás, hogy a vakolt felsíktól mért kiállás a terv szerinti legyen.
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G.1/7 könyöklőpárkány a
3. és 4. emeleti ablakokban. 
Készül: 4 db

Egyoldalas, kb. 6x7 cm méretű gipsz 
öntvény. (készülhet 2 darabból is).

G.1/8 könyöklőpárkány a
3. 4. és 5. emeleti 
ablakokban. 
Készül: 6 db

Egyoldalas, kb. 6x7 cm méretű gipsz 
öntvény.

G.1/9 könyöklőpárkány az
5. emeleti ablakokban. 
Készül: 4 db

Egyoldalas, kb. 6x7 cm méretű gipsz 
öntvény.

Általános megjegyzések
(gipsz anyagú ornamensek):
- A gipsz anyagú ornamensek gyakorlatilag nem léteznek, szinte az összes 
új gyártás. 
- A gipsz anyagba üvegszál, vagy egyéb polymer erősítés adalékot kell 
keverni és a falra kerülő oldalon (öntésnél a felső oldalon) polyester  hálóba 
kell ágyazni az ornamenseket. 
- Az elemeket impregnálni szükséges. 
- A szabad felülettel érintkező rögzítőelemek csak horganyzott acél, vagy 
sárgaréz anyagúak lehetnek és ezeken is gipsz kenést kell felhgordani. 
- Az ornamenst a felülethez gipsz pogácsával, gipsz kenéssel is rögzíteni 
kell.
- A gipsz ornamentika sima felületű lesz, vagyis a homlokzat általános 
(szemcsés) vékonyvalotával azonos színben kevert festékkel kell majd 
lefesteni.
- A méretezést megadjuk, de minden esetben a helyszínen ellenőrizni kell a 
csatlakozó nyílászáró, vagy egyéb épületszerkezet méretét.
- Az ornamensek kerülhetnek közvetlenül a tégla falazatra, vagy a vakolt 
falsíkra, de elvárás, hogy a vakolt felsíktól mért kiállás a terv szerinti legyen.
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G.2/1 Tábladísz az
1. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 4 db

Egyoldalas, kb. 5 cm vastag, kb. 
42/65 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból, vagy a keret és a betét 
külön is). A szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok kávák 
közütt mért  un. "kőméretével"! A 
tábladísz legalább 1 cm-el 
keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány legalsó tagozata!

G.2/2 Tábladísz az
1. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 2 db

Egyoldalas, kb. 5 cm vastag, kb. 
97/65 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból, vagy a keret és a betét 
külön is). A szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok kávák 
közütt mért  un. "kőméretével"! A 
tábladísz legalább 1 cm-el 
keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány legalsó tagozata!

G.2/3 Tábladísz az
1. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 2 db

Egyoldalas, kb. 5 cm vastag, kb. 
137/80 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból, vagy a keret és a betét 
külön is). A szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok kávák 
között mért  un. "kőméretével"! A 
tábladísz legalább 1 cm-el 
keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány legalsó tagozata!

Általános megjegyzések
(gipsz anyagú ornamensek):
- A gipsz anyagú ornamensek gyakorlatilag nem léteznek, szinte az összes 
új gyártás. 
- A gipsz anyagba üvegszál, vagy egyéb polymer erősítés adalékot kell 
keverni és a falra kerülő oldalon (öntésnél a felső oldalon) polyester  hálóba 
kell ágyazni az ornamenseket. 
- Az elemeket impregnálni szükséges. 
- A szabad felülettel érintkező rögzítőelemek csak horganyzott acél, vagy 
sárgaréz anyagúak lehetnek és ezeken is gipsz kenést kell felhgordani. 
- Az ornamenst a felülethez gipsz pogácsával, gipsz kenéssel is rögzíteni 
kell.
- A gipsz ornamentika sima felületű lesz, vagyis a homlokzat általános 
(szemcsés) vékonyvalotával azonos színben kevert festékkel kell majd 
lefesteni.
- A méretezést megadjuk, de minden esetben a helyszínen ellenőrizni kell a 
csatlakozó nyílászáró, vagy egyéb épületszerkezet méretét.
- Az ornamensek kerülhetnek közvetlenül a tégla falazatra, vagy a vakolt 
falsíkra, de elvárás, hogy a vakolt felsíktól mért kiállás a terv szerinti legyen.
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G.2/4 Tábladísz a
2. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 2 db

Egyoldalas, kb. 5 cm vastag, kb. 
160/85 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból, vagy a keret és a betét 
külön is). A szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok kávák 
között mért  un. "kőméretével"! A 
tábladísz legalább 1 cm-el 
keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány legalsó tagozata!

G.2/5 Tábladísz a
2. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 1 db

Egyoldalas, kb. 5 cm vastag, kb. 
160/65 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból, vagy a keret és a betét 
külön is). A szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok kávák 
között mért  un. "kőméretével"! A 
tábladísz legalább 1 cm-el 
keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány legalsó tagozata!

Általános megjegyzések
(gipsz anyagú ornamensek):
- A gipsz anyagú ornamensek gyakorlatilag nem léteznek, szinte az összes 
új gyártás. 
- A gipsz anyagba üvegszál, vagy egyéb polymer erősítés adalékot kell 
keverni és a falra kerülő oldalon (öntésnél a felső oldalon) polyester  hálóba 
kell ágyazni az ornamenseket. 
- Az elemeket impregnálni szükséges. 
- A szabad felülettel érintkező rögzítőelemek csak horganyzott acél, vagy 
sárgaréz anyagúak lehetnek és ezeken is gipsz kenést kell felhgordani. 
- Az ornamenst a felülethez gipsz pogácsával, gipsz kenéssel is rögzíteni 
kell.
- A gipsz ornamentika sima felületű lesz, vagyis a homlokzat általános 
(szemcsés) vékonyvalotával azonos színben kevert festékkel kell majd 
lefesteni.
- A méretezést megadjuk, de minden esetben a helyszínen ellenőrizni kell a 
csatlakozó nyílászáró, vagy egyéb épületszerkezet méretét.
- Az ornamensek kerülhetnek közvetlenül a tégla falazatra, vagy a vakolt 
falsíkra, de elvárás, hogy a vakolt felsíktól mért kiállás a terv szerinti legyen.
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G.2/6 Tábladísz a
3. 4. és 5. emeleti ablakok 
párkánya alatt. 
Készül: 10 db

Egyoldalas, kb. 4 cm vastag, kb. 
137/30 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból). A tábladísz legalább 2 cm-
el keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány!

G.2/7 Tábladísz a
3. és 4. emeleti ablakok 
párkánya alatt. 
Készül: 4 db

Egyoldalas, kb. 4 cm vastag, kb. 
160/30 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból). A tábladísz legalább 2 cm-
el keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány!

G.2/8 Tábladísz a
3. 4. és 5. emeleti ablakok 
párkánya alatt. 
Készül: 6 db

Egyoldalas, kb. 4 cm vastag, kb. 
42/30 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból). A tábladísz legalább 2 cm-
el keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány!

G.2/9 Tábladísz az
5. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 4 db

Egyoldalas, kb. 4 cm vastag, kb. 
66/30 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból). A tábladísz legalább 2 cm-
el keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány!

Általános megjegyzések
(gipsz anyagú ornamensek):
- A gipsz anyagú ornamensek gyakorlatilag nem léteznek, szinte az összes 
új gyártás. 
- A gipsz anyagba üvegszál, vagy egyéb polymer erősítés adalékot kell 
keverni és a falra kerülő oldalon (öntésnél a felső oldalon) polyester  hálóba 
kell ágyazni az ornamenseket. 
- Az elemeket impregnálni szükséges. 
- A szabad felülettel érintkező rögzítőelemek csak horganyzott acél, vagy 
sárgaréz anyagúak lehetnek és ezeken is gipsz kenést kell felhgordani. 
- Az ornamenst a felülethez gipsz pogácsával, gipsz kenéssel is rögzíteni 
kell.
- A gipsz ornamentika sima felületű lesz, vagyis a homlokzat általános 
(szemcsés) vékonyvalotával azonos színben kevert festékkel kell majd 
lefesteni.
- A méretezést megadjuk, de minden esetben a helyszínen ellenőrizni kell a 
csatlakozó nyílászáró, vagy egyéb épületszerkezet méretét.
- Az ornamensek kerülhetnek közvetlenül a tégla falazatra, vagy a vakolt 
falsíkra, de elvárás, hogy a vakolt felsíktól mért kiállás a terv szerinti legyen.
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G.2/10 Tábladísz az
3. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 2 db

Egyoldalas, kb. 5 cm vastag, kb. 
42/40 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból, vagy a keret és a betét 
külön is). A szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok kávák 
közütt mért  un. "kőméretével"! A 
tábladísz legalább 1 cm-el 
keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány legalsó tagozata!

G.2/11 Tábladísz az
3. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 1 db

Egyoldalas, kb. 5 cm vastag, kb. 
97/40  cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból, vagy a keret és a betét 
külön is). A szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok kávák 
közütt mért  un. "kőméretével"! A 
tábladísz legalább 1 cm-el 
keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány legalsó tagozata!

G.2/12 Tábladísz az
4. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 2 db

Egyoldalas, kb. 5 cm vastag, kb. 
42/100 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból, vagy a keret és a betét 
külön is). A szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok kávák 
közütt mért  un. "kőméretével"! A 
tábladísz legalább 1 cm-el 
keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány legalsó tagozata!

G.2/13 Tábladísz az
4. emeleti ablakok párkánya 
alatt. 
Készül: 1 db

Egyoldalas, kb. 5 cm vastag, kb. 
97/100 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból, vagy a keret és a betét 
külön is). A szélességnek pontosan 
meg kell egyeznie az ablakok kávák 
közütt mért  un. "kőméretével"! A 
tábladísz legalább 1 cm-el 
keskenyebb, mint a felette lévő 
könyöklőpárkány legalsó tagozata!
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Külön konszignált szerkezet

G.3/1 tagozat a 2. emeleti 
teraszok és középrizalit 
alatt. 
Készül: 19 fm

Kétoldalas, kb. 19x21 cm méretű 
gipsz öntvény az 2. emelti új teraszok 
és a meglévő középrizalit alatt. Az 
öntvény ne legyen 5 cm-nél 
vastagabb falú. A két szélső terasz 
alatt a tagozat végigfut, a középső 
teraszok alatt a G.3/2 konzol tagolja.

G.3/2 konzol a 2. emeleti 
teraszok és középrizalit 
alatt. 
Készül: 6 db

Kétoldalas, kb. 24x21x20 cm méretű 
gipsz öntvény az 2. emelti új teraszok 
és a meglévő középrizalit alatt. A 
középrizalit alatt és a középső két 
terasz alatt ez a konzol tagolja a 
végigfutó G.3/1 tagozatot.

G.3/4 tagozat a 2. emeleti 
szélső rizalitok alatt. 
Készül: 11 fm

Egyoldalas, kb. 19x21 cm méretű 
gipsz öntvény az 2. emelti meglévő 
szélső izalitok alatt. A sarkon gérbe 
vágva találkoznak.

G.3/5 Tábladísz a
2. és 3. emeleti ablakok 
szemöldöke előtt. 
Készül: 4 db

Egyoldalas, kb. 4 cm vastag, kb. 
160/20 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból). A tábladísz 1 cm-el a 
vakolt szemöldökkáva alá lóg!

G.3/6 Tábladísz a
2. 3. és 4. emeleti ablakok 
szemöldöke előtt. 
Készül: 12 db

Egyoldalas, kb. 4 cm vastag, kb. 
137/20 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz (készülhet 2 
darabból). A tábladísz 1 cm-el a 
vakolt szemöldökkáva alá lóg!

G.3/7 Tábladísz a
2. 3. 4. és 5. emeleti ablakok 
szemöldöke előtt. 
Készül: 8 db

Egyoldalas, kb. 4 cm vastag, kb. 
42/20 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz. A tábladísz 1 cm-el 
a vakolt szemöldökkáva alá lóg!

Általános megjegyzések
(gipsz anyagú ornamensek):
- A gipsz anyagú ornamensek gyakorlatilag nem léteznek, szinte az összes 
új gyártás. 
- A gipsz anyagba üvegszál, vagy egyéb polymer erősítés adalékot kell 
keverni és a falra kerülő oldalon (öntésnél a felső oldalon) polyester  hálóba 
kell ágyazni az ornamenseket. 
- Az elemeket impregnálni szükséges. 
- A szabad felülettel érintkező rögzítőelemek csak horganyzott acél, vagy 
sárgaréz anyagúak lehetnek és ezeken is gipsz kenést kell felhgordani. 
- Az ornamenst a felülethez gipsz pogácsával, gipsz kenéssel is rögzíteni 
kell.
- A gipsz ornamentika sima felületű lesz, vagyis a homlokzat általános 
(szemcsés) vékonyvalotával azonos színben kevert festékkel kell majd 
lefesteni.
- A méretezést megadjuk, de minden esetben a helyszínen ellenőrizni kell a 
csatlakozó nyílászáró, vagy egyéb épületszerkezet méretét.
- Az ornamensek kerülhetnek közvetlenül a tégla falazatra, vagy a vakolt 
falsíkra, de elvárás, hogy a vakolt felsíktól mért kiállás a terv szerinti legyen.
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vakolt kávában
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födém bütűje
vakolt födém síkja

G.3/10 ornamens (külön tétel)

vakolt falsík, vagy egyéb 
tagozat külső síkja

G.3/10 ornamens (külön tétel)

G.3/8 Tábladísz a
4. és 5. emeleti ablakok 
szemöldöke előtt. 
Készül: 8 db

Egyoldalas, kb. 4 cm vastag, kb. 
66/20 cm befoglaló méretű gipsz 
öntvény tábladísz. A tábladísz 1 cm-el 
a vakolt szemöldökkáva alá lóg!

G.3/9 tagozat a 
középrizaliton a 2. emelet 
feleti födém síkjában. 
Készül: 2x6 fm

Két db, egyoldalas, egyszerű gipsz 
léc, kb. 9x12 és 5x12 cm méretű 
gipsz öntvény a középrizalit 2. emelet 
feletti födéme magasságában, ahol a 
négyzetes forma oktogonálissá válik 
(a tagozat középső része maga vakolt 
födémperem lesz, illetve marad).

G.3/10 Tábladísz a
középrizalit 2. emeleti 
tagozatán és az 5. emelet 
felett 3 axisban. 
Készül: 55 db

Egyoldalas, összesen kb. 7,5 cm 
vastag, kb. 20/18 cm befoglaló 
méretű gipsz öntvény tábladísz. Az 
ornamenst mindig a vakolt falsíkra, 
vagy egyéb tagozat külső síkjára kell 
rögzíteni. 

G.3/11 Tábladísz a
középrizalit 4. emeleti 
tagozatán. 
Készül: 15 db

Egyoldalas, összesen kb. 7,5 cm 
vastag, kb. 20/22 cm befoglaló 
méretű gipsz öntvény tábladísz. 
Ugyanolyan, mint a G.3/10, de ez 
ferde síkra kerül és kb. 4 cm-el 
hosszabb az alaplapja. Az ornamenst 
mindig a vakolt falsíkra, vagy egyéb 
tagozat külső síkjára kell rögzíteni. 

G.3/12 tagozat az 5. emelet 
feleti osztópárkányban. 
Készül: 10 fm

Egyoldalas, egyszerű gipsz léc, kb. 
7x5 méretű gipsz öntvény az 5. 
emelet középső 3 tengelyét 
összefogó osztópárkányban.

Általános megjegyzések
(gipsz anyagú ornamensek):
- A gipsz anyagú ornamensek gyakorlatilag nem léteznek, szinte az összes 
új gyártás. 
- A gipsz anyagba üvegszál, vagy egyéb polymer erősítés adalékot kell 
keverni és a falra kerülő oldalon (öntésnél a felső oldalon) polyester  hálóba 
kell ágyazni az ornamenseket. 
- Az elemeket impregnálni szükséges. 
- A szabad felülettel érintkező rögzítőelemek csak horganyzott acél, vagy 
sárgaréz anyagúak lehetnek és ezeken is gipsz kenést kell felhgordani. 
- Az ornamenst a felülethez gipsz pogácsával, gipsz kenéssel is rögzíteni 
kell.
- A gipsz ornamentika sima felületű lesz, vagyis a homlokzat általános 
(szemcsés) vékonyvalotával azonos színben kevert festékkel kell majd 
lefesteni.
- A méretezést megadjuk, de minden esetben a helyszínen ellenőrizni kell a 
csatlakozó nyílászáró, vagy egyéb épületszerkezet méretét.
- Az ornamensek kerülhetnek közvetlenül a tégla falazatra, vagy a vakolt 
falsíkra, de elvárás, hogy a vakolt felsíktól mért kiállás a terv szerinti legyen.
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AC.1/1
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AC.1/1 Felújított korlát az 1. emeleti szélső erkélyeken.
400 mm-ként oszloppal rögzített eredeti korlát felújítása a két szélső 
raszterben. Eredeti 20/20 oszlopos, acél korlát pálcánként 1 db csavarral 
a peremgerendán át a vasbeton lemezhez rögzítve. A korlátok kiterített 
hossza erkélyenként 340 cm (ebből 120 cm íves). Az acél pálcás 
korlátokat le kell szerelni, műhelyben teljesen le kell tisztítani, majd 2 alap 
és 1 fedőréteggel mázolni kell. A kapaszkodót cserélni kell. Ajánlatadás 
előtt fel kell mérni, hogy vannak-e jelentősen elvékonyodott elemek, 
melyeket cserélni szükséges.

Készül: 2 db, azaz 6,8 fm (ebből 2,4 m íves)

Felújított korlát az 1. emeleti szélső erkélyeken.
2 db

40/117 cm egy egység Homlokzat
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AC.1/2 Felújított korlát az 1. emeleti középső erkélyen.
400 mm-ként oszloppal rögzített eredeti korlát felújítása a középső 
raszterben. Eredeti 20/20 oszlopos, acél korlát pálcánként 1 db csavarral 
a peremgerendán át a vasbeton lemezhez rögzítve. A korlát kiterített 
hossza 390 cm (ebből 120 cm íves). Az acél pálcás korlátot le kell 
szerelni, műhelyben teljesen le kell tisztítani, majd 2 alap és 1 
fedőréteggel mázolni kell. A kapaszkodót cserélni kell. Ajánlatadás előtt 
fel kell mérni, hogy vannak-e jelentősen elvékonyodott elemek, melyeket 
cserélni szükséges.
Készül: 1 db, azaz 3,9 fm (ebből 1,2 m íves)

Felújított korlát az 1. emeleti középső erkélyen.
1 db

40/117 cm egy egység Homlokzat
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Új korlát a a 1. és az 5. emeleti mellvédes erkélyeken.
5 db

119/35 cm Homlokzat
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JELLEMZŐ MÉRET:

ÁBRA:

KAPCSOLÓDÓ TERVLAP:

DB:MEGNEVEZÉS:

AC.1/4

Kiadva: 2025.01.08.
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AC.1/4 Felújított korlát az 5. emeleti szélső erkélyeken.
400 mm-ként oszloppal rögzített eredeti korlát felújítása a szélső 
raszterben. Eredeti 20/20 oszlopos, acél korlát pálcánként 1 db csavarral 
a peremgerendán át a vasbeton lemezhez rögzítve. Az erkély 
tartószerkezet új, a peremgerendán előfuratolt! A korlát kiterített hossza 
340 cm (ebből 120 cm íves). Az acél pálcás korlátot le kell szerelni, 
műhelyben teljesen le kell tisztítani, majd 2 alap és 1 fedőréteggel mázolni 
kell. A kapaszkodót cserélni kell. Ajánlatadás előtt fel kell mérni, hogy 
vannak-e jelentősen elvékonyodott elemek, melyeket cserélni szükséges.
Készül: 2 db, azaz 6,8 fm (ebből 2,4 m íves)

Felújított korlát az 5. emeleti szélső erkélyeken.
2 db

40/117 cm egy egység Homlokzat
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AC.2/1 Utángyártott virágtartó az 1. emeleti szélső erkélyek korlátain.
A felújított korláthoz hegesztett virágtartó szerkezet az eredeti alapján 
utángyártva a két szélső raszterben. A virágtartó kiterített hossza 
erkélyenként 380 cm (ebből 160 cm íves). Gyártás, rögzítés és 
felületkezelés. 2 alap és 1 fedőréteggel mázolni kell a szerkezetet.

Készül: 2 db, azaz 7,4 fm (ebből 3,2 m íves)

Utángyártott virágtartó az 1. emeleti szélső erkélyek 
korlátain. 2 db
21/21 cm
380 cm hossz

Homlokzat
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AC.2/2 Utángyártott virágtartó az 1. emeleti középső erkély korláton.
A felújított korláthoz hegesztett virágtartó szerkezet az eredeti alapján 
utángyártva a két szélső raszterben. A virágtartó kiterített hossza 420 cm 
(ebből 160 cm íves). Gyártás, rögzítés és felületkezelés. 2 alap és 1 
fedőréteggel mázolni kell a szerkezetet.

Készül: 1 db, azaz 4,2 fm (ebből 1,6 m íves)

Utángyártott virágtartó az 1. emeleti középső erkély 
korláton 1 db
21/21 cm
420 cm hossz

Homlokzat
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Új virágtartó a 2. és 5. emeleti mellvédfalas korlátokon
5 db

21/21 cm
174 cm hossz

Homlokzat
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AC.2/4 Utángyártott virágtartó az 5. emeleti szélső erkélyek korlátain.
A felújított korláthoz hegesztett virágtartó szerkezet az eredeti alapján 
utángyártva a két szélső raszterben. A virágtartó kiterített hossza 
erkélyenként 380 cm (ebből 160 cm íves). Gyártás, rögzítés és 
felületkezelés. 2 alap és 1 fedőréteggel mázolni kell a szerkezetet.

Készül: 2 db, azaz 7,4 fm (ebből 3,2 m íves)

Utángyártott virágtartó az 5. emeleti szélső erkélyek 
korlátain. 2 db
21/21 cm
380 cm hossz

Homlokzat
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AC.3/1 Acéllemez peremezés az 1. emeleti rizalitok alatt
4 mm-es lemezből szerkesztett peremezés a vasbeton födémhez 400 
mm-ként látszó csavaros rögzítéssel. Gyártás, rögzítés és felületkezelés. 
2 alap és 1 fedőréteggel mázolni kell a szerkezetet.

Készül: 4,6 fm / db

Acéllemez peremezés az 1. emeleti rizalitok alatt
2 db

4/180 mm Homlokzat
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Betonyp lemez

20 mm-es Betonyp lemez

AC.3/2 Acélszerkezet a 2. emeleti rizalitok alatt
L.50.50.4 szelvényekből szerkesztett tartó a vasbeton födémhez 
dűbelezve. Gyártás, rögzítés és felületkezelés. 2 alap és 1 fedőréteggel 
mázolni kell a szerkezetet. A tétel része a homloklapon és az alsó 
felületen a 20 mm vastag Betonyp építőlemez burkolat.

Készül: 2x2 db (páronként szimmetrikusan) = 4 db

Acélszerkezet a 2. emeleti rizalitok alatt
4 db

60/45/20 cm Homlokzat
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AC.4/1 Utángyártott lefolyótartó konzol a főpárkány alatt
L100.50.4 szelvényre hegesztett, 12/12 rudakból készített lefolyó tartó 
konzol a homlokzatba rögzítve mua. tiplis csavarral a vakolatsík mögött. 
Gyártás, rögzítés és felületkezelés. 2 alap és 1 fedőréteggel mázolni kell 
a szerkezetet. A tétel része a lefolyót rögzítő/tartó csőbilincs szintén feket 
színben.

Készül: 2 db

Utángyártott lefolyótartó konzol a főpárkány alatt
2 db

88/61 cm Homlokzat
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AC.5/1 Rozsdamentes acél vízköpő szerlvény a mellvédes 
teraszoknál
d40.3 rm. acél csőből és 3-as rm. acéllemezből szerkesztett, galléros 
szerelvény a kent, vagy lemezes szigetelés rávezetése számára 
kialakított alsó lemezzel.

Készül: 10 db

Rozsdamentes acél vízköpő erkélyeknél
10 db

d40.3 Homlokzat



LÉPTÉK: 1:10

JELLEMZŐ MÉRET:

ÁBRA:

KAPCSOLÓDÓ TERVLAP:

DB:MEGNEVEZÉS:

AC.5/2

Kiadva: 2025.01.08.

40.30.3 hg. acél 
vízcseppentő mázolva (fekete)

AC.5/2 Hg. acél vízorr mellvédes teraszoknál és középrizalit alatt
L.40.30.3 hg. acél vízorr. Gyártás, rögzítés és felületkezelés. 2 alap és 1 
fedőréteggel mázolni kell a szerkezetet.

Készül: 26 fm

Horganyzott acél vízorr teraszoknál és középrizalit alatt
26 fm

L.40.30.3 Homlokzat



Lemezkonszignáció

1:10, 
1:20
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Homlokzat rekonstrukció
Budapest-1086, VIII. kerület,
Baross utca 125. Hrsz.:35918
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5

4
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L.1/1
0,7 mm-es natúr horganylemez fedés, kb. 10%-os 
lejtéssel, állókorcos kialakítással, 58 cm-es 
kortávolsággal az üzlteportálok felett, vízorros 
kialakítással, falnál viharlécre felhajtva. A viharléc 
feletti takarást is ki kell alakítani, a takarás legyen a 
vakolatba behajlítva, tömítve. Lemezvég nem 
maradhat behajtás nélkül. Kiterített szélesség 75 cm 
(állókorcos rendszer), 11 cm (takarás). A tételnek nem 
része az impregnált alátét deszkázat, de része a 
viharléc.

Készül: 27 fm

L.1/2
0,7 mm-es natúr horganylemez fedés kb. 10%-os lejtéssel, a 
középrizalitban a 2. emelet felett, kívül vízorros kialakítással, falnál 
felhajtva és a vakolatba behajlítva, tömítve. A falcsatlakozás magassága 
nem konstans, azaz legyen vízszintes a vakolathorony, ahová behajlik a 
lemez. Lemezvég nem maradhat behajtás nélkül. Maximum 200 cm 
hosszúak lehetnek a lemezek, toldásnál csúszóférc, vagy állókorc legyen. 
A tétel része az impregnált alátét deszkázat, vagy min. 18 mm vastag OSB 
lemez.

Készül: 2,4 m2 (lehajtásokkal is számolva). Kiterített szélesség: változó.
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1,65 m2
gerinc

gerinc

L.1/2
0,7 mm-es natúr horganylemez fedés kb. 10%-os lejtéssel, a 
középrizalitban a 2. emelet felett, kívül vízorros kialakítással, falnál 
felhajtva és a vakolatba behajlítva, tömítve. A falcsatlakozás magassága 
nem konstans, azaz legyen vízszintes a vakolathorony, ahová behajlik a 
lemez. Lemezvég nem maradhat behajtás nélkül. Maximum 200 cm 
hosszúak lehetnek a lemezek, toldásnál csúszóférc, vagy állókorc legyen. 
A tétel része az impregnált alátét deszkázat, vagy min. 18 mm vastag OSB 
lemez.

Készül: 2,4 m2 (lehajtásokkal is számolva). Kiterített szélesség: változó.
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L.1/3
0,7 mm-es natúr horganylemez fedés kb. 50%-os lejtéssel, a 
középső három tengelyben lévő párkányon az 5. emelet felett, 
kívül vízorros kialakítással, falnál felhajtva és a vakolatba 
behajlítva, tömítve. Lemezvég nem maradhat behajtás nélkül. 
Maximum 200 cm hosszúak lehetnek a lemezek, toldásnál 
csúszóférc, vagy állókorc legyen. A tétel része az impregnált 
alátét deszkázat, vagy min. 18 mm vastag OSB lemez. Kiterített 
szélesség 40 cm

Készül: 9,5 fm
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13

25

1

1

25

13

25

1 1

L.2
0,7 mm-es natúr horganylemez, kívül 12 cm belül 2,5 cm kétvízorros 
fallefedésfedés kifelé lejtéssel, a mellvédes teraszok mellvédfalán. Lemezvég 
nem maradhat behajtás nélkül. A tétel része a 12 mm vastag OSB lemez. 
Ehhez a tételhez csatlakozik az L3, íves kialakítású kétvízorros fallefedés. 
Kiterített szélesség 30 cm

Készül: 13,8 fm

L.3
0,7 mm-es natúr horganylemez, kívül-belül 2,5 cm kétvízorros fallefedésfedés 
kifelé lejtéssel, a mellvédes teraszok mellvédfalán, az íves és a csatlakozó 
szakaszokon. Lemezvég nem maradhat behajtás nélkül. A tétel része a 12 
mm vastag OSB lemez. Ehhez a tételhez csatlakozik az L3, egyenes 
kialakítású kétvízorros fallefedés. Kiterített szélesség 20 cm

Készül: 11,4 fm

L2L3

L3
L2

Alaprajz m=1:20
Részletek m=1:10
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Homlokzat rekonstrukció
Budapest-1086, VIII. kerület,
Baross utca 125. Hrsz.:35918

33

35

1 5

L.4
0,7 mm-es natúr horganylemez burkolat, csúszóférccel, 
visszahajtott vízorral az ereszcsatorna mögötti homlokdeszkán. 
Lemezvég nem maradhat behajtás nélkül. Maximum 200 cm 
hosszúak lehetnek a lemezek, toldásnál csúszóférc, vagy 
állókorc legyen. A tétel része a gerendavégekre szegelt, 
impregnált alátét deszkázat. Kiterített szélesség 38 cm

Készül: 27,2 fm

20

L.5
D=200 mm, 0,7 mm-es natúr horganylemez ereszcsatorna, 
minden szarufán csatornatartó vassal, középtengelytől mindkét 
irányba lejtve, mindkét oldalon záróelemmel, d150 ejtőcső 
csatlakozással. 

Készül: 27,2 fm

60

1,26

23
,7

0

0,6 mm horganylemez ejtőcső, méterenként 
csatornatartó vassal. D=120 mm.

L.6
D=150 mm, 0,7 mm-es natúr horganylemez ejtőcső, max. 2 
méterenként csatornatartó vassal, főpárkány alatt egyedileg 
konszignált acél távtartóra rögzítve. 

Készül: 2x25,5 fm = 51 fm

21

24

15

L.....
0,7 mm-es natúr horganylemez ablakpárkányok, tokra szegelve, 
oldalt felhajtva és tömítve tégla, vagy vakolat kávába. Kiterített 
szélesség 28 cm

Készül az alábbi táblázat szerint:

hosszak: 50 cm 70 cm 100 cm 140 cm 160 cm
1. emelet. 6 db 2 db 2 db 2 db
2. emelet. 2 db 4 db 3 db
3. emelet. 4 db 1 db 4 db 2 db
4. emelet. 4 db 4 db 1 db 4 db
5. emelet. 2 db 8 db 2 db
Total 18 db 18 db 4 db 12 db 5 db



LÉPTÉK: 1:10

JELLEMZŐ MÉRET:

ÁBRA:

KAPCSOLÓDÓ TERVLAP:

DB:MEGNEVEZÉS:

T

Kiadva: 2025.01.08.

T.. jelű klinkertégla 
betétek 

A meglevő, vörös színű 
klinkertégla mérete 290/140/65 
mm. Meg kell találni pontosan ezt 
a formátumot, vagy a nagyon 
közeli formátumot. Jelen tervben 
a Feldhaus 366 240/115/71 mm-
es (K366NF) anyagát ábrázoljuk, 
de ez nem tökéletes.

T jelű klinkertégla betétek

290/140/65 Homlokzat



LÉPTÉK: 1:50

JELLEMZŐ MÉRET:

ÁBRA:

KAPCSOLÓDÓ TERVLAP:

DB:MEGNEVEZÉS:

T1

Kiadva: 2025.01.08.

AC.3/1

AC.2/1

AC.1/1 G.2/3
G.1/1G.1/2G.1/1

G.2/1G.2/2
G.2/1

AC.3/2+ép.lemez
G.3/4

G.3/1

T.1 T.1 T.1

AC.1/3
AC.2/3

L.2 L.2

T.2T.2

G.1/4
G.2/4

G.3/5G.3/6

T.1

G.3/7

AC.5/1

AC.5/1
AC.5/2

L.3 L.3

Új vb. lemez és 

sarokmellvéd
Új vb. lemez és 

mellvéd

A.3/1 A.3/2 A.3/3

A.6/2

A meglevő, vörös színű klinkertégla mérete 290/140/65 mm. A T1 jelű díszsor egész téglák homlokzatba 
vésését jelenti, látszó 290/140 mm álló formátumban. Meg kell találni pontosan ezt a formátumot, vagy a 
nagyon közeli formátumot. A látszó felület 2 cm-el legyen a vakolt falsík előtt.

Klinkertégla sor az 1. emeleti ablakok szemöldökénél
36 db

290/140/65 mm Homlokzat



LÉPTÉK: 1:50

JELLEMZŐ MÉRET:

ÁBRA:

KAPCSOLÓDÓ TERVLAP:

DB:MEGNEVEZÉS:

T2

Kiadva: 2025.01.08.

AC.3/2+ép.lemez
G.3/4

G.3/1

AC.1/3
AC.2/3

L.2 L.2

T.3

T.2

T.3

T.2

G.1/4
G.2/4

G.1/6.

G.3/5G.3/6

G.3/7

G.2/6
G.1/7.
G.2/7

G.1/8.

G.2/8

G.3/5G.3/6

G.3/7

AC.5/1

AC.5/1
AC.5/2

L.3 L.3

Új vb. lemez és 

sarokmellvéd
Új vb. lemez és 

mellvéd

A.6/2

A meglevő, vörös színű klinkertégla mérete 290/140/65 mm. A T2 jelű, 6-os kompozíció létrehozásához 
egész téglákat kell hosszában kettévágni és bevésni a homlokzatba, látszó 290/65 mm álló formátumban. 
Meg kell találni pontosan ezt a formátumot, vagy a nagyon közeli formátumot. A látszó felület 2 cm-el 
legyen a vakolt falsík előtt.

6 os klinkertégla kompozíció a 2-3. emeleti ablakok között
12 db

290/140/65 mm Homlokzat



LÉPTÉK: 1:50

JELLEMZŐ MÉRET:

ÁBRA:

KAPCSOLÓDÓ TERVLAP:

DB:MEGNEVEZÉS:

T3

Kiadva: 2025.01.08.

+20,25

AC.1/3
AC.2/3

L.2

T.3

T.2

T.3

T.2

G.1/4
G.2/4

G.1/6.

G.3/6

AC.1/4

G.3/7

G.2/6

G.1/8.

G.2/8

G.3/6

G.3/7

G.1/6.
G.2/6

G.1/8.

G.2/8

G.3/6

G.3/7

G.1/9.
G.2/9.

G.2/8

L.3

Új vb. lemez és 

sarokmellvéd

Új vb. terasz

A.6/2

A meglevő, vörös színű klinkertégla mérete 
290/140/65 mm. A T3 jelű kávafalazat és függőleges 
sáv létrehozásához az egész téglákból kell vágni és 
bevésni a homlokzatba (kávába). A két szélső 
tengelyben 2-2, egyenként 10,5 méter magas sávot 
kell kialakítani, melynek kb. a fele káva, a másik fele 
falsíkba fészkelt tégla. A szemből látszó méret 
210/65 mm fekvő formátumban. A kávában látszó 
méret 140/65 mm fekvő formátumban. Meg kell 
találni pontosan ezt a formátumot, vagy a nagyon 
közeli formátumot. A látszó felület 2 cm-el legyen a 
vakolt falsík előtt. Ez a tétel tartalmazza a 
kávakialkítást is. A meglevő, megmaradó nyílászárók 
mellett nagyon óvatos véséssel lehet csak dolgozni. 

6-os klinkertégla betét a 2-3. emeleti ablakok között
560 db

210/140/65 mm Homlokzat



LÉPTÉK: 1:50

JELLEMZŐ MÉRET:

ÁBRA:

KAPCSOLÓDÓ TERVLAP:

DB:MEGNEVEZÉS:

T4

Kiadva: 2025.01.08.

+20,25

G.3/8

AC.2/4

AC.1/4

G.3/6

G.3/7

G.3/8

T.4

T.4

T.4 T.4

G.1/9.
G.2/9.

G.1/9.
G.2/9.

G.3/8 G.3/8

G.1/8.

G.2/8

G.3/7

L.6

Új vb. terasz

A.6/4

A meglevő, vörös színű klinkertégla mérete 290/140/65 mm. A T4 jelű díszsor létrehozásához egész 
téglákat kell hosszában kettévágni és bevésni a homlokzatba, látszó 290/65 mm álló formátumban. Meg 
kell találni pontosan ezt a formátumot, vagy a nagyon közeli formátumot. A látszó felület 2 cm-el legyen a 
vakolt falsík előtt.

Klinkertégla sor az 5. emeleti ablakok könyöklőjénél
27 db

290/140/65 mm Homlokzat



Asztalos konszignáció (általános)

1:10, 
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Homlokzat rekonstrukció
Budapest-1086, VIII. kerület,
Baross utca 125. Hrsz.:35918

3 10 4 10 68 10 4 10 12

1 28 64 28 1 9
1 28 05 205 1 205 1 205 05 28 1 9

3
4

18
18

15

12

16

9

Végigmenő 10/4 impregnált pallók
a fiókgerendára szintezve

végigmenő pallók
a fiókgerendára 

szintezve

Ereszdeszka
(külön tétel)

Profilmart 30 mm-es vízálló MDF keret,
mezőben 120/120, a végeken
136/120 méretben.

3 db léc, felül, kétoldalt keresztlécre 
rögzítve vízálló 18 mm-es MDF anyagból, 
a profilmart keret felett elhelyezve

Profilmart vízálló 15 mm-es 
MDF rátét, 12/12 cm-es 
kocka

Vízálló 30 mm-es MDF anyagból 
tömbösített, profilmart 16/9 cm-es 

tagozat

155 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 155

1,36 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,36

11,15

1,
20

10
1,

30

35 24 965 24 965 24 965 24 965 24 965 24 965 24 965 24 965 24 965 24 35

63

955

12

12

Profilmart 30 mm-es vízálló MDF keret,
mezőben 120/120, a végeken 136/120 
méretben. Készül: 7 db mezőben és 
2 db a végeken

Vízálló 30 mm-es MDF anyagból 
tömbösített, profilmart 16/9 cm-es 
tagozat. Készül: 9 db = 9 fm

63/95 cm-es betét. 3 db léc, felül, kétoldalt keresztlécre 
rögzítve vízálló 18 mm-es MDF anyagból, a profilmart keret felett elhelyezve
Készül: 9 db

Profilmart vízálló 15 mm-es 
MDF rátét, 12/12 cm-es 
kocka. Készül: 10 db

Végigmenő 10/4 impregnált pallók
a fiókgerendára szintezve. 
Készül 2 db végigmenő, kb 22 fm

Végigmenő 10/4 impregnált pallók
a fiókgerendára szintezve. 
Készül 2 db végigmenő, kb 22 fm

A.5/2 A.5/2 A.5/2 A.5/2 A.5/2 A.5/2 A.5/2 A.5/2 A.5/2 A.5/2

A.5/1

A.5/1 Főpárkány nagy kiülésű faburkolata, ereszalja 
Készül: 1 db (15 m2)

A főpárkányban a 2. és 5. tengelyben lévő, négyzetes rizalitok közötti nagy kiülésű eresz alatt a kazettás 
kialakítású deszkázatot cserélni kell. A konzolok és a deszkázat osztásainak ritmusa sem követi a 
fiókgerendák (szaruzat) ritmusát, ezért a fiókgerendák alá végigmenő pallókat kell rögzíteni.
A tétel részei:
- Végigmenő 10/4 impregnált pallók a fiókgerendára szintezve. Készül 4 db végigmenő, kb 45 fm.
- Profilmart 30 mm-es vízálló MDF keret, mezőben 120/120, a végeken 136/120 méretben. Készül: 7 db 
mezőben és 2 db a végeken.
- 63/95 cm-es betét. 3 db léc, felül, kétoldalt keresztlécre rögzítve vízálló 18 mm-es MDF anyagból, a 
profilmart keret felett elhelyezve. Készül: 9 db
- Profilmart vízálló 15 mm-es MDF rátét, 12/12 cm-es kocka. Készül: 10 db
- Vízálló 30 mm-es MDF anyagból tömbösített, profilmart 16/9 cm-es tagozat. Készül: 9 db = 9 fm
- Az összes tétel felületkezelése: fújt vizes bázisú alapozás és uv álló festés a színterv szerinti színben.



Asztalos konszignáció (általános)
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Homlokzat rekonstrukció
Budapest-1086, VIII. kerület,
Baross utca 125. Hrsz.:35918

3 10 10 43 10 25

1 24 40 13
1 24 05 14 1 9 1 14 05 13

3
4

18
18

15

12

Végigmenő 10/4 impregnált pallók
a fiókgerendára szintezve

végigmenő palló a 
fiókgerendára szintezve

Ereszdeszka
(külön tétel)

Profilmart 30 mm-es vízálló MDF 
keret, mezőben 120/120, a végeken
136/120 méretben.

3 db léc, felül, kétoldalt keresztlécre 
rögzítve vízálló 18 mm-es MDF 
anyagból, a profilmart keret felett 
elhelyezve

Profilmart vízálló 15 mm-es 
MDF rátét, 12/12 cm-es 
kocka

155

1,
20

10
1,

30

35 24

3,395

52
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115 58 58 58 58 58 58 58 58 125

77

305 3,09

4,875

695 1,16 1,16 1,16 70

39

40

A főpárkányban a 2. és 5. tengelyben lévő rizalitok előtti 
minimális kiülésű eresz alatti deszkázat cseréje 

30 mm-es vízálló MDF anyagból.

Végigmenő 10/4 impregnált pallók a fiókgerendára 
szintezve. Készül 3 db végigmenő, kb 15 fm

Profilmart 30 mm-es vízálló MDF keret, mezőben 
77/116, a végeken 77/69 méretben. Készül: 6 db 

mezőben és 2 db a végeken

Profilmart vízálló 15 mm-es MDF rátét, 
12/12 cm-es kocka. Készül: 9 db

39/40 cm-es betét. 3 db léc, felül, kétoldalt keresztlécre rögzítve vízálló 
18 mm-es MDF anyagból, a profilmart keret felett elhelyezve. Készül: 8 db

A.5/2A.5/4 A.5/4 A.5/4 A.5/4 A.5/4 A.5/4 A.5/4 A.5/4 A.5/4

A.5/3

A.5/3 Főpárkány közepes kiülésű faburkolata, ereszalja 
Készül: 2 db (2x4 = 8 m2)

A főpárkányban az 1. és a 7. tengelyben lévő közepes kiülésű eresz alatt a kazettás 
kialakítású deszkázatot cserélni kell. 
A tétel részei:
- Végigmenő 10/4 impregnált pallók a fiókgerendára szintezve. Készül 2x3 db 
végigmenő, kb. 30 fm.
- Profilmart 30 mm-es vízálló MDF keret, mezőben 77/116, a végeken 77/69 
méretben. Készül: 2x6 db mezőben és 2x2 db a végeken.
- 39/40 cm-es betét. 3 db léc, felül, kétoldalt keresztlécre rögzítve vízálló 18 mm-es 
MDF anyagból, a profilmart keret felett elhelyezve. Készül: 2x8 db
- Profilmart vízálló 15 mm-es MDF rátét, 12/12 cm-es kocka. Készül: 2x9 db
- A főpárkányban a 2. és 5. tengelyben lévő rizalitok előtti minimális kiülésű eresz 
alatti deszkázat cseréje 30 mm-es vízálló MDF anyagból.
- Az összes tétel felületkezelése: fújt vizes bázisú alapozás és uv álló festés a 
színterv szerinti színben.
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A főpárkányban a 2. és 5. tengelyben lévő rizalitok előtti 
minimális kiülésű eresz alatti deszkázat cseréje 
30 mm-es vízálló MDF anyagból.

Végigmenő 10/4 impregnált pallók a fiókgerendára 
szintezve. Készül 3 db végigmenő, kb 15 fm

Profilmart 30 mm-es vízálló MDF keret, mezőben 
77/116, a végeken 77/69 méretben. Készül: 6 db 
mezőben és 2 db a végeken

Profilmart vízálló 15 mm-es MDF rátét, 
12/12 cm-es kocka. Készül: 9 db

39/40 cm-es betét. 3 db léc, felül, kétoldalt keresztlécre rögzítve vízálló 
18 mm-es MDF anyagból, a profilmart keret felett elhelyezve. Készül: 8 db

A.5/2 A.5/4A.5/4A.5/4A.5/4A.5/4A.5/4A.5/4A.5/4A.5/4

A.5/3
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A.5/2 Főpárkány nagy konzolai 
Készül: 10 db

A főpárkányban a 2. 3. 4. és 5. tengelyben lévő, a szarufák ritmusában elhelyezett, geometrikusan stilzált, 
magas fa konzolokat fel kell újítani, néhányat cserélni szükséges, vagy az összeset cserélni kell. Nem 
eldönthető a tervezés során, hogy a felújítás, vagy a csere lesz a megoldás.
Felújítás:
- Csiszolás, hiányzó részletek pótlása, felületkezelés fújt vizes bázisú alapozás és uv álló festés a színterv 
szerinti színben.
Csere esetén a tétel részei:
- A meglevő legjobb elem leszerelése és pontos mintavétel.
- A belső mag 15/20/60 impregnált, gyalult borovi fenyő oszlop, alul két bemetszéssel, a homlokzathoz 4 db 
min. d12 mua. tiplivel és csavarral rögzítve.
- A belső magot fel kell öltöztetni profilmart 20-30 mm-es vízálló MDF lemezekkel és esztergált keményfa 
félgömb "szegecsekkel", az összes rögzítés rejtett, elglettelt csavarral. 
- Rögzítés után össze kell csiszolni a konzolt.
- Az összes tétel felületkezelése: fújt vizes bázisú alapozás és uv álló festés a színterv szerinti színben.

A.5/4 Főpárkány kis konzolai 
Készül: 2x9=18 db

A főpárkányban az 1. és a 7. tengelyben lévő,  a szarufák ritmusában elhelyezett, geometrikusan stilzált, 
alacsony fa konzolokat fel kell újítani, néhányat cserélni szükséges, vagy az összeset cserélni kell. Nem 
eldönthető a tervezés során, hogy a felújítás, vagy a csere lesz a megoldás.
Felújítás:
- Csiszolás, hiányzó részletek pótlása, felületkezelés fújt vizes bázisú alapozás és uv álló festés a színterv 
szerinti színben.
Csere esetén a tétel részei:
- A meglevő legjobb elem leszerelése és pontos mintavétel.
- A 17/16/19 impregnált, gyalult borovi fenyő konzol, alul három bemetszéssel, a homlokzathoz 4 db min. 
d12 mua. tiplivel és csavarral rögzítve.
- Az összes tétel felületkezelése: fújt vizes bázisú alapozás és uv álló festés a színterv szerinti színben.
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A.4/1 Kazettás falburkolat
Készül: 2 db, 2x3,1 m2 = összesen 6,2 m2

A főbejárat mellett mindkét oldalon a konszignáció szerinti kivitelben kazettás faburkolat készül. Rögzítés: a vakolt falfelületre és a 
portálszerkezetre rögzített akasztókra helyezve, kibillenés és lopás (leakasztás) ellen védve, rejtett csavarokkal. Mindkét burkolat két, 
egymásra merőleges, váz-táblázatos szerkezetből áll, a szerkezetek a sarkon vannak összecsapolva. A keretek profilmart, 
tömbösített, 4 cm vastag, falcolt, általában 40/80-as anyagból összerakott tölgy pallóból a betétek 4 mm-es svartnis 16 mm-es MDF 
lemezből vannak kialakítva. Az alsó felületen 0,8 mm vastag rozsdamentes acél burkolat készül a keretre ráhajtva és alulra is 
bevezetve. A bejárat mindkét oldalán készül 1-1 szerkezet. A profilok pontos kialakítása műhelyben történő egyeztetés alapján 
határozható meg. Felületkezelés: lakkozott, műhelyben fújt, natúr, selyemfényű. Szín: natúr, vagy lazúros. Az összeállított panelek 
színe, lakozott minta alapján műhelyben történő egyeztetéssel atározható meg. Gyártás csak jóváhagyott műhelyterv alapján 
rendelhető el. A tétel része a meglevő burkolatok bontása is.
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A.6 

Kiadva: 2025.01.08.

A teraszépítés miatt cserélendő nyílászárók.

Általános utasítások Konszignáció

Bevezetés:
- Jelen terv csak azokra a teraszajtókra és az ezekhez csatlakozó ablakokra terjed ki, melyek előtt új, konzolos terasz épül. 
A nyílászárók nincsenek társasházi közös tulajdonban, tehát az ezzel kapcsolatos munkákról és költségmegosztásról meg 
kell állapodni az érintett tulajdonosokkal. 
- Ha felújíthatóak a jelenlegi nyílászárók, akkor preferáljuk a felújítást és a külső szárnyba helyezett hőszigetelő üvegezést. 
- Jelen terv szerint a gyártandó és beépítendő szerkezet nem kapcsolt gerébtokos, hanem 68/78 mm tokos, 68/68 mm 
szárnyas, hőszigetelő üvegezésű, az eredeti osztásrenddel, osztópárkánnyal és slagléccel kiképzett, fa anyagú nyílászáró. 
Ennek oka az, hogy nincs realitása az utángyártott kapcsolt gerébtokos szerkezetnek. Ha valóban elkészül a konszignált 
nyílászáró akkor azt csak a vonatkozó beépítési utasítások szerint lehet elhelyezni. Ha esetleg a kapcsolt gerébtokos 
nyílászáró utángyártása mégis vállalható, akkor természetesen az is támogatjuk.

Az összes új kültéri ablak és teraszajtó specifikációja:
- A Szállító feladata a gyártás, az elhelyezés, beállítás. 
- A Szállító feladata a meglévő nyílászárók bontása, a bontásból származó hulladék elszállítása.
- Nem a Szállító feladata a kávaképzés és semmiféle egyéb kőműves munka (külön tételben kiírva).
- Nem a Szállító feladata a festés javítás (külön tételben kiírva).
- Nem a Szállító feladata a külső horganylemez párkány beépítése (külön tételben kiírva).
- Nem a Szállító feladata a belső könyöklő beépítése (a lakó feladata)
- Nem gyártási méreteket határozunk meg, hanem elméleti néveleges méreteket, tehát a valós beépítési méretek a 
helyszínen ellenőrizendőek, de a legfontosabb két elvárás, hogy a teraszajtók és a felülvilágítók osztása a meglévő 
(bontandó) nyílászáró méretrendjét kell kövesse, a teljes szerkezetet pedig úgy kell kialakítani, hogy a tok a káva mögé 
elbújtatva, kívülről maximum 2 cm látszó felülettel jelenjen meg. 
- A névelges méreteket a helyszínen ellenőrizni, 5 cm-nél nagyobb eltérés esetén a tervezővel egyeztetni kell!
- Ablakok, teraszajtók anyaga: Hossztoldott borovi fenyő ékcsapos fogazással, 3 rétegben összeragasztva, 68x88mm-es 
profil keresztmetszetben, csomómentes kivitelben. Max. nedvességtartalma 10 ± 2%.  Keretösszeépítés kettős ollós 
csapozással és ragasztással.
- Légzárás: A szárnyfalcban két helyen körbefutó, egy nyitott és egy zárt cellás sarkain összevágott és hegesztett rugalmas 
tömítőprofil.
- Üvegezés: 2 rétegű, Low-E 4+18+3 mm-es float, hőszigetelő üvegezés. Az üveg k értéke Ug=0,9 W/m2K. Az üveg 
ékelése keményfa ékekkel történik. Az üveg beépítése rejtett belövőszög rögzítésű üvegszorítólécekkel történik. Az 
üvegfalc - üveg és üvegszorítóléc - üveg közötti tömítés, szilikon alapú tartósan rugalmas UV álló tömítőanyaggal történik.
- Vasalat ablakok: GU típusú bukó, nyíló illetve bukó-nyíló vasalat
- Kilincsek: HOPPE (min. 15.000 Ft-os) rozsdamentes acél, vagy fém színű aluminium kilincsek, a teraszajtóknál szintén 
rozsdamentes, vagy aluminium szerelvénnyel. 
- Vízvető: A tokalsón és a szárnyon sötét színű alumínium vízvető található, két végén műanyag profilzáró elemmel.
- Felületkezelés: 2+1 rtg. szórt MILESI, REMMERS  vizes bázisú kültéri, lazúr festék, a helyszínen lévő csatlakozó 
nyílászárók színében (kívül barna - belül fehér). A színt a tervezővel egyeztetni szükséges.
- Beépítés: az új nyílászáró beépítését (poliuretán hab, kifogató szerelvények, csavarok, ékek) és kétoldali szegőléc 
gyártását felszerelését és a nyílászáró finombeállítását is tartalmazza a tétel.
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A.6/1 Három részes, összetett nyílászáró felülvilágítóval

150/295 néveleges méretű összetett nyílászáró, ami áll 1 db egyszárnyú befelé nyíló, balos teraszajtóból alumínium 
küszöbbel, 1 db egyszárnyú bukó-nyíló jobbos ablakból és 1 db bukó felülvilágítóból. A teraszajtó és a felülvilágító osztása 
a meglévő (bontandó) nyílászáró méretrendjét kell kövesse, a teljes szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a tok a káva 
mögé elbújtatva, kívülről maximum 2 cm látszó felülettel jelenjen meg. A 3 db, külön gyártott nyílászáró csatlakozó tokokból 
2-2 cm-t le kell gyalulni, tehát nem 1 db tokosztós nyílászáró a tervezett rendszer, hanem 3 db különálló, helyszínen 
összépített nyílászáró. A tétel része a meglévő, szintén összetett nyílászáró óvatos kibontása és elszállítása. A kőműves 
munka és a festés javítás külön tételek.

Fa anyagú, 3 részes, összetett nyílászáró a 2. emeleten.
2

150 / 295 cm Homlokzat
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A.6/2 Három részes, összetett nyílászáró felülvilágítóval

150/295 néveleges méretű összetett nyílászáró, ami áll 1 db egyszárnyú befelé nyíló, jobbos teraszajtóból alumínium 
küszöbbel, 1 db egyszárnyú bukó-nyíló balos ablakból és 1 db bukó felülvilágítóból. A teraszajtó és a felülvilágító osztása a 
meglévő (bontandó) nyílászáró méretrendjét kell kövesse, a teljes szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a tok a káva mögé 
elbújtatva, kívülről maximum 2 cm látszó felülettel jelenjen meg. A 3 db, külön gyártott nyílászáró csatlakozó tokokból 2-2 
cm-t le kell gyalulni, tehát nem 1 db tokosztós nyílászáró a tervezett rendszer, hanem 3 db különálló, helyszínen összépített 
nyílászáró. A tétel része a meglévő, szintén összetett nyílászáró óvatos kibontása és elszállítása. A kőműves munka és a 
festés javítás külön tételek.

Fa anyagú, 3 részes, összetett nyílászáró a 2. emeleten.
2

150 / 295 cm Homlokzat
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A.6/3 Három részes, összetett nyílászáró, íves felülvilágítóval

150/295 néveleges méretű összetett nyílászáró, ami áll 1 db egyszárnyú befelé nyíló, balos teraszajtóból alumínium 
küszöbbel, 1 db egyszárnyú bukó-nyíló jobbos ablakból és 1 db, íves záródású (négyzetes tokszerkezetű) bukó 
felülvilágítóból. A teraszajtó és a felülvilágító osztása a meglévő (bontandó) nyílászáró méretrendjét kell kövesse, a teljes 
szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a tok a káva mögé elbújtatva, kívülről maximum 2 cm látszó felülettel jelenjen meg. A 
3 db, külön gyártott nyílászáró csatlakozó tokokból 2-2 cm-t le kell gyalulni, tehát nem 1 db tokosztós nyílászáró a tervezett 
rendszer, hanem 3 db különálló, helyszínen összépített nyílászáró. A tétel része a meglévő, szintén összetett nyílászáró 
óvatos kibontása és elszállítása. A kőműves munka és a festés javítás külön tételek.

Fa anyagú, 3 részes, összetett nyílászáró az 5. emeleten.
1

150 / 295 cm Homlokzat
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A.6/4 Három részes, összetett nyílászáró, íves felülvilágítóval

150/295 néveleges méretű összetett nyílászáró, ami áll 1 db egyszárnyú befelé nyíló, jobbos teraszajtóból alumínium 
küszöbbel, 1 db egyszárnyú bukó-nyíló balos ablakból és 1 db, íves záródású (négyzetes tokszerkezetű) bukó 
felülvilágítóból. A teraszajtó és a felülvilágító osztása a meglévő (bontandó) nyílászáró méretrendjét kell kövesse, a teljes 
szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a tok a káva mögé elbújtatva, kívülről maximum 2 cm látszó felülettel jelenjen meg. A 
3 db, külön gyártott nyílászáró csatlakozó tokokból 2-2 cm-t le kell gyalulni, tehát nem 1 db tokosztós nyílászáró a tervezett 
rendszer, hanem 3 db különálló, helyszínen összépített nyílászáró. A tétel része a meglévő, szintén összetett nyílászáró 
óvatos kibontása és elszállítása. A kőműves munka és a festés javítás külön tételek.

Fa anyagú, 3 részes, összetett nyílászáró az 5. emeleten.
1

150 / 295 cm Homlokzat
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240 / 65 cm Homlokzat
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PÉLI ROZÁLIA ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ZENUBIA KELETI ÉLELMISZEREK AL SALEM HÚS & ÉLELMISZERBEJÁRATI KAPU

Az összes új portál specifikációja:
- A Szállító feladata a gyártás, az elhelyezés, beállítás. 
- A Szállító feladata a meglévő nyílászárók bontása, a bontásból származó hulladék elszállítása.
- Nem a Szállító feladata a kávaképzés és semmiféle egyéb kőműves munka (nem is írjuk ki külön 
tételben).
- Nem a Szállító feladata a belső terek festés javítása (nem is írjuk ki külön tételben).
- Nem gyártási méreteket határozunk meg, hanem elméleti néveleges méreteket, tehát a valós 
beépítési méretek a helyszínen ellenőrizendőek, de a legfontosabb elvárás, hogy a nyílászárók 
osztása a meglévő (bontandó) nyílászáró méretrendjét kell kövesse. 
- A névelges méreteket a helyszínen ellenőrizni, 5 cm-nél nagyobb eltérés esetén a tervezővel 
egyeztetni kell!
- A tényleges, gyártásba kerülő profilokat a tervezővel egyeztetni kell.
- A kifelé nyíló ablakok esetén is a belső oldalra kerül az üvegszorító.
- Az új portálszerkezet anyaga: hossztoldott, ragasztott, gyalult borovi fenyő.
- A nyílászárók anyaga: hossztoldott, ragsztott borovi fenyő ékcsapos fogazással, 3 rétegben 
összeragasztva, 68x88mm-es profil keresztmetszetben, csomómentes kivitelben. Max. 
nedvességtartalma 10 ± 2%.  Keretösszeépítés kettős ollós csapozással és ragasztással.
- Légzárás: A szárnyfalcban két helyen körbefutó, egy nyitott és egy zárt cellás sarkain összevágott 
és hegesztett rugalmas tömítőprofil.
- Üvegezés: 2 rétegű, Low-E 4+16+3 mm-es float, hőszigetelő üvegezés, a külső oldalon 
betörésgátló biztonsági fóliával, víztiszta kivitelben. Az üveg k értéke Ug=0,9 W/m2K. Az üveg 
ékelése keményfa ékekkel történik. Az üveg beépítése rejtett belövőszög rögzítésű 
üvegszorítólécekkel történik. Az üvegfalc - üveg és üvegszorítóléc - üveg közötti tömítés, szilikon 
alapú tartósan rugalmas UV álló tömítőanyaggal történik.
- Vasalat ablakok: GU típusú bukó, nyíló illetve bukó-nyíló vasalat
- Kilincsek a bejárati ajtókon: HOPPE (min. 25.000 Ft-os) rozsdamentes acél, vagy fém színű 
aluminium kilincsek.
- Kilincsek a befele nyíló ablakokon: a bejárati ajtókhoz illeszkedő kivitelben.
- Kilincsek a kifelé nyíló ablakokon: nincs. 
- Felületkezelés: 2+1 rtg. szórt MILESI, REMMERS vizes bázisú kültéri, fedő festék, a helyszínen 
lévő csatlakozó szerkezetek színében (vörös). A színt a tervezővel egyeztetni szükséges.
- Beépítés: az új nyílászáró beépítését (poliuretán hab, kifogató szerelvények, csavarok, ékek) és 
kétoldali szegőléc gyártását felszerelését és a nyílászáró finombeállítását is tartalmazza a tétel.

Bevezetés
- Az üzleportálok és a felettük lévő cégfeliratok szerkezetei nincsenek társasházi közös tulajdonban, 
tehát az ezzel kapcsolatos munkákról és költségmegosztásról meg kell állapodni az érintett 
tulajdonosokkal.
- Azt feltételezzük, hogy a portálrendszer fő tartószerkezeti elemei, azaz a 9 db oszlop, az oszlopok 
felett végigmenő tagozat és a mögötte lévő gerenda, illetve a cégfelirat mező feletti gerenda 
megtartható. A portál rendszer oszlop-gerendás, fa anyagú vázszerkezete nem változik, a 
szerkezeti elemek lokális felújítása, felületkezelése a helyszínen történik meg (a szerkezetről nem is 
adunk ki konszignációs tervlapokat).
- A felmérési terven A4a és A4b kategóriába soroltuk a portálmezőket annak függvényében, hogy 
kb. eredeti (megtartható, felújíthjató) a szerkezet, vagy roncsolt, tönkrement (mindenképpen 
cserélendő, újragyártandó) a szerkezet. Az utcakép szempontjából az volna a teljesen jó megoldás, 
ha az összes portált cserélnénk, de ez egyáltalán nem életszerű. Ha lehetővé válik az összes portál 
cseréje, akkor a most megtartandónak ítélt mezőkről is készítünk konszignációs rajzokat. 
Így tehát:
- A felmérési terven A4a jellel megadott portálmezőket nem kell kibontani. A felújítandó, fa anyagú, 
lábazatos, mélyen üvegezett, beugró üzletbejárattal kiegészülő portálmezők helyszíni asztalos 
felújítása és felületkezelése feladat (a szerkezetekről nem is adunk ki konszignációs tervlapokat).
- A felmérési terven A4b jellel megadott portálmezőket ki kell bontani. A cserélendő, fa anyagú, 
lábazatos, mélyen üvegezett, beugró üzletbejárattal kiegészülő portálmezők újragyártása és 
felületkezelése feladat (lásd a konszignációs tervlapokat).
- Az üzletportálok feletti cégfelirat és redőnyszekrény mezőket a felmérési terven A5 jellel adtuk 
meg és ezek cseréjét irányozzuk elő (lásd a konszignációs tervlapokat).
- A portálok redőnyrácsai (felújítás, csere, átmeneti deponálás, csatlakozó elektromos munkák, 
vezérlés, motorizálás, visszaépítés, stb...) az érintett üzlet tulajdonosok érdeke, hatásköre és 
költsége (a szerkezetekről nem is adunk ki konszignációs tervlapokat, sőt a költségvetés kiírás sem 
tartalmazza ezeket a munkákat).
- A teljes portálrendszer feletti tető bádogos munkája, állókorcos horganylemez fedése feladat a 
vonatkozó konszignáció szerint.
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A.2/1 Portál a jobb oldali üzlethez. Szerkezet és nyílászárók. 
490/317 néveleges méretű összetett portál.
- A tétel része a meglevő fa, acél, üvegezett portál és kibontása 
és elszállítása (20 m2 felület, 3 m3 vegyes hulladék).
- A szerkezet hossztoldott, ragasztott, gyalult borovi fenyő 
oszlopok és gerendák rendszere, amit az épület tégla, vasbeton, 
vagy acél tartószerkezetihez kell kirögzíteni, egymáshoz pedig 
tetőszerkezeti csavaros rögzítőcsavarokkal kell kapcsolni. Az 
oszlopok alján 10 cm magas 0,5 mm rm. acél  A portáloszlopok 
és a gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell 
rögzíteni az alábbi nyílászárókat, melyek legyártása is a tétel 
része: 1db A2/1.1 229/277, osztott tokos portál 4 db kifelé nyíló 
mezővel, 6 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 1 db A2/1.2 
161/277, osztott tokos portál 2 db kifelé nyíló mezővel, 3 db 
biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 2 db A2/1.3 67/277, osztott 
tokos portál 2 db kifelé nyíló mezővel, 2x3 db biztonsági 
zárbetéttel, kilincs nélkül. 1 db A2/1.4 100/310, felülvilágítós ajtó, 
1 db biztonsági zárbetéttel, kilinccsel és ablak kilinccsel.
- A lábazatra váz-táblázatos kialakítású, 35 cm magas, 
tömbösített fenyő anyagú rátét kerül, az alsó, 10 cm magas 
deszkára hajlított 0,5 mm vastag rm. acél felülettel, összesen 
5,5 fm hosszban.
- A tétel része a gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része 2 db ásványgyapottal hőszigetelt és felülről 
deszkával zárt mező a lábazat mögött (1,5 m2).
- A tétel része az ásványgyapottal hőszigetelt és alulról 
csaphornyos lambériával zárt mező a nyílászárók felett (2,5 m2).
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül (kivéve a 
betétek).
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A.2/2 Portál a bal oldali üzlethez (bal oldali rész). Szerkezet 
és nyílászárók.  246/317 néveleges méretű összetett portál.
- A tétel része a meglevő fa, acél, üvegezett portál kibontása és 
elszállítása (10 m2 felület, 1,5 m3 vegyes hulladék).
- A szerkezet hossztoldott, ragasztott, gyalult borovi fenyő 
oszlopok és gerendák rendszere, amit az épület tégla, vasbeton, 
vagy acél tartószerkezetihez kell kirögzíteni, egymáshoz pedig 
tetőszerkezeti csavaros rögzítőcsavarokkal kell kapcsolni. Az 
oszlopok alján 10 cm magas 0,5 mm rm. acél  A portáloszlopok 
és a gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell 
rögzíteni az alábbi nyílászárókat, melyek legyártása is a tétel 
része: 1db A2/2.1 146/277, osztott tokos portál 2 db kifelé nyíló 
mezővel, 3 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 1 db A2/2.2 
67/277, osztott tokos portál 2 db kifelé nyíló mezővel, 3 db 
biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 1 db A2/2.3 57/277, osztott 
tokos portál 2 db kifelé nyíló mezővel, 3 db biztonsági 
zárbetéttel, kilincs nélkül. 1 db A2/2.4 100/310, felülvilágítós ajtó, 
1 db biztonsági zárbetéttel, kilinccsel és ablak kilinccsel.
- A lábazatra váz-táblázatos kialakítású, 35 cm magas, 
tömbösített fenyő anyagú rátét kerül, az alsó, 10 cm magas 
deszkára hajlított 0,5 mm vastag rm. acél felülettel, összesen 
2,8 fm hosszban.
- A tétel része a gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része 1 db ásványgyapottal hőszigetelt és felülről 
deszkával zárt mező a lábazat mögött (0,5 m2).
- A tétel része az ásványgyapottal hőszigetelt és alulról 
csaphornyos lambériával zárt mező a nyílászárók felett (2,0 m2).
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül (kivéve a 
betétek).
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A.2/3 Portál a bal oldali üzlethez (jobb oldali rész). Szerkezet 
és nyílászárók.  220/317 néveleges méretű összetett portál.
- A tétel része a meglevő fa, acél, üvegezett portál kibontása és 
elszállítása (10 m2 felület, 1,5 m3 vegyes hulladék).
- A szerkezet hossztoldott, ragasztott, gyalult borovi fenyő 
oszlopok és gerendák rendszere, amit az épület tégla, vasbeton, 
vagy acél tartószerkezetihez kell kirögzíteni, egymáshoz pedig 
tetőszerkezeti csavaros rögzítőcsavarokkal kell kapcsolni. Az 
oszlopok alján 10 cm magas 0,5 mm rm. acél  A portáloszlopok 
és a gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell 
rögzíteni az alábbi nyílászárókat, melyek legyártása is a tétel 
része: 1db A2/3.1 220/309, osztott tokos portál 4 db kifelé nyíló 
mezővel, 6 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 1 db 100/75 
kifelé nyíló, acéllemez pinceablakkal, 1 db biztonsági zárbetéttel, 
húzógombbal.
- A pinceablak egy  40-es zártszelvény keret középen merevítő 
oszloppal, rágesztett 4 mm-es acéllemeztel, ami a +/-0,00 
szintig lefutó fa nyílászáró tokról nyílik, keiemlés biztos, három 
részes pántokról.
- A lábazatra váz-táblázatos kialakítású, 35 cm magas, 
tömbösített fenyő anyagú rátét kerül, az alsó, 10 cm magas 
deszkára hajlított 0,5 mm vastag rm. acél felülettel, összesen 
1,0 fm hosszban.
- A tétel része a gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része 1 db ásványgyapottal hőszigetelt és felülről 
deszkával zárt mező a lábazat mögött (0,5 m2).
- A tétel része az ásványgyapottal hőszigetelt és alulról 
csaphornyos lambériával zárt mező a nyílászárók felett (1,0 m2).
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül (kivéve a 
betétek).
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A.3/1 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 246/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (2 m2 felület, 0,2 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, 1 merevítőbordás, fent 50 cm-ként pántolt, 
kifelé bukó nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.

A.3/1 A.3/2

A.3/2 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 226/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (2 m2 felület, 0,2 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, 1 merevítőbordás, fent 50 cm-ként pántolt, 
kifelé bukó nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.
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A.3/3

A.3/3 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 310/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (3 m2 felület, 0,3 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, 2 merevítőbordás, fent 50 cm-ként pántolt, 
kifelé bukó nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.
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A.3/4

A.3/4 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 344/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (3 m2 felület, 0,3 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, 2 merevítőbordás, fent 50 cm-ként pántolt, 
kifelé bukó nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.
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A.3/5

A.3/5 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 253/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (2 m2 felület, 0,2 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, 1 merevítőbordás, fent 50 cm-ként pántolt, 
kifelé bukó nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.
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A.3/7A.3/6

A.3/6 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 143/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (1 m2 felület, 0,1 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, fent 50 cm-ként pántolt, kifelé bukó 
nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.

A.3/7 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 132/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (2 m2 felület, 0,2 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, 1 merevítőbordás, fent 50 cm-ként pántolt, 
kifelé bukó nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.
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A.3/8

A.3/8 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 151/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (1 m2 felület, 0,1 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, fent 50 cm-ként pántolt, kifelé bukó 
nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.
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A.3/9

A.3/9 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 260/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (2 m2 felület, 0,2 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, 1 merevítőbordás, fent 50 cm-ként pántolt, 
kifelé bukó nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.
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A.3/10

A.3/10 Cégfelirati mező, redőnyszekrény. 226/81 néveleges méretű nyílászáró.
- A tétel része a meglevő fa cégfelirati mező és redőnyszekrény kibontása és 
elszállítása (2 m2 felület, 0,2 m3 vegyes hulladék).
- A nyílászárót keretező tartószerkezet megmarad. A portáloszlopok és a felső 
gerenda megmarad!!!
- A szerkezetbe kifogató szerelvényekkel, csavarokkal kell rögzíteni az egyszerű 
60/70 mm-es, egyszer falcolt profilos, 1 merevítőbordás, fent 50 cm-ként pántolt, 
kifelé bukó nyílászárót, 2 db biztonsági zárbetéttel, kilincs nélkül. 
- A szárnybetét a Dekercore-E méhsejt szerkezetű, 10 mm vastag polipropilén 
(http://www.muszakimuanyagok.hu/termek/dakercore_e) dekorlemeze lesz.
- A tétel része a felső gerenda előtti fa tagozat újragyártása.
- A tétel része az alsó gerendára kiképzett tagozatra takaró horganylemez vízvető.
- Az összes látszó fa szerkezet vörös színben készül. A cégfelirat maga nem része 
a tételnek.
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