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REV8 Jozsefvarosi Rehabilitacios és Varosfejlesztési Zrt.

DERI MIKSA UTCA: cSOSZHAZ, AHHOZ KAPCSOLODO PERGOLA ES FITTNESSPARK

TERVEZES| PROGRAM
El6zmények:

A Jézsefvarosi Onkormdnyzat a 2018 évi févarosi TER-KOZ palyazat sordn tamogatast nyert el a Déri
Miksa utca megujitasara. A projekt sordn az utca Fecske és Nagy Fuvaros utcak kozotti szakasza
gépjarm(iforgalomtdl elzért zold sétannyad alakul. A 2020 nyaran lebonyolitott kbzdsségi tervezés soran
fogalmazdédott meg az igény a lakossag részérdl, hogy az 0j koztéren legyen alkalmazva parkér és

legyen kialakitva nyilvdnos WC. Ezen funkcidk szémédra a kozosségi tervezés soran a jelenlegi jatszotér
kihasznalatlan teriilete a legalkalmasabb.

Teriilet lehatarolasa:

1084 Budapest, Déri Miksa utca 12-14. 34997 hrsz.
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A Tervezd feladata:

komplex kiviteli terv elkészitése az aldbbiak szerint:

csGszhaz épitészeti kiviteli tervek

cs@szhaz geépészeti tervek

cs@szhaz elektromos tervek

kdzm(i tervek: cs@szhdz viz-, csatorna és elektromos bekotés terveinek elkészitése, engedélyek
beszerzése a kozmiszolgaltatoktdl (FVM, FCSM, ELMU)

jatszotér és pergola kiviteli tervek

a tervezés része egy tételes koltségvetés Osszeallitasa, tervezdi koltségbecslés elkészitése

TERVEZESI PROGRAM:

Cs8szhaz:

1 db mozgaskorlatozottak altal is haszndlhaté, a nyitott kozteriiletrél nyilé automata
mellékhelyiség, beépitett mosddval és pelenkazoval

a cs@sztdl kdlesdnvehetd jaték-, sport-, és pihendeszkizok, illetve a fenntartashoz szilkséges
takaritoeszkozok tarolasdra szolgald tarolé helyiség, ami kovetkezd, vagy ennek megfeleld
méretli eszkdzok helytakarékos, rendszerezett taroldsara alkalmas:

1 db nagy tollashald

5 db gyerek kerékpar

1 mA3 kisebb jaték (labdak, tollasiitdk, pinp-pong Giték stb.)
3 db felakaszthato fliggGagy

4 db seprd, lapat

takaritoeszkozok a mellékhelyiség takaritasara

amennyiben a pergola alatt mobil butorzat keriil kialakitasra, abban az esetben azok
tarolasa

a csdsz helyisége, a kovetkezd szempontok szerint:

zarhato, flithetG helyiség

legalabb “BB-Kozel nulla energiaigényre” vonatkozé kdvetelményeknek megfelelé
legyen

a nyari felmelegedés ellen megfelel§ védelemmel rendelkezzen, lehetéség szerint
természetes médon megoldva a szell§zést

a helyiségbdl a jatsz6tér minél nagyobb részére, az elGtte 1évd pergola alatti részre és
utcaszakaszra, és a szemkozti parkrészre jé kilatas legyen, a be nem latott részeket
pedig kameraval feliigyelni lehessen

a helyiség rendelkezzen:

- két kényelmes ilGhellyel
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- asztallal

- csap kialakitdsa, hiit&szekrény, mikrohulldmu elhelyezése

- kisebb irodai eszkdzok és egyéb térgyak tarolasara alkalmas taroldkkal
- szamitogéppel

e a csOszhaz elhelyezésének technikai lehetdségének feltérképezése a traféhaz
tulajdonosaval, amennyiben lehetévé valik, elhelyezés a traféhazhoz kapcsoldddan

e napelem hasznalatanak vizsgalata
Csdszhazhoz kapcsolédé pergola:

e arnyékoldsra, novényekkel valo befuttatasra alkalmas pergola és kapu kialakitdsa, ami a
jatszotér és a “jatszo utcarész” kapcsolatat biztositja

e ‘agdra’ jelleg(i tér kialakitdsa a pergola alatt, mobil vagy fix butorzat lehelyezése (amennyiben
mobil, abban az esetben a tarolast a csészhaz épiiletén beliil kell meg annak tarolasat)

e apergola jatszotér felé esd sikjahoz kapcsol6dd szerkezet kialakitdsa, ami a jatszétér nappali
nagymérték( nyitottsagdt és erds kapcsolatdt a pergola alatti agéraval és a “jatszd utcarésszel”
€s a jatszotér éjszakai zarthatdsagat egyszerre biztositja

Felnétt jatszotér és ping-pong asztal:

o ,feln6tt jatszéteret”, azaz felndtt edzéshez alkalmas eszkdzok elhelyezését kell biztositani sajat
testsulyos edzésre alkalmas fitnesz eszkbzokkel

o térbeli kapcsolodas a Déri Miksa utcan létrejévd sétdnyhoz

o tobbszinti novényzet kialakitdsa (fak, cserék, éveldk) okologiai szemléletmoddal,
kéltséghatékony fenntartds szem el§tt tartasa

e utcabultorok lehelyezése (padok, hulladékgyijték, kerékpartaroldk, arnyékoldk stb.)

e Ontdz6haldzat kialakitdsa sziikségesség esetén

e avizelvezetés megoldasa

® aping-pong asztallal és gylilekezéssel jaro zaj zajcsokkentésének megoldasa
Traféhaz kreativ térbeillesztése:

e a traféhazzal kapcsolatos beavatkozds technikai lehetéségének feltérképezése a trafohaz
tulajdonosaval

* atervezési teriileten taldlhato traféhaz adaptdcioja a tervezés egységes koncepcidjahoz

e jatékos, egyedi kiilsé kialakitdsa, ami interaktivan utal a traféhaz funkcidjara, és annak
kapcsolatdra az utca névadojihoz, Déri Miksahoz

o |ehet8ség szerint emellett z6ldfal, vagy mas novényzet alkalmazdsa javasolt.
A tervezés soran szem el6tt tartandé:

o koltséghatékony megvaldsithatdséag és lizemeltethetdség
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o koltséghatékonysag miatt lehetséges konnylszerkezetes kialakitds, akdr el6regyartott

szerkezet (konténer) egyedi atalakitdsa is

o z0ldtetd, zoldfal alkalmazdsanak lehetdsége

e egyedi, karakteres megjelenés, egységes megjelenés

e az utca multjara, vagy névaddjara (Déri Miksa feltaldld) valé jatékos utaldsok

e mar megtervezett utcarészhez valo illeszkedés

o az épiletnek, a jatszotér kapujanak és az illeszkedd pergolanak a térszervezési kapcsolata az
utca és a jatszétér viszonydban, egy vizudlisan és funkciondlisan is koherens egység
megteremtése érdekében, hogy az épitett struktlra szerves részét képezze az Uj térnek,

térteremtd hatasa megvaldsuljon.
Hatarid6k

Leszallitandd tervek példanyszama

A terv elkészitésének hatarideje

A sziikséges engedélyek, hozzajarulasok beszerzése

Pénziigyi teljesités

3 példany kinyomtatott és 1 példany
elektronikus formdtum (szerkeszthetd
formatumban is)

szerzGdés aldirasatdl szamitott 30 munkanap

A tervszallitast koveten Megrendeld 10
munkanapon napon beliil kiadja jovahagyasat
a tervek megfeleldsségével kapcsolatban, ezt
kévetbéen Tervezd 5 munkanapon beliil koteles
az érintett hatdsagokkal, szolgaltatokkal
megkezdeni az engedélyezési eljarast. Az
engedélyek, hozzdjaruldsok beszerzésére 60
nap all rendelkezésre.

Tervez§ a tervezes soran két szamlat nyGjthat be az alabbiak szerint:

I. részszamla

A tervek leszallitasakor, a tervezési dij 90%-ral

A megvaldsitdshoz sziikséges engedélyek,
hozzajdruldsok szallitasakor, a tervezési dij
10%-rél
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