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TERVEZÉSI PROGRAM 

Budapest VIII. kerület Józsefváros, Dankó utca megújítása 
 

A tervezési feladat háttere 

Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata elkötelezett a közterületeinek szisztematikus 

megújítása, emberközpontú átalakítása mellett. Az elmúlt időszakban számos közterület megújult, a 

gyalogolható, kerékpározható, biztonságos, komfortos és esztétikus közterületek hálózata 

kialakulóban van. A folyamat továbbvitele érdekében további közterületek átalakítására is szükség 

van. 

Az Önkormányzat döntése szerint a Dankó utca megújítására vonatkozó tervek elkészítése szükséges. 

A Dankó utca megújításának célja a Magdolna negyed két központi terének, a kerületi 

zöldinfrastruktúra hálózat két kiemelt elemének, a Mátyás térnek és a Kálvária térnek a vonzó, 

emberi arculatú, humanizált, biztonságot nyújtó zöldfolyosó jellegű összekötése, egy „egészséges 

utca” létrehozása, a tereken meglévő zöldfelületeknek lineáris összekapcsolása. Az új utca minél 

nagyobb kiterjedésű, könnyen fenntartható ökologikus zöldfelületeket ad, minél nagyobb mértékű 

fatelepítéssel, minél több gyalogosfelület létrehozásával és az új épületek előtt kitelepülési 

lehetőségek biztosításával egy forgalomcsillapított területen. 

Tervezési terület 

Budapest VIII. kerület Dankó utca a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között, valamint a Magdolna 

utca és a Kálvária tér között (hrsz. 35310, 35479) 

A Dankó utca rossz minőségű aszfaltburkolatú, kétirányú közlekedéssel, a kiemelt szegélyekkel 

elválasztott járdán állva kétoldali párhuzamos parkolással, 13-15 méter között változó szélességgel. A 

csapadékvíz elvezetés pontszerűen elhelyezett víznyelőkön keresztül történik. A közvilágítást az utca 

tengelyében elhelyezett, részben oszlopokról befüggesztett lámpatestek biztosítják. 

A tervezési terület az utca két telkén túl kiterjed a Mátyás tér, Szerdahelyi utca, Magdolna utca és 

Kálvária tér (hrsz. 35149, 35345, 35396, 35865/1) területén lévő utcatorkolatokra. 

 

Tervezési feladat, szempontok 

Általános szempontok minden helyszínen 
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Tervezői feladat a közterület megújításához, átalakításához szükséges egyesített engedélyezési és 

kiviteli tervek elkészítése, továbbá a megvalósításhoz szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői és 

közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, dokumentálása és a hozzájárulások beszerzése.  

Az alábbi szakágaknak megfelelő terveket kell elkészíteni: 

- útépítési terv, 

- csapadékvíz elvezetés terve, 

- forgalomtechnikai terv, 

- kertépítészeti, növény kiültetési terv, 

- környezetalakítási terv, 

- öntözőhálózat terve, 

- közvilágítási terv, 

- tulajdonosi-, kezelői-, üzemeltetői lehatárolási terv, 

- tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés. 

Tervezői feladat a szükséges adatok – ideértve a Budapest Közút adatállománya – beszerzése, 

csúcsidei (2-szer 2+3 óra) forgalomszámlálás, geodéziai felmérés és közműgenplan készítése a 

tervezési területről, a tervezési alaptérkép előállítása, amely tartalmazza a jogi és fizikai 

határvonalakat, valamint a közművek elhelyezkedését. A geodéziai felmérést és a közműgenplánt 

szerkeszthető (dwg) formátumban Kiíró rendelkezésére kell bocsátani. 

Tervezői feladat a burkolatok megtervezése taktilis sávokkal, használattól függő burkolatválasztással, 

vízáteresztő burkolatok előnyben részesítésével, világos színű burkolatokkal. 

Tervezői feladat a zöldfelületek megtervezése háromszintes növényállománnyal, ökologikus 

szemléletű növényalkalmazással, extenzív/félextenzív fenntartási igényű növények alkalmazásával, 

fásítás tervezésével, öntözőhálózattal, csapadékvíz helyben való kezelésével. 

Tervező feladata a földszinti homlokzatvizsgálat fotódokumentációval, az utca kialakításának 

igazítása a bejáratokhoz, ablakokhoz a minél élőbb, biztonságosabb utca érdekében.  

Tervezői feladat a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés megtervezése a közterület kialakítási 

tervekkel összhangban. 

Tervezői feladat az utcabútorok, vizes berendezések megtervezése. 

Tervezőnek a terveket egyeztetnie kell az érintett közműszolgáltatókkal, közút- és forgalomtechnikai 

kezelőkkel, hatóságokkal, be kell szerezni azok hozzájárulását. A tervekhez való hozzájárulásokat 

dokumentálni szükséges. A hozzájárulásokban foglaltakra tekintettel kell előállítani a végleges, 

engedélyes, a megvalósításhoz szükséges (köz)beszerzési eljárás megindítására alkalmas, aktualizált 

tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetést tartalmazó terveket. 

 

Helyszínhez kötődő tervezési elvárások 

A Dankó utca kialakítását városi helyzetének megfelelően, a gyalogolhatóságot és 

közlekedésbiztonságot erősítő, valamint a gépjárműforgalom csillapítását biztosító módon, a 

kerékpáros hálózatban betöltött szerepére tekintettel kell tervezni, figyelembe véve a 

Forgalomcsillapítási Program tapasztalatait, továbbá a Mátyás tér és Kálvária tér között megteremtve 

a zöldinfrastruktúra kapcsolatot helyet biztosítva a fatelepítésnek, növény kiültetések kialakításának. 
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- A gyalogos és járműforgalmi felületek általános keresztmetszetben külön szintben maradnak, 

elválasztásuk kiemelt szegéllyel történik, vizsgálandó az akadálymentes, járdaszintbe emelt 

gyalogos keresztezések lehetőségének sűrítése a csomópontok közötti szakaszokon. 

- A gyalogos felület térkő, igazodva a csatlakozó utcákhoz, a járműforgalmi felület aszfalt, a 

parkolósáv nagykockakő burkolatú. 

- A járműforgalmi felület egyirányú gépjárműforgalom és ellenirányú kerékpáros forgalom 

figyelembevételével tervezendő, a Magdolna utcánál a keresztezés megszüntetésével, 

hurokutcás kialakítással, a Kálvária tér oldalában a parkolók megközelítésének biztosítására 

két irányú forgalommal. 

- A parkolás általános keresztmetszetben két oldalon párhuzamos parkolóhelyek kijelölésével 

kerül kialakításra, vizsgálandó a parkolási kialakítás szakaszonkénti módosítása és a 

gépjárműforgalmi felület elhúzása, igazodva a növénytelepítési és teresítési lehetőségekhez. 

- Koncentrált rakodóhelyek kerülnek kijelölésre. 

- A kereszteződéseknél a forgalombiztonság növelését és a sebesség csökkentését szolgáló 

megoldás alkalmazása a kereszteződések kiemelésével. 

- A kereszteződésekben, valamint a kiemelt gyalogos átvezetések előtt Mobi-pontok 

szükségesek a mikromobilitási eszközök támogatására és közlekedés-biztonsági 

szempontokból. 

- Az intézmények előtt és további, ülőfelületek elhelyezésére alkalmas helyeken a 

gyalogosfelületek szélességének növelése. 

- Közműhelyzet függvényében fasor telepítése lehetőség szerint mindkét oldalon, a fák 

egymástól mért ideális távolsága kb. 10 méter, lehetőség szerint egy, maximum 2 

parkolóhely. 

- Növény kiültetések a kiemelt utcaszakaszokon. 

- A fákhoz, zöldfelületekhez szükséges öntözőhálózat kialakítása, az üzemeltető előírásainak 

figyelembevételével: a fákat öntöző ág vezérlője az önkormányzati vízóraaknában legyen, az 

öntözőrendszer csövei mindenütt védőcsőben legyenek átvezetve a burkolatok alatt, a fák 

öntözése lehetőség szerint RWS faöntözők segítségével legyen megoldva. 

- A közvilágítás hálózat erősítése érdekében egyaránt vizsgálandó a függesztett közvilágítás 

fejlesztése és a kandeláberes kialakítás lehetősége 

- Szemetesek és kutyapiszok gyűjtők gyakori elhelyezése szükséges. 

- A csapadékvíz elvezetés pontszerűen elhelyezett víznyelőkkel történjen. 

- Határoló épületek ereszcsatorna bekötéseinek felülvizsgálata, bekötetlen tetőlefolyók nem 

lehetnek a felújítandó utcában. 

- Társasházak lábazatainak utólagos szigetelése legalább az elbontott pályaszerkezet szintjéig. 

Tartalmi követelmények 

Az alábbi tervfajták elkészítése a feladat: 

Vázlatterv 
Koncepció ismertetése, helyszínrajz, rövid műszaki leírás az alkalmazni kívánt anyagok, 
berendezések ismertetésével, két darab látványterv, a tervi munkarészeket a lakossági 
véleményezés során felhasználható formátumban és minőségben kell elkészíteni. 

Egyesített 
engedélyezési és 
kiviteli terv 

A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók 
előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes árazatlan és tervezői árazott 
költségvetés (a szakágankénti tételes költségvetéseket egy dokumentumban kell 
összefoglalni). 
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Tervezéssel kapcsolatos követelmények 

Ütemezés, határidők 

Tervfajta Szállítási határidő szerződés 
aláírásától számítva 

Példányszám 

Vázlatterv 60 nap 
1 pld papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls) 

Egyesített engedélyezési és kiviteli 
terv 

180 nap 
1 pld papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls) 

A megvalósításhoz szükséges 
tulajdonosi, kezelői, szakhatósági 
és közműszolgáltatói 
hozzájárulások beszerzése  

240 nap 

A hozzájárulásokban foglaltak szerint 
javított tervlapok és költségvetések 3 
pld. papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls) 

A vázlatterv szállítását követően Megrendelő lakossági véleményezési folyamatot indít el, aminek 
átfutási ideje 40 nap. A véleményezési folyamatban a Tervező részvétele is elvárt egy alkalommal. Az 
egyesített engedélyezési és kiviteli terveket a lakossági véleményezés után lehet véglegesíteni.  

A megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások 
beszerzésének határideje nem kötbérterhes. 

 

Egyeztetések 

Tervező feladata a tervezés során a Megrendelővel való egyeztetés. Minden lényeges döntési pontot 

egyeztetni szükséges a vázlatterv és az egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítés szakaszában. 

Mindkét tervezési szakaszban legalább két-két darab tervezői-megrendelői kooperáció megtartása 

szükséges. 

 

Számlázás 

Tervező a szerződés teljesítése során három részszámlát nyújthat be: 

Részszámla száma Számla benyújtás feltétele 
Számla összege  
(a tervezési díj %-ában) 

1. részszámla A vázlatterv leszállítása 20% 

2. részszámla Egyesített engedélyezési és kiviteli terv leszállítása 50% 

3. részszámla 

A megvalósításhoz szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzése, az ezekben foglaltak szerint a 
közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas végleges 
egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, 
továbbá végleges árazott és árazatlan tételes 
költségvetések leszállítása 

30% 

 

 
































