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TERVEZÉSI PROGRAM 

Budapest VIII. kerület Józsefváros 

Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítása 

 

 

A tervezési feladat háttere 

Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata elkötelezett a közterületeinek szisztematikus 

megújítása, emberközpontú átalakítása mellett. Az elmúlt időszakban számos közterület megújult, a 

gyalogolható, kerékpározható, biztonságos, komfortos és esztétikus közterületek hálózata 

kialakulóban van. A folyamat továbbvitele érdekében további közterületek átalakítására is szükség 

van. 

Az Önkormányzat döntése szerint a Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca megújítására 

vonatkozó tervek elkészítése szükséges. 

A Palotanegyed megújult közterületi hálózata a Gutenberg térnél jelenleg véget ér. A projekt célja a 

rendezett közterülethálózat kiterjesztése a József körútig, összekötve a Gutenberg tér és a Rákóczi 

tér humanizált környezetét, biztosítva a Rákóczi tér közlekedési csomópontja felől a kényelmes, 

biztonságos gyalogos, kerékpáros útvonalat a Palotanegyedbe, méltó, reprezentatív kaputérséget 

alakítva ki, valamint helyet biztosítva a gépjármű közlekedésen túli közterület-használatoknak egy 

vonzó, zöld környezetben. 

Tervezési terület 

Budapest VIII. kerület Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber Sándor utca a Gutenberg tér és a József 

körút között (hrsz. 36682, 36684, 36474) 

A Kölcsey utca, Békési utca és Scheiber 

Sándor utca egyaránt aszfaltburkolatú, 

kiemelt szegélyekkel elválasztott 

járdafelületekkel, az első kettő a József 

körút felé egyirányú, kétoldali párhuzamos 

parkolással, 11 méter körüli szélességgel, a 

harmadik ellenirányban egyirányú, 

egyoldali párhuzamos parkolással, 8 

méteres szélességgel. A Kölcsey utcán a 

József körút felé a kihajtás jelzőlámpával 

szabályozott. A csapadékvíz elvezetés 

pontszerűen elhelyezett víznyelőkön 

keresztül történik. A közvilágítást az utcák 

tengelyében elhelyezett, befüggesztett 

lámpatestek biztosítják. 

A tervezési terület kiterjed az utcák József 

körúti (hrsz. 36403) torkolatára. 
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Tervezési feladat, szempontok 

Általános szempontok 

Tervezői feladat a közterületek megújításához, átalakításához szükséges egyesített engedélyezési és 

kiviteli tervek elkészítése, továbbá a megvalósításhoz szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői és 

közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, dokumentálása és a hozzájárulások beszerzése.  

Az alábbi szakágaknak megfelelő terveket kell elkészíteni: 

- útépítési terv, 

- csapadékvíz elvezetés terve, 

- forgalomtechnikai terv, 

- kertépítészeti, növény kiültetési terv, 

- környezetalakítási terv 

- öntözőhálózat terve, 

- közvilágítási terv, 

- tulajdonosi-, kezelői-, üzemeltetői lehatárolási terv, 

- tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés. 

Tervezői feladat a szükséges adatok – ideértve a Budapest Közút adatállománya – beszerzése, 

csúcsidei (2-szer 2+3 óra) forgalomszámlálás, geodéziai felmérés és közműgenplan készítése a 

tervezési területről, a tervezési alaptérkép előállítása, amely tartalmazza a jogi és fizikai 

határvonalakat, valamint a közművek elhelyezkedését. A geodéziai felmérést és a közműgenplánt 

szerkeszthető (dwg) formátumban Kiíró rendelkezésére kell bocsátani. 

Tervezői feladat a burkolatok megtervezése taktilis sávokkal, használattól függő burkolatválasztással, 

vízáteresztő burkolatok előnyben részesítésével, világos színű burkolatokkal. 

Tervezői feladat a fásítás megtervezése csapadékvíz helyben való kezelésével. 

Tervező feladata a földszinti homlokzatvizsgálat fotódokumentációval, az utca kialakításának 

igazítása a bejáratokhoz, ablakokhoz a minél élőbb, biztonságosabb utca érdekében.  

Tervezői feladat a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés megtervezése a közterület kialakítási 

tervekkel összhangban. 

Tervezői feladat az utcabútorok, vizes berendezések megtervezése. 

Tervezőnek a terveket egyeztetnie kell az érintett közműszolgáltatókkal, közút- és forgalomtechnikai 

kezelőkkel, hatóságokkal, be kell szerezni azok hozzájárulását. A tervekhez való hozzájárulásokat 

dokumentálni szükséges. A hozzájárulásokban foglaltakra tekintettel kell előállítani a végleges, 

engedélyes, a megvalósításhoz szükséges (köz)beszerzési eljárás megindítására alkalmas, aktualizált 

tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetést tartalmazó terveket. 

 

Helyszínhez kötődő tervezési elvárások 

A Gutenberg tér és a József körút, Rákóczi tér közötti utcák kialakítását a kiemelt gyalogoshálózati 

szerepükhöz igazodó módon kell megtervezni, biztosítva a gyalogosok elsőbbségét, kényelmét és 

biztonságát, teret adva többféle közterülethasználatnak, kitelepülésnek, egyúttal biztosítva a 

kerékpáros közlekedést, ugyanakkor a gépjárműforgalom minden utcában fenntartandó 

forgalomcsillapított, lassított módon, a fizikai kialakítással óvatos haladásra ösztönözve. 
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- A gyalogos és járműforgalmi felületek egyszintbe kerülnek, elválasztásuk süllyesztett 

szegéllyel történik. 

- A gyalogos felület és a járműforgalmi felület térkő, igazodva a csatlakozó utcák térkő 

burkolatához, a parkolósáv nagykockakő burkolatú. 

- A járműforgalmi felület egyirányú gépjárműforgalom és ellenirányú kerékpáros forgalom 

figyelembevételével tervezendő. 

- Scheiber Sándor utcában a gépjárműforgalmi felület elhúzása szükséges az intézmény 

bejáratnál a biztonságos és kényelmes gyalogosfelület kialakítása érdekében. 

- A parkolás általános keresztmetszetben egy oldalon párhuzamos parkolóhelyek kijelölésével 

kerül kialakításra, igazodva a növénytelepítési lehetőségekhez. 

- A József körúti torkolatoknál a járda emelt szintű átvezetése biztosítandó, az utcák emelt 

gépjárműforgalmi felületeit a körúti útpálya szintjére a járda szélén kell levezetni.  

- A Gutenberg tér, Kölcsey utca és Békési utca találkozásánál a járműforgalmi felületet a lehető 

legszűkebben, a gyalogosfelületet a lehető legnagyobb terjedelemben kell kialakítani, 

biztosítva a gyalogos forgalom legkényelmesebb haladását és felületet teraszok számára. 

- A Békési utca sétálósításának vizsgálata szükséges. 

- Az előzetes vizsgálatok alapján a közművek jelentős fásításra nem adnak lehetőséget, de a 

fatelepítés vizsgálata szükséges.   

- Közműhelyzet függvényében fák telepítése szükséges a Kölcsey és Békési utcák találkozásánál 

kialakuló téren, lehetőség szerint Stockholm módszerrel segítve a fák életkörülményeit. 

- A függesztett közvilágítás helyett a teresedésnél kandeláberrel kell a közvilágítást kialakítani. 

Az utcákban vizsgálandó a legcélszerűbb közvilágítási megoldás. 

- Új köztéri alkotás, szobor számára kell helyet biztosítani. 

- Szemetesek és kutyapiszok gyűjtők elhelyezése szükséges. 

- Ivókút elhelyezését kell biztosítani, új vízbekötés (vízóraakna) kiépítése szükséges. 

- A csapadékvíz elvezetés rácsos folyókával történjen. 

- Társasházak lábazatainak utólagos szigetelése legalább az elbontott pályaszerkezet szintjéig. 

 

Tartalmi követelmények 

Az alábbi tervfajták elkészítése a feladat: 

Vázlatterv 
Koncepció ismertetése, helyszínrajz, rövid műszaki leírás az alkalmazni kívánt anyagok, 
berendezések ismertetésével, két darab látványterv, a tervi munkarészeket a lakossági 
véleményezés során felhasználható formátumban és minőségben kell elkészíteni. 

Egyesített 
engedélyezési és 
kiviteli terv 

A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók 
előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes árazatlan és tervezői árazott 
költségvetés (a szakágankénti tételes költségvetéseket egy dokumentumban kell 
összefoglalni). 
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Tervezéssel kapcsolatos követelmények 

Ütemezés, határidők 

Tervfajta Szállítási határidő szerződés 
aláírásától számítva 

Példányszám 

Vázlatterv 60 nap 
1 pld papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls) 

Egyesített engedélyezési és kiviteli 
terv 

180 nap 
1 pld papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls) 

A megvalósításhoz szükséges 
tulajdonosi, kezelői, szakhatósági 
és közműszolgáltatói 
hozzájárulások beszerzése  

240 nap 

A hozzájárulásokban foglaltak szerint 
javított tervlapok és költségvetések 3 
pld. papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls) 

A vázlatterv szállítását követően Megrendelő lakossági véleményezési folyamatot indít el, aminek 
átfutási ideje 40 nap. A véleményezési folyamatban a Tervező részvétele is elvárt egy alkalommal. Az 
egyesített engedélyezési és kiviteli terveket a lakossági véleményezés után lehet véglegesíteni.  

A megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások 
beszerzésének határideje nem kötbérterhes. 

 

Egyeztetések 

Tervező feladata a tervezés során a Megrendelővel való egyeztetés. Minden lényeges döntési pontot 

egyeztetni szükséges a vázlatterv és az egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítés szakaszában. 

Mindkét tervezési szakaszban legalább két-két darab tervezői-megrendelői kooperáció megtartása 

szükséges. 

 

Számlázás 

Tervező a szerződés teljesítése során három részszámlát nyújthat be: 

Részszámla száma Számla benyújtás feltétele 
Számla összege  
(a tervezési díj %-ában) 

1. részszámla A vázlatterv leszállítása 20% 

2. részszámla Egyesített engedélyezési és kiviteli terv leszállítása 50% 

3. részszámla 

A megvalósításhoz szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzése, az ezekben foglaltak szerint a 
közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas végleges 
egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, 
továbbá végleges árazott és árazatlan tételes 
költségvetések leszállítása 

30% 

 

 
































