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TERVEZÉSI PROGRAM 

Budapest VIII. kerület Józsefváros, Német utca megújítása 
 

 

A tervezési feladat háttere 

Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata elkötelezett a közterületeinek szisztematikus 

megújítása, emberközpontú átalakítása mellett. Az elmúlt időszakban számos közterület megújult, a 

gyalogolható, kerékpározható, biztonságos, komfortos és esztétikus közterületek hálózata 

kialakulóban van. A folyamat továbbvitele érdekében további közterületek átalakítására is szükség 

van. 

Az Önkormányzat döntése szerint a Német utca megújítására vonatkozó tervek elkészítése 

szükséges. 

A Német utca megújításának célja a kerület humanizált közterülethálózatának kiterjesztése, egy 

észak-déli átjárható gyalogos közlekedési folyosó kialakítása, illetve annak részeként a kerület két 

kiemelt központjának, a kereskedelmi, vendéglátó és közlekedési csomóponti szerepet is betöltő 

Rákóczi tér és az igazgatási központként is értelmezhető Horváth Mihály tér összekötése, a terek 

közötti sétálhatóság kialakítása, a gyalogoshálózat kiterjesztése, valamint az utcára szerveződő 

intézmények és üzletek kulturált közterületi kapcsolatának biztosítása egy magas minőségű, fásított, 

zöld „egészséges utcában”. 

 

Tervezési terület 

Budapest VIII. kerület Német utca a Déri Miksa utca és József utca között, valamint a József utca és a 

Baross utca között (hrsz. 34908/2, 35210/5) 

A Német utca aszfaltburkolatú, a József 

utcától a Rákóczi tér felé illetve a Baross 

utca felé egyirányú kialakítású, kétoldali 

párhuzamos parkolással az úttesten, kiemelt 

szegélyekkel elválasztott járdafelületekkel, 

12 és 14 méter között változó szélességgel. 

A Baross utca felé a kihajtás jelzőlámpával 

szabályozott. A csapadékvíz elvezetés 

pontszerűen elhelyezett víznyelőkön 

keresztül történik. A közvilágítást az utca 

tengelyében elhelyezett, befüggesztett 

lámpatestek biztosítják.  

A tervezési terület az utca két telkén túl 

kiterjed a Déri Miksa utcánál, József utcánál 

és Baross utcánál (hrsz. 34879/2, 35150/2, 

35238/4) lévő utcatorkolatokra.  
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Tervezési feladat, szempontok 

Általános szempontok 

Tervezői feladat a közterület megújításához, átalakításához szükséges egyesített engedélyezési és 

kiviteli tervek elkészítése, továbbá a megvalósításhoz szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői és 

közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, dokumentálása és a hozzájárulások beszerzése.  

Az alábbi szakágaknak megfelelő terveket kell elkészíteni: 

- útépítési terv, 

- csapadékvíz elvezetés terve, 

- forgalomtechnikai terv, 

- kertépítészeti, növény kiültetési terv, 

- környezetalakítási terv 

- öntözőhálózat terve, 

- közvilágítási terv, 

- tulajdonosi-, kezelői-, üzemeltetői lehatárolási terv, 

- tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés. 

Tervezői feladat a szükséges adatok – ideértve a Budapest Közút adatállománya – beszerzése, 

csúcsidei (2-szer 2+3 óra) forgalomszámlálás, geodéziai felmérés és közműgenplan készítése a 

tervezési területről, a tervezési alaptérkép előállítása, amely tartalmazza a jogi és fizikai 

határvonalakat, valamint a közművek elhelyezkedését. A geodéziai felmérést és a közműgenplánt 

szerkeszthető (dwg) formátumban Kiíró rendelkezésére kell bocsátani. 

Tervezői feladat a burkolatok megtervezése taktilis sávokkal, használattól függő burkolatválasztással, 

vízáteresztő burkolatok előnyben részesítésével, világos színű burkolatokkal. 

Tervezői feladat a zöldfelületek megtervezése háromszintes növényállománnyal, ökologikus 

szemléletű növényalkalmazással, extenzív/félextenzív fenntartási igényű növények alkalmazásával, 

fásítás tervezésével, öntözőhálózattal, csapadékvíz helyben való kezelésével. 

Tervezői feladat a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés megtervezése a közterület kialakítási 

tervekkel összhangban. 

Tervezői feladat az utcabútorok, vizes berendezések megtervezése. 

Tervezőnek a terveket egyeztetnie kell az érintett közműszolgáltatókkal, közút- és forgalomtechnikai 

kezelőkkel, hatóságokkal, be kell szerezni azok hozzájárulását. A tervekhez való hozzájárulásokat 

dokumentálni szükséges. A hozzájárulásokban foglaltakra tekintettel kell előállítani a végleges, 

engedélyes, a megvalósításhoz szükséges (köz)beszerzési eljárás megindítására alkalmas, aktualizált 

tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetést tartalmazó terveket. 

Helyszínhez kötődő tervezési elvárások 

A Német utca kialakításának tükröznie kell a gyalogos hálózatban betöltött kiemelt szerepét, 

biztosítva a különféle közterület használatok helyigényét, kitelepülések lehetőségét, intézmények 

bejáratai előtti teresedéseket, fatelepítés és növény kiültetések helyét, valamint a fizikai kialakítással 

biztosítani kell a gépjárműforgalom csillapítását, lassítását. 

- A gyalogos és járműforgalmi felületek egyszintbe kerülnek, elválasztásuk süllyesztett 

szegéllyel történik. 
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- A gyalogos felület térkő, igazodva a csatlakozó utcák térkő burkolatához, a járműforgalmi 

felület aszfalt, a parkolósáv nagykockakő burkolatú. 

- A járműforgalmi felület egyirányú gépjárműforgalom és ellenirányú kerékpáros forgalom 

figyelembevételével tervezendő. A Baross utcai torkolatot többsávos osztályozó nélkül, a 

Csarnok negyed forgalomcsillapítási programjának kialakítását kell figyelembe venni a 

kerékpáros behajtás tekintetében. 

- A Németh László Általános Iskola előtti területen épített eszközzel kell továbbfejleszteni az 

Önkormányzat Biztonságos Iskolák és forgalomcsillapítási programjainak tartalmát, 

megoldásait. 

- A parkolás általános keresztmetszetben két oldalon párhuzamos parkolóhelyek kijelölésével 

kerül kialakításra, igazodva a növénytelepítési lehetőségekhez, gyalogos felület bővítésekhez.  

- Koncentrált rakodóhelyek kerülnek kijelölésre. 

- A kereszteződéseknél a forgalombiztonság növelését és a sebesség csökkentését szolgáló 

megoldás alkalmazása, lehetőség szerint járdafülekkel. 

- Az üzlethelyiségekhez igazodva a parkolóhelyek sávjának helyén szélesebb járdafelület 

kialakítása ülőhelyek, teraszok számára. 

- Az intézmények, játszótér előtt a gyalogosfelületek szélességének növelése, az 

Önkormányzat új ügyfélszolgálata előtt a járdaszélesítés a Baross utcát is érinti. 

- Közműhelyzet függvényében fasor telepítése lehetőség szerint mindkét oldalon, a fák 

egymástól mért ideális távolsága kb. 7,5/13 méter. 

- Ökológikus növény kiültetések az utca zöldítése érdekében, különösen a nagy 

gyalogosforgalmat vonzó helyszíneken. 

- A fákhoz, zöldfelületekhez szükséges öntözőhálózat kialakítása, az üzemeltető előírásainak 

figyelembevételével: a fákat öntöző ág vezérlője az önkormányzati vízóraaknában legyen, az 

öntözőrendszer csövei mindenütt védőcsőben legyenek átvezetve a burkolatok alatt, a fák 

öntözése lehetőség szerint RWS faöntözők segítségével legyen megoldva. 

- A közvilágítás kialakítása nem változik, felülvizsgálandó a lámpatestek teljesítménye, 

esetleges sűrítése. 

- Szemetesek és kutyapiszok gyűjtők elhelyezése szükséges. 

- A csapadékvíz elvezetés rácsos folyókával történjen, növénykazettáknál megvizsgálandó az 

esővíz helyben tartásának lehetősége. 

- Határoló épületek ereszcsatorna bekötéseinek felülvizsgálata, bekötetlen tetőlefolyók nem 

lehetnek a felújítandó utcában. 

- Társasházak lábazatainak utólagos szigetelése legalább az elbontott pályaszerkezet szintjéig. 

Tartalmi követelmények 

Az alábbi tervfajták elkészítése a feladat: 

Vázlatterv 
Koncepció ismertetése, helyszínrajz, rövid műszaki leírás az alkalmazni kívánt anyagok, 
berendezések ismertetésével, két darab látványterv, a tervi munkarészeket a lakossági 
véleményezés során felhasználható formátumban és minőségben kell elkészíteni. 

Egyesített 
engedélyezési és 
kiviteli terv 

A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók 
előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes árazatlan és tervezői árazott 
költségvetés (a szakágankénti tételes költségvetéseket egy dokumentumban kell 
összefoglalni). 
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Tervezéssel kapcsolatos követelmények 

Ütemezés, határidők 

Tervfajta Szállítási határidő szerződés 
aláírásától számítva 

Példányszám 

Vázlatterv 60 nap 
1 pld papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls) 

Egyesített engedélyezési és kiviteli 
terv 

180 nap 
1 pld papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls) 

A megvalósításhoz szükséges 
tulajdonosi, kezelői, szakhatósági 
és közműszolgáltatói 
hozzájárulások beszerzése  

240 nap 

A hozzájárulásokban foglaltak szerint 
javított tervlapok és költségvetések 3 
pld. papír, 1 pld elektronikus (pdf és 
szerkeszthető - dwg, doc, xls) 

A vázlatterv szállítását követően Megrendelő lakossági véleményezési folyamatot indít el, aminek 
átfutási ideje 40 nap. A véleményezési folyamatban a Tervező részvétele is elvárt egy alkalommal. Az 
egyesített engedélyezési és kiviteli terveket a lakossági véleményezés után lehet véglegesíteni.  

A megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások 
beszerzésének határideje nem kötbérterhes. 

 

Egyeztetések 

Tervező feladata a tervezés során a Megrendelővel való egyeztetés. Minden lényeges döntési pontot 

egyeztetni szükséges a vázlatterv és az egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítés szakaszában. 

Mindkét tervezési szakaszban legalább két-két darab tervezői-megrendelői kooperáció megtartása 

szükséges. 

 

Számlázás 

Tervező a szerződés teljesítése során három részszámlát nyújthat be: 

Részszámla száma Számla benyújtás feltétele 
Számla összege  
(a tervezési díj %-ában) 

1. részszámla A vázlatterv leszállítása 20% 

2. részszámla Egyesített engedélyezési és kiviteli terv leszállítása 50% 

3. részszámla 

A megvalósításhoz szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzése, az ezekben foglaltak szerint a 
közbeszerzési eljárás megindítására alkalmas végleges 
egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, 
továbbá végleges árazott és árazatlan tételes 
költségvetések leszállítása 

30% 

 

 
































