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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2024. november 19. napján hozott 57/2024. (XL 19.) számú 
határozatával megindította a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2025-2026" tárgyú, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárást. Az eljárás két részben került megindításra az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül 
2024. november 29-én, az eljárás azonosítószáma: EKR002210412024. A Pénzügyi és Tulajdonosi 
Bizottság 2025. június 10. napján hozott 215/2025. (VI. 10.) számú határozatával a közbeszerzési eljárás 
II. része (melynek megnevezése: Lakások felújítása - páratlan házszámú épületek) tekintetében az 
Építö-és épületkarbantartó Zrt. (székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.; adószám: 11266101- 
2-44; cégjegyzékszám: 01 10 044871) ajánlattevőt hirdette ki nyertesnek. A Vállalkozási keretszerződés 
2025. július 10. napján került aláírásra az ajánlatkérő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a nyertes ajánlattevő között. A Vállalkozási 
keretszerződés tárgya az Önkormányzat tulajdonában álló, felújítandó önkormányzati bérlakások egy 
részének felújítása 2027. március 31. napjáig.

A Fővárosi Közgyűlés a 1749/2021. (XII. 15.) Föv. Kgy. határozattal döntött a Fővárosi Szolidaritási 
Alap létrehozásáról, és az 596/2022. (VI. 29.) számú Föv. Kgy. határozattal megállapította a 
Szolidaritási Alap támogatási alapelveit, a támogatás célját és alapvető szabályait, és kijelölte a Fővárosi 
Szociális Közalapítványt az Alap céljainak megvalósítását szolgáló pályázatok lebonyolítására. Az Alap 
2025. évi pályázatának forrását a Fővárosi Közgyűlés 923/2024. (XII. 18.) számú határozata alapján 
Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szociális Közalapítvány rendelkezésére bocsátotta. A 
Fővárosi Szociális Közalapítvány, mint támogató a Fővárosi Szolidaritási Alap 2025. évi támogatási 
kerete terhére nyílt pályázatot írt ki 2025. január 9-én a Fővárosi Szolidaritási Alap 2025 (a 
továbbiakban: FSZA 2025) címmel. Az Önkormányzat, mint kedvezményezett az FSZA 2025 azonosító 
számú pályázati felhívásra, FSZA 2025-37 azonosítószámon „Kiléptetőlakások hajléktalanellátásban 
élő családoknak Józsefvárosban" címmel pályázatot nyújtott be, melyben támogatást nyert. A 
Támogató okirat azonosító száma: FSZA 2025-37/TO.

A LÉLEK-program a hajléktalan, valamint lakhatásuk elvesztésével fenyegetett személyeknek biztosít 
a hajléktalanság összetettségéhez mérhető, komplex módszertant alkalmazó ellátást a társadalmi 
integráció megteremtése érdekében. A „Kiléptető lakások hajléktalanellátásban élő családoknak 
Józsefvárosban" című nyertes FSZA 2025 projekt célja két-két, 100%-ban önkormányzati tulajdonú 
lakás csatolásával és felújításával 2 db kiléptető lakás (1082 Budapest, Práter utca 75.1. emelet 30-31. 
és 32-33.) kialakítása a józsefvárosi LÉLEK-program számára. A nagyméretű csatolt lakások 
hajléktalansággal veszélyeztetett élethelyzetben élő, nagyobb családok számára teszik lehetővé az
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önálló lakhatást. A projekt keretében megvalósuló lakáscsatolások és a lakások energetikai 
korszerűsítése olyan lakások kialakítását teszik lehetővé, amelyek segítenek megelőzni a zsúfolt 
lakáskörülmények újratermelését, és rezsiköltségek tekintetében is megfizethetők.
Fentiek alapján az Önkormányzat bruttó 49.500.000 Ft támogatásban részesült önkormányzati bérlakás 
felújításra. Jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt szerződésmódosítás tervezetében arra 
teszek javaslatot, hogy a jelenleg hatályos bérlakásfelújításra irányuló vállalkozási keretszerződés a 
támogatás összegével kerüljön megemelésre.

IL A döntés pénzügyi hatása
A szerződés módosításához szükséges forrás rendelkezésre áll a 2026. évi költségvetésről szóló 26/2025. 
(XII. 11.) önkormányzati rendelet 12. sz. mellékletében a Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő 
családok Józsefvárosban FSZA 2025-37 - támogatás című, 5-22025-751/9 részletező kódú soron nettó 
35.991.378 Ft + Áfa, bruttó 45.709.050 Ft összegben.

III. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet 1.4. pontja alapján a Képviselő-testület 
által átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság dönt az Önkormányzat beszerzési 
eljárása esetén a nettó 15 millió forint vagy ezt meghaladó értékhatár fölötti eljárás esetén az eredmény 
megállapításáról, valamint a szerződés megkötéséről, módosításáról.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
60.§-a, az SZMSZ 33.§ (1) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget igényel.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és 60.§-a alapján az előteijesztést a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságának

.../2026. (V. 12.) számú határozata

a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2025-2026” tárgyú közbeszerzési eljárás II. részében 
megkötött vállalkozási keretszerződés módosításáról

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal módosítja a „Bérlakásfelújítás keretszerződés 2025-2026" 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § 
(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás II. részében (melynek megnevezése: 
Lakások felújítása - páratlan házszámú épületek) nyertes Építö-és épületkarbantartó Zrt. 
(székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146., cégjegyzékszám: 01-10-044871, adószám: 
11266101-2-44) ajánlattevővel 2025. július 10. napján megkötött vállalkozási 
keretszerződést;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. pont esetében: 2026. május 12., a 2. pont esetében: 2026. május 31.
A döntés végrehajtását végző gazdasági társaság: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2026. május 6.

Sátly Balázs 5X- 
alpolgármester

készítette: dr. Kiss Éva szakértő, JGKZrt. c^X'íx-t x
PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: A 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 26/2025. (XII. 11.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 12. MELLÉKLETÉBEN A 5-22025-751/9 RÉSZLETEZŐ KÓDÚ SORON 
RENDELKEZÉSRE ÁLL:
Jogi kontroll:
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. UR^ÁN^Rí^TÓF
ÉAWEŐYZŐ V

\ ......... . „
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: JÓVÁHAGYTA: \ \ 3

I/Iw/á4? ..

Dr. Törőcsik Edit Julianna Gutjahr Zsuzsanna
JEGYZŐ A PÉNZÜGYI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

3



VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS-2. rész

1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
nyilvántartási szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester
mint Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről az
Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
cégjegyzékszám.: 01-10-044871
adószám: 11266101-2-44
bankszámlaszáma; 10702136-48594008-51100005
képviselő: Szeivolt István vezérigazgató
Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), mint Vállalkozó

együttes említésük esetén: Szerződő Felek vagy Felek, egyenként Fél között az alulírott napon és 
helyen az alábbi tartalommal.

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti hirdetménnyel induló, uniós értékhatárt meghaladó, 
nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Bérlakás felújítás keretszerződés 2025-2026” tárgyban, 
melynek második részében - Lakások felújítása - páratlan házszámú épületek - nyerteseként 
Vállalkozó került kihirdetésre. Fentiekre tekintettel Felek között 2025. július 10. napján 
Vállalkozási keretszerződés jött létre (a továbbiakban: Vállalkozási keretszerződés).

II. A szerződésmódosítás indoka

2. Megrendelő részéröl a Vállalkozási keretszerződés keretében nyújtott bérlakás felújítás 
vonatkozásában felmerült többletfeladatokkal a keretszerződés módosítása iránti igény merült fel, 
melyre tekintettel a Felek - a Vállalkozási keretszerződés szerinti műszaki tartalom változatlanul 
hagyása mellett - a Vállalkozási keretszerződés keretösszegének megemelése mellett döntöttek. A 
többletfeladatok a Kiléptető lakások hajléktalan ellátásban élő családok Józsefvárosban FSZA 
2025-37 - támogatási döntésben szereplő 100%-os tulajdonú önkormányzati lakások felújítását 
tartalmazzák.

3. Felek a Megrendelő kezdeményezése alapján megvizsgálták a Vállalkozási keretszerződés 
módosításának lehetőségét. A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján a szerződés - a Kbt. 141. § (4) 
vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több 
módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti 

szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%- 
át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az
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eredeti szerződés jellegéhez.
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra 
lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával Jár, a szerződéses jogviszony több 
elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával 
összefüggenek. Nem alkalmazható a Kbt. 141. § (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, 
ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint 
indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az 
eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna 
meg.

4. A fent részletezettekre tekintettel Felek a Vállalkozási keretszerződés módosításáról döntöttek a 
jelen szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak 
tudomásul vételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseivel összhangban van mód, figyelemmel az alábbiakra:
A Vállalkozási keretszerződés lejártának időpontjáig, azaz 2027. március 31. napjáig várhatóan 
kimerítésre kerül a keretösszeg. A Szerződésmódosítás keretében az ellenszolgáltatás összege, azaz 
a keretösszeg nettó 970.000.000 Ft-ról nettó 1 005.991.378Ft-ra változik. Rögzíthető, hogy: 
a. a módosítás vonatkozásában a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek vizsgálata 

alapján megállapítható, hogy az nem éri el az uniós értékhatárt, mivel a keretösszeg nettó 
35.991.378 Ft-tal növekszik;

b. a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak figyelemmel arra, 
hogy a keretösszeg növekedése (nettó 35.991.378 Ft) nem éri el az eredeti szerződéses érték 
15%-át (nettó 145.500.000 Ft a keretösszeg alapul vétele nyomán), továbbá a Vállalkozási 
keretszerződés vonatkozásában első alkalommal kerül sor módosításra, így nem szükséges 
semmilyen egyéb értékkel egybeszámítani sem;

c. a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási keretszerződés általános jellegét, illeszkedik a 
szerződés eredeti jellegéhez figyelemmel arra, hogy a műszaki tartalom változatlanul hagyása 
mellett, a felmerült többletfeladatokkal Összefüggő többletigények elvégzésére tekintettel került 
sor a szerződéses keretösszeg megemelésére. Azaz a tervezetthez képest további bérlakások 
felújítására kerül sor. A Felek ekörben rögzítik, hogy a szerződéshez kapcsolódó tartalékkeret 
mértéke (nettó 30.000.000 Ft) nem változik, a változtatás csak a keretösszeget érinti.

Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a szerződésmódosítás (keretösszeg megemelése) 
megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdéseiben foglaltaknak.

III. A Vállalkozási keretszerződés módosított rendelkezései

5. A Vállalkozási keretszerződés 5.2. pontja kerül módosításra az alábbiak szerint:

Eredeti szerződéses feltétel:

„5.2. Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés teljesítése során eseti megrendelésekkel 
mindösszesen lehívható vállalkozói díj keretösszege a teljes szerződéses időtartamra 
970.000.000 Ft + AFA, azaz kilencszázhetven millió forint + AFA. Felek megállapodnak, hogy 
ezen keretösszeg elérése esetén a Keretszerződés automatikusan megszűnik. Felek rögzítik, hogy 
Megrendelő az előzőek szerinti keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget. A 
lehívási kötelezettséggel nem terhelt 30% terhére történő lehívás elmaradásából eredően 
Megrendelővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. A tartalékkeret mértéke 
30.000.000 Fl + AFA. A tartalékkeret összege a keretösszegen felül értendő érték. ”

Módosított szerződéses feltétel:

„5.2. Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés teljesítése során eseti megrendelésekkel 
mindösszesen lehívható vállalkozói díj keretösszege a teljes szerződéses időtartamra 
1.005.9991.378 Ft + ÁFA. azaz egymilliárd-ötmillió-kilencszázkilencvenegyezer- 
hároniszázhetvennyolc forint + AFA. Felek megállapodnak, hogy ezen keretösszeg elérése 
esetén a Keretszerződés automatikusan megszűnik. Felek rögzítik, hogy Megrendelő az előzőek
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szerinti keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget. Ä « lehívási kötelezettséggel nem 
terhelt 30% terhére történő lehívás elmaradásából eredően Megrs^efl^eißvei szemben semmiféle 
igény nem érvényesíthető. A tartalékkeret mértéke 30.000.000 Ft'+ - ÁFA. A tartalékkeret összege 
ű keretösszegen felül értendő érték.

IV. A Szerződésmódosítás hatályba lépése^

6. Jelen Szerződésmódosítás a Felek által történő aláírása napján lép h^atályba, amennyiben a Felek 
általi aláírásra nem egyidejűleg kerül sor, akkor a Szerződésmódosítás s a későbbi időpontban aláíró 
Fél aláírásának a napján lép hatályba.

V. Egyéb rendelkezések

7 A Vállalkozási keretszerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései továbbra is 
' hatályban maradnak, azok a jelen Szerződésmódosítással összhangba^ alkalmazandóak.

R A Felek a jelen dokumentumot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
o leien szerződésmódosítás 3 (három) sorszámozott oldalból áll es 4 (négy) darab egymással szó 

‘ szerint megegyező példányban készült, melyből Megrendelőt 3 (haror^) Vállalkozót 1 (egy) eredeti 

példány illet meg.

Budapest, 2026
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Vállalkozási Keretszerződés - 2. rész
amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VHL kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
nyilvántartási szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411 -321-01
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
képviseli: Pikó András polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban „Megrendelő"),

másrészről az

Epítő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1112 Budapest. Németvölgyi út 146.
adószám: 11266101-2-44
cg.: 01-10-044871
Számla szám: 10702136-48594008-51100005
NÜJ: 1304558399
képviselő: Szeivolt István vezérigazgató
Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó")

(a továbbiakban: Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Szerződő felek vagy Felek) közölt az alulírott 
helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLllL törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a 
„Bérlakás felújítás keretszerződés 2025-2026” tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás), 
amely Közbeszerzési eljárásban két (2) részajánlattételi lehetőséget biztosított a Megrendelő.

1.2. Vállalkozó a Közbeszerzési eljárásban a Keretszerződés teljesítésére való alkalmasságát igazolta, 
kizáró okok hatálya alatt nem áll. ajánlata érvényes és egyben a legkedvezőbb megajánlást tartalmazó 
ajánlatnak minősült a Közbeszerzési eljárás 2. számú, Lakások felújítása - páratlan házszámú 
épületek tárgyú részében.

1.3, Figyelemmel arra, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a 
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatként, amelynek tárgya: „Bérlakás felújítás keretszerződés 
2025-2026". a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül vállalkozási (a továbbiakban: 
Keretszerződést) kötnek egymással. Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V, törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § ( 1 ) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2. A KEREI SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Jelen Keretszerződés tárgya a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefváros területén található. 
Megrendelő tulajdonában lévő, üres bérlakások egy részének felújítása. Megrendelő jelen 
Keretszerződés alapján kiküldésre kerülő eseti megrendelésekkel rendeli meg a közbeszerzési 
eljárásban kiadott közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott kivitelezési feladatok ellátását 
eredményfelelősséggel a kapcsolódó, a műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt. 
Jelen Keretszerződés ezen munkák lényeges, az eseti megrendelésbe belefoglalandó feltételekéi rögzíti 
a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában meghatározottak szerint, valamint 
a nyertes ajánlatban rögzítetteknek megfelelően.

2.2. A közbeszerzési műszaki leírás a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.



2.3. Az ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás, az eseti megrendelések, a lakásfelújtási 
tervdokumentáció és árazatlan költségvetések tartalmazzák.

2.4. A Megrendelő felújítandó lakásonként készülő eseti megrendelések (a továbbiakban: eseti megrendelés) 
formájában határozza és küldi meg Vállalkozó részére a jelen Keretszerződés mellékletét képező 
műszaki leírás keretein belül a konkrét feladatok megrendelését a Keretszerződés időbeli hatálya alatt.

2.5. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatokat eseti 
megrendelésenként jogilag oszthatatlannak tekintik, függetlenül a pénzügyi részszámlázástól, az 
esetleges részleges műszaki átadás-átvétel pedig semmilyen mértékben nem teszi a Keretszerződés 
tárgyát oszthatóvá.

2.6. Vállalkozó a feladatok elvégzését kizárólag a Megrendelő eseti megrendelése birtokában kezdheti 
meg. Vállalkozó Megrendelő eseti megrendelése hiányában kizárólag saját költségére és kockázatára 
tehet meg bármely a jelen Keretszerződés tárgyával kapcsolatos előkészítő intézkedést (ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan az alapanyagok, gépek, berendezések, eszközök beszerzését, 
munkaerő felvételét). A felújítandó lakásonként készülő eseti megrendelés minden olyan információt, 
elvárást, követelményt, specifikációi megad a Vállalkozó részére, amely a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges, de legalább a következőket:

felújítandó lakás felújítási tervdokumentációja,
felújítandó lakás vállalkozó által beárazott költségvetése, 
felújítás határideje.

2.7. Az eseti megrendelés kiadása előtt a Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott lakás 
felújítási tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján a felújítandó lakás felújítását beárazza. 
Vállalkozónak az anyagárakat TERC V.I.P GOLD program alapján (az abban nem szereplő anyagok 
esetében a beszerzési árakra felszámított plusz 4% anyagigazgatási költséggel együtt számított 
anyagárakkal) kell beárazni. Vállalkozónak a munkadíjai a közbeszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlatban vállalt rezsióradijak alapján kell beárazni (amennyiben a TERC V.I.P GOLD program 
alapján a munkaidő ttorma nem állapítható meg. abban az esetben az általános szakmai gyakorlat 
szerint becsült munkaidő veendő figyelembe). A Vállalkozónak a Megrendelő által rendelkezésére 
bocsátott lakásfelújítási tervdokumentáció és árazatlan költségvetés kézhezvételétől számított 10 
naptári napon belül kell a felújítást beáraznia és az árazott költségvetést a Megrendelő részére 
visszaküldenie. A Megrendelő a beárazott költségvetést megvizsgálja, és amennyiben az nem 
elfogadható számára, akkor 5 naptári napon belül köteles visszaküldeni vállalkozónak, vagy közölni az 
ellenvetéseit, mely esetben a folyamat újraindul. Az eseti megrendelés a Megrendelő által elfogadott 
árazott költségvetés alapján állítható ki. melyet a Megrendelő az árazott költségvetés elfogadását 
követő 5 naptári napon belül kiállít.

2.8. Az egy hónapon belül megküldött eseti megrendelésekkel elrendelt - kivitelezési munkával érintett - 
lakások száma nem lehet 10-nél több. Megrendelő az eseti megrendelésben közölt kiegészítő 
információk, elvárások, követelmények, specifikációk meghatározása során nem teheti a jelen 
Keretszerződés teljesítését a feladatleírásban meghatározottaknál terhesebbé, új elemet, tételt nem 
határozhat meg.

2.9. Megrendelő részéről kötelezettségvállalásnak csak a Megrendelő által aláírt eseti megrendelés minősül.

3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1.1. Megrendelő köteles a Keretszerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, valamint a nem 
a Vállalkozó érdekkörébe tartozó feltételeket Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles minden olyan 
intézkedési megtenni, amely Vállalkozó teljesítését elősegíti.

3.1.2. Megrendelő köteles a szerződésszerű teljesítést igazolni és az esedékes vállalkozói dijat megfizetni.

3.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.2.1. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, tervek, tételes költségvetés, 
a hatáhos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű 
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megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, továbbá a műszaki dokumentációkban meghatározottak szerinti mennyiségnek és műszaki 
adatoknak megfelelő legyen.

3.2.2. Vállalkozó a munkái hiba- és hiánymentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés 
során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiba- és hiánymentes, a jogszabályoknak, 
szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiba- és 
hiánymentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is 
megfelelő, hiba- és hiánymentességet érti. A beépített anyagok hiba- és hiánymentessége alatt az adón 
hibamentes termékre vonatkozó, a tervekben meghatározott teljesítményadatoknak és minőségi 
paramétereknek megfelelőségei értik a felek.

3.2.3. Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem használt) 
anyagokat, alkatrészeket, termékeket építhet be.

3.2.4. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen a 
teljesitménynyilatkozalokat) Vállalkozó az építési tevékenység során Megrendelő képviselőjének köteles 
bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során hiánytalanul bemutatni, majd a munkaterület visszaadásakor 
maradéktalanul átadni.

4. A TELJESÍTÉS HELYE, MÓDJA, A KERETSZERZŐDÉS HATÁLYA:

4.1. A teljesítés helye: Budapest VH1. kerület, azon beiül az eseti megrendelésekben rögzített helyszínek.

4.2. A Keretszerződés hatálya:
4.2.1 A Keretszerződés a mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba; amennyiben a Felek általi 
aláírásra nem egyidejűleg kerül sor, akkora Keretszerződési későbbi időpontban aláíró Fél aláírásának a napján 
lép hatályba. Jelen keretszerződést Felek 2027. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik, azzal, 
hogy a Keretszerződés 5.2. pontjában foglalt keretösszeg kimerülése esetén a Keretszerződés az e pontban 
foglalt időtartam letelte előtt megszűnik.

Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak, hogy jelen pontban meghatározott időpontot. 2027. 
március 31. napja, a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal a lejártát megelőző további 6 (hat) hónapra 
meghosszabbíthatja a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a meghatározott időpontig a 
szerződésben meghatározott keretösszeg nem kerül kimerítésre. Amennyiben 2027. március 31. napjáig a 
szerződéses keretösszeg kimerül, úgy a szerződés a keretösszeg kimerülésének napjával automatikusan 
megszűnik.

4.2.2 Az eseti megrendelés teljesítési határideje a munkaterület átadásától számított legfeljebb 180 naptári 
nap.

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az eseti megrendelésekben meghatározott teljesítési határidőbe az 
átadás-átvételi eljárás időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést 
szervezni. Jelen Keretszerződés alapján létrejövő eseti megrendelések időbeli hatálya nem terjedhet túl a 
Keretszerződés időbeli hatályán.

4.2.3 Minden, a Keretszerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a 
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több 
munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása slb.) eljárással megoldható lett volna a határidő 
betartása.

4.2.4 Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve Vállalkozó állal kellő 
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

4.2.5 Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Keretszerződés tárgyát képező beruházások jelen 
Keretszerződésben és az eseti megrendelésekben meghatározott határidőben és tartalommal, valamint 
ni inőségben való átadása Megrendelő különösen fontos érdeke.

4.3. A teljesítés módja

4.3.1. A Megrendelő konkrét építési munkákra irányuló műszaki tartalomra kér ajánlatot, konkrét teljesítési 
határidőre és organizációs intézkedésekre irányulóan. A munkaterületet Megrendelő az eseti megrendelés 
megküldésétől számított 10 munkanapon belül adja Vállalkozó birtokába, a meglévő közmű órák állásai 
rögzítve. Vállalkozó köteles a megfelelő munkaterület birtokát egyidejűleg álvenni. A kivitelezés során 



(elhasznált víz/villany7gázfog\ asztás a munkaterület vissza vételét követően rögzítésre, valamint 
továbbszámlázásra kerül Vállalkozó felé.

4.3.2. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, 
ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.

4.3.3. Vállalkozó köteles a teljesítés során az alábbi szabályok betartására:

a. Munkás égzésre munkaidőn. mely alatt a lenti, c. alpont szerinti időszakok értendők - kívül is 
lehetőség van azzal, hogy lehetőség szerint kerülni kell ezen időszakban a jelentős zajjal járó 
munkálatokat. E körben a Vállalkozó és a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr 
egyeztetése az irányadó.

b. Vállalkozó munkavégzését a fenti körben csak olyan módon lehet korlátozni, hogy az a 
határidőben való teljesítést ne zárja ki.

c. Vállalkozó fokozott zajjal és porképzödéssel járó munkálatokat munkanapokon kizárólag 8:00- 
1 8:00 között, nem vasárnapi vagy ünnepnapi munkaszüneti napokon kizárólag 8:00-13:00 között 
végezhet a fentiek betartásával. Vasárnapi vagy ünnepnapi munkaszüneti napokon a munkavégzés 
nem lehetséges.

4.3.4. Vállalkozó a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 191'2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szerint köteles az építési naplóval 
kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.

4.3.5. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.

4.3,6. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel 
mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből 
adódott.

4.3.7. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra felhordott 
szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

4.3.8. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles biztosítani.

4.3.9. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles 
azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése elöli dokumentálni, 
kivéve, ha olyan munkák a jelen Keretszerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek 
azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény 
merül fel akár Megrendelő, akár harmadik szeméi}' oldaláról. Vállalkozó az eredeti állapot rögzítésének 
hiányában helytállni tartozik.

4.3.10. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan - az építési folyamat jellegének megfelelően - 
rendezett állapotban tartani.

4.3.11. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos 
hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő félé megfelelően igazolni.

4.3.12. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár, a közterület-foglalási 
engedély megkérése a Vállalkozót terheli. A közterület-foglalást a Megrendelő ingyenesen biztosítja.

4.3.13. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag tulajdonjogáról 
tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére - a Vállalkozó javára ellenérték nélkül lemond, aki köteles 
azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig.

4.3.14. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési 
naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 munkanapot) értesítenie kell a Vállalkozónak. 
Ennek elmulasztása eseten a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek 
költségei a Vállalkozót terhelik.

4.3.15. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. 
szabályai irányadók. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad. a Vállalkozó köteles öt erre figyelmeztetni, lia a Megrendelő a figyelmeztetés 
ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Keretszerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő 
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utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 
teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyéi vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha 
más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.

4.3.16. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a 
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha 
azt jogszabály vagy az eseti megrendelés a Megrendelő feladatává teszi.

4.3.11. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. E körben Vállalkozó 
jelen Keretszerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy tűrni köteles, hogy a kivitelezési 
tevékenység elvégzése közben Megrendelő vagy képviseletében eljáró a felújítással érintett lakást a leendő 
bérlőknek megmutatja, adott esetben Vállalkozó munkavégzése közben.

4.3.18. Vállalkozó az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles minden beépített anyagról és 
eszközről az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Komi, rendeletnek (a továbbiakban: 275/2013.
(VII. 16.) Komi, rendelet) megfelelő teljesítményigazolást átadni.

4.3.19. Vállalkozó az öt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen 
jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e Keretszerződéssel engedményezi az alvállalkozóit 
(közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kcllékszavatosság alapján érvényesíthető 
összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége 
érdekében Vállalkozó a Keretszerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles az igénybe vett 
alvállalkozók cégnevét és székhelyét, adószámát, valamint a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal 
összhangban az elérhetőségein, képviseletre jogosult személy adatain túl. az ajánlattevői teljesítésen belül az 
alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás értékét Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles Vállalkozó a Keretszerződés teljesítése 
során az alvállalkozói változásokat Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az elözőekről Vállalkozó 
köteles az alvállalkozóját írásban értesíteni.

4.3.20. Amennyiben jelen Keretszerződés vagy ez alapján küldött eseti megrendelés bármilyen okból 
teljesítés élőn megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés 
napjáig - eseti megrendelésenként - végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek 
visszaadni.

4.3.21. A Keretszerződés teljesítése során bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 
kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó 
szerkezeten Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot vagy táblát, ha ehhez 
Megrendelő külön, előzetesen, írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért Vállalkozót kártérítési 
felelősség terheli.

4.3.22. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállalkozó 
kicserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti szabályokat, vagy egyébként az adott 
épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti és ezen 
magatartásával figyelmeztetést követően sem hágj fel. Továbbá akkor is élhet fenti jogával Megrendelő, ha 
bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan 
veszélyezteti. Ebben az esetben Vállalkozó - amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítsa 
alaptalan - köteles 2 munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről 
eltávolítani. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pont szerint „eltávolított“ 
munkavállaló munkaviszonyának Vállalkozó vagy alvállalkozója általi megszüntetése nem tekinthető a 
Megrendelő által helyeseknek vagy jóváhagyottnak. Jelen pont alkalmazandó gépek és berendezések 
eltávolítása vonatkozásában is azzal, hogy ezen jog gyakorlására Megrendelő képviseletében eljáró műszaki 
ellenőr jogosult, ha olyan gépet vagy berendezési tárol vagy alkalmaz Vállalkozó vagy alvállalkozója a 
munkaterületen, amely a személy- és vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül veszélyezteti.

4.3.23. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen Keretszerződés teljesítése során építőipari kivitelezési 
tevékenységet végző gazdasági szereplők folyamatosan megfeleljenek a 322/2015. (X. 30.) Komi, rendelet 
21. §-a szerinti követelménynek, azaz szerepeljenek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 
névjegyzékében. Amennyiben bármely ilyen szeméi)' a nyilvántartással kapcsolatos bármely 



kötelezettségének nem tesz elegei, az súlyos szerződésszegésnek minősül és megalapozza Megrendelő 
azonnali hatályú felmondási jogát.

4.4. Átadás-átvételi eljárás

4.4.1. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra történő 
felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének határideje előtt legalább tíz ( 10) nappal köteles értesíteni a Megrendelőt, hogy a műszaki 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll (készre jelentés). Megrendelő köteles a készre jelentés 
kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül az átadás-átvételi eljárási megkezdeni, és tíz ( 10) napon belül 
befejezni.

4.4.2. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel. melyben 
felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köleles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák 
kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja meg a tíz (10) napot.

4.4.3. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi cs 1 pld. elektronikus formátumú (megvalósulási) 
dokumentáció bemutatása Megrendelőnek, amely egymástól elválasztva, azonosíthatóan a következőket 
tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns:

a. az átadási dokumentáció tartalomjegyzékét
b. megvalósulási terveket,
c. felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatot,
d. építési hulladékkezelés dokumentumait, vagy nyilatkozatot, hogy a bontási hulladék nem 

érte el a külön jogszabályban meghatározott mennyiséget (a szolgáltatott dokumentumban 
rögzítendők a 11.12. pont szerinti táblázat első sora szerinti megajánlás teljesítésére 
vonatkozó végleges információk is),

e. ellenőrző mérések dokumentálását, szolgáltatói nyilatkozatokat,
f. a használati és karbantartási útmutatókat,
g. építési naplót.
h. beépített berendezések garancia jegyeit, beépített főanyagok teljesítménynyilatkozalait.

Tárgyi dokumentációt Vállalkozó a munkaterület visszaadásával egyidejűleg kellékteljesen és hiánytalanul 
köleles Megrendelő részére átadni.

4.4.4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeket, anyagait, a keletkezett hulladékot 
továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljeskörüen elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel 
feltétele. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy hiányosságokat, amelyek 
teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. Amennyiben 
a Vállalkozó a hibákat határidőben nem javítja ki. Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére mással 
elvégeztetni és annak ellenértékét a vállalkozási díjból levonhatja, ha annak Kbl. szerinti feltételei fennállnak. 
A hibák kijavításához, illetve a díj leszállításhoz igényelt összeget a Megrendelő jogosult a Vállalkozó által 
kiállított számlából visszatartani a Kbl.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén.

4.4.5. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról Vállalkozó írásban tájékoztatja 
Megrendelőt, aki a tárgyi munkát .  megfelelőség (azaz hiba- és hiánymentesség) esetén - átveszi. Ez a 
teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

4.4.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést vesz át.

4.4.7. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a Megrendelő hívja 
össze a teljesítést követő 12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. A felülvizsgálati eljárásban Felek a 
teljesítés szerződésszerűségéi és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és 
jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, amely 
összességében - valamennyi, a jelen Keretszerződés szerinti lakásra összesen - nem lehet több, mint 30 nap. 
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti vizsgálat a Vállalkozó által megajánlott jótállás lejártát megelőzően 
a fenti szabályok betartása mellett megismétlésre kerül (kivéve, ha Vállalkozó 12 hónapos jótállást vállalt, 
azaz a többletjótállásra a megajánlása 0 hónap volt a 11.12. pontban foglaltak szerint).

4.5. A teljesítés igazolása
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4.5.1. A Vállalkozó a teljesítésének igazolását az egyes - jelen Keretszerződés 5.13. pontjában 
meghatározott - Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a 
Megrendelőtől (a továbbiakban: .,Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok 
szerződésszerű teljesítése - és a jelen Keretszerződésben és az adott eseti megrendelésben meghatározott 
egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik adott részszámlájának, illetve 
végszámlájának benyújtására.

4.5.2. Az adott eseti megrendelés részteljesítése kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul 
teljesítettnek, ha azt Megrendelő elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a 
Teljesítésigazolást.

4.5.3. Az adott eseti megrendelés végteljesítése kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul 
teljesítettnek, ha az. alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a. a munkák átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával a Megrendelő képviselője igazolta. A végszámla elismerésének feltétele a sikeres 
műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és mellékletei, a munkaterület 
rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő 
általi visszavétele. Ennek lényének rögzítése az naplóban:

b. Vállalkozó az esetleges hibalistában meghatározott feladatokat határidőn belül kijavította és 
hiányosságokat pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadom

c. a Megrendelő kiállította a Teljesítésigazolást;
d. a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása megtörtént.

4.5,4. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az 
elismerés megtagadásáról a teljesítéstől számított 8 (nyolc) naptári napon belül írásban köteles nyilatkozni a 
szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) 
bekezdésével Összhangban. A Teljesítésigazolás kiállítását az építési naplóban is rögzíteni kell.

4.5,5. A Megrendelő a nem vitatott tételekre vonatkozóan a Teljesítésigazolási kiállítja, és a Vállalkozó erre 
vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti.

4.5.6. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel. a vita 
eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Keretszerződés szerinti munkavégzés - a Felek eltérő írásbeli 
megállapodásának hiányában - nem szünetelhet.

4.5.7. Vállalkozó nem tüntethet fel teljesítésként tárolási díjat, tárolási nyilatkozattal igazolt teljesítés nem 
számolható) el.

4,5.8. A Keretszerződés teljesítésébe a Vállalkozó) által a Keretszerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárásban vállaltakkal összhangban bevonásra kerülő szakember neve, jogosultsága: 
Rittgasser Brigitta építőmérnök, felelős műszaki vezető

4.5.9. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljes időtartama alatt, a teljesítés során végig rendelkezni fog 
TERC V.LP. GOLD költségvetést készítő vagy azzal egyenértékű szoftverrel.

4.5.10. Megrendelő részéröl az eseti megrendelés aláírására és a szakmai és pénzügyi teljesítésigazolásra 
jogosult személy: Kerékgyártó Anna Írisz ügyosztály vezető Lakáspolitikai és Vagyongazdálkodási 
Ügyosztály.

5 VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 Felek a Keretszerződésben foglalt feladatok diját az eseti megrendelésekben foglaltak szerződésszerű 
teljesítését követően számolják el.

5.2 Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés teljesítése során eseti megrendelésekkel mindösszesen 
lehívható vállalkozói díj keretösszege a teljes szerződéses időtartamra 970.000.000 Ft + .ÁFA. azaz 
kilencszázhclven millió forint ÁFA. Felek megállapodnak, hogy ezen keretösszeg elérése esetén a



Keretszerződés automatikusan megszűnik. Felek rögzítik, hogy Megrendelő az előzőek szerinti 
keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget. A lehívási kötelezettséggel nem terhelt 30% 
terhére történő lehívás elmaradásából eredően Megrendelővel szemben semmiféle igény nem 
érvényesíthető. A tartalékkeret mértéke 30.000.000 Ft + ÁFA. A tartalékkeret összege a keretösszegen 
felül értendő érték.

5.3 Felek megállapodnak abban, hogy az 5.2. pontban rögzített keretösszeg felhasználása a Megrendelő által 
meghatározott feladatok elvégzésére, az eseti megrendelések alapján folyamatosan történik.

5.4 Az ajánlattétel, a Keretszerződés, az eseti megrendelés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar 
forint (HUF). Az ÁFA mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az 
irányadók. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. pontja szerinti építési tevékenység nem hatósági engedély­
köteles és nem hatósági bejelentéshez kötőn. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés az egyenes adózás hatálya 
alá tartozik.

5.5 A vállalkozói díj magában foglalja az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jelen Keretszerződésben meghatározott tartalom megvalósításának költségét, ideértve valamennyi 
szükséges és itt nem részletezett költségeket is (így különösen, de nem kizárólagosan a munkadíjat, a 
teljesítéssel összefüggésben felvetődő valamennyi díjat, az anyagköltségeket, a közvetlen gépköltséget a 
fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az általános költségeket).

5.6 Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés a Megrendelő saját forrásából kerül finanszírozásra.

5.7 A jelen Keretszerződés aláírásától számítottan bármelyik Fél kezdeményezheti a rezsióradíjak 
csökkentését, ideértve a közvetlenül jogszabályi rendelkezésből eredő árcsökkentést (a továbbiakban: 
árcsökkentés). Felek az árcsökkentésről közös egyeztetnek, annak elfogadásáról közösen döntenek. 
Amennyiben a Felek a Keretszerződés 5.7. pontjában meghatározott mértéket meghaladó mértékű 
emelésben kívánnak megállapodni, akkor azt a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosításba foglaltan 
tehetik meg. a Kbt. szerinti feltételek maradéktalan teljesítése mellett.

5.8 Megrendelő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései alapján biztosítja az eseti megrendelések vonatkozásában 
az előleg igénylésének a lehetőségét legfeljebb az eseti megrendelés szerinti vállalkozói díj nettó 
ellenértékének 15%-áig.

Az előleg összegéi a Megrendelő az eseti megrendeléshez kapcsolódó végszámla összegébe számítja be.

Az előleg Megrendelő általi megfizetésére a szabályszerűen kiállított előlegbekérő alapján, az adott 
munkaterület átadásától számítolt 15 napon belül átutalással kerül sor.

5.9 Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó - mint 
a Keretszerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy - jelen 
Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az 
elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az eseti megrendelés vállalkozói díja 
valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, 
kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenériék-fizetési igényéről jelen Keretszerződéssel 
feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiteljed a Plk. 6:245. § (1) bek. második mondatában 
foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási 
kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben 
fedezetet nyújt.

5.10 A tartalékkeret elszámolása

5.10.1 Az 5.2. pontban meghatározott tartalékkeret kizárólag a szerződés szerinti pótmunkák 
ellenértékének elszámolására használható fel. figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
2. § 0 pontjában foglaltakra.

5.10.2 A tartalékkeret felhasználására vonatkozó döntést a Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett, 
részletes kimutatással alátámasztott igény műszaki ellenőr általi jóváhagyását követően hozza 
meg az igény benyújtásától számított 10 munkanapon belül. Amennyiben a pótmunkaigény nem 
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kellően alátámasztott és a műszaki ellenőr emiatt nem fogadja be jóváhagyásra, úgy a döntési 
folyamai 10 munkanapja az igény ismételt előterjesztésétől kezdődik.

5.10.3 Megrendelő a fenti munkálatok elvégzésének igényét a Vállalkozóval az építési naplóban 
ugyancsak köteles haladéktalanul közölni, és a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli 
megrendelése alapján végezheti el a munkát, illetve köteles elvégezni az egyeztetett és 
megrendelt munkát.

5.10.4 A pótmunka tartalékkeret terhére történő elszámolása az adott eseti megrendelés 
visszaigazolásában az azonos vagy hasonló munkanemekre megajánlott egységár alapján 
történik. Megrendelő jogosult egyoldalúan akként dönteni, hogy a tartalékkeret terhére elvégezni 
javasolt munkákat a Vállalkozóval való megállapodás hiányában harmadik személyektől rendeli 
meg. Vállalkozó az így igénybe vett harmadik személyekkel a beruházás teljesítése érdekében 
köteles együttműködni.

5.10,5 Azon munkák esetében, amelyeknél az eseti megrendelés visszaigazolásában szereplő 
egységárak alapján az elszámolás nem lehetséges, a Vállalkozó Megrendelő erre vonatkozó 
igényének kézhezvételétől számított 5 napon belül a visszajelzése pillanatában aktuális TERC 
V.I.P GOLD program alapján (vagy az abban nem szereplő anyagok esetében a beszerzési árakra 
felszámított plusz 4% anyagigazgatási költséggel együtt számított anyagárakkal) beárazva az 
anyagárakat, valamint a közbeszerzés során az ajánlatban vállalt rezsióradíjak alapján 
(amennyiben a FÉRC V.LP GOLD program alapján a munkaidő norma nem állapítható meg, 
abban az esetben az általános szakmai gyakorlat szerint becsült munkaidő veendő figyelembe) 
köteles ajánlatot adni, amelyet a műszaki ellenőr hagy jóvá előzetesen és az az elszámolás alapját 
csak a Megrendelő jóváhagyását követően képezheti.

5,10.6 A pótmunkák együttes és teljes díja nem haladhatja meg a szerződés 5.2. pontjában megjelölt 
tartalékkeret összegéi.

5.10.7 Amennyiben az 5.2. pont szerinti tartalékkeret teljes összege felhasználásra kerül, úgy azt 
követően bármilyen pótmunka megrendelése csak a Kbl. 141. §-ában foglallak szerinti 
szerződésmódosítás alapján történhet.

5.11 Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban 
(ilUF) teljesíti az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbl. 135. § (l) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Plk. 

6:130. § ( I) és (2) bekezdés szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1 )-(2) bekezdésétől 

eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015, (X. 30.) Komi, rendelet 32/A. §-a szerint.

5.12 Megrendelő a kifizetés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. Rábait foglaltakat teljes körben 
alkalmazza azzal, hogy a Vállalkozó adott eseti megrendelés műszaki teljesítése 50%-ánál állíthat ki egy 
részszámlát az adott eseti megrendelés szerinti vállalkozási díj 50%-áról, majd a maradéktalan és 
szerződésszerű teljesítésnél egy végszámlát az adott eseti megrendelés szerinti vállalkozói díj 
fennmaradó összegéről. Az 50%-os teljesítést a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti.

5.13 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához 
igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (a behajtási 
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.14 Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak, az eseti megrendelésnek és 
jelen Keretszerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele 
keletkeztet.

5.15 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó a Kbl. 136. § (2) bekezdésére figyelemmel köteles a 
Keretszerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül.



6. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK, A KERETSZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

6.1. Késedelmi kötbér

6.1.1. A szerződés 2.7. pontjában foglaltak késedelmes teljesítése

A Ptk. 6; 186. § ( 1 ) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti 
a felújítandó lakás felújításának szerződés 2.7. pontja szerinti beárazását és a dokumentáció Megrendelő 
részére történő visszaküldését. Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult a késedelem minden napjára, amely 
a szerződés 2.7. pontjában foglak tevékenység teljesítésének napjáig eltelik. A kötbér mértéke a késedelem 
minden naptári napja után napi 30.000 forint, de Megrendelő a szerződés 2,7. pontjában foglaltak tekintetében 
összesen legfeljebb 10 munkanapos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el.

6.1.2. Az eseti megrendelés meghiúsulása

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §). az adott eseti megrendelésben 
meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek. A 
késedelmi kötbér mérteke az /adott eseti megrendelés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 0,1%-a naptári 
naponta, minden megkezdett naptári napra, de legfeljebb 30 naptári napnyi összeg. Amennyiben a Vállalkozó 
eléri a késedelmi maximum határnapot, vagy a Keretszerződés hatálya alatt két eseti megrendelést 
határidőben nem. vagy hibásan teljesített, és ezért a Megrendelő azoktól elállt, Megrendelő jogosult a 
Keretszerződést azonnali hatállyal - meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett - felmondani (vagy attól 
elállni). Vállalkozót ezen felmondás esetében kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg.

6.2. /Meghiúsulási kötbér

/Amennyiben a Vállalkozó jelen Keretszerződésben (vagy az eseti megrendelésben) meghatározott feladatait 
részben vagy egészben nem teljesíti - ideértve különösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a 
teljesítéssel olyan okból, amelyért felelős, 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik és Megrendelő ezért 
a Keretszerződéstől eláll vagy azt felmondja. a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő 
részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő - a Ptk. 6:187. §-ára figyelemmel - jogosult a kötbért 
meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés 
alól.

6.3. Megrendelő esetleges kötbér-igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek Vállalkozó 
köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét 
követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki. 
akkor a kötbér elismertnek tekintendő, és a Kbt.-ben (135. § (6) bekezdése) foglalt egyéb beszámítási 
feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.

6.4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő 
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

6.5. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő igényekről.

6.6. Jótállás

6.6.1. A Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállás! vállal. 
A Jótállás kötelező mértéke 12 hónap, a Vállalkozó áhal ezen időtartamon felül az ajánlatában vállah 
többletjótállás mértéke 24 hónap. így a Vállalkozó jótállási kötelezettségének teljes időtartama 36 hónap. A 
jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjának napja. Ez. alól kivételt 
képez az. ha a jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapit meg. amely esetben ez 
a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó garantálja a berendezések, szakipari 
szerkezetek megfelelőségét a műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező 
alkalmassági (szavatossági) ideje alatt. A jótállási, illetve szavatossági idő alatt kiderülő hiányosságok a 
jótállás, szavatosság, garanciavállalás szabályai szerint küszöbölendők ki. ?A garancia nem terjed ki a 
rongálásból eredő károkra vagy meghibásodásokra.

6.6.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége az érintett hibával kapcsolatban - megszűnik, ha a hiba a 
teljesítést követően keletkezett, különösen:
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a. rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,

b. szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

c. elemi csapás,

d. szakszerűtlen szereld vagy javító jellegű beavatkozás.

e. a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozó az átadás- átvételkor 
teljeskörűen, írásban tájékoztatta a szükséges karbantartásokról) miatt következett be.

6,6.3. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles 
a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A 
hiba kijavításának végső határideje a bejelentési követő 10 munkanap. Amennyiben technológiailag a fenli 
idő nem tartható, a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó.

6.6.4. A közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandók, 
hogy Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni és 48 órán belül 
kijavítani.

6.6.5. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti Vállalkozó. 
Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel Vállalkozó költségére elvégeztetni. Ezen eset a jótállás 
fennállását csak akkor befolyásolja, ha Vállalkozó kétségei kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy 
által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát.

6.6.6. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán Megrendelőnél 
keletkeztek, belek ilyennek tekintik különösen, ha az építmény egészben vagy részben történő 
használhatatlansága okán a bennlakókat teljes számban vagy részben más helyen (építményben) kell 
elhelyezni.

6.6.7. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavalossági. ilk külön 
jogszabály ban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

6.7. Jóteljesítési biztosíték

6.7.1. Vállalkozó a jótállási kötelezettségének biztosítására jólteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: 
biztosíték) köteles nyújtani, amelynek kedvezményezettje Megrendelő és ennek mértéke a jelen 
Keretszerződés alapján küldött eseti megrendelés szerinti teljes, általános forgalmi adó nélkül számított 
vállalkozói díj 3%-a. A biztosítéknak a jótállás 6.6.1. pont második mondata szerinti - az eseti 
megrendelésenként számítandó - teljes, 36 hónapos időtartama + 10 naptári napos időtartam alatt fenn kell 
állnia azzal, hogy a Vállalkozó - amennyiben ilyen eset felmerül - a biztosíték időbeli hatályát köteles 
meghosszabbítani a 36 hónap t 10 naptári napos időtartamon túl a jótállási kötelezettségből eredő hibajavítási 
kötelezettségei teljesítésének időtartamára, azaz a teljes „garancialezárásig".

6.7.2. A biztosíték a Vállalkozó választása szerinti formában, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint 
teljesíthető: nyújtható az előírt pénzösszegnek a Megrendelő 11784009-15508009 számú számlájára történő 
befizetésével (átutalásával), feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia 
vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg. Amennyiben a 
biztosíték nyújtása megrendelői számlára történő befizetéssel történik, úgy a végszámlához a befizetésről 
szóló banki igazolást is csatolni kell.

6.7.3. Amennyiben a biztosíték nyújtására feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia formájában kerül 
sor. úgy Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő garancia alapján a garanciái nyújtó köteles a 
fentiekben meghatározott összeget feltétel nélkül kifizetni Megrendelőnek, annak első felszólítására, tekintet 
nélkül a Vállalkozó vagy a garanciái nyújtó bármely ellenvéleményére, ha a Megrendelő kijelenti 
felhívásában, hogy a Vállalkozó mulasztási követeit el a Keretszerződés értelmében, a jótállás körébe tartozó 
kötelezettségéi nem vagy nem megfelelően teljesítette és Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényéi 
érvényesíteni kívánja.

6.7.4. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.



6.7.5. A Megrendelő leiéti számlájára teljesített biztosíték felhasználásra nem került összegét Megrendelő 
a 6.7.1. pontban meghatározott időtartam lejártát követően 15 napon belül a Vállalkozó pénzforgalmi 
számlájára visszautalja.

6.8. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen Keretszerződéssel és az eseti 
megrendelésekkel kapcsolatosan az. általa okozott károkért, függetlenül attól, hogy az Megrendelőre vagy 
harmadik személyekre hárul. Harmadik személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles az erről való 
tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül Megrendelői teljeskörűen mentesíteni a kártérítési igények alól, 
illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által 
teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdíjra is.

6.9. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul. Vállalkozó 
amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést 
megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, amennyiben ez nem lehetséges, köteles a Megrendelő 
pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség eseten köteles megtéríteni minden olyan negatív 
jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban hárult a 
Megrendelőre.

6.10. Szavatosság

Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a jelen Keretszerződésben 
és mellékleteiben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben 
teljesít. A nem ennek megfelelő teljesítési Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére - a 
jótállási felelősségvállalás megtartása mellett. újra kiviteleztem!, amelyet Vállalkozó köteles haladéktalanul 
elvégezni.

7. ALVÁLLALKOZÓK

7.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozóik ) ( Ptk. szerint: közreműködőik)) igénybevételére. Az alvállalkozó 
igénybevételénél a Kbt. és a jelen Keretszerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései 
irányadók. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt.. továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
szabályai értelemszerűen irányadók.

7.2. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói 
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett 
alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók 
(közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7.3. Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét a Kbt. 
138-139. §-ban foglaltakra. Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

7.4. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § ( 1 ) bekezdése alapján a műszaki 
ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése 
súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. KAPCSOLATTARTÁS, JOGNYILATKOZAT'!tTEL, TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

8.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen Keretszerződés keretein 
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra 
hozatalát jogszabály előírja.

8.2. Vállalkozó fentiek megsértése esetén köteles mentesíteni Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik 
személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában.

8.3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 
munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb 
személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában 
az érintett fél sajátjaként felel.
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8.4. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes 
ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen Keretszerződés alapjául szolgáló 
közbeszerzési eljárási és jelen Keretszerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti 
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

8.5. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden 
segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és 
Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

8.6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni, ha

a. a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Keretszerződés vagy eseti 
megrendelés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Keretszerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan 
magatartásával, amelyén felelős, részben vagy egészben a Keretszerződés lehetetlenüléséi okozta. A 
bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott 
jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegési elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra.

b. a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 
esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is. ha a szerződésszegés a 
Keretszerződés felmondásához vagy a Keretszerződéstől való elálláshoz., kártérítés követeléséhez vagy a 
Keretszerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó 
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a Keretszerződés 
lehetetlenülését okozta.

8.7. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt 
Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, 
vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel Megrendelőnek az adatok átadásának 
pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy 
téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve, ha az Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.8. Jelen Keretszerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak. Az arra 
jogosullak jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 
Felek ez alatt értik az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az 
arra jogosult által tett bejegyzést is:

Megrendelő részéről jognyilatkozattéteire jogosult személy:

Neve: Pikó András polgármester
Telefonszám:+36 i 459 2100
E-mail cím: pokanBesten^nozseivaiw.im

Vállalkozó részéről jognyilatkozattéteire jogosult személy:
Neve: Szeivolt István vezérigazgató

Tóth József vezérigazgató-helyettes
lélefonszáim+36 1 422 3550
E-mail cím: mkiucvnkur.lm

Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korín, rendelet 16. § (I) bekezdés b) pontja alapján a teljesítést műszaki 
ellenőr igénybevételével ellenőrzi.
Cégnév: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Székhely: 1084 Budapest. Ör utca 8.

e^áró műszaki ellenőrök neve, elérhetősége: Zsidi Lajos 06-20-479-9340, zsidihí/jgk Jni

nyilvántartási azonosító: 01-60426
cégnév: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

ía
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építészet, gépészet: Kosztolánszky Ágnes  

nyilvántartási azonosító: MIM: 13 7371

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatai:

Neve: Neve: Rittgasser Brigitta

Telefon: 

E-mail: info(ntepkar.hu

NÜJ azonosító: 1304558399

8.9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el. de a Keretszerződés módosítására, hatályának 
megszüntetésére nem jogosult.

8.10. Szerződő felek jelen Keretszerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

8.11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkeresésére azok kézhezvételétől számítva 2 
munkanapon belül -  illetve sürgős esetben haladéktalanul -  írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.

8.12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek 
eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket tenni. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a jelen Szerződés 
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban a környezetvédelmi szempontokra tett megajánlások 
teljesítését Megrendelő műszaki ellenőrzi legalább naptári hetente (ideértve mind a személyes bejárás során 
történő ellenőrzést, mind a vonatkozó dokumentumok pl. a 4.4.3. pont c. alpontja szerinti dokumentum 
ellenőrzéséi).

8.13. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha 
Megrendelő ellenőrzési kötelezettségéi nem. vagy nem megfelelően teljesítette.

8.14. Az eseti megrendelés kiadója, a szakmai és pénzügyi teljesítésigazoló, a kapcsolattartók, a műszaki 
ellenőrök személyében történt változás nem minősül szerződésmódosításnak.

9. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK
9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, 
szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában Megrendelő a részére történő átadással teljes, 
átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. /A 
felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a rendelkezés jogát jelen Keretszerződéssel kiköti, 
így Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel. nyilvánosságra nem 
hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti: ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon 
rendelkezik.

9.3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által védett 
dokumentumokat Vállalkozó kizárólag jelen Keretszerződés teljesítéséhez használhatja fel. egyebekben azon 
semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos 
jogkövetkezmény Vállalkozót terheli. A jelen Keretszerződés körében történő fentiek szerinti felhasználás 
Vállalkozó számára fizetési kötelezettséggel nem jár.

10. A KERETSZERZŐDÉS  MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ 
SZABÁLYOK

10.1. Felek a Keretszerződést az 5.2. pontban rögzített teljes keretösszeg kimerülése! eredményező.utolsó 
eseti megrendelés Felek általi teljesítéséig kötik. .A Keretszerződés a maradéktalan teljesítéssel, a jelen 

Keretszerződés szerinti határozott idő elteltével (feltéve, hogy nincs folyamaiban teljesítés), a keretösszeg 
kimerülésével vagy rendkívüli felmondással szűnik meg. A Keretszerződés teljesítés előtti megszüntetésére 
a Pik. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével.
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10.2. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a Keretszerződéstől vagy az adott eseti 
megrendeléstől ill. azt felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. 
A jelen -Keretszerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás 
tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás 
bekövetkezését önmagában megalapozza.

10.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha

a. Vállalkozó kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy 
határidőre való teljesítés nem valószínű; vagy

b. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 naptári napra); vagy
c. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul: vagy
d. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 

cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
e. Vállalkozó a felvett előleget nem a tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy 

részben, vagy
f. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság elölt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy
g. Vállalkozó az adott eseti megrendelésben megjelölt teljesítési határidőt 30 naptári napot 

meghaladóan elmulasztja, vagy
h. Vállalkozó a jelen Keretszerződésben vagy valamely eseti megrendelésben foglalt bármely egyéb 

kötelezettségének nem tesz elegei, és emiatt a Keretszerződés feljogosítja Megrendelőt a 
felmondásra vagy az elállásra, vagy

i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi, vagy
j. az előírt felelősségbiztosítás - annak jelen Keretszerződésben foglalt hatálya alatt- bármely okból 

megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb 
az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor 
elfogadható, ha egyebekben az. új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezeti károkra is biztosított 
az eredményes igényérvényesítés lehetőség, vagy

k. amennyiben bármely a Kbt. állal előírt kötelezettségét -- kivéve, ha ahhoz más jogkövetkezményt 
fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály •- Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136. § (1) 
bekezdése a) vagy b) pontjának, 138. § ( 1 ) bekezdésének megsértése esetén, vagy

1. jogszabályon vagy jelen Keretszerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy
m. a 11.12. pontban rögzített megajánlásait nem teljesíti maradéktalanul, vagy
n. jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, vagy
o. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, vagy
p. Vállalkozó alvállalkozót, jogosulatlanul vesz igénybe, vagy
q. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.

10.4. Vállalkozó jogosult jelen Keretszerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra. ha 
Megrendelő - olyan okból, amelyért felelős -

a, a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a 
felszólítás átvételétől számítva is 5 naptári napot meghaladóan elmulasztja,

b. a számlát - felszólítás ellenére - sem fizeti meg, vagy
c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.

10.5. A Keretszerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén Vállalkozó a megszűnésig teljesített 
eseti megrendelések ellenértékére jogosult.

10.Ó. Megrendelő köteles a Keretszerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 
ha a Keretszerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kelleti volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

10.7. Szerződésszegés esetén bármely I el köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő 
Fel figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés 
teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondási tartalmazó nyilatkozatban 
hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés lényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés 
megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a 
szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) ennek alkalmazása nem lehetséges.



10.8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Keretszerződést felmondani ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Keretszerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon 
- ha

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § ( 1 ) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel:

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § ( 1 ) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Ennek érdekében a Keretszerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti.

10.9. Megrendelő a Keretszerződést felmondhatja, ha:

a. feltétlenül szükséges a Keretszerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. ÿ 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegés! 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Keretszerződés nem 
semmis.

10.10. Felek rögzítik, hogy jelen Keretszerződés vagy bármely eseti megrendelés bármely jogcímen történő 
megszünése/megszüntetése esetén Vállalkozó köteles a megszünés/megszünietés napján a munkaterületet 
dokumentáltan Megrendelő birtokába adni (a Keretszerződés vagy bármely eseti megrendelés megszűnésével 
a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen Keretszerződés aláírásával 
elismeri, hogy a fentiek okán a Keretszerződés vagy bármely eseti megrendelés bármely jogcímen történő 
megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn. így Megrendelő 
jogosult - akár önhatalommal is - birtokba azt venni. Megrendelő -- amennyiben jelen Keretszerződés 
másként nem rendelkezik biztosítja Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem 
értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül - Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett - elszállítsa. 
Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen Keretszerződés aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel 
szemben érvényesíthető - a munkaterülettel kapcsolatos birtokvédelmi jogáról.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1 1.1. Jelen Keretszerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rend. 26. §-ban és az ajánlati felhívásban meghatározott (magasépítésre vonatkozó) 
felelősségbiztosításra vonatkozó, káreseményenként legalább 5.000.000 Ft, biztosítási időszakonként 
legalább 30.000.000 Ft biztosítási fedezet fennállását igazoló biztosítási kötvényt. A kötvény hiteles másolata 
a Keretszerződés mellékletét képezi. Vállalkozó ezúton is rögzíti, hogy a biztosítás hatályát a jelen 
Keretszerződés teljesítéséig fenntartja.

1 1.2. E Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a 
Fik. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11.3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a Keretszerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább 
60 naptári napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző Fel haladéktalanul köteles a 
másik Felet értesíteni, amelynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.

1 1.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Keretszerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § ( 1 ) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel. és amelyek Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

11.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Keretszerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése 
esetén. írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés módosul az alábbi esetekben:
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a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés 
napjával.

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik 
félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.

11.6. Felek rögzítik, hogy semmis a Keretszerződés vagy bármely eseti megrendelés módosítása, ha az arra 
irányul, hogy Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei ' ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért 
felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon Vállalkozót terhelő 
többlelmunkaköhségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Keretszerződés alapján Vállalkozót terhelő 
kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen Keretszerződésben 
foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen érvényesítette.

1 1.7. A jelen Keretszerződésből eredő jogviták esetén a hatáskörrel rendelkező, illetékes, rendes magyar 
bíróságok jogosultak eljárni.

11.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Keretszerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes 
lenne, akkor jelen Keretszerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe - minden további jogcselekmény, így 
különösen a Keretszerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy 
közbeszerzési dokumentum! rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens 
jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Keretszerződés része és azt szövegszerűen a 
Keretszerződés nem tartalmazza (azadott rendelkezés a Keretszerződésrészét képezi).

1 1.9. Jelen Keretszerződés 4 (négy) megegyező, eredeti példányban készült el. elválaszthatatlan részéi 
képezi (Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve a 
döntések és döntés előkészítő anyagok.

11.10. z\ Keretszerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

11.11. A Vállalkozó képviselője jelen Keretszerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy az általa képviselt 
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1 ) bek. 1. a), b) vagy c) pontja szerint 
átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles a 
Megrendelőt erről tájékoztatni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött visszterhes Keretszerződést a Megrendelő felmondhatja vagy - ha a Keretszerződés teljesítésére még 
nem kei-ült sor - a Keretszerződéstől elállhat.

11.12. Vállalkozó a jelen Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (I) 
bekezdésében előírt tilalmak vele, illetve a szerződéses érték 10%-át meghaladó, alvállalkozóként, 
szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezettel szemben a Keretszerződés hatálya alatt 
sem állnak fenn. Vállalkozó erre vonatkozó, ajánlatában beadott nyilatkozata a jelen Keretszerződés 
mellékletét képezi. Vállalkozó vállalja, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról 
haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő jogosult a 
Keretszerződési felmondani, amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, azaz 
a változásokról Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül nem tájékoztatja.

1 1.13. A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek, a 
jelen pont tartalmazza. Az ajánlat további - értékelt - elemei az alábbiak:_______________________

Értékelési szempont Megajánlás

Az elbírálási mennyiségek alapján kalkulált ajánlati ár (nettó 
HUF)

374.677.680 Ft

A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás (min. 0 hónap, 
max. 24 hónap) 24 hónap



Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: Vállalja. hogy 
az építési területen keletkezett bontási hulladékot szelektíven - 1 igen: inert és szerves - gyűjti és szállítja a lerakóhelyre (igen/nem) *

Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során: Vállalja, hogy 
az építési terület építőanyag tárolására szolgáló részét, 

■ megközelítési útvonalát pormentesen lehatárolja (igen/nem) ^en

Mellékletek

1. sz. melléklet: Alvállalkozói nyilatkozatok
2. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás
4. sz. melléklet: Vállalkozó rezsióradíj ajánlata
5. sz. melléklet: Műszaki leírás
6. sz. melléklet: Vállalkozó nyilatkozata a 833^2014/1JJ tanácsi rendelet 5k. cikk (1 ) bekezdése

kapcsán

Felek a Keretszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 
helybenhagyólag aláírják.

Budapest. 2025... Budapest, 2(12-5./.

Megrendelő
Budapest Főváros Vili, kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében

Vállalkozó
Építő-és épíilctkarbantartó Zrt.

képviseletében
Szeivolt István vezérigazgató

Pikó András polgármester <

Fedezet: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 272/2024. (X. 
31.) számú határozata alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Budapest. 2025 ...
Pénzügyileg ellenjegyzem:

v.., tKoksegVetesi eS^E^j^úgyi ügyosztály
ezetö



L rezsióradíj ajánlat

4 Munkanem 4
Megajánlott re­

zsióradíj 
(HUF/óra)

Keverékek és ideiglenes 
segédszerkezetek

11. Keverékkészítés 4!4i

19. Költségtérítések

Alépítményi munkák
21. Irtás, föld- és sziklamunka '4141
22. Szivárgó építés, alagcsövezés 4141

Építőmesteri munkák

31. Helyszíni beton és vasbeton munkák 4MÏ

32. Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése 
és szerelése 4141

3.3. Falazás és egyéb kőműves munkák 414.1., 4

36. Vakolás és rabicolás 4M! '

37. Égéstermék elvezető berendezések '4141. 1

39. Szárazépítés -'4141

Szakipari munkák

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat elő­
készítése 44141 ■ '

43. Bádogozás ' 4141
44. Fa- és műanyagszerkezetek elhelyezése, javítá­
sok ■ - 4141

45.Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek el­
helyezése 4141

46. Üvegezés 4MI '
47. Felületképzés 4141
48. Szigetelés 4141

49. Árnyékolók beépítése, bontás, javítás 4 EH

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése : 41.41 '

Technológiai szerelési 
munkák 57. Technológiai légtechnikai munkák 414 1

Elektromos munkák
71 Eleklromosenergia-ellátás, villanyszerelés 4141

72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) 4 ] 4 j

Épületgépészeti munkák

80 Általános épületgépészeti szigetelés 4141

81 Épületgépészeti csővezeték szerelése 4 1 4 í

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések 
szerelése 4 EH

83 Szellőztető berendezések 4 l 4 ;

Kiegészítő tevékenysé­
gek, létesítmények 90 Takarítási munkák 4141



2. sz. melléklet
Nyilatkozatok alvállalkozókkal kapcsolatban

alvállalkozó(k) bejelentése / alvállalkozó(k) adatváltozásának bejelentése'

Alulírott Szeivolt István, vezérigazgató, az Epítö-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.: cégjegyzékszám: 01 -10-04487] : adószám: 11266101-2-44 ) 
arra jogosuk képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXI.HL törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Bérlakás 
felújítás keretszerződés 2025-2026" tárgyú szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánja 
bevonni.

Alvállalkozó l.1 2 * 4

Teljes cégnév:.................................................
Adószámy.................................................
EL1 adószátta:.................................................
Külföldi adószám:.................................................
A gazdasági s^replö illetősége (ország):.................................................
KKVjelleg: ...\..........................................
Cégjegyzékszám^.................................................
Az alvállalkozói teljesítés várható nettó összege:.................................................
A vállalkozói \ teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés 
aránya:.....................\........................
A teljesítés azon részeApelyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:...................  
megrendelő részére Xtörténö bejelentésének időpontja VAGY az 
kelte'1: ............................. .y..............
Az alvállalkozói szerződés elnevezése:.................................................
Az alvállalkozói szerződés hivatkozási száma:.................................................
Kapcsolattartás i/levelez.ési cím\.................................................
E-mail cím: ................................ 5^.............
Mobiltelefonszám: ........................x......................
Telefonszám5:...................................\............
Fax elérhetőség6:................................\.............
Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy(ek) megnevezése: .........................

várható százalékos

................. Az alvállalkozó 
alvállalkozói szerződés

Vállalom, hogy a megrendelőnek bejelentem az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői teljesítésen 
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének 
időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

Budapest, 2025. V 4 .fa-

a.....képviseletében, (cégszerű aláírás)

1 A megteendő bejelentésnek megfelelően aláhúzandó a megfelelő rész. Adatváltozás esetén a megváltozott adat 
aláhúzással, félkövér kiemeléssel vagy más. egyértelmű módon megjelölendő.
2 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki. ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.
’ Amennyiben az alvállalkozó a gazdálkodási formája nyomán rendelkezik vele.
4 A kiválasztott adat fajtája aláhúzással megjelölendő.

Adott esetben
Adott esetben
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3. sz. melléklet
Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIL 31.) Korín, 
rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. §~a szerinti megfelelésről

Alulírott Szeivolt István (Lakcím: 112! Budapest, Normafa út 15/B„ Adóazonosító jel: 8389670674) büntető­
jogi felelőségem tudatában .  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Komi, rendelet 50. § (1 ) bekezdés (la) pontja szerint - kijelentem, hogy az általam képviselt 
EPKAR Zrt. szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható 
szervezetnek minősül.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az általam képvi­
selt szervezet*:
- nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,
- köztestület,
- költségvetési szerv, önkormányzati intézmény.
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

lelkiismereti és vallásszabadságjogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jog­
állásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi szernél) .

• helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint gazdálkodó szervezet, amely­
ben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá- 
nosan működő részvénytársaság;

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 
amely megfelel a következő feltételeknek*:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásá­
ról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóil­
letőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak.
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodó szervezet tekin­
tetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.
*a megfelelő aláhúzandó!
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő köve­
telések elévüléséig az Aht.-ben foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht.-ben meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell 
érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az. általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és 
az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem a 
Megrendelöl/Megbízót/Vevőt.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyil­
vántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezel képviseletére (és cégjegyzésére).

Ö4 Jó Z”.
Budapest, 2025...........Ll....?............. __ ......

cégszerű aláírás

o i



VIENNA INSURANCE GROUP

BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET IGAZOLÓ DOKUMENTUM 
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY 

ÉPÍTÉS-SZERELÉS BIZTOSÍTÁS (CAR) II.

32014455 számú szerződés

Oldal; 1/7

Adószáma: 10389395-4-44 
Raiffeisen Bank Zrt.

12OO1OO8-OO312663-OO1OOOO6 
A biztosítás mentes az ÁFA alól'

Alfa Vienna insurance Group 
Biztosító Zrt.
Corporate Üzletág
1091 Budapest. Üllői út 1.

Jelen biztosítási kötvény értelmében az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. vállalja, hogy az esedékes biztosítási 
díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmerült károk, és egyéb azzal összefüggő 
költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

Szerződő neve: 
címe:

Épkar Zrt.
1112 BUDAPEST, Németvölgyi út 146.

Biztosítottak: Épkar Zrt.
1112 BUDAPEST, Németvölgyi út 146.

A mindenkori Megrendelő, valamint a Mérnök, mint a Megrendelők megbízottja, 
valamint a biztosítás tárgyát képező projekt megvalósítására szerződött, a munkák 
kivitelezésében és/vagy a szavatossági munkákban résztvevő valamennyi Vállalkozó 
(beleértve az alvállalkozókat, szállítókat, jogi és természetes személyeket, azaz 
mindenki, akinek az adott projekt kivitelezésére irányuló tevékenységével 
összefüggésben a biztosítási érdeke meghatározható.

Biztosított vagyontárgyak: Az Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) 11. szabályzati feltételek alapján, a Vállalkozók 
építési és szerelési teljesítése és munkája, beleértve az összes szerkezeti elemet, 
építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését.

Biztosítás tárgya: Magas- és mélyépítési munkák

Kockázatviselés kezdete: 2025. 01.01.0:00 óra

Biztosítási évforduló: minden év 01.01

Biztosítás tartama: határozatlan

Biztosítási időszak: 1 év

Díjfizetési ütem: negyedéves

Díjfizetés módja: banki utalás a biztosító által kiállított számviteli bizonylat alapján

Biztosító neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
címe: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Közvetítő; Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. Törzsszám: 0000922996

Tanácsadó: Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt._Válla Törzsszám: 0000943587

Szerződés jellege: nem fogyasztói szerződés

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt 
Corporate Igazgatóság
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Alkalmazott biztosítási feltétel: az Alfa Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II alapján (CARII-SZ-230801. hatályba lépés 
időpontja: 2023. augusztus 1.)

I. Fejezet - Dologi károk

1. Építési teljesítés értéke: 6 200 000 000 Ft
2. Epítéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek;
3. Építőgépek (tételes lista alapján):

60 000 000 Ft
60 000 000 Ft

4. A 119. sz. záradék kártérítési limitje:
5. Többletköltségek;

Biztosítási összeg (mint díjalap):

500 000 000 Ft/év
250 000 000 Ft/év

7010 000 000 Ft
Biztosítási összeg (építőgépek):
Díjtétel:

60 000 000 Ft
0,83 %c

Díjtétel - építőgépek:
Eves biztosítási dl):

3%o
5 998 300 Ft

Önrészesedés általánosan; 100 000 Ft/káresemény, levonásos
Önrészesedés árvíz/földrengés/vihar/felhőszakadás; 300 000 Ft/káresemény, levonásos

Az I. Fejezet (Dologi károk) 2. pontja alapján a betöréses lopás és a rablás biztosítási eseménynek minősül. Ezen károkra 
vonatkozóan a jelen szerződés alapján a biztosítói kifizetés felső határa: 5 000 000 Ft/káresemény, 10 000 000 Ft/év

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás
Kártérítési limit:

Önrészesedés:

500 000 000 Ft/káresemény. 1 000 000 000 Ft/év
a kárösszeg 10%-a, de minimum 500 000 Ft/káresemény. levonásos. a 
személyi károk önrész nélkül térülnek

Alkalmazott záradékok

001. Sztrájk, felkelés és belső zavargások következtében fellépő veszteségek és károk

Kártérítési limit: 100 000 000 Ft/káresemény, 100 000 000 Ft/év
Önrészesedés: 100 000 Ft/káresemény, levonásos

002. Keresztfelelősség

Kártérítési limit: 500 000 000 Ft/káresemény, 500 000 000 Ft/év
Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 500 000 Ft/káresemény. levonásos

004. AbiztosftásLidős_zakkB^

Szavatossági időszak: az átadás napját követő 36 hónap

Kártérítési limit:
Önrészesedés:

200 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év
500 000 Ft/káresemény, levonásos

006. Túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok költségeinek fedezete

Kártérítés felső határa
Önrészesedés:

25 000 000 Ft/káresemény. 25 000 000 Ft/év
100 000 Ft/káresemény. levonásos

008, Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

013, Külső tárolásra vonatkozó külön feltételek
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Területi hatály; Magyarország
Raktáregységenként tárolható maximális érték: 10 000 000 Ft

Kártérítési limit: 10 000 000 Ft/év
Önrészesedés: 100 000 Ft/káresemény, levonásos

100. Gépek és berendezések próbaüzemének fedezete

Kártérítési limit: 200 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év
Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény, levonásos
Maximális tartam: 4 hét

102. Földkábelek csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei
a) Önrész a helyszínrajzon vagy közműtérképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 25%-a, de minimum 500 
000 Ft/káresemény

b) Önrész a helyszínrajzon vagy közműtérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 20%-a, de 
minimum 500 000 Ft/káresemény

c) Önrész optikai kábelek esetében a kár: 25%-a, de minimum 500 000 Ft/káresemény

110, Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozq^ülön feltételek

112. Tűzvédelemre / Tűzoltó berendezésekre vonatkozó külön feltételek

Tárolóhelyenként tárolható tűzveszélyes anyagok 000 000 Ft
értéke maximum:

113, Belföldi szállítás fedezete

Kártérítési limit: 50 000 000 Ft/káresemény, 50 000 000 Ft/év
Önrészesedés: 100 000 Ft/káresemény, levonásos

115, Tervezői kockázat

Kártérítési limit: 100 000 000 Ft/káresemény, 100 000 000 Ft/év
Önrészesedés: 500 000 Ft/káresemény. levonásos

116. Átvett vagy özembe helyezett, biztosított építési teljesítések fedezete

Kártérítési limit: 100 000 000 Ft/káresemény, 100 000 000 Ft/év

119. A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete

Kártérítési limit: 500 000 000 Ft/káresemény, 500 000 000 Ft/év
Önrészesedés: 500 000 Ft/káresemény, levonásos

120. Környező vagyontárgyak fedggete (Vibráció, Alátámasztások gyengítése, eltávolítása)

Kártérítési limit: 500 000 000 Ft/káresemény, 500 000 000 Ft/év
Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 250 000 Ft/káresemény, levonásos

121. Cölöpalapozási vagy támfalépítést munkálatokra vonatkozó ^plőn feltételek

Egyedi megállapodások:
Â CAR keretszerződés működése, különleges szabályok, korlátozások
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A keretszerződés tartama: határozatlan
A keretszerződés évfordulója: minden év január 1.

A jelen keretszerződés alapján a Szerződő az egyes biztosítani kívánt építés-szerelési munkákat a biztosítóhoz írásban bejelenteni köteles. 
Csak olyan projekt kerülhet biztosítási fedezetbe a keretszerződés alapján:
a) melyre vonatkozóan a munkálatok megkezdése előtt írásbeli vállalkozói szerződés jött létre,
b) amelynek kivitelezése a keretszerződés hatálya alatt kezdődik.
c) amelynek kivitelezési ideje a 24 hónapot nem haladja meg,
d) amely Magyarország területén zajlik.
e) melynek jellege nem tér el jelentősen a keretszerződésben rögzített jellemző tevékenységtől.
f) mely megfelel a keretszerződés alább részletezett feltételeinek

A jelen keretszerződésben azok az építés-szerelési munkák biztosíthatóak, melyben a Szerződő
- fővállalkozó, generálkivitelező.
- építési konzorcium tagja.
- alvállalkozó
és amelynek AFA nélküli értéke (biztosítási összege) nem haladja meg a(z) 3 000 millió Ft-ot.

Nem terjed ki a keretszerződés fedezete az alábbi munkákra illetve létesítményekre:
- Foghíjbeépítés,
- hídépítés.
- alagút vagy tárnaépítés,
- duzzasztógátak, víztározók építése.
- talajszint alatti szintek száma több mint 2.
- ahol a technológiai szerelések aránya meghaladja a 30 %-ot,
- ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30 %-ot.
- olaj- és petrolkémiai kockázatok.
- hidak, függőhidak építése.
- aluljáró- és útépítés.
- támfal- és gátépítés.
- elosztó- és távvezeték építés,
- szélerőművek és gázmotoros erőművek építése, illetve az ezeken végzett beruházások.
- repülőtéren végzett munkák

A(z) 250 millió Ft alatti értékű munkákat a Szerződő a munka megkezdését követő negyedév 15. napjáig jelenti a biztosítónak (április 15-ig. 
július 15-ig, október 15-ig illetve január 15-ig kell bejelenteni az előző negyedévben megkezdett építés-szerelési munkákat) A bejelentésnek 
legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a munka megnevezése.
- a munka helyszínének megnevezése.
- a munka kezdetének és tervezett befejezésének időpontja,
- a munka értéke (biztosítási összege).
- a Megbízó (Beruházó) megnevezése.

Amennyiben a káresemény a munka megkezdését követő negyedév 15. napja (a bejelentés előírt határideje) előtt következik be, a biztosító a 
vállalkozási szerződés meglétét és a keretszerződésbe való befogadás előírt feltételeinek teljesülését vizsgálja a fedezettség eldöntése 
céljából. Arra a negyedéves bejelentésre kötelezett munkára nem terjed ki a keretszerződés fedezete, amelynek a bejelentését a Szerződő az 
előírt határidőre elmulasztotta.

A(z) 250 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű munkákat a Szerződő a munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal bejelenteni köteles 
a biztosítóhoz, a kitöltött egyedi C.A.R. adatközlő csatolásával

A(z) 250 millió ft-ot elérő vagy meghaladó értékű munkák esetében a biztosító, amennyiben az adott projekt kockázatának elbírálásához 
szükségesnek ítéli, a fentieken túlmenően további adatok dokumentumok átadását kérheti (pl. rajzok, ütemtervek, statisztikai számítások, 
engedélyezési dokumentumok, szakvélemények stb.).

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkákra vonatkozó fedezet kiadását 
megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van

Az egyes munkákra vonatkozó fedezet időbeni hatálya:
A fedezet kezdete:
■ az egyedi bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében a bejelentett kockázatviselési kezdet, de legkorábban az ilyen 
bejelentésnek a Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 000 órája
- a negyedéves bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében: a bejelentett kockázatviselési kezdet

ÖOC575 24702/4
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A fedezet vége:
az adott építési teljesítés illetve részteljesítés átadás-átvételének (a végső illetve egy következő munkafázis részére történő átadás egyaránt) 
időpontja, de legkésőbb a munkálatok befejezésének bejelentett időpontja

Az egyes munkák esetében a kockázatviselés helye a bejelentésben megjelölt építési helyszín.

Az egyes fedezetbe vett munkákra a biztosító külön kötvényt nem állít ki.

A felek a keretszerződésben biztosítási évre vonatkozó kártérítési limitet is meghatározhatnak valamely kockázatra, kockázatok csoportjára 
és/vagy valamely záradéki fedezetre. Az ilyen éves limit nem projektenként, hanem a keretszerződésben az adott évben fedezetben lévő 
munkák mindegyikére, összevontan érvényes. Az ilyen limitált fedezetekre az adott évben kifizetett kártérítési összeggel a biztosítási összeg 
(éves kártérítési limit) automatikusan csökken. A biztosítási összeg (éves kártérítési limit) kiegészítéséről (fedezetfeltöltés), annak 
lehetőségéről és díjáról a Szerződő kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.

A Szerződő a tervezett éves építési teljesítés értéke és az I. fejezetnél meghatározott további biztosítási összegek alapján előzetes éves díjat 
fizet. A végleges éves díjat a felek a ténylegesen fedezetbe vett munkák értékének ismeretében, a tárgyévet követő január 30-ig elvégzendő 
elszámolás keretében határozzák meg. Az elszámolási különbözetről a biztosító számlát állít ki, melyet a Szerződő köteles az azon szereplő 
határidőig megfizetni.

Az előzetes éves díj 80%-a egyben minimális díj is. mely a biztosítót az elszámolás eredményétől függetlenül megilleti.

Amennyiben a keretszerződés alapján fedezetbe vont munkák kumulált biztosítási összege eléri vagy meghaladja a szerződésben vállalt éves 
építési teljesítés 150 %-át, úgy lehetőség van egy a jelenlegi szerződéssel azonos kondíciókkal rendelkező keretszerződés megkötésére

A keretszerződés megszűnése esetén - ide nem értve a díjnemfizetési okkal való megszűnést -, a megszűnés időpontjáig már fedezetbe 
vont, de még be nem fejeződött projektekre a biztosítási fedezet az adott projekt befejezéséig (de maximum a kezdésétől számított 24. 
hónap végéig) az eredeti tartalommal, valamint az átadást követő 36 hónapig a 004 záradék szerinti tartalommal érvényben marad, az 
alábbi feltételek teljesülése esetén.
- A keretszerződés megszűnéséi követő 30 napon belül elvégzendő díjelszámolás keretében ezen, még folyamatban lévő projektekre eső díj 
is maradéktalanul megfizetésre kerül.
- Amennyiben az adott projekt műszaki tartalma és/vagy építési-szerelési teljesítési összege a keretszerződés megszűnését követően 
módosul, a Szerződő köteles erről a Biztosítót haladéktalanul értesítem. A Biztosító egyedileg dönt a módosított tartalommal történő fedezet 
kiterjesztésről. Amennyiben a kiterjesztés pótdíjjal jár, erről a Biztosító számlát állít ki, melyet a Szerződő köteles az azon szereplő határidőre 
rendezni.

A keretszerződés díjnemfizetési okkal való megszűnésével a 004. záradék fedezete is megszűnik az egyes projektekre.

Amennyiben a keretszerződés a díjfizetés elmulasztása miatt szűnik meg, az egyes építés-szerelési munkákra vonatkozó biztosítási fedezet a 
következők szerint lesz érvényes.
- az előzetes díj meg nem fizetése esetén az adott évben megkezdett munkákra vonatkozó fedezet a kivitelezési időszak olyan időbeni 
részére terjed ki, ahogy az adott évre befizetett díj a teljes évre vonatkozó előzetes díjhoz aránylik.
- az elszámolási különbözet meg nem fizetése esetén az adott évben megkezdett munkákra vonatkozó fedezet a kivitelezési időszak olyan 
időbeni részére terjed ki. ahogy az adott évre befizetett díj a teljes évre vonatkozó végleges díjhoz aránylik.

Külön záradék felújítási és korszerűsítési munkákhoz - tetőbeázás

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az 
esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a 
felelősségi kárigényeket, amelyek az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatt keletkeztek.

Külön záradék felújítási és korszerűsítési munkákhoz - por, azbeszt

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az 
esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, és nem fedezi azokat a 
felelősségi kárigényeket, amelyek a tárgyi beruházás kapcsán por-, azbeszt, egyéb építési hulladék, törmelék, ill. bármilyen 
levegőszennyezéssel összefüggésbe hozhatóan keletkeztek.

Gépjárművek munkagépként való használata

A felelősségbiztosítás közúti közlekedési járművekre vonatkozó kizárása hatályon kívülinek tekintendő azoknál az eseteknél, amelyeknél a 
gépjármű-felelősségbiztosítás nem fizet kártérítést, amennyiben a károkozás nem hozható összefüggésbe a biztosítottnál, illetve annak 
bármely alkalmazottjánál felmerülő szándékossággal vagy súlyos gondatlansággal. A fedezet a kivitelezés közvetlen környezetében . a 
munkavégzéssel összefüggésben okozott károkra vonatkozik.
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Konténerekben tárolt vagyontárgyak fedezete

A biztosító elfogadja a konténert (a megfelelően lezárt dupla rúdzár. 2mm acéllemez Fal/5mm acélváz. 20 , vagy 40' kivitelben), mint 
megfelelően lezárt és illetéktelen behatolás ellen védett helyiséget.

Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség kiegészítése
A Biztosító vállalja hogy a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek feltétel szerinti értelmezését a következőkkel egészíti ki

A Biztosító megtéríti az I. fejezet szerint biztosított vagyontárgyakban keletkezett karokkal kapcsolatos:
•• bontási, romeltakarítási, maradványeltakarítási költségeket, beleértve minden munkafázis költségét, az adott rom. vagy maradvány 
biztosítottságának vizsgálata nélkül:
- mentési, oltási költségek, minden a káresemény bekövetkezése után szükségessé váló, kármegelőző, vészhelyzeti intézkedés, amely a 
biztosított munka, és annak a kár miatt veszélyeztetett környezete biztosítása érdekében szükséges.

Munka szüneteltetése - bővített fedezet

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és záradékainak változatlan 
érvényben hagyása mellett a biztosító kockázatviselése egy alkalommal kiterjed a munka szünetelése alatt bekövetkező, feltételszerü 
biztosítási eseményekre amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül • a szünetelés oka az ütemterv vagy az organizáció változása.
- a szünetelést a Szerződő a szünetelés megkezdése előtt bejelentette a biztosítónak,
- a szünetelés alatt a terület felügyelete és az állagvédelem biztosított.
- a szünetelés nem haladja meg a 3 hónapot.
A szüneteltetésre vonatkozó fenti megállapodás kizárólag a biztosított munkálatok első bejelenteti szünetelésére érvényes. Minden további 
szüneteltetés esetén a biztosító egyedileg dönt a kockázat vállalásáról és annak részletes feltételeiről, esetleges többlet díjáról

ÂII. fejezet (Felelősségbiztosítás) időbeli hatályának kiterjesztése

A jelen szerződésben all. fejezet (Felelősségbiztosítás) kiterjesztésre kerül a szavatossági munkák 004 számú záradékban biztosított 
tartamára.
Kártérítési szublimit: 50 millió Ft/káresemény/év

A szerződés éves biztosítási díja összesen: 5 998 296 Ft

A fent megállapított fizetendő biztosítási díj az elfogadott ajánlathoz képest a Biztosító szerződés-nyilvántartási rendszerének 
díjszámítási szabályaiból eredő. 100 Ft-ot meg nem haladó kerekítési összeget tartalmaz(hat).

A biztosítási díj a Biztosító által kiadott számviteli bizonylat alapján, csak átutalással teljesíthető.

Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a módozati 
szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt kárait.
A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.
A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.

Üzletági adminisztráció telefon: *36-1-477-4808/2
e-mail: vagyonadmin@alfa.hu

Kárbejelentés: Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda 
1091 Budapest. Üllői út 1, 
Telefon: *36-1-477-4808/1 
Fax: +36-1-476-5656

A vonatkozó biztosítási szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek 1-1 példányát a Biztosított átvette.

Budapest, 2024. december 13.
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Zatykó Péter Iván 
elnök-vezérigazgató

Szombat Tamás
vezérigazgató-helyettes

000575 247022-
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