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Tervezői nyilatkozat 

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően 

• az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti 

hatósági előírásoknak, a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az Mép 2023. C. tv. 

181. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott körülményeknek, az 

országos településrendezési és építési követelményeknek, 

• megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 

szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve 

az engedélyezett eltérések követelményeinek,  

• a tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény- csoport) telepítésére, tervezésére 

és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, 

továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások 

betartásával készült, valamint ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki 

leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák. 

• a tervezési terület Budapest Főváros VIII. kerületében, belterületen önkormányzati 

tulajdonban van. Az építési tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számát a 

műszaki leírás tervezési diszpozíció fejezete tartalmazza. 

• A tárgyi tervezés során Önkormányzattal a szükséges egyeztetések megtörténtek. 

• A tervezési területen történő beavatkozás a 93/2012 (V.10.) kormányrendelet 4§ 

alapján nem építési engedély köteles. 

 

 

Martonvásár, 2026. július 

       ….………………………………. 

        Varga Norbert 

 szakági tervező 

 Nyilv.szám: KÉ-K 01-13941 
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1. ELŐZMÉNYEK 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat városfejlesztési 

stratégiájának hangsúlyos eleme a közterületeinek humanizálása, komfortosítása, a 

zöldfelületek növelése. Komplex közterületi megújításai során prioritást élvez a 

talajkapcsolatos fák telepítése, de számos olyan beruházás is megvalósult az elmúlt 

időszakban, amelynek során adott utcában vagy utcaszakaszon kizárólag növénytelepítés, 

faültetés történt (Józsefváros utcafásítás I. és II. ütem). 

Az Önkormányzat megbízásából a Via Flexima Kft. végzi a „Józsefváros utcafásítás III. 

ütem” projekt munkáihoz kapcsolódó tervezési dokumentáció elkészítését. 

A tervezési feladat részét képző közterületekre az alábbi tervfajták elkészítése szükséges: 

Fatelepítési koncepció: 

A koncepció bemutatja a közműhelyzet és a geodéziai felmérés szerinti fizikai adottságok 

alapján a fák telepítésére alkalmas helyek pozícióját, a favermek lehetséges méretét és 

fizikai kialakítását, valamint a fák elhelyezésének közterületi kialakításra vonatkozó 

következményeit, különös tekintettel a parkolóhelyek esetleges érintettségére. A teljeskörű 

közműegyeztetés a koncepcióterv készítés fázisában nem elvárás, csak a kritikus helyeken, 

az érintett közműszolgáltatókkal szükséges előzetes egyeztetés a Megrendelővel 

egyeztetve.  

A Fatelepítési koncepció leszállítását követően a Megrendelő döntés hoz a tovább 

tervezésről tekintettel a fatelepítés lehetőségének kockázatára (sűrű közműhelyzet, szűk 

utcakeresztmetszet stb.) a koncepció alapján. Azaz, hogy a Tervező elkészítse-e a fásítás 

egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját, illetve a Tervezési Program szerinti 

helyeken az öntözőhálózat tervét. A döntést alapvetően a kialakítható fahelyek és ezzel 

összefüggésben a megszűnő parkolóhelyek száma, illetve a kialakítható ültetőközeg 

paraméterei határozzák meg. 

Fásítás egyesített engedélyezési és kiviteli terve: 

A tervdokumentáció az alábbi szakági terveket tartalmazza:  

• útépítés és felszíni vízelvezetés terve,  

• tájépítészeti terv,  

• forgalomtechnikai terv,  

• öntözőhálózat terv, ahol a Tervezési Program azt előírta.  

A vonatkozó jogszabályi, szakmai szabályozási előírásoknak, szakhatósági és 

közműszolgáltatói előírásoknak megfelelő tervdokumentáció készítendő, amely tartalmazza 

a fahelyek kialakításának műszaki tatalmát (útépítés és felszíni vízelvezetés), az 

alkalmazandó fa és egyéb növény fajták kiválasztását és azok minőségi jellemzőit, a fásítási 

és növényültetési technológia tervét és a gondozási tervet, forgalomtechnikai tervet, a 

releváns helyeken öntözőhálózat tervet, valamint tételes árazatlan és tervezői árazott 

költségvetést. 
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A Fatelepítési koncepció tervek 2025. december 3-án átadásra került a Megrendelő 

részére. A koncepcióterv alapján a kiviteli tervek utcánként kerültek elkészítésre. Jelen 

műszaki leírás a Visi Imre utca kiviteli tervét tartalmazza. 

 

2. TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ 

A tervezési feladat az alábbi utcákat, utcaszakaszokat érintik: 

Utca  Szakaszhatár  helyrajzi szám  

Visi Imre utca  Szeszgyár utca – Orczy út 35945 

Általános tervezési alapelvek: 

• Tervező feladata a tervezéshez szükséges adatok beszerzése, geodéziai felmérés és 

közműgenplan készítése a tervezési területről, a tervezési alaptérkép előállítása, amely 

tartalmazza a jogi és fizikai határvonalakat, valamint a közművek elhelyezkedését. A 

geodéziai felmérést és a közműgenplánt szerkeszthető (dwg) formátumban Kiíró 

rendelkezésére kell bocsátani.  

• Tervezési feladat elsősorban fatelepítés tervezése a fizikai lehetőségek, jogszabályi 

előírások, kezelői és közműszolgáltatói elvárások figyelembevételével. A fahelyek 

kiválasztásánál, a fatelepítés megtervezésénél tekintettel kell lenni a közterület használati 

jellegzetességekre, az épületállomány adottságaira, a lombkorona számára rendelkezésre 

álló térre. A fásítást a közművek kiváltása nélkül kell megtervezni. A fatelepítés alapvetően 

parkolóhelyek megszüntetésével jár, a megszűnő parkolóhelyek számát a tervezés során a 

Tervező köteles a Megrendelővel egyeztetni.  

• A tervezés során Tervezőnek a fatelepítési koncepciót egyeztetnie kell a 

Megrendelővel. A koncepcióban be kell mutatni a fák elhelyezésének javasolt rendjét és 

annak közterületi kialakításra vonatkozó következményeit, különös tekintettel a 

parkolóhelyek esetleges érintettségére.  

• A Tervező feladata várostűrő, a környezeti adottságoknak megfelelő, azokhoz 

alkalmazkodni képes, a gyökérfejlődés és a lombkorona számára rendelkezésre álló térhez 

igazodó, jó növekedési képességű fajták kiválasztása, amihez támpontként szolgál a 

„Zöldinfrastruktúra füzetek 4. – Városi fák és közművek kapcsolata, tervezési útmutató”-ban 

található felsorolás, a kertész szakmai szövetségek által rendszeresen kiadott „Út- és 

utcafásításra alkalmas fák” jegyzéke, illetve a „Díszfák és díszcserjék ültetése települések 

közterületein (MSZ 12172:2019) című szabvány. Tervezőnek meg kell határoznia a 

telepítendő fák minőségi jellemzőit, iskolázottságát. A fajtaválasztásnál törekedni kell a 

diverzitásra, hogy az állomány minél ellenállóbb legyen a klímaváltozás miatt megjelenő 

fertőzéseknek és kórokozóknak.  

• A fásítási technológiát a fizikai lehetőségekhez igazodva, a sikeres ültetést és a fák 

növekedését leginkább biztosító módon, a csapadékvizek helyben való hasznosulását 

elősegítő kialakítással, ezek teljesülése mellett a gazdaságossági szempontokra tekintettel 

szükséges kiválasztani és megtervezni.  
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• Növénykazetta kialakításánál alapelv, hogy fák köré épülnek, fenntartási, 

üzemeltetési szempontból a kizárólag cserjék és évelők ültetésére alkalmas zöldfelületek 

kialakítása kerülendő. Viszont elvárt a fák köré egyéb növények (cserjék), növényágyások 

ültetése, szilárd burkolat (pl. terraway) vagy faveremrács csak indokolt esetben 

alkalmazható.  

• A tervnek tartalmaznia kell a növénykazettákba telepítendő fizikai ágyásvédelem 

műszaki kialakítását.  

• Tervező feladata a fatelepítést követő gondozási terv készítése, amely a fák 

megmaradását és jó növekedését biztosítja. Öntözőrendszer kialakítása alapvetően nem 

szükséges, hacsak Megrendelő jelen Tervezési Programban elő nem írja. A fák 

vízszükségletének biztosítását öntözőzsákokkal kell megtervezni.  

• Tervezőnek a terveket egyeztetnie kell az érintett közműszolgáltatókkal, közút- és 

forgalomtechnikai kezelőkkel, hatóságokkal, be kell szerezni azok hozzájárulását. A 

tervekhez való hozzájárulásokat dokumentálni szükséges. A hozzájárulásokban foglaltakra 

tekintettel kell előállítani a végleges, engedélyes, a megvalósításhoz szükséges 

(köz)beszerzési eljárás megindítására alkalmas, aktualizált tételes árazatlan és tervezői 

árazott költségvetést tartalmazó terveket.  

Helyszínhez kötött tervezési elvárások: 

Visi Imre utca: 

Az utca egyirányú, mindkét oldalon parkolási lehetőséggel. Csatlakozik a 2025. évben 

felújított Szeszgyár utcához, ami kapcsán a Visi Imre utca és a Szeszgyár utca 

kereszteződésében létesült egy önkormányzati tulajdonú vízóraakna. Tervezési feladat 

ebből leágazva öntözőhálózati terv készítése a Visi Imre utcában tervezett zöldfelületekhez.  

 

3. ÚTÉPÍTÉSI KIALAKÍTÁS 

3.1. Meglévő állapot 

A VIII. kerületi Visi Imre utca a Szeszgyár utca és Orczy út között biztosít kapcsolatot. Az 

utca egyirányú forgalmi renddel van kialakítva a Szeszgyár utca irányába. A közterületi 

parkolás a tervezési területen jelenleg mindkét oldalon, párhuzamos felállással történik. Az 

útpályát mindkét oldalon kiemelt szegély választja el a gyalogos forgalomtól. Az út és a 

parkoló felület szélessége a~6,70-6,80 m. A meglévő járdák szélessége a páratlan oldal 2,10-

2,20 m, a páros oldalon 2,40-2,20 m szélesség között változik.  

Az út és a járda felületek jelenleg aszfalt burkolatúak. Az utca csapadékvíz elvezetése 

pontszerűen elhelyezett víznyelőkön keresztül történik. A közvilágítást az utcák tengelyében 

elhelyezett, befüggesztett lámpatestek biztosítják. 
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3.2. Tervezett állapot 

A Visi Imre utcában a Koncepcióterv alapján a páratlan oldalon 6 db terepszinti 

zöldfelületet biztosító növénykazetta került kialakításra.  

A páratlan oldalon tervezett növénykazetták a Szeszgyár utca felújított burkolatát lezáró 

kiemelt szegélytől 1,00 m-re kezdőden a parkolóállások között 7,00/13,00/13,00/13,50/13,00 

m távolságra kerültek elhelyezésre. A növénykazettákat kiemelt szegély határolja, 

szegélymagasság 12 cm. A tervezett zöldfelület 1,40 m széles. A meglévő, megmaradó 

kiemelt szegélytől a növénykazetták belső kiemelt szegélye 30,0 cm-re került kialakításra. A 

parkolóállások között a szegélyek r=1,0 m sugarú ívvel kerületek lekerekítésre. 

Az új építésű szegélyek mellett a meglévő burkolat az útpályán 30,0 cm szélességben 

átépítés kerül. 

4. VÍZELVEZETÉS 

4.1. Meglévő állapot 

A tervezési szakasszal érintett területen az utca csapadékvíz elvezetése pontszerűen, 

szegélyek mellett elhelyezett víznyelőkön keresztül történik. Az utca közvetlen a 

beavatkozással érintett szakaszán 4 db víznyelő található, a teljes utcaszakasz 12 db 

víznyelőjéből. 

4.2. Tervezett állapot 

A tervezés növénykazetták, illetve járdafelület kialakításával a diszpozíciónak 

megfelelően a meglévő csapadékelvezetés kialakításában nem történik változás. A 

csapadékvíz zavartalan elvezetése miatt a tervezett növénykazetták a meglévő szegélytől 

30,0 cm távolságra kerültek elhelyezésre. A kivitelezési munkák során előirányzott az utca 

meglévő víznyelőinek tisztítása. 

5. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS  

5.1. Meglévő állapot 

A Visi utca teljes szakaszán 1 forgalmi sávos egyirányú utcaként működik. A utcában 

mindkét oldalon párhuzamos parkolás van az útburkolat szintjén. Az utca a Szeszgyár utca 

felé egyirányú. A meglévő táblák állapota megfelelő, a burkolatjelek kopottak, de jól 

láthatók. 

5.2. Tervezett állapot 

A tervezett állapotban mindkét oldalon megtartjuk a parkolást. A favermek megépítése 

után forgalomtechnikai szempontból az utca kialakításan lényegében nem változik. 

A parkolósávba épített favermek kerülnek elhelyezésre, ami miatt az utcában a 58db 

meglévő parkolóhelyből  50db marad meg. A parkolás tekintetében megmarad az útpálya 

szinti elhelyezés is.  
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A páratlan oldalon a Visi Mihály utca 7. szám előtt kijelölt, mozgásukban korlátozottak 

számára fenntartott parkolóhely 2,00 m-t a Szeszgyár utca irányába csúszik. Ezért a 

parkolóhelyhez tartozó táblát át kell helyezni a tartóoszlopával együtt. Új burkolati jelet és a 

hozzá tartozó piktogramot is újra kell festeni. 

Az útburkolati jelek festésénél az e-UT 04.03.21 útügyi műszaki előírásait be kell tartani. A 

burkolat festését csak az aszfaltozást követő 72 óra után lehet elvégezni. 

Útburkolati jeleket létesíteni 10 °C-os burkolathőmérséklet alatt és 85 %-os relatív 

páratartalom felett nem szabad.  

Az élettartam akkor megfelelő, ha annak lejárta előtt 1 évvel (tartós jelek), 4 hónappal 

(festett gépi jelek), ill. 2 hónappal (festett kézi jelek) a megmaradt hatékony felület az 

eredeti felület 85 %-át eléri.  

A jelek felhordása és azok járhatósága között 20 percnél rövidebb idő nem telhet el. A 

közút forgalomtechnikai kezelője egyes helyszíneken, ahol a forgalom zavarása különösen 

kerülendő, kiköthet ennél rövidebb száradási időt is. 

A KRESZ táblák vonatkozásában a "Közúti jelzőtáblák. e-UT 04.02.11-12., e-UT 04.02.21-26., 

e-UT 04.02.31-35. útügyi műszaki előírásait be kell tartani. 

A végleges forgalmi rend kialakítását új táblák elhelyezésével az átépítés befejezése 

után kell elvégezni. 

Közúti jelzőtáblák és tartószerkezeteik  

A főváros területén csak olyan oszloptípusokat szabad alkalmazni, melyeknek megvan 

az országos alkalmazhatósági engedélye. 

Új jelzőtáblatartó oszlop kihelyezése szilárd burkolatba 

A jelzőtábla oszlopot a járda burkolatának és ágyazatának megfelelő technológiával, 

elfordulás mentesen, kiemelés ellen biztosítva kell rögzíteni. Amennyiben szükséges a 

burkolat felső rétegének bontása, az csak egyenes vonalak mentén, négyzet alakú 

felületen történhet. A roncsolás-mentesen bontható burkolatok kivételével kötelező a 

szélvágóval történő körülvágás. Az alaptest és az oszlop elhelyezése után a szilárd burkolat, 

az eredeti rétegrendnek megfelelő vastagságban és minőségben helyreállítandó. A 

Fővárosi tulajdonú, öntött aszfalt burkolatú járdák esetében is megengedhető a 

hideganyaggal történő helyreállítás abban az esetben, ha a járda burkolata gyenge 

minőségű, töredezett állapotú. Természetesen ebben az esetben is ügyelni kell az anyag 

egyenletes terítésére és megfelelő tömörítésére.  

Gondoskodni kell a munka során keletkezett törmelék elszállításáról és a felület 

letakarításáról. 

A jelzőtábla oszlopot úgy kell kihelyezni, hogy lehetővé tegye a később rá kerülő táblák 

esetében is az előírt legkisebb oldaltávolság (a tábla legközelebbi pontja és az úttest széle 
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közötti távolság) betarthatóságát. (e-ÚT 04.02.11 Útügyi műszaki előírás a Közúti jelzőtáblák 

megtervezéséről, alkalmazásáról és elhelyezéséről). 

Minden esetben gondoskodni kell a munka során keletkezett törmelék elszállításáról és a 

felület letakarításáról. 

Amennyiben az előzőleg elhelyezett oszlopot, vagy alaptestet helyszíni betonban 

rögzítették, úgy a betontömb az oszlopról, illetve alaptestről visszaállítás előtt eltávolítandó. 

A főváros területén alkalmazott közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek és egyéb 

forgalomtechnikai létesítmények műszaki követelményrendszere: 

A tábla fóliának tartalmaznia kell a gyártó nevét, a gyártás dátumát és a garancia 

időtartamát feltüntető vízjelet. Végleges forgalmi rend kialakításához min. 7 év, ideiglenes 

forgalmi rend esetén min. 3 év garanciával rendelkező fóliák használhatók. A „Kijelölt 

gyalogos átkelőhely” jelzőtáblák, illetve a jelzőlámpa-oszlopokra kerülő jelzőtáblák DG fóliás 

kivitelben, egyéb helyeken EG fóliás kivitelben készüljenek. 

Egy oszlopon - függetlenül a fajtától és mérettől - maximum három jelzőtábla helyezhető 

el. Kiegészítő táblák ezen felül létesíthetők. Egy oszlopon azonos méretcsoportú táblák 

helyezendők el. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

A táblákat a tartószerkezetre lekerekített élű, sarkú bilinccsel, vagy feszítőszalagos 

technológiával szerelt szalaggal elfordulás mentesen kell felerősíteni.  

A létesítendő közúti jelzőtáblák tartószerkezeteinek 76 mm átmérőjű, 2 mm falvastagságú 

horganyzott acélcső oszlopot kell alkalmazni. A kerékpárutak létesítményeinél használt 

méretcsoportú táblák esetén az un. karcsúsított horganyzott acélcső oszlopokat (∅60 mm, 

2.5 mm falvastagság) kell létesíteni. Ideiglenesen elhelyezett táblák esetén (pl. 

forgalomkorlátozás) a ∅76 mm, 4 mm falvastagságú alumínium-oszlopok kihelyezhetők. 

Az oszlopokat elfordulás mentesen, függőleges helyzetben kell rögzíteni. 

A táblának jól láthatónak kell lenni a közúton közlekedő járművezetők számára (pl: nem 

takarhatja faág, oszlop, nem lehet egymással fedésben stb.). 

A táblák alaplemeze és a tartóoszlopainak anyaga horganyzott acél legyen.  

A KRESZ táblák méretei: 

Elhelyezkedés TÁBLÁK ALAKJA 

 Kör Háromszög Négyszög Nyolcszög 

Főútvonalon 750 mm 900 mm 
600 mm 

750 mm 
750 mm 

Alsóbbrendű úton 600 mm 750 mm 750 mm 600 mm 

Az országos közutakon elhelyezendő közúti jelzőtáblák alapanyaga horganyzott 

acéllemezzel, hátoldalán pórszórt kivitelben készítendők.  
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A tervezett átalakítás bontandó és tervezett forgalomtechnikai kialakítását az R-03 jelű 

forgalomtechnikai helyszínrajz tartalmazza. 

 

5.3. Ideiglenes forgalomtechnika 

A tervezett átalakításokat 1 ütemben el lehet végezni. Ehhez a mindkét oldalon a 

parkolósávot a munkálatok idejére szakaszosan le kell zárni.  

Ki kell helyezni a jelzett helyekre az „Útszűkület balról”, valamint az „Úton folyó 

munkavégzés” veszélyt jelző táblákat. 

A munkaterület környezetében a megállást meg kell tiltani, amire vonatkozóan a 

táblakombinációkat 48-72h-val korábban kell kihelyezni, valamint 30km/h 

sebességkorlátozást kell bevezetni. 

A munkaterület elejét piros-fehér sávos palánkkal és rajta a kikerülés irányát jelző táblával 

kell jelezni. A munkaterületet piros-fehér sávos korláttal kell elkeríteni. 

Az ideiglenes forgalmi rend kialakítását az R-08 jelű ideiglenes forgalomtechnikai 

helyszínrajz tartalmazza. 

6. NÖVÉNYTELEPÍTÉS 

A tervezés során az utcában összesen 45,8 m2 terepszinti zöldfelület kerül létrehozásra. A 

zöldfelületi egységek a parkoló- és rakodósávokat tagolják az utca teljes hosszában. A 

növényzet az utca mikroklimatikus és fényviszonyaihoz alkalmazkodó, szárazságtűrő és 

napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből áll. A növényfelületek kiültetési tervezése során 

figyeltünk arra, hogy azok a téli időszakban is díszértékkel rendelkezzenek, így a 

növényágyásokban vegyesen kerültek alkalmazásra lombtartó cserje- és visszahúzódó 

évelőegyedek. 

Az utca déli, páratlan oldalán az Orczy út és a Szeszgyár utca között a felszíni és felszín 

alatti (pl. közmű) adottságok összesen 11 db, megfelelő talajkapcsolattal rendelkező 

faegyed elültetését teszik lehetővé. A fák elhelyezésénél minden esetben a jelen lévő 

közművezetékek védőtávolságait vettük figyelembe, ügyelve a szolgáltatói 

elvárásokra/előírásokra. A fafajok meghatározása során elsősorban a környezeti 

adottságokat (pl. fahely mérete, épületektől mért távolság, közvilágítási átfeszítés helye), 

valamint a várostűrési értékeket vettük figyelembe. A kiviteli terv az utcában így összesen 2 

fafaj alkalmazását irányozza elő.  

Az utca zöldfelületi arculatát így a terepszinti növényzet (19,6 m2 cserjefelület és 26,2 m2 

évelőfelület), valamint a közepes és nagy lombkoronát nevelő faegyedek (összesen 11 db) 

együttesen határozzák meg.  
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tervezett növények listája 

Az utcákban telepítendő növényegyedek tágtűrésű, alapvetően félárnyéki növények, 

melyek jól alkalmazkodnak a viszonylag kevés napsütéssel rendelkező utcaszakasz 

mikroklimatikus viszonyaihoz. A Visi Imre utca 1-5. számok előtt enyhébb napos fekvést, míg 

a 7-11. számok előtt – az épületek magasságából adódóan – félárnyéki fényviszonyokat 

kedvelő egyedek kerültek kijelölésre. A növényszortiment meghatározásánál fontos 

szempont volt az egyedek díszítőértéke, valamint hogy legyenek közöttük télizöld, vagyis 

télen is lombtartó fajok is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód Latin név Magyar név Faiskolai méret

ACQ Acer campestre 'Queen Elizabeth' mezei juhar fajta SF 3xi Fld. 20/25 5 m 8-10 m 6 db

KPA Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' oszlopos csörgőfa SF 3xi Fld. 20/25 4 m 8-10 m 5 db

11 db

TERVEZETT FÁK

Kifejlett 

lombkorona 

szélesség

Kifejlett 

magasság
Darabszám

Összesen:

Kód Latin név Magyar név Faiskolai méret

Csh Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' fűzlevelű madárbirs Kont. 3L 10/20 30-50 cm 7 db/m2 1,3 m2 9 db

Dgr Deutzia gracilis 'Nikko' karcsú gyöngyvirágcserje Kont. 3L 30/40 50-70 cm 8 db/m2 3,1 m2 25 db

Euf Euonymus fortunei 'Coloratus' kúszó kecskerágó Kont. 3L 20/40 50-60 cm 9 db/m2 4,6 m2 41 db

Hca Hypericum calycinum örökzöld orbáncfű Kont. 3L 40/60 30-50 cm 8 db/m2 3,2 m2 26 db

Lnm Lonicera nitida 'Maigrün' terülő mirtuszlonc Kont. 3L 40/60 30-50 cm 8 db/m2 3,8 m2 30 db

Plz Prunus laurocerasus 'Zita' babérmeggy fajta Kont. 3L 40/60 60-80 cm 5 db/m2 1,4 m2 7 db

Vid Viburnum davidii törpe bangita Kont. 3L 20/40 60-90 cm 4 db/m2 2,2 m2 9 db

19,6 m2 147 db

TERVEZETT CSERJÉK

Kifejlett 

magasság

Telepítési

sűrűség
Terület Darabszám

Összesen:

Kód Latin név Magyar név Növényméret

amo Alchemilla mollis lágyszőrű palástfű C12 35-45 cm 7 db/m2 3,9 m2 27 db

ahu Anemone hupehensis szellőrózsa (fehér virág) C12 35-45 cm 8 db/m2 2,7 m2 22 db

ahp Anemone hupehensis 'Pink Saucer' szellőrózsa (rózsaszín virág) C12 35-45 cm 8 db/m2 2,7 m2 22 db

gma Geranium macrorrhizum illatos gólyaorr C12 30-60 cm 5 db/m2 4,6 m2 23 db

hmp Heuchera micrantha 'Palace Purple' lila-bordó tűzeső C12 50-60 cm 9 db/m2 2,9 m2 26 db

hsl Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer' vérvörös tűzeső C12 30-50 cm 12 db/m2 2 m2 24 db

hpl Hosta plantaginea árnyliliom C12 60 cm 5 db/m2 3,1 m2 16 db

rfg Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' pompás kúpvirág C12 60-80 cm 5 db/m2 2,8 m2 14 db

vbo Verbena bonariensis ernyős verbéna C12 120-150 cm 5 db/m2 1,5 m2 8 db

26,2 m2 181 db

TERVEZETT DÍSZFÜVEK, ÉVELŐK

Kifejlett 

magasság

Telepítési

sűrűség
Terület Darabszám

Összesen:
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Tervezett faegyedek megjelenése, habitusa: 

  

Acer campestre 'Queen Elizabeth' Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 

Tervezett cserjék megjelenése, habitusa, virágdísze: 

   

Cotoneaster salicifolius 

'Herbstfeuer' 

Deutzia gracilis 'Nikko' Euonymus fortunei 

'Coloratus' 
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Hypericum calycinum Lonicera nitida 'Maigrün' Prunus laurocerasus 'Zita' 

 

  

Viburnum davidii   

Tervezett évelők megjelenése, habitusa, virágdísze: 

   

Alchemilla mollis Anemone hupehensis Anemone hupehensis 

'Pink Saucer' 
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Geranium macrorrhizum Heuchera micrantha 

'Palace Purple' 

Heuchera sanguinea 

'Leuchtkäfer' 

   

Hosta plantaginea Rudbeckia fulgida 

'Goldsturm' 

Verbena bonariensis 

6.1. Előírások gyökérterelő lemezek telepítéséhez 

A tervezett fák környezetében minden esetben gyökérterelő lemez elhelyezése 

szükséges a felszín alatti közművezetékek megóvása érdekében. A gyökréterelő lemezek 

elhelyezését a növénykiültetési tervlapok mutatják be. A tervlapon feltüntetésre kerültek a 

vezetékek palástja, valamint a gyökérterelő lemezek palásttól vett távolsága is. A terveken 

nem részletezett szituációk a szolgáltató szakfelügyelete mellett, a szolgáltató előírásait 

figyelembe véve kezelendőek! 

A fák ültetési során minden esetben kézi erővel kell feltárni a környező közművezetékek 

nyomvonalait! A terveken szereplő közműnyomvonalak az e-közmű rendszerben elérhető, 

valamint a szolgáltatóktól bekért adatszolgáltatásokon alapulnak. A fák ültetését minden 

esetben szakfelügyelet és tervezői művezetés / szakági műszaki ellenőrzés felügyelete 

mellett lehet megtenni! 
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6.1.1. Fák és gyökérterelő lemezek telepítése VÍZVEZETÉK környezetében 

A ,,Zöldinfrastruktúra füzetek 4. – Városi fák és közművek kapcsolata – Tervezési útmutató” 

irányelvei alapján (http://budapest.hu/Lapok/Kiemelt-fejlesztésicélok,- kézikönyvek.aspx) a 

vízvezetékek palástja és a fák gyökérterelő lemeze között min. 70-80 cm 

vízszintes (göv és kpe vízvezetékek esetében 50 cm-t is elfogadjuk) védőtávolság 

betartása szükséges a vízvezetékek üzemeltetésének, a vízvezetékekhez történő mindenkori 

hozzáférhetőségének biztosítása érdekében. 

Minimum 2,0 m vízszintes védőtávolság tartása szükséges a vízvezeték tokjának és a 

telepíteni tervezett fa törzsének palástja között. Amennyiben a minimum 2,0 m vízszintes 

védőtávolság nem tartható, úgy gyökérterelő fólia/gyökércella esetén a vízvezeték palástja 

és a gyökérterelő fólia/gyökércella között minimum 0,7-0,8 m vízszintes védőtávolság 

betartása szükséges (göv és kpe anyagú vízvezeték esetében 0,5 m) a vízvezetékek 

üzemeltetésének, a vízvezetékekhez történő mindenkori hozzáférhetőségének biztosítása 

érdekében a ,,Zöldinfrastruktúra füzetek 4. – Városi fák és közművek kapcsolata – Tervezési 

útmutató” irányelvei alapján (ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FÜZETEK 4.). 

 

6.1.2. Fák és gyökérterelő lemezek telepítése KÖZCSATORNA környezetében 

Fák telepítésénél a fák törzsének palástja és a csatorna vezeték palástja között 3 m 

tartandó. A távolság gyökérterelő lemezzel csökkenthető. A csatornavezeték palástja és a 

gyökérterelő lemez közötti távolság min. 1,5 m kell legyen. 

Gyökérterelő lemez beépítése közcsatorna érintettség esetén: 

A telepíteni kívánt fák gyökérzetének elterelését a közcsatorna védelmének érdekében 

dörken lemezzel (minimum 400g/m2, minimum 8mm domborulat magassága) kell 

megoldani. A gyökérterelőnek 2 méter mélyre kell nyúlnia és derékszögben a fa gyökérzete 

alá is be kell vezetni azt, legalább 1 méter hosszan. A lemezt a fa törzsétől a védendő 

vezetékkel párhuzamosan min. 1-1 méter távolságba kell kiépíteni. A lemezeket min. 20 cm 

átfedéssel kell beépíteni. 

Gyökérterelő lemez beépítése házi bekötőcsatorna és víznyelő érintettség esetén: 

A telepíteni kívánt fák gyökérzetének elterelését a csatornázási létesítmények 

védelmének érdekében dörken lemezzel (minimum 400g/m2, minimum 8mm domborulat 

magassága) kell megoldani. A gyökérterelőnek 1 méter mélyre kell nyúlnia és derékszögben 

a fa gyökérzete alá is be kell vezetni azt, legalább 1 méter hosszan. A lemezt a fa törzsétől 

a védendő vezetékkel párhuzamosan min. 1-1 méter távolságban kell kiépíteni. A 

lemezeket min. 20 cm átfedéssel kell beépíteni. 
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6.1.3. Fák és gyökérterelő lemezek telepítése GÁZVEZETÉK környezetében 

A fásszárú növények telepítése során az üzemelő elosztóvezetéket csőpalásttól 

(függőleges vetület) számított 1 m-en belül, még külön védelem mellett sem lehet 

megközelíteni.  

A fásszárú növények telepítése során az üzemelő elosztóvezetéket csőpalásttól 

(függőleges vetület) számított 1 m-es távolságon kívül és az elosztóvezeték tengelyétől mért 

2 m-es távolságon belül, csak külön gyökérterelő lemez vagy burokcső védelemmel 

közelíthető meg.  A gyökérterelő minimális távolságát a melléklet 1. sz. táblázata 

tartalmazza. 

A gyökérterelő lemez az elosztóvezeték alsó palástvonala alatt nyúljon túl minimum 0,2 

m-el. (A gyökérterelő mélysége max. a 120°-os terhelési zóna határáig tarthat.)  

Gyökérterelő lemez alkalmazása nélkül fás szárú növény elhelyezése az elosztóvezeték 

tengelyétől mért 2 m-es távolságon belül nem engedélyezett.  

Az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteren túli fás szárú növényzet elhelyezésekor 

további védelem alkalmazására nincs kötelezettség.  

A biztonsági övezeten belül, az elosztóvezeték biztonságos üzemmenetét veszélyeztető 

esetben a gázüzemi vezető további alátámasztott, indokolt feltételeket szabhat. 

A gyökérterelő lemez elhelyezéséről a terület kezelője geodéziai munkarészt kell átadjon 

a társaságunk részére, hogy a védelem tényét és térképi ábrázolását nyilvántartásunkban 

átvezessük – ezt  biztonsági övezeten belüli megközelítés feltételeként minden esetben meg 

kell adni. 

 

Cső méret Gyökérterelőlemez minimális távolsága a csőpalásttól 

(L) PE Acél 

kisnyomású DN20-DN63 kisnyomású  DN 15  (½”)-

DN 65  (2 ½”) 

0,4m 

kisnyomású  DN90-DN110 kisnyomású  DN 80  (3”)-

DN100  (4”) 

0,6 

kisnyomású DN160 felett kisnyomású DN150  (6”) 

felett 

0,9 

közép- és nagyközép-

nyomású vezeték esetén 

közép- és nagyközép-

nyomású vezeték esetén 

az elosztóvezeték tengelyvonalától mért 2 méteren 

belül utólag fás szárú növényzettel nem közelíthető 

meg 

 

Külön védelem nélkül telepíthetők a fásszárú növények (az adott növényzet 

adottságainak figyelembevétel) az elosztóvezeték környezetében, ha az üzemelő 

gázvezeték palástjától mért 2 m-nél nagyobb (függőleges vetület) távolságban valósul 

meg a növények telepítése. 
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7. AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER 

Az utca fásítással réintett szakaszain automata öntözőrendszer kerül kiépítésre. Az 

öntözőrendszer vízmegtáplálása a Szeszgyár köz felújításával egyidőben telepített 

vízóraaknából történik. A meglévő vízóraaknából egy KPE32 gerincvezeték fut, és táplálja 

meg a köz zöldfelületinek vízellátását biztosító automata öntözőrendszert, valamint az itt 

elhelyezett ivókutat. A terület zöldfelületei és zöldfelületi elemei öntözés-programozási 

szempontból a következő egységeket tartalmazzák: 

• évelő és cserjefelületek (csepegtető öntözés) 

• lombhullató fák (RWS faöntöző) 

A tervezett öntözőrendszer összesen 1 db mágnesszelepaknát tartalmaz. A szelepaka 

zónakiosztása és vízhozama a következőképpen alakul. 

 

 

tervezett automata öntözőrendszer MSZ1 

szelepaknájának zónakiosztása és vízhozama 

 

 A meglévő KPE32 gerincvezetékhez a rendszert szintén KPE32-es gerincvezetékkel 

csatlakoztatjuk az aknán kívül. Ehhez először szükséges feltárni a meglévő hálózat 

gerincvezetékét, majd arra egy „T” idommal rá kell kötni a Visi Imre utca tervezett 

öntözőhálózatának gerincvezetékét. Az MSZ1 mágnesszelepakna a Szeszgyár köz felé eső, 

legelső zöldfelületi egységben kapott helyet. Az MSZ1 szelepaknától a szárnyvezetékek 104 

fm hosszan futnak, melyek a meglévő útszegély és a létesülő zöldfelületek külső szegélye 

között kerültek lefektetésre. A szárnyvezetékek és a gerincvezeték nyomvonalát több helyen 

„meg kell törni”, víznyelőket, aknákat kell velük kikerülni. 

• KPE32-es vezeték hossza a vízóraakna és az MSZ1 szelepakna között: 11,9 fm 

• MSZ1-Z1 zóna KPE25 szárnyvezetékének hossza: 104 fm 

• MSZ1-Z2 zóna KPE25 szárnyvezetékének hossza: 100 fm 

Budapesten az átlagos víznyomás 5 Bar körül alakul. A vízhozam tekintetében 1800 l/óra 

mennyiséggel lehet kalkulálni. Figyelembe véve a gerincvezetékek és a szárnyvezetékek 

hosszát, a tervezett öntözőrendszer biztonságos üzemeléséhez a csatlakozási ponton (ahol 

MSZ1 SZELEPAKNA ÖNTÖZÉSI ZÓNÁI

zónák össz-vizhozama: 1,8 m
3
/h

RWS faöntöző 91 cm-es (57 l/óra) 22 db

Vízhozam: 1,3 m
3
/h

D20/33 csepegtetőcső (4 l/óra) 133 fm

Vízhozam: 0,5 m
3
/h

1. zóna (Z1) - lombhullató fa

2. zóna (Z2) - cserje + évelő
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a meglévő KPE32 gerincvezetékhez csatlakozunk) minimálisan 2,5 Bar dinamikus 

nyomásértékre van szükség minimum 1300 l/óra vízhozam mellett. Amennyiben ezek az 

értékek a csatlakozási ponton nem teljesülnek, az öntözőrendszer finomhangolására, 

esetleges áttervezésére van szükség. 

 

7.1 Az automata öntözőrendszer telepítése 

Az építéseket a Magyarországon érvényben levő előírások alapján kell elvégezni a kiviteli 

terven megadott helyeken. 

A csővezetékek 30 x 40 cm-es árkokban futnak. A csőátvezetések, kiváltások 

elrendezésénél, építésénél be kell tartani az MSZ 7487-(1-3) „Közmű és egyéb vezetékek 

elrendezése közterületeken” című szabvány vonatkozó előírásait. A burkolatok alá kerülő 

vezetékeket, illetve ezek védőcsöveit a burkolatok földmunkája előtt kell megépíteni. Az 

építés további részletes szabályozása az MSZ 10-311:1986 szerint. A földvisszatöltést a csövek 

terv szerinti magassági helyének ellenőrzése és a vízbetáplálások sikeres nyomáspróbája 

után lehet megkezdeni. Nyomáspróba az MSZ 2873:1986 szerint. Az építmények (aknák stb.) 

mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a 

földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges 

teherbíró képességét már elérte. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az optimális érték körüli 

legyen. A visszatöltéskor nagyobb rögök, építési törmelék, valamint fagyott talaj nem 

építhető be. A csövek mellett és fölött 150 mm-ig csak szemcsés talaj lehet. A visszatöltések 

tömörsége minimum Trg 85% kell legyen. A tömörítést úgy kell elvégezni, hogy a beépített 

csövekben, kötésekben kár ne keletkezzék. A földmunkákat az MSZ 04-801-3:1990; az MSZ 

15003:1989; az MSZ 04-802-1:1990; az MSZ 15105:1965 és az MSZ 07-3223-T:1991 szabványok 

előírásainak megfelelően kell elvégezni. Földkiemelés, visszatöltés és ágyazat az MSZ EN 

12484-4:2003 4.4.2 pont szerin. 
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az öntözőrendszer elvi felépítése 

 

7.2 Az öntözőrendszer vízmegtáplálása 

Az öntözőrendszer vízmegtáplálása hálózati vízről, az erre a célra kialakított vízkiállásokra 

történő rácsatlakozással valósítandó meg. Az öntözőrendszer működéséhez szükséges 

nyomás és térfogatáram biztosítása a meglévő vízóraaknából történik. 

A tervezett szelepaknákba 1” méretű főelzáró csap és ½” méretű ürítőszelep elhelyezése 

szükséges. A endszer téliesítése elméletben gravitációs úton is megoldható, de a biztonság 

kedvéért kompresszoros kifújatás ajánlott. 

 

Az öntözőrendszer becsült vízfogyasztása: 

• átlag fogyasztás: 45,8 m2 * 5 liter + 22 x 30 liter = 229 + 660 liter / 

öntözési nap, vagyis 0,9 m3 / öntözési nap  

• öntözési napok: március-október között = 8 hónap = 32 hét * 5 öntözési 

nap/hét = ~160 öntözési nap / év 

• napi csúcs fogyasztás: 1,8 m3 

• pillanatnyi csúcs fogyasztás: 1,3 m3/h 

 

A víz KPE D32 P10 gerincvezetéken jut el a mágnesszelep aknáig, mely a rendszernél 

összesen 2 db 1” méretű mágnesszelepet tartalmaz. A mágnesszelepaknától KPE D25 P6 

szárnyvezetékek táplálják meg az egyes zónákat. 
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A mágnesszelepek paraméterei: 

• Mágnestekercs: 9 V-os egyenáram 

• Átfolyó vízmennyiség: 0,05-5,00 m3/h 

• Nyomástartomány: 1,0-10,4 bar 

• Javasolt típus: RainBird 100-DVF 

 

A csepegtető- és faöntöző zónák működtetésére nyomáscsökkentő egységgel 

kiegészített mennyiségszabályzós mágnesszelepeket kell beépíteni. 

 

7.3 Az öntözőrendszer vezérlése 

A mágnesszelepek indítása egy darab 2 zónás autonóm (elemes) öntözésvezérlő 

automatáról történik. Az öntözésvezérlő automata tervezett típusa: Rain Bird ESP 9V, vagy 

Hunter Node BT 4. 

Az öntözésvezérlő automatát a kiviteli terven jelölt mágnesszelep aknában kell elhelyezni. 

Az öntözésvezérlő automatához esőérzékelőt kell csatlakoztatni. Ennek ideális helye a Visi 

Imre utca 1-5. számok előtt elhelyezkedő felsővezetéktartó oszlopon lenne, ugyanis ezen a 

helyen nem árnyékolja le egyetlen tervezett fa lombkoronája sem. Az esőérzékelő így kb. 30 

fm távolságra kerül a vezérlőtől, mely nem befolyásolja annak működését. Ugyanakkor 

ennek elhelyezési lehetőségét a kivitelezés során kell mérlegelni. Az esőérzékelőt min. 2 m 

magasan kell elhelyezni, melynek javasolt típusa Rain Bird RSD-BEx, vagy Hunter Rain Click. 

A cserjéket, talajtakarókat, évelőket a mágnesszelepektől előbb KPE D25 P6-os, illetve 

KPE D20-as, majd D20 (4l/h/33 cm) felszín nyomáskompenzált csepegtetőcső látja el vízzel. 

A tervezett rendszerben a csepegtetőcsővel öntözött felületek Z2 zónakódot kaptak. 

A tervezési terület tervezett fáit Rain Bird RWS faöntöző berendezésekkel (fánként 2 db) 

kell megöntözni. Ennek javasolt típusa: Rain Bird RWS-MBG (91 cm mélységű). A faöntözők a 

Z1 zónakódot kapták. 

 

7.4 Az öntözőrendszer szerelvényezése 

A KPE D32 P10 gerincvezeték és a vizet a csepegtetőcsövekig/faöntöző berendezésekig 

szállító KPE D25 P6 szárnyvezetékek 40 cm mélyre fektetendők. A csővezetékek 

anyagukban, minőségükben és méretükben egyaránt feleljenek meg az MSZ 7908 

szabványnak. 

A burkolatok és szegélyek alatti csőátvezetéseknél – a burkolatfektetési munkálatokat 

megelőzően PVC D110 (elektromos vezetékek esetén KPE 63) védőcsövek beépítése 

szükséges. A védőcsöveket a haszoncsövekkel megegyező mélységben kell elhelyezni 

(burkolatok rétegrendjéhez igazodva, lehetőleg nem mélyebben, mint 0,5 m). 

A csövek toldása min. 10 bar-os, ÉMI engedéllyel rendelkező gyorskötő idomokkal 

történjen. 
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A párhuzamosan futó csővezetékeket közös munkaárokban (30 cm széles, 40 cm 

mélységű) kell vezetni. 

 

7.5 Az öntözőrendszer üzemeltetése 

Tavasszal a vezérlőegység beprogramozása, a rendszer vízzel való feltöltése a feladat, 

télen a vezérlő kikapcsolása, a rendszer kompresszoros átfúvatása. Ekkor célszerű elvégezni 

a szűrők áttisztítását is. 

Tavaszi beüzemelés (évente 1 alkalom) 

• szelepaknák ellenőrzése (mágnesszelepek, csőkötések, vezérlőegység, 

kábelek), szükség szerinti karbantartása 

• mágnesszelepek távműködésének ellenőrzése 

• szűrőegység tisztítása, szükség szerinti karbantartása 

• rendszer áram alá helyezése 

• rendszer beindítása, vízzel való feltöltése 

• a vezérlő programjának és kábelkapcsolatainak ellenőrzése, szükség szerinti 

karbantartása 

• valamennyi öntözési zóna szórófejeinek, csepegtető csöveinek ellenőrzése, 

szükség szerinti karbantartás 

• rendellenes vízfolyások ellenőrzése, szükség szerinti karbantartás 

• szórófej fúvókák szűrőinek tisztítása 

Téli víztelenítés (évente 1 alkalom) 

• a teljes rendszer kompresszoros kifújása 

• öntözésvezérlő automata kikapcsolása 

Rendszeres ellenőrzés és karbantartás (heti 1 alkalom) 

8. GONDOZÁSI TERV 

 

8.1. Növények gondozási munkálatai a nyári időszakban 

(június eleje – augusztus vége) 

Felületképző cserjék 

1. A növényeket ilyenkor intenzíven kell öntözni. Az öntözés mértéke heti 2-3 alkalom. 

Minden alkalommal négyzetméterenkét 5-8 liter vizet kell kijuttatni a növények számára. 

Figyelni kell, hogy a talaj kellő mértékben átnedvesedjen. A növények alatt nem 

jelenhet meg tartósan el nem szivárgó vízfelület, mert az a növények „fulladásához” 

vezet. Az öntözésez az automata öntözőrendszer pontos beüzemelése, a kijuttatni 

szándékozott vízmennyiség pontos beálítása szükséges. 
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2. Az öntözések és esőzések során elvándorló fenyőkérget vissza kell igazgatni a helyére. 

A fenyőkéreg megelőzi a talaj gyors kiszáradását, valamint akadályozza a gyomok 

gyors fejlődését. Az eltűnő fenyőkérget minél előbb célszerű pótolni. 

3. A megjelenő gyomnövényeket kézzel, gyökerestül kell eltávolítani. Ezt legegyszerűbben 

az öntözés során átáztatott, ezért felpuhult talajból lehet. 

4. A nyári időszakban is szükség lehet a cserjék metszésére. Ezt csak nagyon szükséges 

esetben kell megtenni, és kerülni kell a nagymértékű visszametszést. Ilyen esetek 

lehetnek például.: 

a. a növény rálóg a járdára és zavarja a közlekedést 

b. a növény teljesen rálóg másik növényre és gátolja annak fejlődését 

c. kártevő által fertőzött hajtások esetén az átfertőzés megakadályozása 

5. A metszést minden esetben metszőollóval, kézi erővel célszerű megtenni, hogy a 

legkisebb metszési sebet okozzuk. Fertőzött hajtások/ágak levágása után a metszőollót 

fertőtleníteni szükséges, hogy a fertőzést ne adjuk át más egyedekre. 

6. Az esetlegesen kiszáradt egyedeket őszi, vagy tavaszi időszakban lehet pótolni. 

7. A növények a nyári időszakban a legérzékenyebbek a kórokozókkal és kártevőkkel 

szemben. Amennyiben valamelyik növényen elváltozás érzékelhető, mindenképpen 

érdemes kertész szakember segítségét igénybe venni a kórokozó, kártevő és a 

megfelelő védekezési mód meghatározásában. 

8. Az elültetett cserjék egy része téli lombtartó, ezért levélzetük a téli időszakban is a 

hajtásokon marad. 

 

Felületképző évelő növények 

1. Az évelők nem igényelnek különösebb fenntartást a nyári időszakban. Öntözésüket a 

cserjékkel együttesen kell végezni, az ott leírt iránymutatásokat betartva. 

2. A növények nevükből adódóan minden évben újrahajtanak és gyorsan megnőnek. 

Ebből kifolyólag a cserjéknél sokkal gyorsabb növekedésűek. Az első 1-2 évben lehet, 

hogy túl is növik némelyik cserjefelületet, ami természetes jelenség. 

 

Faegyedek 

1. A fáknak az ültetést követő 1-2 évben fokozott vízellátásra van szükségük. Ilyenkor a 

cserjékkel egyidőben történő öntözés során esetenként 25-30 liter vizet is ki kell juttatni 

a tövükhöz. Ennek biztosítása a telepített öntözőrendszer által adott. Fontos, hogy a 

kijuttatott víz elszivárogjon és ne jelenjen meg pangó vízfelület a gyökérnyak körül. 

2. A magas fák esetleges alakító metszését szakszerűen szükséges elvégezni. Nyári 

időszakban csak balesetmegelőzés, vagy vagyonvédelem céljából lehet metszeni. 

Ehhez minden esetben szakember bevonására és megbízására van szükség. A vágási 

sebeket sebkezelő géllel kell kezelni a fertőzések elkerülése érdekében. 
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3. A nyári időszakban gyakran jelennek meg kártevők, kórokozók a fákon. Ilyen 

tapasztalásakor mindenképpen érdemes növényorvos szakember segítségét igénybe 

venni a kórokozó, kártevő és a megfelelő védekezési mód meghatározásában. 

 

8.1.1. Gondozási munkálatok havi bontásban 

JÚNIUS 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

nyári fenntartó metszés rendszeres öntözés intenzív öntözés 

öntözés elszáradt virágok 

eltávolítása 

kártevők és betegségek 

ellenőrzése 

mulcsréteg ellenőrzése gyommentesítés  

JÚLIUS 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

öntözés öntözés intenzív öntözés 

gyommentesítés visszavágás szükség szerint szárazságstressz ellenőrzése 

növényvédelmi ellenőrzés gyommentesítés  

AUGUSZTUS 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

fenntartó metszés szükség 

szerint 

öntözés öntözés 

öntözés elszáradt részek eltávolítása faállapot ellenőrzése 

 gyommentesítés  

 

8.2. Növények gondozási munkálatai az őszi időszakban 

(szeptember eleje – november vége) 

Felületképző cserjék 

1. A növények öntözését általában szeptember végén már be lehet fejezni. Ekkortól már 

a lehulló csapadék elvégzi a növények számára szükséges vízmennyiség utánpótlását. 

Szárazabb őszi hónapok esetén elképzelhető, hogy szükséges még 1-2 öntözési napot 

beiktatni a fenntartás során. Az automata öntözőrendszer ürítését a fagyos napok 

beállta előtt célszerű elvégezni, október elején, végén. 

2. A cserjék alakító metszését az őszi időszak végén is el lehet végezni. Általában a 

magasra feltörő, un. vízhajtásokat célszerű eltávolítani, hogy a lombozat egységesen 

fejlődhessen és sűrűsödjön. 

3. A futó növényeket ilyenkor célszerű visszametszeni, hogy a következő évben friss, erős 

hajtásokat fejlesszenek. A nem visszametszett hajtások a következő évben gyakran 

levélzet nélkül maradnak, így nem nyújtanak szép látványt. 
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4. A növények ilyenkor felkészülnek a téli „álomra”, így fejlődésük és 

tápanyagfeldolgozásuk lelassul. Növekedni ebben az időszakban már csak kis 

mértékben fognak. 

Felületképző évelő növények 

1. Az évelő növények szintén elkezdenek felkészülni a télre. Lombozatuk elgyengül, 

leveleiket leeresztik a talajra. Sok esetben ez elszíneződéssel is jár, ami természetes 

folyamat. A tápanyag ilyenkor a levelekből a gyökérzetbe, hagymába, gyökérgumóba 

vándorol vissza, ami segítségével a növény képes áttelelni. 

2. A lombozat elvesztését követően a növény „visszahúzódik” a felszín alá. Ilyenkor a 

felületek üresnek, csupasznak tűnnek, de szerencsére a következő tavasszal a növények 

újra erőre fognak kapni és újra be fogják teríteni a felületeket. 

3. Az esetlegesen el nem bomlott száraz növényrészeket, virágzati szárakat le kell metszeni. 

4. Öntözés tekintetében a cserjéknél leírtak a mérvadóak. 

Faegyedek 

1. A fák metszéséhez a késő őszi időszak az egyik legalkalmasabb. Ilyenkor van lehetőség 

az elszáradt gallyakat, ágakat eltávolítani, a lombkorona formáján alakítani. A metszések 

célja a fa egészségesebb fejlődésének és a szép lombkorona-forma elérésének 

elősegítése. 

2. A lehullott leveleket célszerű ilyenkor a fagyérzékenyebb cserjék és évelőnvények 

tövének eltakarására, vagy komposztálás céljára felhasználni. 

3. A fák öntözését a lombhullatásig célszerű biztosítani. Lombtartó (pl. örökzöld) fák esetén 

az öntözést a cserjék öntözési időszakához célszerű igazítani. 

 

8.2.1. Gondozási munkálatok havi bontásban 

SZEPTEMBER 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

őszi tápanyag-utánpótlás 

szükség szerint 

tőosztás szükség szerint öntözés fokozatos 

csökkentése 

pótlások előkészítése őszi növénypótlás őszi ellenőrzések 

OKTÓBER 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

pótlások visszavágás részben vagy 

teljesen 

lombgyűjtés 

mulcsozás lombeltávolítás őszi telepítések 

lombeltávolítás téli előkészítés tányérok rendezése 

NOVEMBER 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 
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téli védelem szükség szerint téli takarás szükség szerint fiatal fák téliesítése 

takarás érzékeny fajoknál felülettisztítás rögzítések ellenőrzése 

téli védelem szükség szerint   

 

8.3. Növények gondozási munkálatai a téli időszakban 

(december eleje – február vége) 

 

Felületképző cserjék 

1. A növények téli álmot alszanak. Öntözésüket a lehulló csapadékvíz biztosítja.  

2. A talajtömörödést ebben az időszakban is el kell kerülni. 

 

Felületképző évelő növények 

1. Az évelő növények a téli időszakban „visszahúzódtak” a felszín alá. Ebben az 

időszakban nem igényelnek fenntartást. 

Faegyedek 

1. A fák téli időszakban nem igényelnek fenntartást. 

2. Ügyelni kell a sérülések elkerülésére. 

 

8.3.1. Gondozási munkálatok havi bontásban 

DECEMBER 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

téli károk ellenőrzése téli állapot fenntartása téli állapotellenőrzés 

 szükséges tisztítási munkák sérülések dokumentálása 

JANUÁR 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

sérült hajtások eltávolítása téli takarás ellenőrzése faállapot szemrevételezés 

téli károk ellenőrzése szükséges tisztítási munkák sérült vagy száraz ágak 

eltávolítása 

  karók és rögzítések 

ellenőrzése 

FEBRUÁR 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

tavaszi metszések 

előkészítése 

száraz növényi részek 

eltávolítása 

ifjító és alakító metszések 

ifjító metszések felülettakarítás koronatisztítás szükség 

szerint 
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8.4. Növények gondozási munkálatai a tavaszi időszakban 

(március eleje – május vége) 

 

Felületképző cserjék 

1. A növények ilyenkor kezdenek magukhoz térni a téli álomból. 

2. Az ősszel elmaradt metszéseket március elején van lehetőség bepótolni. A metszések 

módja, intenzitása a korábban leírtaknak megfelelően kell történjen. 

3. A nagyobb, 2 cm átmérőt meghaladó metszési sebeket kezelni szükséges, melyre a 

legalkalmasabbak a méhviasz alapú sebkezelő szerek. 

 

Felületképző évelő növények 

2. Az évelő növények ebben az időszakban kezdenek ébredezni téli álmukból. Fokozatosan 

elkezdenek kihajtani, ezért nagyon körültekintően szabad munkavégzést folytatni az 

ágyásokban, nehogy letapossuk a friss hajtásokat. 

3. Vigyázni kell a frissen kibújt hajtásokra és várni kell, hogy a növények szépen megnőjenek. 

Faegyedek 

1. A fákat kora tavasszal célszerű lemosó permetezéssel felkészíteni a lombnevelés 

időszakára. A lemosó permetezést szakember kell végezze. Célja, hogy a fa kérgén 

megtelepedett kórokozókat, gombákat eltávolítsuk, így a lombfakadás és lombnevelés 

zökkenőmentesen, egészséges leveleket fejlesztve tudjon megtörténni. A lemosó 

permetezést még a rügyfakadás előtt szükséges elvégezni! 

2. Az ősszel elmaradt metszési feladatokat kora tavasszal van lehetőség még bepótolni. 

Ügyelni kell rá, hogy a metszések még a rügyfakadás előtt megtörténjenek. A keletkező 

sebeket minden esetben sebkezelő szerrel szükséges bekenni. 

8.4.1. Gondozási munkálatok havi bontásban 

MÁRCIUS 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

metszés befejezése visszavágás tányérozás 

mulcspótlás talajlazítás tápanyag-utánpótlás 

szükség szerint 

gyommentesítés 

megkezdése 

tápanyag-utánpótlás öntözőrendszer ellenőrzése 

ÁPRILIS 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

gyommentesítés gyommentesítés rendszeres öntözés 

megkezdése 

öntözés szükség szerint öntözés szükség szerint növényvédelmi ellenőrzés 
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növényvédelmi 

megfigyelés 

növénypótlások  

MÁJUS 

Felületképző cserjék Felületképző évelők Faegyedek 

fenntartó metszés szükség 

szerint 

elvirágzott részek 

eltávolítása 

öntözés 

öntözés gyommentesítés tányérok gyommentesítése 

gyommentesítés öntözés rögzítések ellenőrzése 

9. ÉPÍTÉSI RÉSZFELADATOK 

Bontások 

A növénykazetták építését megelőző a bontások során a meglévő teljes 

pályaszerkezetek elbontandóak. A kitermelt anyagot el kell szállítani, a hulladékot 

ártalmatlanítani szükséges. 

Építések 

A növénykazetták építése során az alábbi pályaszerkezetek kerültek meghatározásra. 

A tervezett rétegrendeket az R-07. rajzszámú Mintakeresztszelvények munkarész 

tartalmazza. 

 

3.j.Kiemelt szegély melletti burkolat építése: 

• 4,5 cm MA 11(F) öntött aszfalt kopóréteg 

• 4,5 cm MA 11(F) öntött aszfalt kötőréteg 

• 20 cm C12/15-32 – F1 beton alapréteg 

• 25 cm szemcsés anyag ágyazat 

• tömörített altalaj 

4.j.Zöldfeület: 

• 5 cm 2/4 ásványi mulcs 

• 40 cm humuszban gazdag szerkezet talal 

• tömörítetlen altalaj 

• meglévő burkolat bontása 

 

Szegélyek 

A növénykazetták helybiztosításához szükséges burkolatbontások után a  szegélyeket kell 

megépíteni. A szegélyköveket kizárólag beton ágyazattal lehet építeni, és a beton 

kötésének kezdete előtt kell a betonba ágyazni. A szegélyalapok kivitelezésénél a 

következő minimális méreteket kell betartani: betonágyazat vastagsága a szegélykő alatt 

min. 10 cm, szélessége a külső oldalon min. 10 cm. A megtámasztó betongerenda a szegély 

elhelyezése után építhető. A szegélykő- és a beton ágyazat minősége meg kell feleljen az 
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MSZ EN 1340:2003 és MSZ EN 4798:2016 szabvány követelményeinek. A szegélyfektetés során 

a szegélyek között 1 cm széles hézagot kell hagyni. A szegélykövek közötti hézagokat ki kell 

tölteni. A hézagkitöltő, illetve kiöntő anyag a burkolat hézagait kitöltő homok és 

cementhabarcs, illetve bitumenes kiöntőanyag, vagy egyéb, műszaki specifikációval 

rendelkező anyag lehet. 

Meglévő aszfalt burkolathoz történő szegély építésénél burkolatszél vágással kell 

biztosítani a meglévő burkolat és az építendő szegélysor közötti csatlakozási vonal 

kialakítását. A szegélyépítés mellett az út burkolatát a fent szereplő 4 j. rétegrenddel 

szükséges helyreállítani. A szegély és az aszfalt burkolat között modifikált bitumenes 

tömítőszalaggal szükséges a hézagzárást elvégezni. 

A tervezési területen 15 cm széles kiemelt és süllyesztett szegélyek alkalmazandóak. A 

szegélyelemeket minimum C20/25 minőségű betonba kell ágyazni. A szegélyek anyagának 

minimum C30/37-32-F1 minőségűnek kell lenniük. A betonágyazat alá a környező 

létesítményeknél alkalmazott fagyvédő réteget kell építeni minimum 20 cm vastagságban. 

A kiemelt szegélyek 12 cm-es kiemelkedésűek. 

Az öntözőrendszer gerincvezeték kiépítése a meglévő burkolatok alatt kerül elvezetésre. 

A vezeték a meglévő burkolatszint – 54 cm-re, járda burkolat alatt - 40 cm-re kerül 

elhelyezésre. A burkolat helyreállítása az alábbi rétegrendekkel történik. 

Kiemelt szegély melletti vezetve: 

• 4,5 cm MA 11(F) öntött aszfalt kopóréteg 

• 4,5 cm MA 11(F) öntött aszfalt kötőréteg 

• 20 cm C12/15-32 – F1 beton alapréteg 

• 25 cm szemcsés anyag ágyazat 

• tömörített altalaj 

 

Parkoló burkolatában vezetve: 

• 4,5 cm MA 11(F) öntött aszfalt kopóréteg 

• 4,5 cm MA 11(F) öntött aszfalt kötőréteg 

• 20 cm C12/15-32 – F1 beton alapréteg 

• 25 cm szemcsés anyag ágyazat 

• tömörített altalaj 

 

Járdában vezetve: 

• 3,0 cm MA 4 (N) öntött aszfalt kopóréteg 

• 15 cm C12/15-32 – F1 beton alapréteg 

• 22 cm szemcsés anyag ágyazat 

• tömörített altalaj 
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10. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

A tervezéssel érintett területek a VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában 

vannak. Idegen terület igénybevétele nem tervezett. 

11. ÉRINTETTT KÖZMŰVEK 

Jelen terv az E-közmű rendszerből 2025. 10. 20-án lekért digitális közmű adatok 

nyomvonalait tartalmazza. 

Tekintettel a nyilvántartások esetleges hiányosságaira, pontatlanságaira a szolgáltatott 

adatokért a tervezők nem vállalják a felelősséget. A kivitelezéskor a szakági 

közműszolgáltatók nyilatkozataiban foglaltak szerint kell eljárni. A kivitelezés megkezdése 

előtt a kivitelező a beavatkozási területen lévő közműhelyzetről kutatóárkokkal köteles 

meggyőződni. A vezetékek védősávjában kizárólag kézi földmunka végezhető.  

Az adatok alapján a tervezési területen az alábbi közműszolgáltatók létesítményei 

találhatóak: 

• Fővárosi Vízművek Zrt vízhálózata, 

• MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. gázhálózata, 

• FCSM Zrt által kezelt egyesített csatorna, 

• ELMŰ Hálózati Kft. 

• BDK Kft. közvilágítási kábelei 

• 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások kft. kábelei és aknái 

• Magyar Telekom Nyrt. kábelei és aknái 

• Nokia Solutions and Networks Trafficom Kft. kábelei és aknái 

• FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 

• MVM NET Zrt. kábelei és aknái 

• MAVIR Zrt. kábelei és aknái 

12. KITŰZÉSI ADATOK 

A Visi Imre utcában kialakításra kerülő létesítmények kitűzési adatait az R-02 Útépítési 

helyszínrajz tartalmazza. 

13. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 Veszélyes anyagok technológiák 

Az építés során az útépítéseknél szokásos anyagokon és technológiákon kívül egyéb 

anyagok vagy környezetkárosító technológiák nem kerülnek alkalmazásra. 

Hulladékok 

Az építési tevékenység  során különböző típusú hulladékok keletkezne, amelyek 

gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokkal szabályozottan kell 

gondoskodni: 

− 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
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− 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

− 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 

− 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól 

− 149/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet az országos vagy helyi közúton végzett állami 

beruházások kapcsán, valamint az országos vasúti pályahálózaton és a térségi, 

elővárosi vasúti pályahálózaton végzett építési tevékenységekhez kapcsolódó 

hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos tevékenységek részletes 

szabályairól 

Kommunális hulladék 

Az építés során az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteiből adódóan 

keletkező vegyes hulladékot kezelhetjük kommunális hulladékként. Megjelenési formái: 

folyékony (szennyvíz), szilárd (szemét). 

A kommunális hulladék lerakása működési engedéllyel rendelkező lerakóhelyen 

történhet, megállapodás alapján. 

Az építkezés során elhelyezett illemhelyek, települési hulladéknak minősülő 

szennyvizeinek elszállítása – szükség szerinti gyakorisággal – jogosultsággal rendelkező külső 

vállalkozással kötött szerződés keretében történhet. 

Építési és bontási hulladék 

A keletkezett építési és bontási hulladékokra be kell tartani a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet nyilvántartási és adatszolgáltatási előírásait. 

Építési és bontási hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező 

befogadó telepen lehetséges. 

Az építkezés során keletkező hulladékot a kivitelező köteles a területről elszállítani, a 

szállítás során a hulladékok kiporzását, kiszóródását meg kell gátolni. A felesleges mart vagy 

bontott aszfaltot a Megrendelő által megjelölt helyre kell szállítani, azt bizonylatolni kell, 

tárolásáról, kezeléséről nyilvántartást kell vezetni. A tároló helynek a környezetvédelmi 

előírásoknak eleget kell tennie (csapadék elvezetés). 

Veszélyes hulladékok 

A tervezett létesítmény megvalósításához az alábbi bontott anyagok elhelyezése 

szükséges. 

1.) Aszfalt: (EWC kód: 17 03 02) Az elbontott vagy lemart aszfalt újrahasznosítható, ezért 

elbontás után olyan helyre kell szállítani, ahol újrahasznosításhoz fölhasználható az elbontott 

anyag. A telephelynek érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie. 

2.) Beton: (EWC kód: 1701 01) A tervezési területen lévő betont össze kell törni és a 

hulladékot el kell szállítani olyan telephelyre, amely érvényes működési engedéllyel 

rendelkezik. 
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3.) Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévő földanyag nem 

szennyezett, ezért az építés során kikerülő földanyagot engedéllyel rendelkező lerakóhelyre 

lehet szállítani. 

14. MUNKAVÉDELEM 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 

jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi követelményeket. A 

munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a legszigorúbban be kell tartani. A 

tervek az előírások betartásával készültek és egyúttal biztosítják az építéshez az előírások 

betartásának feltételeit. A kivitelező munkavédelmi felelőst - esetleg felelősöket - köteles 

kijelölni és biztosítani kell, hogy munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen 

munkavédelmi felelős. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet a földalatti vezetékkeresztezések környezetében 

végzendő gondos és körültekintő munkára. 

Ez a tervdokumentáció munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény szerint készült, 

figyelembe véve az érvényes egészségügyi munkavégzés biztonságát szolgáló szabályokat, 

szociális előírásokat és a különleges kivitelezési technológiákat. 

Az építkezés alatt az utak forgalmi rendjében szükséges változásokra forgalomtechnikai 

tervet kell készíteni és azt a területileg illetékes útkezelőhöz jóváhagyásra be kell nyújtani. A 

forgalom irányítását csak kiképzett és vizsgázott dolgozók végezhetik.  

Közművek átépítésénél a szaktervek előírásait be kell tartani. A villamos távvezetékek 

biztonsági övezetén belül munkagépeket várakoztatni, vagy üzemanyagot tárolni nem 

szabad! 

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani az alább felsorolt munka-

, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, 

valamint minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe 

tartozó érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó 

rendelkezések, az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező 

cég(ek) munkavédelmi szabályzatának előírásait. 

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről 

5/1993 (XII.26.) MüM rendelet A munkavédelemről szóló egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

3/2001(I.31.) KÖVIM rendelet A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményei 

e-ÚT 04.05.14:2020 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása 

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei 
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MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 

biztonságtechnikai követelményei. 

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonmunkák biztonságtechnikai 

követelményei. 

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei 

MSZ-10-280:1983 Szennyvíz-, és csapadékvíz-csatornázás munkavédelmi 

követelményei. 

MSZ 17305:1983 Anyagmozgatási munkák általános biztonsági követelményei. 

MSZ 14399:1980 Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások 

munkavédelmi követelményei. 

MSZ EN 60439-4:1995 Felvonulási helyszínek berendezéseinek egyedi követelményei 

4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat 

15. TŰZVÉDELEM 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 

jogszabályoknak és szabványoknak előírt tűzvédelmi követelményeket. 

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a 

területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban 

az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó 

berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani 

kell. 

A munkavégzés során figyelembe kell venni, és be kell tartani a tervezési munka-, tűz- 

és környezetvédelemre vonatkozó főbb jogszabályok, szabványok és utasítások, valamint 

minden egyéb, itt fel nem sorolt, a munka-, tűz- és környezetvédelem körébe tartozó 

érvényes jogszabályok, az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó rendelkezések, az 

alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításainak, a kivitelező cég(ek) 

munkavédelmi szabályzatának előírásait, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásait 
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Forgalomtechnikai helyszínrajz
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JELMAGYARÁZAT

meglévő jelzőtábla

bontandó jelzőtábla

kihelyezendő jelzőtábla

meglévő burkolatjel megszüntetése

A faverem kiosztása miatt a parkoló
áthelyezése szükséges.

Burkolatjel megszüntetése
csiszoló marással

meglévő burkolatjel (fehér)
meglévő burkolatjel (sárga)
tervezett burkolatjel (fehér)
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Szeszgyár utca
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KPE32KPE32

KPE32
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E

VEZ VEZ VEZ VEZ VEZ VEZ VEZ VEZ VEZ VEZ VEZ VEZ VEZ

VEZ

VEZ

V

e

G

meglévő 10 kV elektromos földkábel

meglévő közvilágítási földkábel

meglévő gázvezeték 

meglévő FŐTÁV vezeték föld alatt

meglévő vízvezeték Ø n.a.

meglévő TCOM távközlési földkábel 

meglévő egyesített csatorna

Gnk

10kV 

KZV

~KZV~

Tcom

~ Tcom ~

NSN

MAVIR 

FŐTÁV 

meglévő nagyközépnyomású gázvezeték 

meglévő közvilágítási légvezeték

meglévő TCOM távközlési légvezeték
meglévő Nokia-Siemens Network

meglévő MAVIR Zrt. földkábel 

meglévő 1 kV elektromos  földkábel1kV 

KIF meglévő ELMŰ KIF földkábel 
NAF meglévő ELMŰ NAF földkábel 

~NSN~ meglévő Nokia-Siemens Network

MVMNET meglévő MVMNET távközlési földkábel 

meglévő ELMŰ optika földkábelOPT 

V500

V300 meglévő vízvezeték Ø 300

meglévő vízvezeték Ø 500 
V400 meglévő vízvezeték Ø 400 

meglévő vízvezeték Ø 1000 

V125 meglévő vízvezeték Ø 125
V100 meglévő vízvezeték Ø 100

V200 meglévő vízvezeték Ø 200 
V150 meglévő vízvezeték Ø 150 

meglévő 2Connect távközlési földkábel 2CT

meglévő 2Connect távközlési légvezeték~2CT~

meglévő 2Connect távközlési alépítményTa_2CT

V20 meglévő vízvezeték Ø 20

V50 meglévő vízvezeték Ø 50 
V25 meglévő vízvezeték Ø 25 

V80 meglévő vízvezeték Ø 80 

meglévő FŐTÁV vezeték föld felett~FŐTÁV~

KJ közútjelző kábel

Jelmagyarázat

forgalomirányítási földkábel 

forgalomirányítási légvezeték 

tervezett aszfalt burkolat
helyreállítás/építés

tervezett szüllyesztett szegély

tervezett acél lemezszegély
tervezett kiemelt szegély

tervezett öntött aszfalt járdaburkolat
kopórétegcsere

fásítási hely
(útépítési, vagy közműkiváltási
beavatkozás nélkül, fák elhelyezésére
alkalmas terület)

meglévő fa

potenciálisan elhelyezhető fa
(előzetes javaslat: darabszám és ültetési
sűrűség a fajta tulajdonságainak
függvénye)

gyökérterelő lemezek nyomvonala

VEZ VEZ tervezett vezérlő vezeték
KPE32 tervezett öntöző szárnyvezeték
KPE40 tervezett öntöző gerinc vezeték
KPE40 meglévő öntöző gerinc vezeték
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Szakági Tervező:
Útépítés, vízépítés,
forgalomtechnika

Via Flexima Kft.
2462 Martonvásár, Hunyadi u. 51.
Tel: 06 70 632 5114, 06 20 572 4047
email: viaflexima@gmail.com

Tervfázis:

Méretarány:

Rajzszám:

Tárgy:

Tervező:
rt

KÉ-K 01-13941
Tervező:

n
65

Szakág:

Tervtípus:
Rajzméret:

Ez a terv a Via Flexima Kft. szellemi tulajdona.

Tervszám:

Dátum:

Verizó:
2026. július

00.

Utcafásítás tervezés, Bp. VIII.ker.

ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS,
FORGALOMTECHNIKA, TÁJÉPÍTÉSZET

Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefváros Önkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Generál Tervező: Via Flexima Kft.
2462 Martonvásár, Hunyadi u. 51.
Tel: 06 70 632 5114, 06 20 572 4047
email: viaflexima@gmail.com

Szakági Tervező:
Tájépítészet

Tervező:
el
88

LArch Design Kft.
kert - táj - grafika
1188 Budapest, Táncsics M. u. 83. A/2
+36-30-410-3899

Tervező

alin

Kiviteli terv

R-07
Mintakeresztszelvény

M= 1:100

Visi Imre utca (hrsz.: 35945)
Szeszgyár utca - Orczy út között

2510/08



1

4

2

Tervezett pályaszerkezetek

Rajzszám:

1.

Új aszfalt járda építése meglévő burkolaton:
- 3 cm MA 4(N) érdesített öntött aszfalt kopóréteg
- 15 cm C12/15-32-F1 beton alapréteg
- meglévő burkolat visszabontása változó vtg-ben

Zöldfelület:
- 5 cm vtg. 2/4 ásványi mulcs
- 40 cm humuszban gazdag szerkezeti talaj
- tömörítetlen altalaj
- meglévő burkolat bontása

Kiemelt szegély melletti burkolat építése:
- 4,5 cm MA 11(N) öntött aszfalt kopóréteg
- 4,5 cm MA 11(N) öntött aszfalt kötőréteg
- 20 cm C12/15-32-F1 beton alapréteg
- 25 cm szemcsés védőréteg
- tömörített altalaj

4

Meglévő aszfalt járda újra aszfaltozása:
- 3 cm MA 4(N) érdesített öntött aszfalt kopóréteg
- 3 cm meglévő burkolat táblás bontása

Kiemelt szegély és acélszegély közötti vápa burkolat építése:
- 4,5 cm MA 11(N) öntött aszfalt kopóréteg

5



Rajzszám:

2.

A-A metszet

Visi Imre utca (Szeszgyár és Orczy út között)

0,151,100,150,30

2,00

0,30

33 4
Kiemelt szegély Meglévő kiemelt

szegély

Megmaradó
közlekedő felület

~3,00

Meglévő
parkoló
 ~ 2,00
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Szakági Tervező:
Útépítés, vízépítés,
forgalomtechnika

Via Flexima Kft.
2462 Martonvásár, Hunyadi u. 51.
Tel: 06 70 632 5114, 06 20 572 4047
email: viaflexima@gmail.com

Tervfázis:

Méretarány:

Rajzszám:

Tárgy:

Tervező:
ert

KÉ-K 01-13941
Tervező:

án
KÉ-K 07-01765

Szakág:

Tervtípus:
Rajzméret:

Ez a terv a Via Flexima Kft. szellemi tulajdona.

Tervszám:

Dátum:

Verizó:
2026. július

00.

Utcafásítás tervezés, Bp. VIII.ker.

Vízellátás

Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefváros Önkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Generál Tervező: Via Flexima Kft.
2462 Martonvásár, Hunyadi u. 51.
Tel: 06 70 632 5114, 06 20 572 4047
email: viaflexima@gmail.com

Szakági Tervező:
Tájépítészet

Tervező:

LArch Design Kft.
kert - táj - grafika
1188 Budapest, Táncsics M. u. 83. A/2
+36-30-410-3899

ervező:

Kiviteli terv

0422
el

MÉK K 01-5288

2510/04

Műszaki leírás
I-01

A4

-

Visi Imre utca
Szeszgyár utca - Orczy út között

GyuriczaR
Írógép
3. melléklet: 
Műszaki leírás – Vízellátás szakág, helyszínrajzzal
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1. ELŐZMÉNYEK 

A Budapest Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat városfejlesztési 

stratégiájának hangsúlyos eleme a közterületeinek humanizálása, komfortosítása, a 

zöldfelületek növelése. Komplex közterületi megújításai során prioritást élvez a 

talajkapcsolatos fák telepítése, de számos olyan beruházás is megvalósult az elmúlt 

időszakban, amelynek során adott utcában vagy utcaszakaszon kizárólag növénytelepítés, 

faültetés történt (Józsefváros utcafásítás I. és II. ütem). 

Az Önkormányzat megbízásából a Via Flexima Kft. végzi a „Józsefváros utcafásítás III. 

ütem” projekt munkáihoz kapcsolódó tervezési dokumentáció elkészítését. 

A tervezési feladat részét képző közterületekre az alábbi tervfajták elkészítése szükséges: 

Fatelepítési koncepció: 

A koncepció bemutatja a közműhelyzet és a geodéziai felmérés szerinti fizikai 

adottságok alapján a fák telepítésére alkalmas helyek pozícióját, a favermek lehetséges 

méretét és fizikai kialakítását, valamint a fák elhelyezésének közterületi kialakításra 

vonatkozó következményeit, különös tekintettel a parkolóhelyek esetleges érintettségére. A 

teljeskörű közműegyeztetés a koncepcióterv készítés fázisában nem elvárás, csak a kritikus 

helyeken, az érintett közműszolgáltatókkal szükséges előzetes egyeztetés a Megrendelővel 

egyeztetve.  

A Fatelepítési koncepció leszállítását követően a Megrendelő döntés hoz a tovább 

tervezésről tekintettel a fatelepítés lehetőségének kockázatára (sűrű közműhelyzet, szűk 

utcakeresztmetszet stb.) a koncepció alapján. Azaz, hogy a Tervező elkészítse-e a fásítás 

egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját, illetve a Tervezési Program szerinti 

helyeken az öntözőhálózat tervét. A döntést alapvetően a kialakítható fahelyek és ezzel 

összefüggésben a megszűnő parkolóhelyek száma, illetve a kialakítható ültetőközeg 

paraméterei határozzák meg. 

Fásítás egyesített engedélyezési és kiviteli terve: 

A tervdokumentáció az alábbi szakági terveket tartalmazza:  

• útépítés és felszíni vízelvezetés terve,  

• tájépítészeti terv,  

• forgalomtechnikai terv,  

• öntözőhálózat terv, ahol a Tervezési Program azt előírta.  

A vonatkozó jogszabályi, szakmai szabályozási előírásoknak, szakhatósági és 

közműszolgáltatói előírásoknak megfelelő tervdokumentáció készítendő, amely tartalmazza 

a fahelyek kialakításának műszaki tatalmát (útépítés és felszíni vízelvezetés), az 

alkalmazandó fa és egyéb növény fajták kiválasztását és azok minőségi jellemzőit, a fásítási 

és növényültetési technológia tervét és a gondozási tervet, forgalomtechnikai tervet, a 
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releváns helyeken öntözőhálózat tervet, valamint tételes árazatlan és tervezői árazott 

költségvetést. 

A Fatelepítési koncepció tervek 2025. december 3-án átadásra került a Megrendelő 

részére. A koncepcióterv alapján a kiviteli tervek utcánként kerültek elkészítésre. Jelen 

műszaki leírás a Visi Imre utca kiviteli tervét tartalmazza. 

 

2. TERVEZÉSI DISZPOZÍCIÓ 

A tervezési feladat az alábbi utcákat, utcaszakaszokat érintik: 

Utca  Szakaszhatár  helyrajzi szám  

Visi Imre utca  Szeszgyár utca – Orczy út 35945 

Általános tervezési alapelvek: 

• Tervező feladata a tervezéshez szükséges adatok beszerzése, geodéziai felmérés és 

közműgenplan készítése a tervezési területről, a tervezési alaptérkép előállítása, 

amely tartalmazza a jogi és fizikai határvonalakat, valamint a közművek 

elhelyezkedését. A geodéziai felmérést és a közműgenplánt szerkeszthető (dwg) 

formátumban Kiíró rendelkezésére kell bocsátani.  

• Tervezési feladat elsősorban fatelepítés tervezése a fizikai lehetőségek, jogszabályi 

előírások, kezelői és közműszolgáltatói elvárások figyelembevételével. A fahelyek 

kiválasztásánál, a fatelepítés megtervezésénél tekintettel kell lenni a közterület 

használati jellegzetességekre, az épületállomány adottságaira, a lombkorona 

számára rendelkezésre álló térre. A fásítást a közművek kiváltása nélkül kell 

megtervezni. A fatelepítés alapvetően parkolóhelyek megszüntetésével jár, a 

megszűnő parkolóhelyek számát a tervezés során a Tervező köteles a 

Megrendelővel egyeztetni.  

• A tervezés során Tervezőnek a fatelepítési koncepciót egyeztetnie kell a 

Megrendelővel. A koncepcióban be kell mutatni a fák elhelyezésének javasolt 

rendjét és annak közterületi kialakításra vonatkozó következményeit, különös 

tekintettel a parkolóhelyek esetleges érintettségére.  

• A Tervező feladata várostűrő, a környezeti adottságoknak megfelelő, azokhoz 

alkalmazkodni képes, a gyökérfejlődés és a lombkorona számára rendelkezésre álló 

térhez igazodó, jó növekedési képességű fajták kiválasztása, amihez támpontként 

szolgál a „Zöldinfrastruktúra füzetek 4. – Városi fák és közművek kapcsolata, tervezési 

útmutató”-ban található felsorolás, a kertész szakmai szövetségek által rendszeresen 

kiadott „Út- és utcafásításra alkalmas fák” jegyzéke, illetve a „Díszfák és díszcserjék 

ültetése települések közterületein (MSZ 12172:2019) című szabvány. Tervezőnek meg 

kell határoznia a telepítendő fák minőségi jellemzőit, iskolázottságát. A 

fajtaválasztásnál törekedni kell a diverzitásra, hogy az állomány minél ellenállóbb 

legyen a klímaváltozás miatt megjelenő fertőzéseknek és kórokozóknak.  
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• A fásítási technológiát a fizikai lehetőségekhez igazodva, a sikeres ültetést és a fák 

növekedését leginkább biztosító módon, a csapadékvizek helyben való 

hasznosulását elősegítő kialakítással, ezek teljesülése mellett a gazdaságossági 

szempontokra tekintettel szükséges kiválasztani és megtervezni.  

• Növénykazetta kialakításánál alapelv, hogy fák köré épülnek, fenntartási, 

üzemeltetési szempontból a kizárólag cserjék és évelők ültetésére alkalmas 

zöldfelületek kialakítása kerülendő. Viszont elvárt a fák köré egyéb növények 

(cserjék), növényágyások ültetése, szilárd burkolat (pl. terraway) vagy faveremrács 

csak indokolt esetben alkalmazható.  

• A tervnek tartalmaznia kell a növénykazettákba telepítendő fizikai ágyásvédelem 

műszaki kialakítását.  

• Tervező feladata a fatelepítést követő gondozási terv készítése, amely a fák 

megmaradását és jó növekedését biztosítja. Öntözőrendszer kialakítása alapvetően 

nem szükséges, hacsak Megrendelő jelen Tervezési Programban elő nem írja. A fák 

vízszükségletének biztosítását öntözőzsákokkal kell megtervezni.  

• Tervezőnek a terveket egyeztetnie kell az érintett közműszolgáltatókkal, közút- és 

forgalomtechnikai kezelőkkel, hatóságokkal, be kell szerezni azok hozzájárulását. A 

tervekhez való hozzájárulásokat dokumentálni szükséges. A hozzájárulásokban 

foglaltakra tekintettel kell előállítani a végleges, engedélyes, a megvalósításhoz 

szükséges (köz)beszerzési eljárás megindítására alkalmas, aktualizált tételes 

árazatlan és tervezői árazott költségvetést tartalmazó terveket.  

Helyszínhez kötött tervezési elvárások: 

Visi Imre utca: 

Az utca egyirányú, mindkét oldalon parkolási lehetőséggel. Csatlakozik a 2025. évben 

felújított Szeszgyár utcához, ami kapcsán a Visi Imre utca és a Szeszgyár utca 

kereszteződésében létesült egy önkormányzati tulajdonú vízóraakna. Tervezési feladat 

ebből leágazva öntözőhálózati terv készítése a Visi Imre utcában tervezett zöldfelületekhez.  

 

3. Vízóra akna csatlakozás 

A tervezési feladatban az Önkormányzat által megadott vízvételi helyet kell figyelembe 

venni csatlakozási pontként. Ez a Szeszgyár u. 13 -nál található meglévő vízóra akna, 

megrendelő által megadott adatok alapján a vízóra akna készülékhely azonosítója 

40018330, vízóra gyári száma 11409072. A fogyasztási igény növekményhez előzetesen 

megkértük a Fővárosi Vízművek elvi nyilatkozatát, melyet megkaptunk a 100005498514 

számon. Fogyasztási növekmény. 

Ivókút:     0,2 m3/nap, 

Öntözési vízigény:  0,7 m3/nap. 



JÓZSEFVÁROS UTCAFÁSÍTÁS III.ÜTEM 

VISI IMRE UTCA (HRSZ: 35945) 

SZESZGYÁR U. – ORCZY U. KÖZÖTT 

 

 

 

I-01 Műszaki leírás  2026. július 

 6 

A meglévő akna felmérés szerint 1,2x1,2 m belméretű, 1,45 m mély, előregyártott akna 

elemekkel kiépített döngölt talaj aljú. A Vízbekötés 1,4 m mélységben található D32 KPE 

bekötőcsővel. Az aknán belül a mérő előtt, után található elzáró azt követően ürítő szelep, 

majd az egyenes tovább menő vezetékről további két leágazás található. Mindkét 

leágazáson elzáróval ellátva. Az új leágazást a bekötés szerinti jobb oldali leágazásra 

helyeztük rá, DN25 golyóscsappal ellátva. A vezeték D32 KPE mérettel csatlakozik és az 

aknafalat át kell fúrni a kivezetéséhez. 

 





    
                                    

                 

Iktatószám:             

           Ügyintéző:

Felhasználási hely:  1085 Budapest - VIII., Szeszgyár utca 13. 35904/2 hrsz.

Tárgy: Elvi nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a(z) 1085 Budapest - VIII., Szeszgyár utca 13. 35904/2 hrsz. alatti 
ingatlanon tervezett egyéb átalakítás (használati vízigény: 0,9 m3/nap, a bekötésről igényelt oltóvíz: 0
I/perc, a közterületi tűzcsapról igényelt oltóvíz: 0 I/perc) a(z) Szeszgyár utcai NA 150 mm-es meglévő 
törzshálózatról vízzel ellátható.

A létesítmény használati vízigény részére meglévő NA 25 mm-es bekötés és NA 20 mm-es vízmérő 
megfelelő, az elkülönített méréshez 1 db NA 20 mm-es ikervízmérő felszerelését engedélyezzük.

A területet ellátó medence fenékszintje: 149,07 mBF

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nyilatkozatunk (hatósági) engedélyek, és egyéb hozzájárulások 
megszerzésének kötelezettsége alól kérelmezőt nem mentesíti.

Elvi nyilatkozatunk 2027.07.27. érvényes!

A vízhálózat továbbvezetéséhez, épületen belüli szereléséhez, átalakításához társaságunk hozzájárulása 
szükséges. A tervjóváhagyási eljáráshoz két sorozat M=1:50 méretarányú gépészeti tervet kérünk 
benyújtani „Igénybejelentő ingatlanon belüli víz- és csatornahálózati tervjóváhagyáshoz” 
formanyomtatványunkkal együtt. (www.vizmuvek.hu)

A vízhálózat továbbvezetését illetve az épületen belüli szerelést csak a jóváhagyott tervek birtokában 
lehet megkezdeni.

Vízhálózati terveket a Mérnökkamarai Névjegyzékben nyilvántartott, megfelelő jogosultsággal rendelkező 
tervező készíthet.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. törzshálózatát, annak szerelvényeit, valamint a 
tűzcsapokat érintő bármilyen tevékenység (elzáró szerelvény zárás-nyitás, tűzcsapon vízvételezés, stb.) 
kizárólag a Társaság engedélyével, illetve szakfelügyelet mellett végezhető.

Elvi nyilatkozatunkat az építési engedély kérelemhez, illetve a jóváhagyásra társaságunkhoz benyújtandó 
gépészeti tervdokumentációhoz kell csatolni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben 
foglaltak szerint a vízközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet közszolgáltatási 

Budapest - X.



szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a 
víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, 
a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében 
és az új bekötés megvalósítását megelőzően 32 mm feletti átmérőjű ivóvízvezeték és 160 mm feletti 
átmérőjű szennyvízvezeték bekötésekor, ha a bekötés nem lakossági felhasználó által, nem 
továbbértékesítésre épített új építésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.

Nem kell vízközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak 
költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint 
normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt 
szolgáló egyéb intézmények.

Váltson elektronikus számlára, ami nem csak biztonságos, hanem kényelmes is. E-számla igénylését 
online ügyfélszolgálatunkon kezdeményezheti.

Amennyiben Ön a Díjbeszedő Holding Zrt.-től kapja a vízdíjszámlát, keresse fel a társaság honlapját 
(www.dbrt.hu), ahol tájékozódhat a további lehetőségekről.

Budapest, 2026. július 27.

Tisztelettel

Ivanics Andrea
Ügyfélszolgálati osztályvezető

Illés László
Back Office vezető
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Utcafásítás tervezés, Bp. VIII.ker.
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Budapest Főváros VIII. Kerület
Józsefváros Önkormányzat
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
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Via Flexima Kft. 

Martonvásár 

Hunyadi u. 51. 

2462 

Iktatószám:  

Ügyintéző:  

Telefon:  

E-mail: @jozsefvaros.hu 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, Visi Imre utca 

(Szeszgyár utca-Orczy út közötti szakaszon) fásításához és vízellátás bővítéséhez 

Tisztelt Kérelmező! 

Hivatkozva a tárgyi ügyben érkezett megkeresésükre értesítem, hogy Budapest VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Köz-

terület-hasznosítási Bizottsága ……../2026. (XI. 09.) számú határozatával megadta 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSÁT 

Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Via Flexima Kft. 

(székhely: 2462 Martonvásár, Hunyadi u. 51., cégjegyzékszám: 07-09-034999, adószám: 

32356609-2-07) kérelme alapján a Budapest VIII. kerület, Visi Imre utca (Szeszgyár utca-

Orczy út közötti szakaszon) fásításához (tervszám: 2510/08 – LArch Design Kft.) és vízellátás 

bővítéséhez (tervszám: 2510/04 – LArch Design Kft.). 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges 

egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

a) jelen tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Visi Imre utca (35945 hrsz.) út és 

járdaburkolatára területére terjed ki; 

b) jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 

maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig, azaz 2027. november 09-

ig érvényes; 

c) az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást az 

Önkormányzat honlapjáról letölthető kérelem szerint és a mellékletek csatolásával 

előzetesen legalább 15 nappal korábban meg kell kérni, és az abban foglaltakat 

maradéktalanul be kell tartani; 

d) téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően november 15. előtt és március 

15. utáni munkakezdéssel lehet, melytől eltérni, csak külön kérelemre és külön 

elbírálással lehet, figyelembe véve az alkalmazott technologiát és azt, hogy a téli 

időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat és 

síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania; 

e) kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, 

melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállalni köteles; 

f) jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szüksé-

ges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól; 

4. melléklet 

Tulajdonosi hozzájárulás – tervezet 
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g) az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 

írásban értesíteni. 

 

 

Budapest, elektronikus aláírás és időbélyeg szerint 

 

  

 A Városfejlesztési, Környezetvédelmi 

 és Közterület-hasznosítási Bizottság 

 döntése alapján 

 

 

 

 

 Pikó András 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Címzett 

2. Irattár 
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Szövetség a Nemzetért Alapítvány Iktatószám: 

László Tamás Ügyintéző: 

kuratóriumi elnök részére Telefon:

e-mail: @jozsefvaros.hu 

Tárgy: Kizárólagos parkolókkal kapcsolatos tájékoztatás kérése 

Tisztelt Elnök Úr! 

Tudomásunk szerint a Szövetség a Nemzetért Alapítvány üzemelteti a 1089 Budapest, Visi 

Imre utca 6. szám alatt működő Polgárok Házát, melynek épülete előtt ki van jelölve egy 20 

méteres kizárólagos parkoló. A forgalmi jelzőtáblán az szerepel, hogy „kivéve engedéllyel” 

ezért azt feltételezzük, hogy a tábla az Önök szervezetére vonatkozik. 

A kerületben kijelölt kizárólagos parkolók felülvizsgálatának keretében, amennyiben a 

kizárólagos parkoló az Önök használatában van, kérem adatszolgáltatását az alábbi 

jogszabályok figyelembevételével: 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 

KM rendelet alábbi passzusa határozza meg a kizárólagos parkolók igénylésére jogosultak 

körét 

„35.8. *  A várakozási tilalom hatálya alól felmentett járművek meghatározott körét 

feltüntető kiegészítő tábla 

a) *  a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 

törvény hatálya alá tartozó szervek székhelye homlokzatának hosszában 

b) a bíróságok, az Országos Bírósági Hivatal az igazságügyi szakértői intézmények, az 

ügyészségek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, a rendvédelmi szervek (rendőrség, hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a 

polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, büntetés-végrehajtási szervezet) országos, továbbá 

területi vagy helyi szervei, a diplomáciai testületek, a humán egészségügyi feladatokat ellátó 

szervezetek (kórházak, orvosi rendelőintézetek, mentőállomások, elsősegélynyújtó helyek), 

valamint a köztestületek tulajdonában álló, azok székhelyéül szolgáló épületeinél azok 

homlokzatának hosszában 

c) a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű, nemzeti vagyonba tartozó vasúti pálya működtetését ellátó gazdasági társaság és 

a vasúti személyszállítási közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság működtetésébe tartozó 

vagy használatában álló, Budapest közigazgatási határain belül található vasúti üzemi 

létesítményeinél, az épület homlokzatának hosszában, vagy az épületet magában foglaló 

ingatlan hosszában az azt határoló közúton helyezhető el, e szervek járműveinek a várakozási 

tilalom hatálya alóli mentesítése érdekében. A kiegészítő táblán egyértelművé kell tenni, ha a 

mentesítés kiterjed az ott dolgozók, vagy az oda ügyintézésre érkezők személygépkocsijaira.” 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98400020.kmb#lbj140id8687
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98400020.kmb#lbj141id8687
GyuriczaR
Írógép
5. melléklet: Tájékoztatás kérése Polgárok Házától
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Tekintettel arra, hogy a kizárólagos parkoló kijelöléséről szóló döntés nem áll az 

Önkormányzat rendelkezésére és a kijelölés körülményeiről semmilyen információval nem 

rendelkezik, kérem tájékoztatását a kizárólagos parkoló kijelölésével kapcsolatosan. Kérem 

továbbá nyilatkozatát azzal kapcsolatban is, hogy a hivatkozott jogszabály alapján – 

amennyiben a kizárólagos parkoló az Önök kérelme alapján került kijelölésre - az Önök 

tevékenysége szerint mi volt a kizárólagos parkoló kijelölésének alapja. Kérem igazolják azt, 

hogy a jogszabályban hivatkozott jogosulti körbe tartozik-e az Önök szervezete. 

A Visi Imre utcában az Önkormányzat megbízásából fásítási tervek készülnek, melynek során 

az utca forgalomtechnikai tervei felülvizsgálatra szorulnak.  

A fent leírtak alapján kérem legkésőbb 2026. október 20-ig a megfelelő nyilatkozatokat 

hivatalos úton eljuttatni az Önkormányzathoz. Amennyiben a hivatkozott határidőre nem 

kerül tisztázásra az, hogy a jogszabályok alapján jogosultak a kizárólagos parkolók 

használatára, az Önkormányzat kezdeményezni fogja azok megszüntetését. 

Budapest, elektronikus aláírás és időbélyeg szerint 

 Tisztelettel: 

 

 Szaló Péter Tamás 

 ügyosztályvezető 



GyuriczaR
Írógép
6.  melléklet: Polgárok Házának válaszlevele 
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